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ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:

- Societa - Amministrazione Appaltante - Committente — ACEA: il soggetto giuridico che indice
I’appalto e che sottoscrivera il contratto affidando I'esecuzione delle opere e dei servizi descritti;

- Impresa — Appaltatore - Aggiudicatario: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato),
comunque denominato ai sensi dell’articolo 34 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contrat-
to e che assume il compito di eseguire le opere e i servizi descritti;

- Direzione dei Lavori - D.L.: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui &
responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo
130 del Codice dei contratti e degli articoli da 147 a 149 del Regolamento ovvero l'unita preposta a
rappresentare la Societa nei confronti dell'Impresa;

- Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'lmpresa che, a
norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di can-
tiere;

- Codice dei contratti: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

- d.P.R. n. 207/2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regola-
mento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e
agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

- Decreto n. 81/2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81): Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3/8/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita con-
tributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, nonché dagli articoli 6 e 196 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifi-
che, rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a
96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

- PSS: il Piano di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 131, c. 1, lettera b), del Codice dei con-
tratti, sostitutivo del PSC;

- POS: il Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, c. 1, lettera c), del Codice dei con-
tratti e agli articoli 89, c. 1, lettera h) e 96, c. 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;

- d.P.R. n. 380/2001: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 — Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

- RG: Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e
s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- CG: Capitolato generale d’appalto - Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145
— Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici;

- Costo del personale (CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del la-
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voro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e
della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto
delle spese generali e degli utili d’'impresa, di cui all’articolo 39, comma 3, del Regolamento,
agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti, non-
ché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

- Costi di sicurezza aziendali (CS): i costi che deve sostenere |’Appaltatore per 'adempimento
alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla
propria attivita lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole la-
vorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valuta-
zione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, agli articoli 82,
comma 3-bis, 86, comma 3-bis, 87, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti, non-
ché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

- Oneri di sicurezza (OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera
a.2), del Regolamento, agli articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del
Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del De-
creto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati
nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato |l
al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

- Accordo Quadro: Contratto stipulato con un solo operatore economico e tradotto nel presen-
te documento (ai sensi dell’art. 3, comma 13 e dell’art. 59, comma 4 del D.Igs. 163) in cui so-
no definite le condizioni generali relative al rapporto contrattuale, alle modalita di determi-
nazione dei successivi rapporti negoziali, alle tipologie di lavori da fornire e ai prezzi da impie-
garsi per la contabilizzazione ed il pagamento delle prestazioni;

- Contratto Applicativo: Il documento in cui vengono specificate le concrete modalita realizzati-

ve dei lavori ed altre condizioni contrattuali che le parti intenderanno negoziare.

O: Ordine di lavoro.
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PARTE A - PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO 1 - OGGETTO, TIPOLOGIA E AMMONTARE DELL’APPALTO - ACCORDO QUADRO

1. Oggetto dell’Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro disciplina le procedure per I'esecuzione dei lavori di manutenzione,
rinnovo e miglioramento delle reti fognarie nei Comuni del territorio Pinerolese, Pedemontano,
Pianura, Carmagnolese, Val Pellice, Val Chisone e Germanasca — aree omogenee 9, 11 e 18 (all.1)
gestiti da ACEA P.l. in qualita di affidatario del servizio idrico integrato.

L'elenco dei comuni di cui all’allegato 1 potra eventualmente essere integrato nel corso
dell’Accordo Quadro a seguito dell’acquisizione della gestione operativa del servizio idrico integra-
to da parte di ACEA P.l. presso nuovi comuni del territorio anzidetto senza che I’Appaltatore possa
sollevare eccezione alcuna, mantenendo inalterate tutte le condizioni contrattuali.

Le infrastrutture in argomento possono anche essere localizzate in aree montane e in zone di dif-
ficile accesso, necessitando quindi per il raggiungimento di idonei mezzi.

Gli interventi oggetto di appalto non sono determinati nella loro esatta natura ed ubicazione ma
devono intendersi tutti i lavori indicati nel presente Accordo Quadro, che, in base alle necessita
della stazione appaltante, saranno dettagliati nei contratti applicativi (ordini di lavoro) dove verra
precisato I'oggetto esatto dei lavori, le specifiche modalita di esecuzione degli stessi, i tempi di
esecuzione (data inizio e data fine).

Le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro consisteranno sostanzialmente nell’esecuzione dei
lavori di scavo, rinterro, ripristino, posa condotte ed opere accessorie necessari alla manutenzio-
ne, rinnovo ed il miglioramento funzionale delle reti fognarie gestite da ACEA P.l. compresi:

- le eventuali demolizioni con estrazione dei materiali e delle eventuali pavimentazioni stra-
dali, la regolarizzazione del fondo e la formazione di nicchie;

- l'esecuzione del rinterro con sostituzione o meno del materiale ed apporto di sabbia sulle
condotte e la sistemazione del suolo sia sugli scavi che sulle porzioni di terreno comunque
interessate dall’esecuzione dei lavori;

- il trasporto e lo smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le
necessita del rinterro ed il trasporto a depositi provvisori dei materiali di scavo che a giudi-
zio della DL non possono essere lasciati in sito, con successiva ripresa di detti materiali e
loro trasporto ed impiego a riempimento degli scavi;

- l'esecuzione dei ripristini stradali e dei marciapiedi preesistenti all'inizio dei lavori
COMPRESI i tappeti di usura ed il ripristino definitivo delle pavimentazioni speciali (porfidi,
acciottolati, lapidei in genere);

- l'esecuzione delle opere murarie accessorie necessarie all’esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto;

- la costruzione di pozzetti e camerette interrate con la relativa posa chiusini;

- il rifacimento e la riparazione di pozzetti esistenti danneggiati;
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I’elevazione in quota e/o sostituzione di chiusini esistenti;
- la posa di condotte di vario diametro e di diversi materiali;
- lariparazione/sostituzione di brevi tratti di condotte danneggiate;
- lericariche di asfalto su tratte e manufatti avvallati;

- i prelievi con gru e relativi trasporti di tubazioni in barre da 6 mt dal magazzino ACEA al
cantiere attraverso mezzo idoneo autorizzato a circolare sulla viabilita ordinaria secondo i
termini di legge;

- itrasportivari.

Sono escluse le forniture di tubazioni per singoli interventi di estensione superiore a 12 m; per
interventi di estensione inferiore a 12 m la fornitura delle condotte sara invece a carico
dell'Impresa appaltatrice.

La fornitura dei pozzetti in cls & sempre a carico dell'Impresa appaltatrice, mentre i pozzetti in
pead, i pozzetti monolitici in calcestruzzo, i chiusini e le griglie in ghisa sferoidale verranno di
norma forniti dalla stazione appaltante all'lmpresa appaltatrice in conto lavoro.

E’ inclusa, inoltre, negli oneri dell'Impresa appaltatrice la fornitura dei materiali inerti necessari
(sabbia granita, misto granulare, ecc.).

Ad eccezione del caso in cui I'intervento si limiti alla sola segnalazione dei manufatti pericolosi (es.
tombini) con apposita cartellonistica conforme al codice della strada, gli oneri per
I’'approntamento del cantiere stradale (inteso anche come dislocazione della segnaletica necessa-
ria e prevista dal codice della strada) sono compresi nelle spese generali a carico dell’appaltatore
e non sono quindi specificatamente contabilizzati.

| lavori posti a base di gara sono stimati su base statistica risultante dalla contabilita degli anni
precedenti e consistono indicativamente nell’esecuzione di:

* scavo e ripristino di circa 85 mc di trincee da eseguirsi su diverse tipologie di
sedimi stradali o terreni naturali oltre quelli gia previsti per gli interventi prece-
denti;

e posa di circa ml. 70 di condotte, oltre quelle gia previste negli interventi prece-
denti e cosi sommariamente suddivise:

Condotte in PP Condotte in
(Polipropilene) PP-HM
mil DN ml DN

200 100 200
150 250 150 250
150 315 150 315
50 400 150 400
totale ml 350 550

e circa complessivi 300 mq di tappetino d’usura;
e circa 40 interventi puntuali di scavo per cedimenti con sostituzione/riparazione
di condotte fognarie e/o pozzetti d’ispezione danneggiati;
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e circa 50 interventi di elevazione in quota e/o sostituzione chiusini di pozzetti
esistenti;
e circa 30 interventi di ripristini su cedimenti stradali.

| suddetti dati sono riportati a titolo esclusivamente indicativo e presumibile in termini statistici,
poiché gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si renderanno ne-
cessari e che saranno definiti nei contratti applicativi denominati “Ordine di lavoro (O.D.L.) tra-
smessi via fax o via e-mail rispettivamente al numero o all’indirizzo indicati dall’Appaltatore.

Gli interventi che dovranno essere effettivamente eseguiti con I'appalto in oggetto saranno uni-
camente quelli che, a esclusivo insindacabile giudizio della D.L., all’atto pratico si renderan-
no/valuteranno necessari nel corso del contratto, anche se in sostanziale diversita ai suddetti dati
attesi. Le ipotesi di cui al Computo Metrico Estimativo di progetto non potranno, in alcun modo,
essere oggetto di alcuna richiesta e rivalsa di sorta da parte dell’aggiudicatario. Le previsioni indi-
cate negli elaborati di gara potranno pertanto variare in percentuali anche ben superiori al quinto
d’obbligo senza che cio potra dar adito all’appaltatore a pretese di sorta.

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, con riguardo in particolare alle specifi-
che tecniche contenute nella parte B del Capitolato delle quali I'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza e di accettarle come parte integrante del presente capitolato.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e norma-
tive vigenti, e secondo le regole dell’arte e della buona prassi; I'appaltatore dovra pertanto con-
formarsi alla massima diligenza e professionalita nell’adempimento dei propri obblighi e mansioni.
Trovera sempre applicazione I'art. 1374 del c.c. (il contratto obbliga le parti non solo a quanto e
nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in
mancanza, secondo gli usi e I'equita).

Si intende che con I'avvenuta partecipazione alla gara I’Appaltatore riconosce ed accetta tutte le
modalita, indicazioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dagli elaborati tecnici ri-
chiamati.

2. Ammontare dell’appalto - Offerta

L'importo presunto dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro ammonta a € 300.000,00, I.V.A esclu-
sa, di cui:

e € 288.000,00 per lavori in appalto, soggetti a ribasso;

e €12.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Detto importo € indicativo e valido ai soli fini della stima dell'importo dei lavori oggetto
dell’appalto. Riguardando I'appalto essenzialmente lavori manutentivi non predeterminabili nel
numero, caratteristiche e ubicazione ma derivanti da necessita ed esigenze di gestione della Sta-
zione Appaltante che potranno manifestarsi nel corso del contratto, i suddetti importi sono da
intendersi vincolanti esclusivamente ai fini contabili di spesa.
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L'offerta dei partecipanti all’appalto dovra essere formulata mediante la compilazione della
“SCHEDA DICHIARAZIONE OFFERTA” allegata ai documenti di gara, indicando la percentuale di
ribasso da applicarsi allELENCO PREZZI UNITARI posto a base di gara.

In ragione della fattispecie dell’appalto, I'importo posto a base d’asta € da considerarsi a tutti gli
effetti quale limite di spesa del rapporto negoziale e di conseguenza del concernente contratto
d’appalto.

3. Tipologia dell’Accordo Quadro e Prezzi

L’Accordo Quadro é stipulato interamente a misura ai sensi dell’articolo 3, lett. eeeee) del nuovo
Codice appalti di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e degli articoli 43, comma 6, e 184, del DPR
207/2010.

La contabilita delle prestazioni avverra sulla base dei prezzi unitari stabiliti nell’elenco prezzi alle-
gato, che con applicazione del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, e con
I’elenco prezzi allegato al PSC, costituiscono i “prezzi unitari contrattuali”, da applicare alle singole
prestazioni eseguite.

Sui prezzi della manodopera il ribasso si applica unicamente alla percentuale del 24,30 % per spe-
se generali ed utili d'impresa.

| prezzi unitari dell’elenco prezzi di progetto sono desunti dal vigente Elenco Prezzi della Regione
Piemonte edizione 2018.

Detti prezzi unitari sono da intendersi comprensivi di ogni onere necessario per eseguire le pre-
stazioni a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni indicate nei do-
cumenti di gara, compresi gli oneri per i presidi di sicurezza e il rispetto di ogni normativa in mate-
ria applicabile.

Con tali corrispettivi I'aggiudicatario s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere da
ACEA P.l. SpA per i lavori di che trattasi o connessi o conseguenti i lavori medesimi, senza alcun
diritto a maggiori o nuovi compensi, il tutto essendo soddisfatto da ACEA P.l. SpA con il pagamen-
to del prezzo convenuto.

All'appaltatore non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi
unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficolta di esecuzione.

Sono fatti salvi unicamente i casi di forza maggiore o analoghe circostanze che rendessero ecces-
sivamente onerosa la prestazione per I'affidatario ovvero non la rendessero piu remunerativa.

| prezzi del presente appalto s’intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale. Non e
prevista alcuna anticipazione né sul prezzo dell’appalto né sui materiali, né alcuna revisione dei
prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma del codice civile.

Ricorrendo la necessita di eseguire attivita per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si
dovra procedere alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento,
con i criteri di cui all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010 fermo restando la priorita all’utilizzo
dei prezzi unitari contenuti nell’Elenco prezzi della Regione Piemonte vigenti alla data dell’appalto
e il mantenimento delle condizioni tecnico-economiche offerte.
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Gli oneri per la sicurezza, viste le caratteristiche dell’appalto (interventi non predeterminati), ver-
ranno contabilizzati a consuntivo sulla scorta delle effettive misure utilizzate secondo i prezzi con-
tenuti nel PSC.

La partecipazione dell'Impresa alla gara per l'aggiudicazione dell’Accordo Quadro presuppone
I'implicita conoscenza da parte dell'Impresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condi-
zioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo dell’intervento, per cui lI'lmpresa
non potra in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficolta che dovessero insorgere durante
I'esecuzione degli interventi e per i conseguenti oneri sostenuti. Tale conoscenza dovra risultare
da apposita dichiarazione dell'impresa ad accompagnamento dell’offerta, ai sensi dell’art. 106
comma 2, RG.

ACEA P.1. si riserva la facolta di scorporare quota parte dei lavori o dei servizi, affidandone |'esecu-
zione ad altra Impresa od eseguendoli in proprio senza che I'lmpresa possa trarne argomento per
compensi non contemplati nel presente capitolato. E' inteso che per le opere eseguite in forza di
tale facolta I'lmpresa sara sollevata da ogni responsabilita relativa. La facolta di scorporo totale o
parziale potra essere esercitata da ACEA anche nell'eventualita di sopperire a deficienze organiz-
zative e tecniche dell'Impresa. In tal caso I’ACEA non riconoscera alcun compenso, ma avra la fa-
colta di rivalersi sull'lmpresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle competen-
ze per lavori eseguiti e dalla cauzione.

L'Impresa da atto che le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato di appalto hanno
carattere di massima e potranno essere in seguito anche sostanzialmente modificate dalla Dire-
zione Lavori a suo esclusivo e insindacabile giudizio o per disposizione delle Autorita e rinuncia sin
da ora a chiedere compensi salvo il pagamento delle sole opere provvisionali eventualmente gia
eseguite relative a lavori o servizi di cui era prevista I'esecuzione e in seguito annullati, e pertanto
non utilizzabili.

4. Incidenza della manodopera — Riconoscimento dei lavori in economia

L'incidenza della manodopera per I'esecuzione dei lavori risulta pari al 49,42% cosi come indicato
nell’apposito elaborato di progetto.

Per eventuali prestazioni in economia che il progetto non prevede all’interno del contratto, il ri-
basso sara applicato sul costo della manodopera vigente (tratto dalle pubblicazioni regionali dei
Prezziari per i LL.PP.) al momento dell’esecuzione esclusivamente sulla quota del 24,30% concer-
nente le spese generali e I'utile d’'impresa. Per i materiali e i noli di mezzi e attrezzature, anche se
il prezzo unitario contrattuale di riferimento sara comprensivo di una quota di manodopera (ad
esempio I'autista nel caso di nolo a caldo di autocarro) il ribasso offerto sara sempre applicato sul
100% del corrispondente prezzo senza alcun scorporo.

Tutti i lavori per la cui contabilizzazione si dovra far ricorso a prestazioni di manodopera in eco-
nomia e a noli orari di mezzi, macchine e apparecchiature dovranno, comunque, essere sempre
soggetti a preventiva autorizzazione della D.L. e la loro esecuzione sempre svolta sotto la diretta
supervisione della stessa. In difetto, la contabilizzazione di detti lavori avverra esclusivamente
secondo i parametri fisici desumibili e le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
mediante applicazione dei relativi prezzi unitari contrattuali di riferimento, anche se non rimune-
rativi dei costi effettivamente sostenuti.
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5. Corrispondenza e qualita dei lavori

Ogni prestazione dovra sempre essere eseguita nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti
in materia edilizia-antinfortunistica e secondo le migliori regole dell’arte e di prassi applicabili.

L'appaltatore e il personale a vario titolo impiegato dovranno conformarsi alla massima diligenza
e professionalita nell’adempimento dei propri obblighi e mansioni. Trova sempre applicazione
I'art. 1374 del codice civile (il contratto obbliga le parti non solo a quanto € nel medesimo espres-
so, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo
gli usi e I'equita).

Le condizioni tecniche di esecuzione delle prestazioni sono riportate oltre che nel presente docu-
mento nelle Specifiche Tecniche di cui agli allegati di gara.

Ogni prestazione dovra essere conforme alle vigenti prescrizioni di legge, a quelle del presente
Capitolato, al PSC — PQOS, alle singole descrizioni riportate nell’elenco prezzi di riferimento, alle
relative norme tecniche emanate dall’Ente Italiano di Unificazione (UNI), dal Comitato Elettrotec-
nico Italiano (CEl) e a ogni specifica legislazione tecnica vigente in materia.

L’ACEA P.I. avra la facolta di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le prestazioni che non ab-
biano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti o che per qualsiasi causa non risultas-
sero conformi alle condizioni contrattuali ed alle norme vigenti. In tal evenienza I'appaltatore do-
vra provvedere a proprie spese alla sostituzione-rifacimento della fornitura-lavoro (o della parte)
rifiutata con la massima celerita e immediatezza; ove cido non avvenga ACEA potra provvedere
direttamente a spese dell’aggiudicatario, a carico del quale restera anche qualsiasi altro danno e
onere derivante dall'inadempienza.

6. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell’articolo 61 del RG e in conformita all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG6.” Detta categoria costituisce
indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B del RG.

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.
Non sono previste categorie scorporabili. L'appalto sara subappaltabile nel limite massimo del

30% nei modi e termini indicati dall’art 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i. all’art.105, comma 4, lettera a il subappalto puo essere autoriz-
zato solo ad una ditta che non abbia partecipato alla medesima gara.

7. Durata dell’appalto

[l contratto avra una durata presunta di 24 mesi (730 gg.) naturali, successivi e continuativi decor-
renti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque sara valido fino all’esaurimento
dell'importo contrattuale (il contratto si risolvera con I'esaurimento dell'importo contrattuale a
prescindere da detta scadenza temporale).

In caso d’'urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., I'inizio delle prestazioni potra essere disposto anche nelle more contrattuali non
appena divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva dell’appalto.
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In caso di gravi mancanze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, ACEA avra facol-
ta di recedere immediatamente dal contratto senza che questi abbia a vantare alcun diritto o
danno.

Considerata la natura dell’Accordo Quadro e la sua importanza ai fini della sicurezza degli impianti
e del pubblico servizio, qualora ACEA ne rawvisi la necessita, I'Impresa dovra proseguire in regime
di “prorogatio” (per un periodo comunque non superiore a sei mesi) nell’esecuzione del contratto
oltre la scadenza prevista sino all’effettivo subentro della ditta aggiudicataria del nuovo Accordo
Quadro, fermo restando il rispetto dell’istituto del c.d. quinto d’obbligo.

Durante tale periodo di proroga contrattuale saranno applicati gli stessi prezzi, patti e modalita
previsti dal presente Capitolato e dal relativo contratto in essere, senza che I'impresa possa vanta-
re alcun compenso aggiuntivo.

E’ facolta del’Amministrazione ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento e/o una
diminuzione delle prestazioni di 1/5 dell'importo contrattuale (c.d. quinto d’obbligo), agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza che |'aggiudicatario possa avere diritto ad
alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo concernente le prestazioni svolte.

8. Requisiti dell’appaltatore

8.1 Personale, mezzi ed attrezzature

L'Impresa deve assicurare la disponibilita continua per tutta la durata del contratto di n. 1 (UNA)
squadra operativa dotata di escavatore gommato e di autocarro al seguito con gru attrezzato ed
autorizzato dagli organi competenti per il trasporto di tubazioni di lunghezza pari a 6 ml e di ogni
altro mezzo ed attrezzatura necessari ad eseguire i lavori, tutti condotti da addetti idonei alla
mansione.

Quando non si renda necessario I'autocarro la DL provvede a darne comunicazione all'Impresa.
Analogamente |'uso di miniescavatori € ammesso solo ad espressa richiesta della DL.

L'autocarro attrezzato ed autorizzato per il trasporto di tubazioni di lunghezza pari a 6 ml & richie-
sto in quanto rientra nei compiti dell’impresa il prelievo delle condotte dal magazzino aziendale
ACEA o da altro deposito ed il trasporto e scarico presso il cantiere.

Quando richiesto dalla DL, con preavviso di n. 5 giorni lavorativi, I'impresa deve assicurare la di-
sponibilita di n.1 (una) ulteriore squadra operativa composta come sopra indicato.

L’'organizzazione del personale € a completo carico dell’Appaltatore.
L'Impresa fornira ad ACEA I’attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita e esperienza; |’esecuzione degli inter-
venti dovra sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza. L'Im-
presa & comungue responsabile dell'operato di tutto il personale alle sue dipendenze, dei subap-
paltatori e del personale di ditte titolari di subcontratti di fornitura in opera e servizi non conside-
rati subappalti. L' Impresa dovra allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il
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personale, si renda colpevole di frode o di insubordinazione, sia riconosciuto negligente, inesperto
o manchi a qualunque dei suoi obblighi.

Ferme restando le responsabilita in merito dell'Impresa, il personale che si presenti non dotato
dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal PSC o dal presente capitolato, oppure che non
li utilizzi correttamente, sara immediatamente allontanato dalla D.L.

Il personale dovra scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla D.L. per l'inizio e fine lavori
guando questi interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti oggetto dell’intervento.

Pari comportamento sara necessario in occasione di intervento congiunto e coordinato alla pre-
senza della D.L. stessa o di personale ACEA ovvero di altra impresa.

Tutto il personale dell'impresa o che opera per suo conto dovra sempre essere munito di tesseri-
no identificativo apposto in modo visibile.

Oltre all’escavatore ed all’autocarro di cui anzidetto I'lmpresa deve inoltre assicurare la disponibi-
lita continua, per tutta la durata del contratto dei mezzi ed attrezzature di seguito riportati:

- escavatore fuoristrada “ragno” da 10 t, con braccio telescopico dotato di accessori di

scavo e benna con rotatore per manovra di massi;

- escavatore da 3 t con martellone demolitore idraulico;

- attrezzatura per la demolizione di roccia e calcestruzzo;

- saldatrice per manicotti elettrici;

- motopompa;

- gruppo elettrogeno;

- motosaldatrice;

- motocompressore con martelli pneumatici e carotatici pneumatiche.

Nonché, la disponibilita in misura appropriata di:

- quadri elettrici da cantiere a norma CEI EN 60438 — 4;

- tubi flessibili di vari diametri e lunghezze con raccordi e curve rigidi;

- tappi e palloni pneumatici di diverse dimensioni;

- segnaletica stradale costituita da cartellonistica stradale, barriere fisse e mobili, coni in
gomma, torce, ecc. il tutto conformemente al nuovo Codice della Strada

Il personale dell'lImpresa appaltatrice dovra disporre e indossare nei casi previsti, almeno i se-
guenti Dispositivi di Protezione Individuale:

- Casco Protettivo

- Cuffie o tappi di protezione acustica

- Scarpe con puntale antinfortunistico

- Occhiale anti scheggia

- Visiera protettiva in policarbonato contro gli effetti dell’arco elettrico
- Imbracatura anti caduta e corde di sicurezza

La squadra operativa dell'impresa dovra disporre, in ogni specifico sito d’intervento, almeno dei
seguenti DPI di reparto:

- Rivelatore portatile multigas;
- Rilevatore portatile di presenza ossigeno, H2S e CH4 ed esplosimetro;
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- Dispositivi di recupero (tripode e affini)

| mezzi ed attrezzature di cui all’elenco suddetto devono essere disponibili in quantita adeguata
per ogni squadra operativa.

La stazione appaltante si riserva la facolta di non impiegare tutti i mezzi messi a disposizione
dall'Impresa e per questo I'Impresa non puo richiedere compensi o indennizzi a titolo di risarci-
mento danni o mancato utile o altro.

Gli automezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attivita previste dall’Accordo Qua-
dro dovranno essere in disponibilita (o in proprieta o in locazione finanziaria gia in essere o da
perfezionare in tempo utile per il perfezionamento dell’aggiudicazione e per una scadenza tempo-
rale almeno pari alla durata del contratto) dell’Appaltatore che & I'unico ed esclusivo responsabile
degli adempimenti riguardo alle licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni o quant’altro ne-
cessario.

L'appaltatore dovra certificare prima del perfezionamento dell’aggiudicazione di avere la disponi-
bilita del personale e di tutte le attrezzature e degli automezzi richiesti comunicando tutti i relativi
dati e informazioni.

In ogni caso, entro le prime fasi dell’effettivo_avvio operativo delle prestazioni in oggetto,
I’Appaltatore dovra dimostrare, a pena dell’eventuale facolta per ACEA P.l. di rescissione in danno
del rapporto, la concreta disponibilita di quanto richiesto e dichiarato, consentendo i relativi con-
trolli e accettazioni da parte della stazione Appaltante. Allo scopo I’Appaltatore dovra presentare
gli attestati di qualifica del personale, I'elenco dei mezzi e attrezzature richiesti dal presente capi-
tolato, nonché copia dei documenti di circolazione, del libretto di manutenzione e la scheda iden-
tificativa di ogni macchina inserita in tale elenco. ACEA P.I. S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si
riserva la possibilita di accettare in tutto o in parte i mezzi e le attrezzature proposti nel rispetto di
quanto sopra descritto.

Nel caso in cui, a seguito della verifica anzidetta, il personale, i mezzi e le attrezzature non risulti-
no, anche solo in parte, a giudizio insindacabile di ACEA P.l., rispondenti a quanto richiesto a capi-
tolato, sara esercitabile da parte di ACEA P.l. SpA la facolta di procedere alla chiusura in danno
dell’Appaltatore, per inadempienza dello stesso, di ogni rapporto sorto tra le parti con addebito di
ogni onere e spesa a cio attribuibile.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso e in perfetto funziona-
mento. Qualora qualsiasi automezzo o attrezzo fosse riscontrato inservibile da parte di ACEA P.I.
S.p.A., questo dovra essere sostituito dall’appaltatore entro il termine assegnato.

L'organizzazione degli automezzi e degli attrezzi € a completo carico dell’Appaltatore.

Le prestazioni richieste dall’Accordo Quadro non dovranno essere sospese neppure parzialmente
in caso di fermata degli automezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni. In tal caso
detti automezzi e attrezzature dovranno essere immediatamente sostituiti con altri, sempre auto-
rizzati dalla Stazione Appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facolta di non impiegare in modo continuativo nel tempo le
squadre operative e tutti i mezzi messi a disposizione dall'Impresa e per questo I'lmpresa non puo
richiedere compensi o indennizzi a titolo di risarcimento danni o mancato utile od altro.
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8.2 Spazi confinati

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011 per le attivita in ambienti confi-
nati (attivita non subappaltabile) sono obbligatori i seguenti requisiti:

a) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con espe-
rienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati,
assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con al-
tre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi
contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo |, del D. Lgs 10
settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei la-
voratori che svolgono le funzioni di preposto;

b) avvenuta effettuazione di attivita d’informazione e formazione di tutto il personale, ivi
compreso il datore di lavoro ove impiegato per attivita lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio pro-
pri di tali attivita, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;

c) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro
idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attivita lavorative in ambienti sospetti di in-
guinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attivita di addestramento all'uso cor-
retto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di
cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del D. Lgs n. 81/2008;

d) avvenuta effettuazione di attivita di addestramento di tutto il personale impiegato per
le attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il dato-
re di lavoro, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previ-
sioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del D. Lgs n. 81/2008.

e) ai sensi dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della sa-
lute e le Regioni di cui all’Atto rep. n. 223 del 21.12.2011, stante il livello alto di rischio
dell’appalto (v. alleg. 2 dell’Accordo), il monte ore di formazione per il Datore di Lavoro
e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dovra essere di 48 ore con
aggiornamenti quinquennali di 14 ore.

L'appaltatore dovra dimostrare in tempo utile per il perfezionamento dell’aggiudicazione, pena la
decadenza dell’affidamento, di disporre dei requisiti anzidetti per le attivita in ambienti confinati
e dovra consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso
in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il con-
corrente verra escluso e non si procedera con la formalizzazione dell’Accordo Quadro.

8.3. Interventi su condotte in fibrocemento

Per gli interventi di manutenzione sulle condotte in fibrocemento (rifiuto di cui al codice CER
17.06.05 - materiali da costruzione a base di amianto) I’Appaltatore o I'eventuale subappaltatore
deve essere iscritto all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella
categoria 10 dell’art. 8 del decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406.

La_mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo (7.1, 7.2 e 7.3) sara considerata
mancanza di prova dei requisiti organizzativi richiesti e dara diritto alla stazione appaltante di ri-
solvere I’Accordo Quadro per colpa dell'Impresa per gravi inadempimenti come previsto all’art.
108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

9. Interpretazione dell’Accordo Quadro e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per
le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevo-
lezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezio-
ne a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
guelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, e fatta tenendo conto delle finalita dell’Accordo Quadro e dei risultati ricercati con I'at-
tuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362
a 1369 del codice civile.

10.Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro — Norme vincolanti.

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
* |l capitolato speciale d’appalto;
e Le specifiche e le prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato;
e |l Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC);
e L’elenco dei prezzi unitari;
e |l piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (redatto dall’Appaltatore);
e |l codice etico ACEA consultabile sul sito www.aceapinerolese.it.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti alla data dell’appalto in materia
di lavori pubblici/edilizia e in particolare:

e il Codice dei contratti pubblici D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

e il d.P.R.n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

e il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., con i relativi allegati;

e ild.P.R.177/2011 (spazi confinati);

e ild.P.R.n.380del 2001 e s.m.i.

* |e vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
e il computo metrico e il computo metrico estimativo;
¢ il calcolo dell'incidenza della manodopera.

11. Disposizioni particolari riguardanti I’Accordo Quadro

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a di-
chiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
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Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati, I'appaltatore da atto, senza riserva
alcuna:
* Della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione;
e Della disponibilita dei siti;
* Dello stato dei luoghi e dell’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto alle condizioni
accertate in sede di offerta;
e Del permanere di tutte le condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Da quindi atto di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche ne-
cessarie per una corretta valutazione e conduzione dell’appalto.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria delle cause di forza maggiore (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si
riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nell’Accordo Qua-
dro. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato spe-
ciale d'appalto, e fatta tenendo conto delle finalita dell’Accordo Quadro e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.

Al fine della stipulazione dell’Accordo Quadro I’Appaltatore dovra presentare entro 10 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione i documenti prescritti dal bando di gara e da specifica richiesta
della stazione appaltante. In particolare dovra presentare la cauzione definitiva, le polizze assicu-
rative e il piano operativo di sicurezza (POS).

12.Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Si fa rimando alle prescrizioni tecniche e alla specifica tecnica STA 25001/5 e relativi allegati ripor-
tati in allegato al presente Capitolato.

In ogni caso, nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza
e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti
di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenu-
te o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nella descrizione delle singole
voci dell’elenco prezzi unitari e negli elaborati allegati.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'EX
articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008).
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L'appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e
delle forniture che intende impiegare, corredati se richiesto della documentazione tecnica che
comprovi il pieno rispetto delle specifiche caratteristiche richieste.

Ogni responsabilita per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi di
sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o co-
munque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza
dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza dell’Appaltatore. Pertanto fino all'appro-
vazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, I'Appaltatore & obbligato, a sue spese, a sosti-
tuire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conse-
guenti.

13.Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti i valori in cifra assoluta s’intendono in euro e I.V.A. esclusa. Tutti i ter-
mini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizio-
ne, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

14. Morte o fallimento dell’appaltatore.

In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si applicano
le norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice Civile e dalla vigen-
te normativa in materia.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale altresi, salvi e senza pregiu-
dizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria
o di un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37
del Codice dei contratti.

Per la prosecuzione dei lavori la Stazione appaltante intende avvalersi della facolta di interpello di
cui all’art 110, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

15.Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore di cantiere

L'appaltatore per ogni effetto dell’Accordo Quadro elegge il proprio domicilio nel Comune di Pine-
rolo in luogo e ufficio diverso dalla sede dell'ACEA. A tale domicilio si intendono virtualmente ef-
fettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dall’Accordo Quadro. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente co-
municata alla Stazione appaltante.

L'Impresa dovra fornire alla Societa il recapito telefonico presso il quale sara possibile, in qualsiasi
momento, far pervenire ogni richiesta alla stessa e concordare il programma dei lavori.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3, CG, le generalita
delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo.
Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato
della Camera di Commercio e, nel caso di Societa, mediante appositi atti legali (atto costitutivo,
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statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile). Tale per-
sona dovra, qualora sia diversa da quelle tenute alla presentazione, comunque presentare idonea
documentazione antimafia; dovra presentare la detta documentazione prima di riscuotere, riceve-
re o quietanzare. La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere,
ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi
di legge, dovra essere tempestivamente notificata alla Societa Appaltante. In difetto, nessuna re-
sponsabilita puod attribuirsi alla Societa Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non
pil autorizzate a riscuotere.

L'appaltatore, ai sensi dell’articolo 6, CG, € responsabile della disciplina e del buon ordine del can-
tiere e ha I'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e regola-
mento.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione ap-
paltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4, CG, il mandato conferito con atto pubblico a per-
sona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante.

La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore di cantiere cura in particolare
I'attuazione delle norme di sicurezza sul cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.

L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di det-
ti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materia-
li.

L’elezione del domicilio di cui al comma 1 e i nominativi di cui ai commi 2, 4, 5 devono essere co-
municati in forma scritta alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori. Ogni variazione del
domicilio o della persona deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni
variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la sta-
zione appaltante del nuovo atto di mandato.

16.Direzione Lavori per conto del Committente (stazione appaltante)

Il Direttore dei lavori & preposto a curare, per conto del Committente (stazione appaltante), che i
lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformita al capitolato e all’Accordo Quadro, nel rispetto
dei compiti e delle disposizioni indicate dall’art. 101 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i..

Nello svolgimento del suo compito puo essere coadiuvato da assistenti e opera in conformita al
RG con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva
con l'appaltatore sugli aspetti tecnico-economici dell’Accordo Quadro e redigendo altresi gli atti di
competenza necessari al regolare andamento dell’Accordo Quadro.
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| controlli e le disposizioni del D.L. non esimono I'appaltatore da obblighi e responsabilita inerenti
alla conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza contrattuale,
I’adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle a esso incombenti da leggi e norme
vigenti. All'appaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare alla D.L. ogni evento che possa
compromettere la buona riuscita dei lavori, comprese le possibili conseguenze derivanti dai con-
tenuti degli atti progettuali e di capitolato, che € comunque tenuto a valutare, e di disposizioni
della D.L. E’ fatto altresi salvo il suo diritto di avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei
modi di legge.

Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilita di svolgere in ogni momento tutte le
funzioni e azioni che a lui fanno capo in base alla relativa normativa.

La D.L. ha la facolta di rifiutare materiali giudicati non idonei all'impiego e di far modificare o rifare
le opere ritenute inaccettabili per deficienza di qualita nei materiali stessi o per difettosa esecu-
zione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori. Ha pure la facolta di vietare la presenza di det-
ti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'e-
spletamento delle forniture o all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita, indicazioni e pre-
scrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in
caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, I'Appaltatore sara tenuto a
richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contra-
rio, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovra demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto
avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

E’ salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere ese-
guiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell’Accordo Quadro e del presen-
te Capitolato Speciale di appalto. L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata
esecuzione sotto pena dell’esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Societa
Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni dell’Accordo Quadro. Resta comunque fer-
mo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordi-
ne impartitogli.

Il D.L. riferisce al Responsabile del procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo
sull’intervento per conto del Committente.

17.Risoluzione dell’Accordo Quadro

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere I’Accordo Quadro nei casi previsti dal D.lgs. 50/2016
e s.m.i. e con le procedure di cui all’articolo 108 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. mediante semplice let-
tera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di successivi adempimenti, nei
casi seguenti:
e Al verificarsi delle situazioni previste all’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed esperite
le relative procedure.
¢ Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

Pag. 19/146



S.1.1. ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto

* Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’Accordo
Quadro;

e Perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimen-
to o lirrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrat-
tare con la pubblica amministrazione;

* Penalita superiori al 10% dell’importo contrattuale.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1 e 7 e le inadempienze della fattispe-
cie elencata all’art. 23 si configura come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla
stazione appaltante di risolvere I’Accordo Quadro in danno art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L’appaltatore dovra prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione
secondo I’Accordo Quadro; qualora egli non si presenti, la Direzione dei Lavori, con |'assistenza di
due testimoni, compilera lo stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e I'inventario degli oggetti
presi in possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sara eseguita d'ufficio e notificata
allo stesso, che non potra pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o
danni emergenti.

L’appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili; i rapporti economici sa-
ranno regolati con le modalita di cui al predetto art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per qualsiasi
motivo, ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

18.Consegna e inizio dei lavori — documenti e garanzie da presentare

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto di Accordo Quadro, in segui-
to a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta sti-
pula, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a
15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine di anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
I’appaltatore e escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negli-
genza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nel-
le more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo pe-
riodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e
comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori possa determinare un gra-
ve danno o carenze nella qualita del servizio gestito.
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Dal giorno della consegna grava direttamente sull’appaltatore ogni responsabilita in merito ai la-
vori, alla loro conservazione e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente
in cantiere nonché a terzi.

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'aggiudicatario
deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposi-
ta richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, ai fini della reda-
zione del relativo contratto e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori,
gualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali com-
parativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di vali-
dita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta
ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) DURC in corso di validita e i dati necessari all'acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizio-
ne di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, 'appaltatore deve trasmettere al coordinatore
per I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31
del Decreto n. 81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), con le eventuali ri-
chieste di adeguamento;

d) il piano operativo di sicurezza (POS);

Entro gli stessi termini, 'appaltatore deve altresi trasmettere alla Stazione appaltante:

a) la Cauzione Definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i., da costituirsi in conformita allo schema tipo “1.2” del D.M. 123/2004;

b) la copertura assicurativa per danni di esecuzione subiti dalla Stazione Appaltante,
stipulata nella forma “Contractors All Riscks” (C.A.R.), e di responsabilita civile per
danni causati a terzi durante i lavori, di cui agli artt. 129 del D. Lgs 163/2006 e 125
del d.P.R. 207/2010, da costituirsi in conformita allo schema tipo “2.3” del D.M.
123/2004. La_somma da assicurare per la CAR non dovra essere inferiore
all'importo della gara e il massimale R.C.T. non inferiore a € 1.000.000,00, il tutto
senza franchigie di sorta.
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Dette garanzie dovranno avere decorrenza dalla data di consegna dei lavori e validita
sino alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

c) copia della denuncia agli enti previdenziali ed assicurativi di inizio dei lavori di cui
all’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

d) il nominativo del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazio-
ne, di primo soccorso e gestione dell’emergenza;

e) elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro;

f) dichiarazione resa dal legale rappresentante, nella forma di dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, contenente la comunicazione del domicilio, le generalita del diretto-
re tecnico, del responsabile del cantiere, del responsabile per la firma della contabili-
ta, dell’incaricato ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza
dei lavoratori, I'’elenco nominativo dei dipendenti che potrebbero intervenire nei la-
vori oggetto dell’appalto e I'elenco dei mezzi d’'opera, macchine e attrezzature che
potrebbero essere impiegate;

g) modello G.A.P. compilato nel quadro impresa aggiudicataria e carica sociale;

h) comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pub-
bliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, della L. 136/2010 e s.m.i..

i) dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 c. 1 del DPR 177 del
14.9.2011 per le attivita in ambienti confinati (attivita non subappaltabile);

Nel caso di consegna anticipata urgente in pendenza del contratto, il D.L. indichera i materiali e le
lavorazioni da iniziare con urgenza. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto per causa
dell’appaltatore le opere eseguite dovranno essere riconosciute ai sensi dell’art. 2041 del CC. In
tal caso I'importo da liquidarsi sara determinato sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara,
dedotti del ribasso offerto e dell’ulteriore detrazione del 10%.

Le disposizioni sulla consegna, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di
temporanea indisponibilita di aree e immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione
di un verbale di consegna provvisorio e 'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo
anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati.

19.Termini per lo svolgimento dei lavori.

L'organizzazione dell'Impresa dovra essere tale da poter sostenere un ritmo di lavoro adeguato
alle necessita della Societa come rappresentate in base ai dati statistici degli anni precedenti, per-
tanto I'appaltatore dovra assicurare la disponibilita continua delle squadre operative composte
come precisato all’art.7 e dei mezzi richiamati nel medesimo art. 7.

Tutti i lavori non prevedibili e non programmabili saranno comunicati all'impresa al momento del
loro manifestarsi e contestualmente saranno concordati con la DL i tempi di esecuzione.

Fermo restando il termine complessivo di esecuzione fissato in 730 giorni naturali e consecutivi, e
comunque sino ad esaurimento dell'importo contrattuale, ciascuno dei lavori appaltati dovra es-
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sere condotto in modo che le opere siano complete e pronte all'uso a cui servono entro i termini
che saranno di volta in volta fissati nell’ordine di lavoro.

Il programma approvato non vincola ACEA P.l., la quale potra sempre ordinare delle modifiche;
esso € impegnativo invece per I'lmpresa, cui incombe I'obbligo di rispettare i termini di avanza-
mento ed ogni altra modalita.

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le esigenze
che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell’area di cantiere affidate
ad altre ditte con le quali I'appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergen-
ze al fine del buon andamento dei lavori.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi,
si applicano le penali di cui all’art 23.

| maggiori costi eventualmente derivanti dall’esecuzione d’ufficio, saranno addebitati all'lmpresa
all’atto dell’emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo delle somme de-
positate a garanzia.

In caso di negligente ritardo dell’appaltatore sull’inizio dei lavori e sull’esecuzione degli interventi
calendarizzati nell’ambito della programmazione congiunta ACEA- Impresa trovera applicazione la
procedura di esecuzione in danno ed eventualmente di rescissione dell’Accordo Quadro.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori e servizi o nel rispetto delle scadenze fissate
dal programma temporale |'appaltatore non puo mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad
altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto de-
nunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

20. Sottoservizi ed allacciamenti

E' fatto preciso obbligo all'lmpresa di informarsi ed assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori di scavo
presso le relative societa, circa I'esistenza nel sottosuolo ed in aereo, in corrispondenza del trac-
ciato degli scavi e delle lavorazioni, di cavi elettrici, cavi telefonici, tubazioni d'acqua e gas, canali
irrigatori, condotte di fogna, ecc., in modo da evitare qualsiasi loro danneggiamento.

| danni alle condutture di proprieta di terzi saranno rimborsati direttamente dall'mpresa all'ente
richiedente. ACEA P.l. ha facolta, in caso di inadempienza da parte dell'Impresa, di trattenere di-
rettamente I'ammontare richiesto da terzi proprietari-aventi diritto, con immediata detrazione
della somma risarcitoria alla prima emissione contabile (SAL) utile ovvero dal credito finale resi-
duo.

21. Ripristino di pavimentazioni stradali

La ricostruzione di quanto necessario alle pavimentazioni stradali, compresi i marciapiedi, nonché
la costruzione di qualsiasi opera muraria per la sistemazione di fogne, condotte, canali di scarico
acqua ed altre qualsiasi, dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni
della STA 25001/5.
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Il mantenimento delle opere eseguite ed il tempo utile per il ripristino sono fissati in particolare a
p. 9.6 e 9.7 della stessa Specifica Tecnica.

L'Impresa pertanto € unica responsabile di danni a persone e/o cose che si possano verificare in
seguito a tratti di strada manomessi e non perfettamente ricaricati e/o ripristinati.

La garanzia dei ripristini avra durata di anni uno dalla data di favorevole collaudo da parte degli
Enti competenti.

Le penali per mancata esecuzione o cattiva esecuzione dei ripristini sono stabilite dalla citata spe-
cifica, richiamate al successivo art. 23 e saranno trattenute da ACEA P.l. alla prima emissione con-
tabile (SAL) utile ovvero dal credito finale residuo. Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante
per negligente ripristino stradale saranno addebitate all'Impresa in fase di contabilita ad ogni SAL.

22. Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione

Nel corso dell'esecuzione dell’Accordo Quadro la D.L. ha il diritto di svolgere tutte le prove e veri-
fiche che riterra necessarie.

La D.L. si riserva la facolta di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'impresa, inten-
dendosi a totale carico di quest'ultima le spese occorrenti per prelevamento e invio agli istituti
autorizzati dei campioni nonché le spese per prove a norma delle vigenti disposizioni.

L'Appaltatore non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni
dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

23.Sospensioni e proroghe

Sospensioni
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre

circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospen-
sione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali
le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta
all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo;

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenu-
te.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o
dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da
per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
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Qualora 'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriver-
lo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’art. 190 del DPR 207/2010.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul
guale si sia formata |’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi
verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non
siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P..

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.,
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva so-
spensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni
pari all’accertata durata della sospensione. |l verbale di ripresa dei lavori & controfirmato
dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso & efficace dalla data della sua redazione; al verbale di
ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4;

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese par-
ziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal
caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto
dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei
lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare neces-
sita; I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha effi-
cacia dalla data di emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le
ragioni di pubblico interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la so-
spendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al
direttore dei lavori.

Per guanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si
applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione
e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili;

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista dal contratto, o comunque quando superino 6 me-
si complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita;
la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Proroghe

All’occorrenza, ai sensi dell’art. 159 del DPR 207/2010, I'appaltatore, qualora per causa a esso non
imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, puo chiedere la proroga
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a detto termine, presentando un’apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scaden-
za del termine.

La richiesta puo essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del
termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si
siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazio-
ne alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., cor-
redata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisi-
sce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevi-
mento della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del D.L. qualora questi non si esprima
entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere del
D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P..

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispet-
tivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente
dopo la scadenza del termine, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine;

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto
della richiesta.

24.Penali e sanzioni pecuniarie per inadempimenti.

Per I'appalto in oggetto sono stabilite le penalita specifiche di seguito elencate.

* L’intervento effettuato dall'lmpresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del pre-
sente Accordo Quadro, comportera 'applicazione di una penale di importo pari al prezzo
dell’intervento con un minimo di € 260,00 (euro duecentosessanta/00). In caso di recidiva,
nel termine di un mese, le penalita saranno raddoppiate.

e Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito dalla stazione appaltante negli or-
dini di lavoro sara applicata una penale di € 260,00 (euro duecentosessanta/00) per i primi
due giorni e di € 520,00 (euro cinquecento venti/00) per i successivi.

e L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre
all’allontanamento, comportera I'applicazione di una penale di € 775,00 (euro settecento
settantacinque/00) al giorno.

e Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei ripristini stradali sara applicata una penale di
€ 260,00 (euro duecentosessanta/00), salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile
all'lmpresa.

In merito, si evidenzia che i ripristini delle pavimentazioni stradali dovranno essere ultimati
entro il termine stabilito dal Direttore dei Lavori. In assenza di comunicazione esplicita, ta-
le termine é fissato in 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del rinterro.
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Sulle strade statali, provinciali e dove richiesto il ripristino dovra essere eseguito non ap-
pena terminato il rinterro con conglomerato a caldo o conglomerato a freddo per i ripristi-
ni provvisori come ordinato dalla D.L.

Inoltre, qualora I'lmpresa non provveda secondo quanto sopra definito ACEA potra proce-
dere direttamente o far procedere altra impresa alla esecuzione del ripristino e la spesa re-
lativa sara a totale carico dell’Appaltatore. Le disposizioni impartite dall’ACEA non infirma-
no minimamente gli obblighi di carattere contrattuale dell'lmpresa appaltatrice quale ese-
cutrice dei lavori, e le conseguenti responsabilita civili e penali nei confronti sia dell’ACEA
sia di terzi.

Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea I'esecuzione dei
ripristini a regola d’arte, il Direttore dei Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell'Impresa,
puo ordinare la sospensione dei lavori di ripristino. In questo caso non spetta all'lmpresa
alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non é calcolata nel
termine fissato per 'ultimazione dei lavori di ripristino.

Quando disposto dalla D.L.,, I'lmpresa e tenuta ad eseguire il ripristino provvisorio con
manto freddo invernale ed alla sua manutenzione.

e la mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite sono sanzionate dalla stazione
appaltante per danno d’immagine senza che I'lmpresa possa sollevare obiezione ed ecce-
zione alcuna; tali sanzioni per ciascuno intervento saranno applicate nella misura di €
50,00 (euro cinquanta/00) alla prima segnalazione, di € 100,00 (euro cento/00) alla secon-
da segnalazione e € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) alla terza segnalazione.

e laviolazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali (v. art. 71 del pre-
sente Capitolato) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012, comporta
I'applicazione della penale nella misura di € 260,00 (euro duecentosessanta/00) per cia-
scuna singola violazione accertata ed ogni giorno di ritardo nel rettificare
I'inottemperanza.

* Fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate, inoltre, le seguenti penalita in
caso di inadempienze accertate dal personale Acea.

€ 260,00 (duecentosessanta/00)
€ 260,00 (duecentosessanta/00)
260,00 (duecentosessanta/00)

B  mancato uso di DPI
B uso di vestiario indecoroso

B uso non autorizzato di materiali e/o
mezzi ACEA

B mancata o incompleta installazione 260,00 (duecentosessanta/00)

segnaletica stradale intervento

B  mancata o incompleta compilazione 260,00 (duecentosessanta/00)

delle registrazioni

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal D.L. nel Registro di contabilita in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che
ne comporta I'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e se
del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva qualora necessario,
senza che cio possa dar motivo all’appaltatore di reclami alcuno.

Oltre all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora il ritardo sia tale da poter
arrecare pregiudizi, la Stazione Appaltante mediante semplice comunicazione potra avvalersi,
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inoltre, della facolta di procedere direttamente o tramite altra impresa all’esecuzione del relativo
intervento con addebito nella contabilita dell’appalto della spesa sostenuta.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potra superare il
10% dell'importo contrattuale; qualora I'importo della penale superi la predetta percentuale a
discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, potra essere appli-
cato I'art. 108 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell’'inadempienza.

Le disposizioni impartite dalla D.L. non infirmano minimamente gli obblighi di carattere contrat-
tuale dell'Impresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori e le conseguenti responsabilita civili e
penali nei confronti sia dell’ ACEA-SMAT sia di terzi.

Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea |'esecuzione dei lavori a
regola d’arte, il D.L., d’ufficio o su segnalazione dell'Impresa, puo ordinare la sospensione degli
stessi. In questo caso non spetta all'lmpresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata
della sospensione non e calcolata nel termine fissato per I'ultimazione dell’intervento.

25.Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continua-
tiva conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal diret-
tore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordi-
nati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comun-
que previsti dal capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incari-
cati;

e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipenden-
te.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

26. Anticipazione e Revisione Prezzi — Compensazione Prezzi

In deroga al comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016, stante le peculiarita dell’appalto in oggetto,
e la ravvicinata rateizzazione degli acconti/SAL previsti di cui al successivo art. di capitolato, si pre-
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cisa che nella fattispecie non & prevista alcuna anticipazione né sul prezzo dell’appalto né sui ma-
teriali.

Nel caso € eventualmente possibile I'applicazione dell’istituto della “revisione dei prezzi” ai sensi
dell’articolo 1664, primo comma, del codice civile. In ragione delle caratteristiche di durata
dell’appalto, € pure prevista |'eventuale possibilita della compensazione prezzi di cui all’articolo
106 del precedente Codice dei contratti di cui al d.lgs 50/2016 e s,m,i, (concerne il prezzo di quei
materiali da costruzione che, per effetto di circostanze eccezionali, abbia subito variazioni in au-
mento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato con apposito decreto dal Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta).

Fermo restando che qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, (stante la fattispecie
dell’appalto in questione in deroga si stabilisce che i 2 anni anziché dall’inizio decorreranno dalla
data di ultimazione prevista in sede di consegna lavori, fatti salvi gli eventuali periodi di sospen-
sione e proroghe concessi su richiesta dell’Appaltatore) la durata dei lavori si protragga fino a su-
perare i due anni dalla loro ultimazione prevista, al contratto si applica il prezzo chiuso, consisten-
te nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con
decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento),
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per |'ultimazione dei lavori
stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 3 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di
cui al comma 4, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta)
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine
decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiu-
so.
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27.Pagamenti in acconto

La misurazione e la valutazione dei lavori saranno effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rileva-
te in loco, senza che 'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplica-
tori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Nel corrispettivo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta
sotto le condizioni tutte stabilite dal presente Capitolato speciale.

La valutazione dei lavori sara sempre effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia di
LL.PP. applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari
di progetto, dedotto del ribasso offerto.

Gli oneri per la sicurezza, viste le caratteristiche dell’appalto (interventi non predeterminati), ver-
ranno contabilizzati a consuntivo sulla scorta delle effettive misure utilizzate secondo i prezzi con-
tenuti nel PSC.

| lavori saranno contabilizzati di norma a stati di avanzamento mensili (1/SAL mese), redatti entro
il mese successivo, quando I'importo delle prestazioni eseguite sia superiore a € 10.000,00 €.

Le rate di acconto saranno pertanto emesse ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabi-
lizzati ai sensi di Legge e secondo le prescrizioni indicate dal Capitolato, al netto del ribasso d’asta,
comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute e delle rate di
acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle nor-
me in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei
lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale — approvazione certificato di collaudo provvisorio/regolare esecu-
zione.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei la-
vori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura:
«lavori a tutto il ...... » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo
stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di
emissione.
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Ai sensi del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012, la Stazione appaltante
provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, median-
te emissione di mandato/bonifico a favore dell’appaltatore, previa presentazione da parte del
medesimo di regolare fattura fiscale.

Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano so-
spesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del cer-
tificato di pagamento, prescindendo dall’'importo minimo di cui al comma 1.

Non puo essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo con-
trattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto fi-
nale e liquidato a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio/regolare esecuzione (si
precisa che per importo contrattuale s’intende I'importo del contratto originario eventualmen-
te adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati).

Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo
2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice
dei contratti, I'emissione di ogni certificato di pagamento e/o del relativo mandato-bonifico &
subordinata:

a) all’acquisizione del regolare DURC dell’appaltatore;

b) qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state tra-
smesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di
20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

c) all’'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’accertamento EQUITALIA, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario
non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere, con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso
d’inadempienza accertata, il pagamento € sospeso e la circostanza & segnalata all'a-
gente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appal-
tatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere,
il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'appaltatore, a provvedere
entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante
puo provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo la somma corri-
spondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Tutti i pagamenti riguardanti il contratto in oggetto, avverranno di regola tramite Bonifico ban-
cario, con le modalita e le norme che regolano la contabilita della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contri-
butivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori,
rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tem-
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pestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai
predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute
sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione dell’Accordo Quadro, nel caso il
DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la
Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme
dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione
dell’lammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarita, qualora tale
ammontare non sia gia noto; chiede altresi all’appaltatore la regolarizzazione delle
posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a
motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di paga-
mento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla
Cassa Edile.

c) qualora la irregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore di-
penda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti
d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, I'appaltatore che sia re-
golare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e all’Accordo Quadro og-
getto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione
delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, puo
chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo
degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della re-
golarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel can-
tiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto
verbale, se positivo, puo essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di
regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e all’Accordo Quadro oggetto del pre-
sente Capitolato, con il quale si potra procedere alla liguidazione delle somme trat-
tenute.

28.Conto finale - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori e redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultima-
zione, accertata con apposito verbale; e sottoscritto dal D.L. e trasmesso al R.U.P.; col conto fi-
nale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio/regolare esecuzione e alle condizioni di cui ai commi seguenti.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro
il termine perentorio di 30 (trenta) giorni ai sensi dell’art. 174 del d.P.R. 207/2010; se I'appalta-
tore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande
gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accet-
tato.
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La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, & pa-
gata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione e approvazione da parte delllAmministrazione
Appaltante del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione
da parte dell’appaltatore di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo e disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposi-
ta garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e
dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che
seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato
dell’l.V.A. di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al perio-
do di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finan-
ziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto de-
creto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformi-
ta ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro
24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti (DURC,
presentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanzate, ottemperanza alle
prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, accertamento Equitalia).

29.Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7
(sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In as-
senza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decor-
rono i termini legali per I'applicazione degli interessi per ritardi nei pagamenti.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all’'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovve-
ro altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini del-
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la tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devo-
no essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovu-
to, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbli-
go di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, d’'importo inferiore o uguale a
1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.
Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a cia-
scuna transazione, il codice CIG e, se dovuto, il codice CUP, acquisito/i d’ufficio dalla Stazione
Appaltante per I'appalto in oggetto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del
2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risolu-
zione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del
2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualo-
ra reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
del presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata riso-
luzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo in-
teressate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

30.Ritardi della Stazione Appaltante nel pagamento delle rate

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine sen-
za che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per
i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di
cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine sen-
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za che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termi-
ne spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certi-
ficato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del c.c., rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione ap-
paltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma
1, del Codice dei contratti.

Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito (90 gg.
dall’emissione del collaudo/regolare esecuzione) per causa imputabile alla Stazione appaltan-
te, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei cer-
tificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta)
giorni, oltre al termine stabilito sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. La misura
del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale & comprensiva del maggior
danno.

31.Cessione del contratto e dei crediti. Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istitu-
to bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e
che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione ap-
paltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la
guale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 50/2016 e s.m.i. In particolare, il cessionario & tenuto ad indicare il CIG (e, ove ob-
bligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico ce-
dente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilita dei
flussi finanziari.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata e docu-
mentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede a
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prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della certificazione antimafia
e della comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il trasfe-
rimento e I'affitto d’azienda si applichera I'art. 106 D.Igs. 50/2016 s.m.i..

Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore
Tecnico in relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la
documentazione antimafia ai sensi della vigente normativa, sara obbligo dell'lmpresa darne
entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di re-
sidenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.

Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si
applichera l'istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti
normative in materia.

32.Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni vigenti, in partico-
lare Titolo IX del RG. Si applicano altresi i disposti degli art. 43 commi 6 e 8 e art. 184, RG.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso saranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non saranno comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare |'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato spe-
ciale.

La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi uni-
tari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso contrattuale.

Gli oneri di sicurezza (0S), saranno valutati sulla base dei prezzi di cui al PSC allegato al presen-
te Capitolato speciale. La liquidazione di tali oneri sara subordinata all’assenso del coordinato-
re per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. In merito, si precisa che saranno contabiliz-
zati unicamente i presidi effettivamente impiegati, approvati e accertati dal CSE.

Le misurazioni e i rilevamenti saranno fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se
I'appaltatore rifiuta di partecipare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il
direttore dei lavori procedera alle misure d’ufficio, alla presenza di due testimoni, i quali do-
vranno firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.
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33.Valutazione dei lavori e dei manufatti e materiali a pié d’opera

Le quantita di lavoro eseguite, sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro
metodo, salve le eccezioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto; valgono in ogni caso le
norme fissate nella raccolta delle specifiche tecniche ACEA, prestazionali e commerciali ine-
renti all’oggetto dell’appalto.

Non saranno valutati i manufatti ed i materiali provvisti a pie d’opera, destinati ad essere im-
piegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, ancorché accettati dalla DL. (nell’appalto
in oggetto non trovera applicazione alcuna forma di riconoscimento contabile anticipato dei
materiali approvvigionati a pie d’opera).

Ai sensi dell’art. 180 comma 6 del RG i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono
a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori
ai sensi dell'art. 18 del CG.

34. Eventuali lavori in economia

Per le eventuali prestazioni di manodopera in economia il ribasso sara applicato esclusivamen-
te sulla quota del 24,30% concernente le spese generali e I'utile d'impresa. Nel caso di nolo di
mezzi e attrezzature, anche se il prezzo unitario di riferimento sara comprensivo di una quota
di manodopera (ad esempio I'autista nel caso di nolo a caldo di autocarro) il ribasso offerto sa-
ra sempre applicato sul 100% del corrispondente prezzo senza alcun scorporo.

Si precisa che per 'appalto in oggetto i prezzi unitari della manodopera, riportati nell’allegato
Elenco Prezzi e utilizzati per la stima economica dei lavori, sono gia aggiornati al costo attuale
del personale edile della Provincia di Torino, desunto dal listino regionale OO.PP. e incremen-
tato delle percentuali per spese generali e utili nella misura complessiva del 24,30%. In sede
contabile saranno assunti i relativi prezzi di riferimento aggiornati alla data di stipula del con-
tratto e/o di consegna dei lavori.

Resta inteso che sara possibile far ricorso a prestazioni di manodopera in economia unicamen-
te per quei interventi non eseguibili/computabili altrimenti in ragione delle loro caratteristi-
che.

Tutti guei interventi per la cui contabilizzazione si dovra far ricorso a prestazioni di manodope-
ra in economia e a noli orari di mezzi, macchine e apparecchiature dovranno, comungue, esse-
re sempre soggetti a preventivo accordo e autorizzazione dell’ACEA e la loro esecuzione sem-
pre svolta sotto la diretta supervisione della stessa. In difetto, la contabilizzazione delle pre-
stazioni avverra esclusivamente secondo i parametri fisici desumibili e le dimensioni nette dei
manufatti eseguiti rilevati in loco, mediante applicazione dei relativi prezzi unitari contrattuali
di riferimento, anche se non rimunerativi dei costi effettivamente sostenuti.

CAPO 5 — GARANZIE E RESPONSABILITA’

35. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’articolo 93, del D.Igs. 50/2016, per la partecipazione all’appalto & richiesta una
cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dell’appalto, com-
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prensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’ offerta,
con le modalita e alle condizioni di cui al bando di gara/alla lettera di invito.

36. Cauzione definitiva

Ai sensi dell’articolo 103, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010,
e richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
all'importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria e
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qua-
lora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), I'aumento & di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assi-
curazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in confor-
mita all’articolo 103, del Codice dei contratti. La garanzia e presentata in originale alla Stazio-
ne appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla
scheda tecnica.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limi-
te massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo e
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della pre-
ventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati
di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque
per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato
di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e 'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o re-
stituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pa-
gate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazio-
ne giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata in-
camerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al con-
tratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta
in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e
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per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37,
comma 5, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia deter-
mina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della
Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto all’operatore economico che segue nella gradua-
toria.

37.Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell’art. 80, 93 e 103 del Codice, I'importo delle suddette garanzie (cauzione provviso-
ria e cauzione definitiva) sono ridotte al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certi-
ficazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN I1SO 9000.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo
sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano
in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la ridu-
zione e applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del codice, per poter beneficiare della riduzione il
requisito della certificazione di qualita deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa parte-
cipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa
ausiliaria.

38.Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore

Ai sensi dell’ ex articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R.
n. 207 del 2010, 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e
in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione au-
torizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare ese-
cuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare ese-
cuzione per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per
le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo
la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato
di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibi-
le per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore
fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allega-
to al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della di-
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struzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da er-
rori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale
polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una
somma assicurata non inferiore all'importo della gara, senza franchigie di sorta, ed essere in-
tegrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
gualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 1.000.000,00, senza
franchigie di sorta. Il contratto di assicurazione non potra prevedere alcun importo o percen-
tuale di scoperto.

Le garanzie di cui ai commi suddetti, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128,
comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa € prestata dall'impresa mandata-
ria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono tro-
varsi negli ambienti dei lavori di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazio-
ni, assistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto
dell'attivita dell'lmpresa, nonché ditte/enti che lamentassero interruzioni di attivita/servizio
per effetto di danni arrecati dall’appaltatore.

L'Impresa dovra immediatamente dare notizia alla D.L. di qualunque incidente sorto nell'ese-
cuzione dei lavori.

Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito che I'Im-
presa dovra rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione all'esecu-
zione dell'appalto assumendo ogni responsabilita e sollevando totalmente la Stazione Appal-
tante da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa, salvo
nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovuti a fatti o negligenza
della stessa.

L'Impresa dovra dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell’avvenuto o meno risarci-
mento dei danni richiesti specificandone i termini.

In ogni caso I'appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilita ed one-
re al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

39.0rdini della Direzione Lavori

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere ese-
guiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.
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L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si
tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in piu luoghi contemporaneamente, sotto
pena dell’esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che I'Amministrazione Appal-
tante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ri-
tenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

40.Responsabile Operativo dell’appalto di supporto al D.T.

L’Aggiudicatario dovra comunicare per iscritto alla D.L. e al RUP prima dell’inizio delle presta-
zioni, il nominativo del responsabile operativo cui & demandata, a supporto del Direttore Tec-
nico, I'esecuzione e la conduzione dell’appalto in oggetto.

Il responsabile operativo avra il compito, in nome e per conto dell’aggiudicatario, di assicurare
in appoggio al D.T. la rispondenza delle forniture alle prescrizioni contrattuali assunte.

Il responsabile operativo sara tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante il proprio recapito
telefonico portatile e in caso d’assenza I'aggiudicatario dovra indicare il nominativo e i dati del
sostituto.

In particolare il responsabile operativo avra il compito di:
- organizzare e dirigere I'impiego del personale dell’appaltatore;
- garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti I'esecuzione delle forniture;
- garantire il rispetto dei programmi delle forniture previste;
- garantire il rispetto delle norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008.

La stazione appaltante avra la facolta di richiedere in qualsiasi momento la sostituzione del re-
sponsabile operativo, quando questi, a insindacabile discrezionalita di ACEA P.l., non si attenga
adeguatamente ai propri compiti, senza che ci0 possa dar adito a pretese di sorta da parte
dell’aggiudicatario.

41.Variazione dei lavori

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’appaltatore
se non é disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del
Procedimento o dalla Committente ai sensi dell'art. 161 commi 9 e 10 del RG) nel rispetto del-
le condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106, D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Non sono pertanto riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
Inadempienze alle disposizioni del precedente comma comportano la rimessa in pristino a ca-
rico dell’appaltatore ai sensi dell’art. 161.2, RG.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'impresa appal-
tatrice possa pretendere compensi all’'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
pil o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106,
D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162, RG.
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Qualungue osservazione o reclamo che 'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve es-
sere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo
scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti
di dettaglio art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che siano contenuti entro un importo non superio-
re ai limiti ivi previsti di ciascuna delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino
un aumento dell’'importo dell’Accordo Quadro stipulato.

Sono ammesse, ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, nell’esclusivo interesse
dell’'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al mo-
mento della stipulazione dell’Accordo Quadro. L'importo in aumento riguardante tali varianti
non puo superare il 5 per cento dell'importo originario dell’Accordo Quadro e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera.

Salvo i casi di cui al comma suddetto € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di esecuzione e contabilizzazione delle lavorazioni
in variante e i corrispettivi convenuti e le eventuali condizioni aggiuntive.

Nel caso di opere a corpo per la definizione delle eventuali varianti si fara riferimento ai prin-
cipi definiti nella deliberazione 21/2/2002, n 51 dell’Autorita di Vigilanza sui LL.PP. oppure in
altri atti dell’Autorita per la vigilanza che dovessero essere emanati.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto che pos-
sano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si
rendessero necessarie varianti, che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indi-
zione di una nuova gara alla quale & invitato anche |'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali
utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto
originario.

42.Prezzi applicabili a nuovi lavori - nuovi prezzi

Ogni eventuale variazione rispetto alle previsioni progettuali sara valutata sempre mediante
I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi
dell’articolo 3.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per alcune la-
vorazioni in variante, per la formazione dei nuovi prezzi con apposito verbale di concordamen-
to sara utilizzato, I'Elenco Prezzi della Regione Piemonte Edizione in vigore alla data
dell’appalto o, in difetto, le modalita di cui all’art. 163, RG.
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Per le lavorazioni, somministrazioni o forniture che, per la loro natura e ai sensi dell’art. 186,
RG, si giustificano mediante fattura o per le quali non sia possibile determinare i nuovi prezzi
mediante le procedure sopra riportate, potra disporsi I'anticipazione dell’appaltatore median-
te fatture. Le fatture relative a tali prestazioni saranno intestate alla Committente e trasmes-
se all’appaltatore che avra I'obbligo di pagare entro 15 giorni. L'importo netto di tali fatture,
regolarmente quietanzate, sara aumentato della percentuale fissa ed inderogabile del 24,30%
(comprensiva del trasporto a pie d’opera e movimentazione, utili e spese generali, nonché gli
interessi legali sul pagamento anticipato dalla ditta).

Le prestazioni saranno sottoposte alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori,
per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di
fatto. Le fatture cosi verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’appaltatore, ma
non iscritte in contabilita se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
L'ammontare complessivo delle anticipazioni effettuate dall’appaltatore non potra superare il
5% dell'importo complessivo netto dell’opera, a meno che I'appaltatore vi consenta.

43.Danni di forza maggiore

Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso
dei lavori se non in casi di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno accertati con la
procedura stabilita dall’Art. 166 del Regolamento.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause im-
prevedibili e per i quali I'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.

Non sono considerati dovuti a forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature e i guasti che
venissero causati alle scarpate dei tagli e dei rilevati dalle acque di pioggia anche eccezionali.

| danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di
sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere ri-
parati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale & altresi obbligato a risarcire gli eventuali con-
sequenziali danni derivati all'Ente Appaltante.

| danni che I'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere de-
nunciati all'Ente Appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avvenimento mediante rac-
comandata A/R escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

44, Materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti da scavi e demolizioni devono essere gestiti in accordo a quanto previ-
sto dal DM n. 161 del 10.08.2012 e dai successivi decreti che normano le terre e rocce da sca-
Vo.

Per lo smaltimento a discarica I'impresa dovra:
e essere in regola con le iscrizioni/abilitazioni previste dalla legge;
e gestire, sorvegliare e controllare I'uso, la raccolta, lo stoccaggio temporaneo, il riutiliz-
zo, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti;
* segnalare alla Direzione lavori i materiali e le sostanze non contemplate in progetto;
o effettuare tutte le registrazioni previste.

Pag. 43/146



S.1.I. ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto

Nel caso di subappalto I'impresa appaltatrice dovra verificare e controllare I'applicazione ed il
rispetto di quanto suddetto relativamente al subappaltatore.

Nel caso di reimpiego del materiale scavato per il successivo rinterro, il materiale scavato sara
depositato a distanza di circa m. 2.00 dal ciglio dello scavo e reimpiegato a seguito
dell’ultimazione delle lavorazioni idrauliche. || materiale sara movimentato con impiego di
escavatore oppure a mano con impiego di attrezzi manuali per piccole quantita. Il deposito
temporaneo avra tassativamente durata al massimo di 48 ore.

Nel caso di riutilizzo per il rinterro le operazioni di trasporto e accatastamento si intendono
compensate con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

La remunerazione delle attivita di smaltimento o recupero dei materiali di scavo trova rispon-
denza nelle voci di prezzo previste all’elenco prezzi di progetto. Si precisa che il prezzo rimane
invariato indipendentemente dal luogo di produzione del materiale e dal luogo di destinazio-
ne. Sono comprese nel prezzo le attivita amministrative connesse alla gestione del materiale
di scavo.

L'Appaltatore deve trasportare e regolarmente accatastare nel luogo stabilito negli atti con-
trattuali o dalla D.L., tutti i materiali di scavo e demolizione intendendosi di cid compensato
coi relativi prezzi di scavo e demolizione.

L’Appaltatore deve smaltire presso pubbliche discariche autorizzate tutti i materiali di scavo e
demolizione nel pieno rispetto di ogni prescrizione e modalita di legge relative alla specifica ti-
pologia del rifiuto, sostenendo i relativi costi di smaltimento. Sara riconosciuto all’appaltatore
il prezzo dello smaltimento unicamente a fronte della presentazione dei documenti compro-
vanti I'avvenuto smaltimento nelle forme autorizzate.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, indi-
pendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore
€ quindi soggetto agli oneri derivanti dall’applicazione del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
L'appaltatore e pertanto tenuto a tutti gli adempimenti derivanti dalla normativa sopracitata
posti a carico del soggetto “produttore”.

| materiali provenienti dalle escavazioni sono rifiuti ai sensi della normativa vigente.

| materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e
pertanto devono essere trattati in conformita alla normativa vigente.

L'appaltatore e responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori
di cui al presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi,
trasportati e conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell’appaltatore, secondo le
prescrizioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati
progettuali.

Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si inten-
dono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del
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trattamento in impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di
ogni onere connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006.

Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, |'appaltatore, anche
nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, & tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la
seguente documentazione:
* |’elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le autoriz-
zazioni dei soggetti trasportatori;
e jdatie le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;
e copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.
e |l sito di destinazione del materiale verra scelto dal Produttore tra quelli che indichera
alla D.L. e alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori o durante gli stessi.

Saranno infine a carico dell’appaltatore anche tutti gli ulteriori adempimenti che dovessero
essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.

45. Rinvenimenti

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai mate-
riali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scien-
tifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applicano gli articoli 35 e 36 del Capitolato Ge-
nerale d'appalto LL.PP.

Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 35 del Capitolato Generale d'appalto LL.PP. nel
caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, I'arte o I'archeo-
logia, I'Appaltatore, ricevutone I'avviso dalla D.L., dovra sospendere i lavori nel luogo del ritro-
vamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire la integrita degli oggetti e la lo-
ro custodia e conservazione. Il lavoro potra essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del
Direttore Lavori nel quale sia riportata |'autorizzazione della locale Soprintendenza, con |'os-
servanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte, i cui oneri saranno valutati
caso per caso in conformita a quanto disposto nel citato Art. 35.

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprieta assoluta dell'En-
te Appaltante, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

46. Lavori festivi e fuori dall’orario normale

Le opere in trincea o comunque all’aperto non verranno eseguite fuori dall’orario normale di
lavoro, se non nel caso che I’Appaltatore sia stato, dietro propria richiesta, autorizzato dalla
D.L., onde poter ultimare i lavori nel termine stabilito.

Nessun particolare compenso sara comunque riconosciuto all’Appaltatore qualora le opere
siano state in parte eseguite al di fuori del normale orario di lavoro; in questa ipotesi, potran-
no anzi, essere addebitate allo stesso le maggiori spese di sorveglianza e D.L..

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 27 del C.G. ove I'esecuzione delle opere non dovesse
procedere in modo da assicurare il compimento dell’appalto nel tempo previsto per cause non
ascrivibili all’Appaltatore, il D.L., previo assenso del CSE e autorizzazione del RUP, potra pre-
scrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza
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che I’Appaltatore possa da cio trarre titolo per richiedere indennita o compensi di sorta, salvo
il diritto al ristoro del maggior onere per tariffe sindacali relative a lavorazioni condotte in sif-
fatte condizioni.

47. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazio-
ne appaltante.

48. Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre presso ogni singolo cantiere un cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di
guanto indicato dalla D.L., curandone i necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali
di significativa estensione é richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello

49.Sgombero e pulizia finale del cantiere

Terminati i lavori, I’Appaltatore dovra immediatamente provvedere alla perfetta pulizia
dell’area di cantiere utilizzata ed entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni di calendario dal
termine dell’intervento il cantiere dovra essere perfettamente sgomberato da tutti i materiali
e mezzi; in difetto, e senza necessita di alcun preavviso di messa in mora, I'Ente Appaltante si
riserva la possibilita di provvedervi direttamente, o tramite terzi, addebitando all'Appaltatore
ogni spesa conseguente.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

50. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D. Lgs 81/2008, |'aggiudicatario deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, ai fini della re-
dazione del relativo contratto e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei
lavori, qualora questi siano iniziati in via d’'urgenza nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sinda-
cali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso
di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) DURC in corso di validita e i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2;
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e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,

f)

g)

Entro gli

comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi
dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno
2012, la valutazione dei rischi puo essere autocertificata;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di in-
terdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;

dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 c¢. 1 del DPR 177 del
14.9.2011 per le attivita in ambienti confinati (attivita non subappaltabile).

stessi termini di cui al comma precedente, |'appaltatore deve trasmettere al coordi-

natore per I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a)

del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31
del Decreto n. 81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c)

I’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di
adeguamento;

d) il piano operativo di sicurezza (POS);

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a)

b)

c)

d)

e)

dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d)
ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di
cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio
intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del con-
sorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli ar-
ticoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio & privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate pil imprese con-
sorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le impre-
se consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di
una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente ac-
cettato tale individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell’'impresa mandataria, se 'appaltatore € un raggruppamento temporaneo
di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidata-
ria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 ¢ individuata nella
mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del
Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i),
del decreto 81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
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f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'impresa affidataria deve comunicare alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di
cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore auto-
nomo non previsti inizialmente.

51.Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di preven-
zione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del
Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori af-
fidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto at-

tiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al
comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizza-
te. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, sia-
no eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito in merito agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza.

52.Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

L’appaltatore & obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposi-
zione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del
Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV,
punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei co-
sti per la sicurezza.

L'obbligo & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Pag. 48/146



S.1.1. ACEA Pinerolese Industriale s.p.a.

L'appaltatore ha altresi I'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei
lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.

53.Osservanza del protocollo d’intesa sulla sicurezza nei cantieri edili provinciali

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale, al D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e agli altri indicati nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento, nei Capitolati dei singoli interventi e nel presente Capito-
lato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti all’osservanza di
guanto prescritto dal “PROTOCOLLO D’INTESA SULLA SICUREZZA E REGOLARITA’ NEI CANTIERI
EDILI DELLA PROVINCIA DI TORINO” sottoscritto dal Comitato Permanente Salute e Sicurezza
sul Lavoro in data 04/02/2010.

54. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

55.

L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o d’integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,
nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicu-
rezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela del-
la salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in se-
guito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vin-
colanti per l'appaltatore. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coor-
dinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integra-
zioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né mag-
giorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debita-
mente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Piano operativo di sicurezza (POS)

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori e/o al coordinatore per la sicurezza nella fase
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di esecuzione, un piano operativo di sicurezza POS per quanto attiene alle proprie scelte auto-
nome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti,
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato
XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28
e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici nonché a curare il coordi-
namento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi
di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicu-
rezza e di coordinamento PSC.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurez-
za non e necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano
fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Gli interventi in aree confinate (accesso a spazi confinati quali tombini e camere tecniche), de-
vono essere contemplati nel POS e devono essere espressamente autorizzati dal Responsabile
del Servizio Reti di ACEA o suo delegato che rilascera apposito permesso di lavoro.

Il POS forma parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto
dalla Committente in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

56.0sservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del De-
creto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla ca-
mera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi ap-
plicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi
e previdenziali.

L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario d'imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di con-
sorzio stabile o di consorzio cooperativo o d'imprese artigiane tale obbligo incombe al consor-
zio.
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Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le impre-
se impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e il piano operativo di sicurezza (POS) formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e sulla base delle
disposizioni del D. Lgs 175 del 21.11.2014, I'appaltatore risponde in solido col subappaltatore
per gli adempimenti contributivi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore.

E’ richiesto che il personale dell'Impresa appaltatrice disponga ed indossi nei casi previsti, al-
meno i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

Casco Protettivo

Cuffie o tappi di protezione acustica

* Scarpe con puntale antinfortunistico

Occhiale anti scheggia

* Visiera protettiva in policarbonato contro gli effetti dell’arco elettrico
Imbracatura anti caduta e corde di sicurezza

Inoltre I'impresa dovra disporre dei seguenti DPI di reparto:

e rilevatore portatile di presenza ossigeno, H2S e CH4 ed esplosimetro (per pozzetti e
camere interrate);
e dispositivi di recupero (tripode e affini)

Detti strumenti dovranno essere sottoposti alla verifica di adeguatezza da parte del Direttore
dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza.

La Ditta appaltatrice resta in ogni caso unica responsabile per eventuali danni a persone o co-
se che derivassero dall’esecuzione dei lavori appaltati.

L’Appaltatore dovra prendere sotto la propria responsabilita tutte le precauzioni che si riter-
ranno utili in modo dal limitare, nella massima misura possibile, il disagio eventualmente cau-
sato ai terzi, rispettando e garantendo tutte le servitu di passaggio e tutti i sottoservizi coin-
volti dalla realizzazione delle opere.

CAPO 8 - SUBAPPALTO

57.Subappalto

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo
105 del d. Lgs 50/2016 e s.m.i., € ammesso nel limite del 30%, ridotto al 20% in caso di proce-
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dura negoziata secondo l'art. 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., in termini economici, dell'importo
totale dei lavori.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che in-
tende subappaltare o concedere in cottimo; I’'omissione delle indicazioni sta a signifi-
care che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante al-
meno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena ri-
getto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o
delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al
punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- linserimento delle clausole riguardanti I'inefficacia del contratto per gravi
violazioni dell’appaltatore, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3,
commi 1l e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contrat-
to di subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla
quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento tempora-
neo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’'essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Sta-
zione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubbli-
ci, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale
e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;

3) il DURC del subappaltatore, in originale nonché i dati necessari all’acquisizione
d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi
dell’articolo 12, comma 4, del d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto e vietato, a pre-
scindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia ac-
certata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato d.P.R.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Sta-
zione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata en-
tro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo® essere prorogato una sola volta
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per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, even-
tualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, |'autorizzazione si
intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
I’'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo in-
feriore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione ap-
paltante sono ridotti della meta.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve prati-
care, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o
le altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi
oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza
alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Sta-
zione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2,
lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con il PSC e il POS.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle so-
cieta anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire diret-
tamente i lavori scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

58. Distacco di manodopera

Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legi-
slativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima
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della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la
guale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nomi-
nativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vi-
genti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione e della documentazione allegata, pu0 negare |'autorizzazione al distacco
qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

59. Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'ese-
cuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conse-
guenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il D.L. e il R.U.P., nonché il coord. per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il ri-
spetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni pe-
nali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decre-
to-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a
un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del pre-
sente Capitolato speciale & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto atti-
vita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei la-
vori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della mano-
dopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

| sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
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Ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capito-
lato speciale non & considerato subappalto 'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavo-
ratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi suddetti, si applicano le disposizione di cui al Capi-
tolato in oggetto in materia di tessera di riconoscimento.

60. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti
e |'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) gior-
ni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque ef-
fettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono su-
bordinati:

a) all’'acquisizione del DURC del subappaltatore;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;
c) alle limitazioni di capitolato seguito specificate:

1) ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o
dei subappaltatori, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute
sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato
Speciale;

2) ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli ob-
blighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte
dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza
di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appal-
tante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istitu-
ti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenu-
te sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato
Speciale.

Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Sta-
zione appaltante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffi-
da scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere I'erogazione delle rate di acconto
o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di .V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

61.Riserve

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti
contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dagli Art. 190 e 191 del Regolamento.
Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore Lavori, non avranno effetto in-
terruttivo o sospensivo degli effetti contrattuali.

Ai sensi dell’art. 191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul
primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore.

Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di
guanto previsto dal comma 3 dell’art. 159 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 15, comma 6, del
presente capitolato, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto
della loro sottoscrizione.

Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella co-
pia dell’ordine firmata e restituita dall’appaltatore ai sensi dell’art. 152, comma 3, del regola-
mento. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel
registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio og-
getto di riserve.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riser-
ve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
guantificazione delle somme che |'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e
la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva,
I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quin-
dici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva
e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.

Ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo
contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti
volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

Ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedi-
mento di accordo bonario di cui all’art. 205 del medesimo decreto, le controversie relative ai
diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte median-
te transazione nel rispetto del codice civile.

62.Controversie

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra I'Ammini-
strazione o Direzione Lavori e I'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria ai sensi
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dell’Art. 205 del "Codice Contratti" saranno definite dall'Autorita Giudiziaria competente (foro
di Torino).

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita e all'imputazione alle
parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla D.L.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successi-
vamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento ese-
cutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nel caso di contestazioni tra la stazione appaltante e I'appaltatore circa aspetti tecnici che
possono influire sull’esecuzione dei lavori, compresi i casi di cui all’art. 161, comma 4, secondo
periodo e all’art. 167, comma 1, del regolamento, si applica la procedura prevista dall’art.164
del regolamento.

Ai sensi dell’art. 205, I'importo complessivo delle riserve non puo in ogni caso essere superiore
al venti per cento dell'importo contrattuale. Non possono inoltre essere oggetto di riserva gli
aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010,
siano stati oggetto di verifica.

63.Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell’articolo 205, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto
all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P.
deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in
corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 205, del Codice dei contratti, e
immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riser-
vata del D.L. e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammis-
sibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo
bonario.

La proposta motivata di accordo bonario e formulata e trasmessa contemporaneamente
all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle ri-
serve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevi-
mento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimen-
to motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La
procedura puod essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
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Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bona-
rio, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provve-
dimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ri-
corso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti sog-
gettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I'importo differenziale della
transazione ecceda la somma di 100.000 euro, & necessario il parere dell'avvocatura che di-
fende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente
per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazio-
ne formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al
soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

64. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai di-
pendenti dalle aziende edili o comunque contratti similari attinenti alla gara in og-
getto e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle asso-
ciazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzi-
dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla re-
sponsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previden-
ziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi specia-
li.

Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Sta-
zione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in cor-
so d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai
sensi del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai su-
bappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.
133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantie-
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re e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

65.Tessera di riconoscimento

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tesse-
ra di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, con-
tenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assun-
zione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipen-
denti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di rico-
noscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano diretta-
mente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che
non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte in-
dividuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti
i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento de-
ve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo pe-
riodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi suddetti comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito
della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D. Lgs 23 aprile 2004, n. 124.

66.Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

La stipula del contratto, |'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la sti-
pula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate
all’acquisizione del DURC.

Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’art. 6
comma 3 del DPR 207/2010, il documento unico di regolarita contributiva DURC sara di norma
acquisito d’ufficio direttamente dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal respon-
sabile procedimento potra essere nel caso conseguito tramite |’Appaltatore; in ogni caso
I’Appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltatori - cottimisti, dovranno sempre pron-
tamente trasmettere alla Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE,
compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizio-
ne assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa in-
dividuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di
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posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competen-
za.

Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi con-
tributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltato-
ri, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione
tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai
predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenu-
te sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato Speciale.

Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, nel caso il DURC rela-
tivo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta
gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione ap-
paltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 e
della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora tra la sti-
pula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avan-
zamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, & necessario
I"acquisizione del DURC con le modalita di cui al comma 2.

In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme
dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione
delllammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarita, qualora tale
ammontare non sia gia noto; chiede altresi all’appaltatore la regolarizzazione delle
posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a
motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di paga-
mento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla
Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

c) qualora la irregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore di-
penda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti
d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, 'appaltatore che sia re-
golare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto
oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizio-
ne delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, puo
chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo
degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della re-
golarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel can-
tiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto
verbale, se positivo, puo essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di re-
golarita contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del pre-
sente Capitolato, con il quale si potra procedere alla liquidazione delle somme trat-
tenute ai sensi della lettera b).
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67.Cause di Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere
il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Sta-
zione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comun-
gue interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione
o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicu-
rezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la rea-
lizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del con-
tratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h

~

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decre-
to n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto e delle ingiunzioni fattegli
al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispet-
tivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m)violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti di cui al presente
Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ri-
petizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui
all’articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una re-
lazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e as-
segna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle contro-
deduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la
risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108, del Codice dei contratti.

1. Il contratto e altresi risolto di diritto nei seguenti casi:
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a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per |'esecuzione dei lavori, quali il falli-
mento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi
dell’articolo 108, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documenta-
zione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto e altresi risolto, qualora si rendano necessari lavori suppletivi, al raggiungimento
dei 6/5 dell'importo originario del contratto. Ovvero, a insindacabile scelta della Stazione Ap-
paltante, senza che I'appaltatore nulla abbia da eccepire, al raggiungimento dei 4/5
dell'importo contrattuale.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o
della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata,
con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il D.L. e I'ap-
paltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrez-
zature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere man-
tenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione
del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell"appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di
indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affi-
damento ai sensi dell’ordinamento vigente, 'importo lordo dei lavori di completamento
e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente
incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comungue approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione,
e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudica-
zione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi
risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventual-
mente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta oppor-
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tunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ulti-
mazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori inte-
ressi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno do-
cumentato, conseguente alla mancata tempestiva esecuzione delle opere.

La stazione appaltante ha la facolta di recedere dal contratto con le modalita indicate all’art.
109 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

La stazione appaltante potra recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accer-
tamenti nel cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazio-
ne del rilascio dell’informazione prevista all’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzi si-
tuazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell’appaltatore. In tal caso la sta-
zione appaltante procedera al pagamento del valore delle opere gia eseguite ed al rimborso
delle spese sostenute per |'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

68. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il D.L. redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori il D.L. procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal D.L., fatto salvo il risarcimento
del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ri-
tardi prevista dal presente Capitolato, in proporzione all'importo della parte di lavori che di-
rettamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'im-
porto non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esi-
to positivo, oppure nel termine assegnato dalla D.L. ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; ta-
le periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal pre-
sente Capitolato speciale.

Il certificato di ultimazione puo disporre |’assegnazione di un termine perentorio, non superio-
re a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli ef-
fetti del comma 2 dell’art. 199 del D.P.R. n. 207 del 2010.
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69. Controlli e verifiche

Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra effettuare, in qualsiasi momento, con-
trolli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e
di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la risponden-
za qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

A completamento dei lavori sulla rete fognaria la stazione appaltante potra eseguire una video
ispezione di collaudo e verifica della regolare esecuzione dei relativi interventi.

Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manu-
fatti e impianti di cui all’art. 5 C.G.

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludo-
no la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, o
dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i ma-
teriali gia controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano I'insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né
alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

70.Termini per il Collaudo o per I’accertamento della Regolare Esecuzione

Per il presente appalto, il certificato di collaudo-regolare esecuzione (per appalti fino a
500.000 £, il certificato di collaudo e sostituito dal CRE) & emesso entro il termine perentorio
di 3 (tre) mesi dall’'ultimazione accertata di tutti i lavori ed ha carattere provvisorio; esso as-
sume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine,
s’intende tacitamente approvato, anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o
di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle ca-
ratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto dalla D.L., nel presente Capi-
tolato speciale o nel contratto.

In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del RG, & a totale carico dell'Appaltatore
I'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di
tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collauda-
tore vorra disporre.

71.Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo 'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare com-
pensi di sorta.
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L'appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P.,, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 11 - NORME FINALI

72.Conformita agli standard sociali

L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di con-
formita a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in conformi-
ta all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 lu-
glio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante
e sostanziale del contratto d’appalto.

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni
di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le
fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai
predetti standard, gli standard, I'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard so-
pra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa ri-
chiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguar-
danti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella
catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltan-
te;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale
inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
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e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive effet-
tuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere
all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Ill al
decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali comporta |'applica-
zione della penale nella misura indicata nel relativo articolo di capitolato.

73.0neri e obblighi generali a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori (quali ad es. I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, il traspor-
to di qualsiasi materiale o mezzo d’opera, attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori, rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e si-
mili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna dei lavori fino al compimento
del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, passaggi, occupa-
zioni temporanee e risarcimento di danni per eventuali depositi di materiali, la custodia e la
conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di esecu-
zione, le spese di adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. 81/2008), sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino
a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi alle prescrizioni e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni per i particolari che
eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso |'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordina-
te per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione alla entita dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per as-
sicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e paliz-
zate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzio-
ne con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le even-
tuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabili-
ta risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle pre-
stazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

d

~

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordina-
te dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
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f)

g)

h)

j)

k)

gualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare
e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto,
datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli ordinati
e previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego se-
condo le disposizioni della D.L.,, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripri-
stinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei pon-
teggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione ap-
paltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, co-
me dalla Stazione appaltante, 'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgom-
bero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allac-
ciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzio-
namento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono fornitu-
re o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e del-
le misure di sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che que-
sto sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione
dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché
la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso uffi-

cio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

Pag. 67/146



S.1.1. ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto

n)

p)

a)

s)

t)

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, mi-
surazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i di-
segni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a ter-
zi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materia-
le usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente
capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
gualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della dire-
zione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimen-
to necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle
opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli even-
tuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

I’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabi-
lita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appal-
tante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori
e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree in qualsiasi modo lordate durante
I’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.

provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documen-
tazione presso |'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra
richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle ope-
re oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modifi-
cazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle

X)

y)

opere;

richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane inte-
ressate dalle opere oggetto dell’appalto;

installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartello-
nista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla varia-
zione della viabilita cittadina connessa con |'esecuzione delle opere appaltate.
L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicu-
rezza;

Pag. 68/146



S.1.1. ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per 'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli auto-
mezzi.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al tra-
sporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale sco-
po la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le ge-
neralita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario
o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Regione, Provincia, gestori di servizi
a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) inte-
ressati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazio-
ne appaltante.

74.0bblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopo-
stogli dal direttore dei lavori;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e som-
ministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal D.L.

L’appaltatore e obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel
minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ul-
timazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della D.L., I'appaltatore deve ripri-
stinare accuratamente tutti i confini e i picchetti di segnalazione nelle esatte posizioni iniziali.

75. Documentazione fotografica — Rilievi dell’eseguito

L’appaltatore e tenuto a produrre alla D.L. un’adeguata aggiornata documentazione fotografi-
ca relativa a tutte le lavorazioni eseguite non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la lo-
ro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a

Pag. 69/146



S.1.1. ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto

colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la
data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

76.Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato
1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato
dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione
I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato
dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti. Trovano in ogni caso applicazione, ove
compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies,
del Codice dei contratti.

77.Spese contrattuali, imposte, tasse

Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto
di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) di-
rettamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei la-
vori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla re-
gistrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestio-
ne del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte
e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto
dell'appalto.

Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale s’intendono I.V.A. esclusa.

78.Codice etico.

L’appaltatore accetta e s'impegna a uniformarsi alle regole e ai principi esposti nel Codice Eti-
co liberamente consultabile sul sito internet della Stazione Appaltante.
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PARTE B - PRESCRIZIONI TECNICHE

79.Qualita e provenienza dei materiali

| materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratte-
ristiche, a quanto stabilito nel presente Capitolato, nelle voci dell’elenco prezzi, nelle leggi e rego-
lamenti ufficiali vigenti in materia e dalle norme UNI e dovranno sempre essere delle migliori qua-
lita esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati
dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato potra risultare da un attestato
di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazio-
ne.

Quando richiesto, |I'Appaltatore sottoporra alla D.L. campioni dei materiali che intende usare. |
campioni dovranno essere rappresentativi del materiale effettivamente usato.

L'Appaltatore € obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove prescritte dal pre-
sente capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che
formati in opera. In mancanza di una idonea normalizzazione per |'esecuzione delle prove previ-
ste, o di una normativa specifica di Capitolato, la D.L. si riserva, in accordo con |'Appaltatore, di
stabilire le modalita delle suddette prove. Il prelievo dei campioni verra eseguito in contradditto-
rio e di cio verra steso apposito verbale: in tale sede |'Appaltatore ha facolta di richiedere, sempre
che cio sia compatibile con il tipo e le modalita esecutive della prova, di assistere o di farsi rappre-
sentare alla stessa.

In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite
presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della
D.L.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per |'esecuzione
delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, non-
ché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo
nei casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi.

| materiali proverranno da localita o fabbriche che I'Impresa riterra di sua convenienza, purché
corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego,
I'lmpresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante I'accettazione dei materiali da parte della D.L., I'lmpresa ha la completa responsabilita
della riuscita delle opere anche per cio che riguarda i materiali impiegati.

| materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di cui ai successivi paragrafi.

* Acqua

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggres-
siva per il conglomerato risultante.
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e Calci

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute
nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) non-
ché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accetta-
zione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”).

* Cementi e agglomerati cementizi

| cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n.
595 e nel D.M. 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei
cementi”) e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26
maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 “Re-
golamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi” sostituito in data
11/03/2000 dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314, i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge
26 maggio 1965, n. 595 (e cioe i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'al-
toforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precom-
presso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n.
595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura
di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori
esteri di analisi.

| cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

e Sabbie

Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive,
essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazio-
ne in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%. L’Appaltatore dovra inoltre
mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI
2332-1.

La sabbia utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo
staccio 2, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere grani
passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto nell’All.
1 del D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in
opera. E’ assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.
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e Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in
proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geome-
triche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimen-
sione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di
paramento o in pietra da taglio.

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti, aeranti, ritar-
danti, acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-acceleranti, antigelo-
superfluidificanti.

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizio-
ni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.
* Pietre naturali

Dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione a norma del R.D. 16 novembre 1939 n.
2232 ed in particolare dovranno essere a grana compatta, monde di cappellaccio, esenti da piani
di sfaldamento senza screpolature, venature, interclusioni di sostanze estranee.

e Legnami

Sia per opere stabili che provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere alle
prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912; essi proverranno dalle migliori qualita della categoria
prescritta e non dovranno presentare difetti compatibili con I'uso cui sono destinati.

*  Materiali metallici

| materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e
prove appresso indicate. In generale i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bru-
ciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura,
fucinatura o simili. Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurita o da sostan-
ze anormali. La loro struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del
processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle succes-
sive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.

e Acciai

Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a
guanto indicato nel D.M. 9 gennaio 1996 relativo alle "Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione
e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metal-
liche".

L’acciaio utilizzato per la costruzione delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle apparecchiature
deve rispondere alla normativa UNI 6363/84; Circ. Min. 05/05/66, n. 2136 e Decreto Min. LL. PP.
12/12/85.
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* Ghisa

La ghisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove
alla norma UNI 5007-69. La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per
qualita prescrizioni e prove alla norma UNI 3779-69.

e Ferro

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo,
tenace, di marcata struttura fibrosa; dovra essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature,
vene, bolle, soluzioni di continuita e difetti di qualsiasi natura.

| manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano
di vernice antiruggine.

e  Rame

Il rame dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove alla norma UNI
5649-71.

e Zincatura

Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e
acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI 5744-66 “Rivestimenti
metallici protettivi applicati a caldo. Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti di-
versi fabbricati in materiale ferroso” e UNI 7245-73 “Fili di acciaio zincati a caldo per usi generici.
Caratteristiche del rivestimento protettivo”.

e Tubiin gres ceramico

| tubi in gres dovranno essere conformi alla norma UNI EN 295 parte 1 — 2 — 3, aprile 1992.

Il sistema di giunzione tra i tubi ed i raccordi dovra essere del tipo a bicchiere con guarnizione in
poliuretano polimerizzata, in stabilimento, attorno alla punta e all’interno del bicchiere dei tubi e
dei pezzi speciali.

| tubi dovranno essere prodotti in stabilimenti che operano in regime di Assicurazione Qualita in
conformita alla norma UNI EN ISO 9002 e certificati da Enti Terzi riconosciuti a loro volta accredi-
tati CISQ ed inseriti in rete internazionale IQNet.

e Tubi in conglomerato cementizio semplice

Appartengono a questa categoria e sono soggetti alle norme seguenti i condotti in conglomerato
cementizio nei quali non esiste armatura metallica, ovvero la stessa sia prevista esclusivamente
per le necessita di trasporto e di posa.

| cementi devono soddisfare le prescrizioni fissate dalla Legge 26.05.1965 n. 595 e dal D.M.
03.06.1968.

Gli aggregati devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla UNI 8520/2 per la categoria "A". Agli effet-
ti della durabilita si deve prestare attenzione particolare al contenuto dei solfati, al contenuto di
cloruri, al contenuto delle sostanze organiche, alla gelivita, alla resistenza all'abrasione ed alla
reazione alcali-aggreganti (UNI 8520/11/12/14/19/20/22).

L'acqua deve essere pulita, priva di sostanze nocive sia in soluzione sia in sospensione e risponde-
re ai requisiti fissati dalla UNI 8981/7 punto 4.3. In pratica, per la confezione dei calcestruzzi, pos-
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sono essere impiegate tutte le normali acque naturali. Sono invece tassativamente escluse le ac-
gue di scarichi industriali o civili.

Ad un esame visivo, il calcestruzzo deve risultare omogeneo e compatto, i tubi non devono pre-
sentare irregolarita geometriche evidenti. Le superfici interna ed esterna devono risultare unifor-
mi e regolari, prive di fessure, vespai o discontinuita.

| giunti delle tubazioni dovranno essere a maschio e femmina o a bicchiere secondo le indicazioni
della Direzione Lavori.

e Tubi in cemento armato

Appartengono a questa categoria e sono soggetti alle norme seguenti i condotti in conglomerato
cementizio con armatura metallica ortogonale o eventualmente anche parallela all’asse, calcolata
in base alle esigenze statiche.

| tubi dovranno essere fabbricati da ditta specializzata, in apposito stabilimento, mediante idonee
attrezzature.

Prima di dar corso all'ordinazione, I'Appaltatore dovra comunicare alla D.L. le fabbriche presso le
quali egli intenda approvvigionarsi.

| cementi devono soddisfare le prescrizioni fissate dalla Legge 26.05.1965 n. 595 e dal D.M.
03.06.1968. Per la produzione dei tubi si devono impiegare solamente cementi ad alta resistenza.
| cementi dovranno essere scelti sulla base dei gradi di aggressivita del fluido, definiti dalla UNI
8981, dei gradi di resistenza all'attacco chimico, definiti dalla UNI 9858.

Gli aggregati devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla UNI 8520/2 per la categoria "A". Agli effet-
ti della durabilita si deve prestare attenzione particolare al contenuto dei solfati, al contenuto di
cloruri, al contenuto delle sostanze organiche, alla gelivita, alla resistenza all'abrasione ed alla
reazione alcali-aggreganti (UNI 8520/11/12/14/19/20/22).

L'acqua deve essere pulita, priva di sostanze nocive sia in soluzione sia in sospensione e risponde-
re ai requisiti fissati dalla UNI 8981/7 punto 4.3. In pratica, per la confezione dei calcestruzzi, pos-
sono essere impiegate tutte le normali acque naturali. Sono invece tassativamente escluse le ac-
gue di scarichi industriali o civili.

Gli additivi eventualmente usati devono rispondere alla definizione della UNI 7101 e devono esse-
re conformi ai requisiti richiesti dalle UNI € 7102-7103-7104-7105-7109-8145; |'uso di additivi e
consentito previa autorizz. della D.L.; non &€ comunque consentito I'uso di additivi contenenti clo-
ruri.

La protezione delle armature sara garantita oltre che dallo spessore del copriferro (minimo 2,5
cm), dalla resistenza alla permeabilita del calcestruzzo ai fluidi aggressivi. Occorre quindi che il
calcestruzzo sia compatto, poco permeabile e privo di fessure e microfessure. La bassa permeabi-
lita verra assicurata da una corretta composizione del calcestruzzo, vale a dire dall'impiego di do-
saggi in cemento relativamente elevati, di bassi rapporti acqua-cemento, di eventuali additivi ri-
duttori di acqua, di aggregati di buona granulometria ed opportuno contenuto di parti fini come
pure da un'efficace compattazione. In particolare si devono rispettare i seguenti requisiti:

* dosaggi di cemento: non deve essere minore di 300 kg/mc;

* rapporto acqua-cemento: non deve essere maggiore di 0,50. Il quantitativo d'acqua im-
piegato deve tenere conto anche dell'acqua contenuta negli aggregati;
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* resistenza caratteristica alla compressione (Rc); non deve essere minore di 40 N/mm? a
28 giorni di maturazione, determinata su provini cubici secondo UNI 6127-6130-6132-
9858.

(la resistenza caratteristiche Rck del calcestruzzo & definita secondo le Norme Tecniche D.M. 9
Gennaio 1996 e successivi aggiornamenti, conseguenti alla Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971).

Gli acciai per la fabbricazione delle armature devono essere di qualita e caratteristiche definite
secondo le vigenti Norme emanate in forza delle Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971 e successivi
decreti di attuazione.

Ad un esame visivo, il calcestruzzo deve risultare omogeneo e compatto, i tubi non devono pre-
sentare irregolarita geometriche evidenti. Le superfici interna ed esterna devono risultare unifor-
mi e regolari, prive di fessure, vespai o discontinuita.

| giunti delle tubazioni potranno essere a bicchiere (con eventuale rivestimento dello stesso) o a
mezzo spessore.

Il diametro interno deve corrispondere al DN e nessun valore rilevato deve scostarsi dal valore
nominale di oltre 3+0,004 DN mm. Inoltre due diametri interni ortogonali qualunque non devono
differire tra loro piu di 2+0,002 DN mm.

La lunghezza utile ammette uno scostamento, in mm, rispetto al valore nominale LN non maggio-
re di 10+LN.

Il produttore dovra indicare le caratteristiche di idoneita dei giunti e delle guarnizioni ai fini della
tenuta permanente delle condotte sia dall'interno verso I'esterno sia in senso contrario. | giunti
devono consentire il regolare accoppiamento geometrico dei tubi ed il loro allineamento in modo
che quando i tubi sono posti in opera la loro superficie interna venga a costituire una condotta
regolare e priva di discontinuita nel diametro. Il disegno del giunto, tenuto conto del tipo di giun-
zione e delle effettive tolleranze, deve assicurare la tenuta idraulica della condotta. Le caratteri-
stiche della giunzione e della guarnizione dovranno essere indicate dal produttore del tubo.

L'esecuzione e la finitura superficiale delle zone di giunto destinate all'alloggiamento della guarni-
zione devono essere particolarmente accurate. In particolare le tolleranze della zona di giunto in
relazione alle dimensioni della guarnizione devono essere tali che, quando si verifichi un disalli-
neamento tale da portare i giunti maschio e femmina al contatto calcestruzzo su calcestruzzo,
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

* in prossimita del punto di contatto, considerato lo scostamento massimo positivo per i
diametri del giunto maschio e lo scostamento massimo negativo per i diametri del giunto
femmina, lo schiacciamento della sezione della guarnizione non dovra essere maggiore
del 55% della dimensione effettiva;

* in nessun punto della guarnizione, considerato lo scostamento massimo negativo per i
diametri del giunto maschio e lo scostamento massimo positivo per i diametri del giunto
femmina, lo schiacciamento della sezione di guarnizione non dovra essere maggiore del
15% della dimensione effettiva;

» ferma restando la perfetta coassialita dei tubi, il giunto dovra consentire, senza perdita
delle caratteristiche di tenuta, uno sfilamento assiale minimo di 15 mm per DN minore o
uguale 600, di 20 mm per DN oltre 600 sino a 1500 e di 30 mm per DN maggiore di 1500.

| tubi dovranno essere forniti con apposito gancio per la movimentazione; le caratteristiche mec-
caniche previste dovranno essere:
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* portata del gancio compresa (in funzione della tubazione) tra 0,7-22 ton/gancio (valore
marcato);

e carico di rottura del gancio pari a 3 volte il valore di portata (minimo garantito);

 carico di rottura del calcestruzzo al sollevamento maggiore di 100 kg/cmq con coefficien-
te di sicurezza uguale a 2 (due).

* Rivestimenti anticorrosivi a protezione di murature e prefabbricati in calcestruzzo

| rivestimenti anticorrosivi a protezione di murature e prefabbricati in calcestruzzo (tubazioni,
ecc.) dovranno essere eseguiti con vernici a base di elastomeri epossi-poluretanici

La composizione delle vernici (percentuale in peso del prodotto pronto all'impiego) dovra essere
la seguente:

* Legante organico (resina) da45 a55
* Solvente dal10 al5
e Caricaepigmenti da35 a40

| quantitativi di solvente, carica e pigmenti devono intendersi come limite massimo non superabi-
le.

La determinazione della massa volumica sara seguita a 20°C secondo UNICHEM 610. | prodotti a
due componenti dovranno essere opportunamente miscelati.

Le caratteristiche fisico-meccaniche delle vernici dovranno essere le seguenti:
* Peso specifico <1.420 Kg/m3
e Viscosita a 20°C da 33.000 a 37.000 Mpa s
e Allungamento a rottura 250% (UNI 8202)
e Resistenza a trazione 5,8 Mpa (UNI 8202)
¢ Modulo elastico 100% 2,8 Mpa (UNI 8202)
e Durezza Shore A1 60 (UNI 8202)

Al di la dell'osservanza dei limiti imposti le caratteristiche prestazionali del materiale dovranno
essere accertate tuttavia con I'esecuzione delle prove di idoneita piu avanti descritte.

La vernice deve essere formulata in modo tale da consentire I'applicazione diretta su calcestruzzo
asciutto, dimostrando, dopo indurimento, di aderirvi strutturalmente.

Se applicata su calcestruzzo umido, e particolarmente in presenza di controspinte di acqua, prima
di procedere all’applicazione della vernice, dovra essere applicato uno specifico primer.

Il primer dovra essere costituito da resine epossidiche di dispersione acquosa additivate con ido-
nee sostanze funzionali.

L'insieme primer-vernice dovra resistere ad una controspinta di acqua sino a 10 bar.
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e Tubi e raccordi in ghisa sferoidale

Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno avere giunto elastico automatico con guarnizione a pro-
filo divergente tipo GIUNTO RAPIDO conforme alle norme UNI 9163-87, gli anelli di gomma saran-
no fabbricati per stampaggio e convenientemente vulcanizzati.

| raccordi avranno le estremita adatte al tipo di giunzione previsto dalle prescrizioni di progetto.
Se non diversamente previsto dalla voce delle prescrizioni di progetto, il giunto sara elastico di
tipo meccanizzato a bulloni conforme alle norme UNI 9164-87. | tubi saranno di norma protetti
all'esterno con un rivestimento a base di vernice bituminosa, composta di bitumi ossidati sciolti in
adatti solventi o di altri prodotti eventualmente previsti in progetto ed espressamente accettati
dalla D.L. Di norma, nei diametri da DN 80 a DN 700 la verniciatura sara preceduta dall'applicazio-
ne di uno strato di zinco mediante apposita pistola conforme alle norme UNI 8179-86.

Le tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto dovranno essere conformi alle norme UNI EN 545
saranno in generale rivestiti internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione,
distribuita uniformemente sulle pareti con gli spessori stabiliti dalle norme UNI ISO 4179-83. Tutti
i raccordi, se non diversamente stabilito dalle prescrizioni di progetto, saranno rivestiti sia inter-
namente che esternamente mediante immersione con vernice bituminosa composta da bitumi
ossidati sciolti in adatti solventi.

Le tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura dovranno essere conformi alle norme UNI EN 598, i
tubi saranno zincati esternamente, centrifugati e ricotti, e rivestiti con vernice di colore rosso
bruno. Internamente saranno protetti con malta di cemento alluminoso applicata per centrifuga-
zione. L'interno e I'esterno del bicchiere saranno rivestiti con vernice epossidica.

e Tubi in acciaio nero senza rivestimento

| tubi dovranno essere di acciaio Fe 410 conformi alla norma UNI 6363/87 e s.m.i. nonché alle pre-
scrizioni del Ministero della Sanita e del D.P.R. 236/1988

In particolare i tubi dovranno essere lisci, senza saldature, di spessore serie “B” (o “C”), in barre da
m 6 (0 12) e con estremita cianfrinate per saldatura testa a testa.

e Tubi in acciaio inox

| tubi in acciaio inox dovranno essere sempre realizzati senza saldature e forniti con estremita
lisce smussate da saldare.

Le caratteristiche, dimensioni, masse e spessori dovranno essere conformi alle norme UNI appli-
cabili e I'acciaio di qualita non minore dell’AISI 316 L.

In ogni caso tutti i raccordi dovranno essere certificati idonei per pressioni di esercizio PN 16 bar e
lo spessore minimo delle pareti non dovra essere inferiore ai 3,00 m.

e Tubi in acciaio con rivestimento esterno in polietilene e interno in resina epossidica

| tubi dovranno essere di acciaio Fe 410 conformi alla norma UNI EN 10224 nonché alle prescrizio-
ni del Ministero della Sanita e del D.P.R. 236/1988 e del D.P.R. 236/1988.

In particolare i tubi dovranno essere senza saldature (o con saldatura longitudinale), di spessore
serie “B” (o “C”), in barre da m 6 (0 12), con estremita cianfrinate per saldatura testa a testa, rive-
stimento esterno in polietilene estruso triplo strato rinforzato secondo la norma UNI 9099/89 e
con rivestimento interno in resina epossidica per acqua potabile spessore 250 micron.
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Raccordi e pezzi speciali — prescrizioni generali

All'esterno di ciascun pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo inde-
lebile e ben leggibili le seguenti marchiature:

- marchio del produttore;

- sigla del materiale;

- data di fabbricazione;

- diametro interno o nominale;

- pressione di esercizio;

- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati);

- normativa di riferimento.

e Raccordi in acciagio nero da saldare

| raccordi in acciaio nero da saldare (curve, te, riduzioni ecc.) dovranno essere sempre realizzati
senza saldature e forniti con estremita lisce smussate.

Le caratteristiche, dimensioni, masse e spessori dovranno essere conformi alla norma UNI ISO
3419 e I'acciaio non minore del Fe 37.0.

In alternativa, potranno essere secondo le norme ANSI con acciaio WPB, ASTM A 234,

e Raccordi in acciaio inox da saldare

| raccordi in acciaio inox da saldare (curve, te, riduzioni ecc.) dovranno essere sempre realizzati
senza saldature e forniti con estremita lisce smussate.

Le caratteristiche, dimensioni, masse e spessori dovranno essere conformi alle norme UNI appli-
cabili e I'acciaio non minore dell’AlSI 316 L.

In ogni caso tutti i raccordi dovranno essere certificati idonei per pressioni di esercizio PN 16 bar e
lo spessore minimo non dovra essere inferiore ai 3,00 mm

e Raccordi in polietilene da saldare

| raccordi in polietilene (curve, te, riduzioni ecc.) da saldare con i processi ad elementi termici per
contatto testa a testa e per elettrofusione devono essere conformi alla norma UNI 10910-3.

| raccordi devono essere di PE 100 PN 16, prodotti in pezzo unico mediante stampaggio a caldo.

* Flange

Le flange a seconda delle prescrizioni di progetto e delle indicazioni impartite dalla D.L. dovranno
essere di acciaio al carbonio Fe42 o in acciaio inox AlISI 316l, forgiate e stampate, tornite e protet-
te con lacca antiruggine, circolari, forate per bulloni, del tipo:

da saldare a sovrapposizione, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI
1092-1 con faccia di contatto piana, tornita e rigata oppure con gradino a norma UNI
1092-1;

da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI 1092-1 con
superficie di tenuta con gradino tornito e rigato a norma UNI 1092-1;
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a collare, filettate, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI 1092-1 con
faccia di contatto piana, tornita e rigata;

cieche, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI 1092-1 con faccia di
contatto piana, tornita e rigata.

e Bulloni per flange

| bulloni per flange dovranno essere a testa esagonale, completi di dadi esagonali e rondella, con
filettatura metrica ISO a passo grosso.

| bulloni a tirante interamente filettato (aste filettate) devono essere conformi alla norma UNI
6610.

Gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori di quel-
le prescritte dalla UNI-EN 20898 per la classe 4.8.

Potranno essere, a seconda delle prescrizioni di progetto, in acciaio zincato a norma UNI 5737 o in
acciaio inox AISI 316L

e Guarnizioni per flange

Dovranno essere costituite da gomma naturale, telata o meno, anche con eventuali armature in-
terne, se necessarie, e dovranno essere conformi alle dimensioni e alle caratteristiche riportate in
progetto e alle indicazioni fornite in corso d'opera dalla D.L.

Le guarnizioni impiegate dovranno essere realizzate esclusivamente con materiale atossico, in
conformita alle disposizioni del Ministero della Sanita.

e Tubi e pezzi speciali in p.v.c. (cloruro di polivinile)

Le tubazioni in P.V.C. dovranno essere del tipo rigido (non plastificato) prodotte in conformita alla
norma europea UNI EN 1401-1 con codice di applicazione “D”.

Il sistema di giunzione tra i tubi ed i raccordi dovra essere del tipo a bicchiere. La guarnizione ela-
stomerica con ghiera incorporata dovra essere fabbricata secondo le norme UNI EN 681/1 e bloc-
cata nella sede del bicchiere tale da risultare un corpo unico con la tubazione.

| tubi dovranno avere superficie liscia, compatta ed uniforme esente da cavita o bolle, di colore
RAL 8023 (rosso mattone) o RAL 7037 (grigio sporco).

| tubi dovranno avere classe di rigidita circonferenziale non inferiore a SN 8 (rigidita superiore a 8
KN/mq) determinata secondo UNI ISO 9969.

| tubi dovranno essere prodotti in stabilimenti che operano in regime di Assicurazione Qualita in
conformita alla norma UNI EN ISO 9002 e certificati da Enti Terzi riconosciuti a loro volta accredi-
tati CISQ ed inseriti in rete internazionale IQNet.

e Tubiin pead —pp a parete strutturata del tipo corrugato

Le tubazioni saranno conformi a:

= UNI EN 476: requisiti generali per i componenti utilizzati nei collettori di fognatura per
sistemi di scarico a gravita

= UNIEN 681: elementi di tenuta in elastomero. Requisiti dei materiali per giunti di tenu-
ta

= UNI EN 1053. Sistemi di tubazioni di materie plastiche per applicazioni non in pressio-
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ne. Metodo di prova per la tenuta all’acqua.

Tutte le tubazioni dovranno avere classe di rigidita circonferenziale non inferiore a SN 16 (rigidita
superiore a 16 KN/mq)

Le guarnizioni di tenuta saranno in materiale elastomerico conforme a UNI EN681.

La costruzione dei tubi sara del tipo con superficie interna liscia e struttura corrugata o costolata
(tubo strutturato).

| tubi, devono essere prodotti con resine in conformita alle norme nazionali ed internazionali.
Non puo in alcun modo essere impiegato materiale di riciclo.

Le superficie interne dei tubi devono essere lisce, pulite e senza incavi, graffi, impurita visibili o
pori ed ogni irregolarita superficiale che possano compromettere la funzionalita dei tubi stessi.

La parte terminale del tubo deve essere sezionata perfettamente e perpendicolarmente all’asse
del tubo.

| tubi adoperati per condotte di scarico interrate non in pressione, devono essere esternamente
neri ed internamente di colore chiaro per facilitare I'ispezione visiva e/o con telecamere.

Le guarnizioni elastomeriche ad anello fornite a corredo di ciascun bicchiere o manicotto, devono
essere idonee a garantire la tenuta delle giunzioni e la costanza nel tempo delle caratteristiche
richieste. Le mescolanze di fabbricazione devono, in ogni caso, essere esenti da rigenerato.

Allo scopo, il fornitore deve produrre, per ciascun lotto la dichiarazione di conformita alla norme
UNI EN681 redatta secondo lo schema prescritto dalla UNI CEI EN45014. Le guarnizioni devono
portare, in modo indelebile, le marcature richieste dalla norma.

Per I'accettazione delle guarnizioni fornite, corredate del suddetto certificato, & effettuato il con-
trollo dell’aspetto generale e della finitura, verificando che presentino omogeneita di materiale,
assenza di bolle d’aria, vescichette, forettini e tagli; la superficie si deve presentare liscia e perfet-
tamente stampata, esente da difetti, impurita o particelle di materiale estraneo.

La traccia di bava in corrispondenza alla linea di chiusura delle due parti dello stampo deve essere
uniforme, molto sottile, in modo da non pregiudicare la tenuta delle guarnizioni in esercizio.

Il costruttore dovra certificare (sia in fabbrica che in cantiere una volta posata la condotta) che il
sistema di giunzione garantisca la tenuta idraulica del sistema con pressione di 0,5 bar; le prove
saranno effettuate secondo la normativa UNI EN 1610 “Costruzione e collaudo di connessioni di
scarico e collettori di fognatura”. Sara facolta della Amministrazione adottare le “Prove ad acque”
(Metodo W) o le “Prove ad aria” (Metodo L) previste dalla normativa.

o Tubiin pead - pp a tripla parete strutturata lisci internamente ed esternamente

Le tubazioni saranno conformi a:

= UNI EN 476: requisiti generali per i componenti utilizzati nei collettori di fognatura per
sistemi di scarico a gravita

= UNIEN 681: elementi di tenuta in elastomero. Requisiti dei materiali per giunti di tenu-
ta

= UNI EN 1053. Sistemi di tubazioni di materie plastiche per applicazioni non in pressio-
ne. Metodo di prova per la tenuta all’acqua.
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Tutte le tubazioni dovranno avere classe di rigidita circonferenziale non inferiore a SN 16 (rigidita
superiore a 16 KN/mq)

Le guarnizioni di tenuta saranno in materiale elastomerico conforme a UNI EN681.

La costruzione dei tubi sara del tipo con superficie interna ed esterna liscia con profilo di parete
strutturato a 3 strati.

| tubi, devono essere prodotti con resine in conformita alle norme nazionali ed internazionali.
Non puo in alcun modo essere impiegato materiale di riciclo.

Le superficie interne dei tubi devono essere lisce, pulite e senza incavi, graffi, impurita visibili o
pori ed ogni irregolarita superficiale che possano compromettere la funzionalita dei tubi stessi.

La parte terminale del tubo deve essere sezionata perfettamente e perpendicolarmente all’asse
del tubo.

| tubi adoperati per condotte di scarico interrate non in pressione, devono essere esternamente di
colore scuro ed internamente di colore chiaro per facilitare I'ispezione visiva e/o con telecamere.

Le guarnizioni elastomeriche ad anello fornite a corredo di ciascun bicchiere o manicotto, devono
essere idonee a garantire la tenuta delle giunzioni e la costanza nel tempo delle caratteristiche
richieste. Le mescolanze di fabbricazione devono, in ogni caso, essere esenti da rigenerato.

Allo scopo, il fornitore deve produrre, per ciascun lotto la dichiarazione di conformita alla norme
UNI EN681 redatta secondo lo schema prescritto dalla UNI CEI EN45014. Le guarnizioni devono
portare, in modo indelebile, le marcature richieste dalla norma.

Per I'accettazione delle guarnizioni fornite, corredate del suddetto certificato, & effettuato il con-
trollo dell’aspetto generale e della finitura, verificando che presentino omogeneita di materiale,
assenza di bolle d’aria, vescichette, forettini e tagli; la superficie si deve presentare liscia e perfet-
tamente stampata, esente da difetti, impurita o particelle di materiale estraneo.

La traccia di bava in corrispondenza alla linea di chiusura delle due parti dello stampo deve essere
uniforme, molto sottile, in modo da non pregiudicare la tenuta delle guarnizioni in esercizio.

Il costruttore dovra certificare (sia in fabbrica che in cantiere una volta posata la condotta) che il
sistema di giunzione garantisca la tenuta idraulica del sistema con pressione di 0,5 bar; le prove
saranno effettuate secondo la normativa UNI EN 1610 “Costruzione e collaudo di connessioni di
scarico e collettori di fognatura”. Sara facolta della Amministrazione adottare le “Prove ad acque”
(Metodo W) o le “Prove ad aria” (Metodo L) previste dalla normativa.

e Tubi in polietilene ad alta densita per condotte in pressione

Le tubazioni in polietilene ad alta densita per condotte di fluidi in pressione dovranno essere pro-
dotte con polietilene PE 100 (SDR 11) e dovranno essere conformi al progetto di norma prEN
12201-2.

| tubi dovranno avere superficie liscia ed essere di colore nero con linee di riconoscimento di colo-
re blu coestruse.

| tubi dovranno avere classe di pressione nominale PN 16.

| tubi dovranno essere prodotti in stabilimenti che operano in regime di Assicurazione Qualita in
conformita alla norma UNI EN ISO 9002 e certificati da Enti Terzi riconosciuti a loro volta accredi-
tati CISQ ed inseriti in rete internazionale IQNet.
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e Pjetrisco per letto di posa, rinfianco e ricoprimento tubazioni

Si utilizzera graniglia sfusa, di cave note e accette o di torrente, ottenuta dalla frantumazione
meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi, pezzatura 3/5-3/8 mm.

* Materiale granulare per riempimento scavi

Qualora non fosse possibile utilizzare il materiale di scavo per il riempimento dello stesso al di
sopra del materiale di cui al successivo punto 17 (p.e. nel caso di scavo in roccia) si usera per il
riempimento dello scavo un materiale misto di cava con la seguente granulometria:

VAGLIO (mm) Passante al vaglio
CNR - UNI 2232 -2234 (% in peso)

70 100

40 55-100

25 75-95

10 45 - 85

5 25-60

1 10-40

0,4 5-25

0,18 0-10

e Realizzazione di pozzetti e camerette

Se richiesto dalla D.L., i pozzetti e le camerette dovranno essere dotati di gradini di discesa e risali-
ta collocati in posizione centrale rispetto al camino d'accesso. La scala dovra essere alla marinara
con gradini aventi interasse di 30-32 cm, realizzati in ghisa. Tali elementi devono essere opportu-
namente trattati con prodotti anticorrosione per prolungarne la durata. In particolare le parti an-
negate nella muratura devono essere opportunamente protette con idoneo rivestimento, secon-
do il tipo di materiale, per una profondita di almeno 35 mm.

| pioli devono essere conformi alle norme DIN 19555 ed avere diametro minimo di 20 mm e la
sezione dovra essere calcolata in modo che il piolo possa resistere ad un carico pari a tre volte il
peso di un uomo e dell’eventuale carico trasportato. La superficie di appoggio del piede deve ave-
re caratteristiche antiscivolo.

Nel caso di pozzetti profondi la discesa deve essere suddivisa mediante opportuni ripiani interme-
di, il cui dislivello non deve superare i 4 m.

Il pozzetto prefabbricato deve essere costituito da un elemento di base provvisto di innesti per le
tubazioni, un elemento di sommita a forma tronco conica o tronco piramidale che ospita in alto,
con l'inserimento di anelli o riquadri (detti raggiungi-quota), il chiusino; da una serie di elementi
intermedi, di varia altezza, che collegano la base alla sommita.

Le giunzioni con le parti prefabbricate devono essere adeguatamente sigillate, con materiali pla-
stici ed elastici ad alto potere impermeabilizzante. Solo eccezionalmente, quando non sono richie-
ste particolari prestazioni per I'assenza di falde freatiche e la presenza di brevi sovrappressioni
interne (in caso di riempimento della cameretta), potra essere ammessa |'impermeabilizzazione
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con malta di cemento; in ogni caso, sul lato interno del giunto, si devono asportare circa 2 cm di
malta, da sostituire con mastici speciali resistenti alla corrosione.

Per i manufatti prefabbricati in calcestruzzo si fara riferimento alla norma DIN 4034.

| pozzetti realizzati in opera potranno essere in muratura di mattoni o in calcestruzzo semplice o
armato.

Le pareti dei muri devono essere ortogonali all'asse delle tubazioni per evitare il taglio dei tubi. Le
pareti devono essere opportunamente impermeabilizzate, secondo le prescrizioni progettuali e/o
le indicazioni della D.L., al fine di prevenire I'eventuale intromissione di acque di falda dal sotto-
suolo.

Il conglomerato cementizio dovra essere confezionato con cemento R = 325 dosato a 300 kg per
m3 di impasto per il fondo e per i muri perimetrali; per le solette si impieghera invece cemento
tipo R = 425 nel tenore di 300 kg per m3. La superficie interna del pozzetto dovra essere rifinita
con intonaco di cemento. Tutti gli angoli e gli spigoli interni del pozzetto devono essere arroton-
dati.

| pozzetti realizzati in murature o in calcestruzzo semplice devono avere uno spessore minimo di
25 cm, a meno di 2 m di profondita e di 35 cm per profondita superiori.

L'eventuale soletta in c.a. di copertura, con apertura d’accesso, dovra avere uno spessore minimo
di 25 cm ed un'armatura minima con 10 @ 8 mm/m e 3 @ 7 mm/m, e opportunamente rinforzata
in corrispondenza degli elementi di raccordo tra chiusino e cameretta.

L'attacco della tubazione passante al pozzetto dovra essere realizzato in modo da evitare solleci-
tazioni di taglio, ma consentendo eventuali spostamenti relativi tra la tubazione e il manufatto; a
tal fine devono essere impiegati appositi pezzi speciali, con superficie esterna ruvida, di forma
cilindrica, oppure a bicchiere od incastro, entro cui verra infilato il condotto con lI'interposizione di
un anello in gomma per la sigillatura elastica

* Camerette di ispezione in polietilene

Le camerette di ispezione in polietilene dovranno essere del tipo autoportante, circolari di diame-
tro DN 1000 e composte da:

elemento di base con dispositivo contro la spinta ascensionale dotato di scanalatura (a se-
conda delle necessita: diritta, curva o con afflussi addizionali a 45° 0 a 90°), con profondita
della scanalatura uguale al diametro del tubo conformemente alle norme DIN 4034 Tl e
con inclinazione del ripiano di fondo verso la scanalatura del 50%; |'uscita dovra essere
fornita con raccordo maschio preformato;

elemento di prolunga (da utilizzarsi se necessario) attrezzato con gradini rimovibili in ac-
ciaio CrNi conformi alle norme DIN 19555/1264 aventi superficie antisdrucciolo posti ad in-
terasse costante di 250 mm; la distanza massima fra l'ultimo gradino inferiore e il ripiano
di fondo deve essere compreso tra 250 e 500 mm;

elemento di copertura conico con diametro di apertura del cono DN 625 attrezzato con
gradini rimovibili in acciaio CrNi conformi alle norme DIN 19555/1264 aventi superficie an-
tisdrucciolo posti ad interasse costante di 250 mm; la distanza massima tra il primo gradi-
no superiore e lo spigolo superiore del chiusino deve essere < 500 mm; nel caso no siano
interposti elementi di prolunga la distanza massima fra I'ultimo gradino inferiore e il ripia-
no di fondo deve essere compreso tra 250 e 500 mm;
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Il collegamento fra i vari elementi dovra realizzarsi con sistema di giunzione che utilizzi guarnizioni
in SBR e assicuri la tenuta idraulica di almeno 0,5 bar sia in sovrappressione che in depressione,
conformemente alle norme DIN 4060.

Dovra essere garantita I'adattabilita e la tenuta idraulica per i collegamenti con tubazioni di mate-
riali differenti (PEAD, PVC, gres, calcestruzzo, ghisa sferoidale vetroresina, ecc.).

Potranno essere accettate camerette di ispezione (elemento di base e elemento di prolunga) rica-
vate da tubazioni in polietilene corrugato saldato.

Sara da prevedersi la posa di una piastra di ripartizione in calcestruzzo armato tra I'elemento
tronco conico e il chiusino, atta a trasferire | carichi al terreno e non direttamente sulla cameretta,

e Pozzetti di raccolta delle acque stradali

| pozzetti per lo scarico delle acque stradali saranno costituiti da pezzi speciali intercambiabili,
prefabbricati in conglomerato cementizio armato, con caditoia in ghisa sferoidale.

Secondo le indicazioni del progetto, potranno essere prescritti - e realizzati mediante associazione
di pezzi idonei - pozzetti con o senza sifone, e con raccolta dei fanghi attuata mediante appositi
cestelli tronco-conici muniti di manico, ovvero con elementi di fondo installati sotto lo scarico.

| pozzetti dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati, privi di cavillature, fenditure,
scheggiature o altri di difetti.

e Chiusini e griglie per camerette, pozzetti e manufatti

| chiusini e le griglie dovranno essere in ghisa sferoidale e conformi alla norma europea UNI EN
124 (Novembre 1987) per quanto riguarda i principi di costruzione, prove e marcatura.

La resistenza dovra essere conforme alla classe indicata sui disegni esecutivi, oppure, in assenza
dell’indicazione, dovra essere conforme alla classe D400.

| telai dei chiusini di accesso saranno a forma quadrata o rotonda ed i chiusini saranno di forma
rotonda con dimensione di passaggio di almeno 600 mm per permettere il libero passaggio delle
persone addette alla manutenzione. | chiusini per la copertura delle camerette d’ispezione do-
vranno essere del tipo “aerato” o meno a seconda delle indicazioni della D.L.

e Geotessili

Il geotessile dovra avere superficie liscia, dovra apparire uniforme, essere resistente agli agenti
chimici, alle cementazioni abituali in ambienti naturali, essere imputrescibile e atossico, avere
buona resistenza alle alte temperature, essere isotropo.

La resistenza alla trazione dovra essere misurata secondo la normativa CNR su provino da 500 x
100 mm.

In ogni caso i materiali dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio e dovranno
essere riconosciuti idonei e accettati dalla D.L.

* Geogriglie

La geogriglia dovra essere resistente al danneggiamento durante la posa, agli agenti chimici, alle
cementazioni abituali in ambienti naturali, essere imputrescibile e atossico.

La resistenza alla trazione dovra essere uguale sia in senso lungitudinale che in senso trasversale.
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In ogni caso i materiali dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio e dovranno
essere riconosciuti idonei e accettati dalla D.L.

e Catrami, bitumi ed emulsioni bituminose

Il catrame da usare per trattamenti superficiali e semi penetrazioni di massicciate dovra risponde-
re alle prescrizioni contenute nelle “Norme per I'accettazione dei catrami per usi stradali” emana-
te dal CNR.

| bitumi da usare in trattamenti superficiali e nella confezione di conglomerati bituminosi dovran-
no rispondere alle prescrizioni contenute nelle “Norme per |'accettazione dei bitumi per usi stra-
dali”, fascicolo n.24 - CNR - ed. 1974.

Le emulsioni bituminose dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nelle “Norme per |'ac-
cettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali”, fascicolo n.3 - CNR - ed. 1958. L'emulsione
bituminosa dovra contenere non meno del 55% di bitume puro.

* Fondazioni stradali

Le fondazioni stradali saranno costituite con miscela inerte granulometricamente corretta di sab-
bia, ghiaia, pietrisco o di altro materiale di frantumazione, stabilizzato all’acqua.

Il materiale in opera dopo le opportune correzioni e miscelazioni dovra corrispondere alle seguen-
ti caratteristiche:

L’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, forma appiattita, allungata o lenticola-
re.

Granulometria compresa in uno dei seguenti fusi ed avente andamento continuo ed uniforme
praticamente concorde a quello delle curve limiti della successiva tabella.

In luogo dei crivelli UNI possono adoperarsi i setacci ASTM secondo il seguente prospetto di equi-
valenza: 71 (2” 1/2), 40 (1” 1/2), 25 (3/4”), 10 (3/8”), 5 (n.4), 2 (n.10), 0.4 (n.40), 0.075 (n.200).

MISCELA
Serie crivelli ) -
e setacci Tipo 1 Tipo 2
UNI passante totale | passante totale
[in peso %] [in peso %]

Crivello 71 100 -
Crivello 40 75-100 100
Crivello 25 60-87 75-100
Crivello 10 35-67 45-75
Crivello 5 25-55 30-60
Crivello 2 15-40 20-45
Setaccio 0.4 7-22 10-25
Setaccio 0.075 2-10 3-12
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Rapporto tra il passante al setaccio 0.075 ed il passante al setaccio 0.4 inferiore a 2/3.
Coefficiente di abrasione, determinato con la prova Los Angeles, non superiore a 30.

Coefficiente di qualita (Deval) del pietrisco non inferiore a 12 e coefficiente di frantumazione del
pietrisco e graniglia non superiore a 200 (secondo CNR fasc. 4/1953).

Equivalente in sabbia (CNR, B.U. n.27) eseguita con dispositivo meccanico di scotimento, misurato
sulla reazione passante a setaccio ASTM (avente 4.76 mm di lato delle maglie), non inferiore a 70.

Tale controllo dovra essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento.

| materiali da impiagare in zona corrispondente ad una trincea dovranno risultare non plastici,
guelli da impiegarsi in zona corrispondente ad un rilevato dovranno avere un indice di plasticita
inferiore a 6.

Rapporto tra il passante al setaccio 0.075 ed il passante al setaccio 0.4 inferiore a 2/3.
Coefficiente di abrasione, determinato con la prova Los Angeles, non superiore a 30.

Coefficiente di qualita (Deval) del pietrisco non inferiore a 12 e coefficiente di frantumazione del
pietrisco e graniglia non superiore a 200 (secondo CNR fasc. 4/1953).

Equivalente in sabbia (CNR, B.U. n.27) eseguita con dispositivo meccanico di scotimento, misurato
sulla reazione passante a setaccio ASTM (avente 4.76 mm di lato delle maglie), non inferiore a 70.

Tale controllo dovra essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento.

| materiali da impiagare in zona corrispondente ad una trincea dovranno risultare non plastici,
guelli da impiegarsi in zona corrispondente ad un rilevato dovranno avere un indice di plasticita
inferiore a 6.

Indice di portanza CBR (norma ASTM 1883/61 T oppure CNR-UNI 109009) dopo 4 giorni di imbibi-
zione d’acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50.

E’ inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo dell’'umidita di costipamento
non inferiore al 4%.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigolo vivi, I'accettazione
deve avvenire sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti punti 2, 3, 4, 5.

* Conglomerati bituminosi per strati di collegamento e di usura

Per gli strati di collegamento (binder) e di usura gli aggregati devono avere i requisiti prescritti
dalle “Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli
additivi per costruzione stradale” del fascicolo n.4 - CNR - ed. 1953.

Si precisa inoltre:

— che i pietrischetti e le graniglie devono provenire dalla frantumazione di materiale litoide, di
natura preferibilmente silicea e, comunque, sostanzialmente uniforme, compatto ed esente
da parti alterate; devono avere i requisiti richiesti per la IV categoria della tabella IlI (fascico-
lo n.4 delle norme predette) per quanto riguarda lo strato di collegamento (binder) e per la |
categoria della tabella suddetta per quanto si riferisce allo strato di usura;

— che i pietrischetti e le graniglie devono inoltre essere costituiti da elementi approssimativa-
mente poliedrici con spigoli vivi e superfici ruvide, puliti ed esenti da polvere e da materiali
estranei;
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— che le sabbie, naturali o di frantumazione, devono essere di natura prevalentemente silicea,
dure, vive, ruvide al tatto, pulite ed esenti da polvere od altro materiale estraneo, e devono
avere, inoltre, una perdita per decantazione in acqua inferiore al 2%;

— che gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente calcaree, che
possono essere sostituite da cemento, ed anche da leganti bituminosi, purche questi ultimi,
prima dell’'impiego, siano completamente disgregati.

Non devono essere impiegati pietrischi, pietrischetti e graniglie contenenti una percentuale eleva-

ta di elementi piatti e allungati.

Per ciascuna pezzatura, I'indice dei vuoti non deve superare il valore di 1.

Il bitume deve avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I'accettazione dei bitumi per usi strada-

li”, fascicolo n.24 - CNR - ed. 1971.

Granulometria strato di collegamento

A titolo di base, per lo studio della curva granulometrica definitiva, si prescrivono i seguenti limiti:

Percentuale in peso di
aggregati passante per il
vaglio affianco assegnato

1” (mm 25.4)

3/4” (mm 19.1)

1/2” (mm 12.7)

3/8” (mm 9.52)

n.4 serie ASTM (4.76)
n.10 serie ASTM (2.00)
n.40 serie ASTM (0.42)
n.80 serie ASTM (0.177)
n.200 serie ASTM (0.074)

100
85-100
70-90
60-80
40-70
29-50
15-40
5-25
3-5

Il passante a n.40 deve avere indice di plasticita superiore a 6.

Granulometria strato di usura

A titolo di base, per lo studio della curva granulometrica definitiva, si prescrivono i seguenti limiti:

Percentuale in peso di aggregati
passante per il vaglio affianco as-

segnato
1/2” (mm 12.7) 100
3/8” (mm 9.52) 80-100
n.4 serie ASTM (4.76) 62-85
n.10 serie ASTM (2.00) 42-66
n.40 serie ASTM (0.42) 20-48
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n.80 serie ASTM (0.177) 10-32
n.200 serie ASTM (0.074) 4-9

Il passante a n.40 deve avere indice di plasticita superiore a 6.

Tenore del bitume

Il tenore di bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del peso secco de-
gli aggregati di ciascun miscuglio, deve essere:

* del 4.5 + 6 per lo strato di collegamento
e del 5.5+ 7.5 per lo strato di usura

Il dosaggio di bitume viene stabilito in base a prove sperimentali sul miscuglio di aggregante pre-
scelto per I'impiego.

Miscela degli strati di collegamento ed usura

Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione degli strati di collegamento ed usura deve
possedere una stabilita non inferiore, rispettivamente, a 800 e 1000 Kg, nonché uno scorrimento
compreso fra 1 e 4 mm per il primo, e fra 1 e 3.5 per il secondo determinati secondo la prova
Marshall a 60 C (CNR, B.U. n.30) con costipamento di 75 colpi del maglio per faccia. Il conglomera-
to per lo strato di usura deve avere elevatissima resistenza meccanica interna e all’usura superfi-
ciale, sufficiente ruvidita della superficie, grande stabilita e compattezza, impermeabilita pratica-
mente totale.

Gli strati ultimati devono risultare di spessore uniforme e delle dimensioni stabilite nella voce di
Elenco Prezzi e/o disegni di progetto.

e Consolidamento di scarpate con viminate (graticciate)

Per consolidare scarpate interessate dai lavori e consentire che il terreno vegetale riportato si
radichi al sottostante terreno vegetale, la Direzione Lavori potra ordinare la posa in opera di vimi-
nate (graticciate) cosi costituite:

e paletti verticali di castagno, senza corteccia, diametro medio cm 7, lunghezza 1,50 m, a
testa piana segata dalla parte superiore, e a punta conica in quella inferiore;

* infissione nel terreno per una profondita minima di 50 cm;
* interasse dei paletti: 50 cm;

* intreccio orizzontale di verghe di salice, a mo di canestro, con interposti inserti di talee di
salice, della lunghezza minima di 60 cm, diametro 2 cm.

e Scogliere

| massi di pietra naturale per gettate o scogliere devono avere il maggior peso specifico possibile,
essere di roccia viva e resistente, non alterabile all’azione delle acque, e non presentare piani di
sfaldamento o crinature da gelo.

La Direzione dei Lavori potra ordinare la prove di resistenza del materiale all’urto, all’abrasione,
alla gelivita, in base alle norme per |'accettazione delle pietre naturali da costruzione, approvate
con R.D. 16 Novembre 1939, n. 2232.
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| massi di pietra naturale per gettate o scogliere, a seconda del peso, saranno divisi nelle seguenti
categorie:

* pietrame in scapoli del peso singolo compreso fra kg 5 e kg 50 per I'intasamento delle
scogliere per platee di limitato spessore;

* massi naturali di I° categoria del peso singolo compreso fra kg 51 e kg 1.000;
e massi naturali dill° categoria del peso singolo compreso fra kg 1.001 e kg 3.000;
e massi naturali di lllI° categoria del peso singolo compreso fra kg 3.001 e kg 7.000.

L'appaltatore deve impiegare per il sollevamento, trasporto e collocamento in opera dei massi,
guegli attrezzi, meccanismi e mezzi d’opera che saranno riconosciuti piu adatti per la buona ese-
cuzione del lavoro e per evitare che i massi abbiano a subire avarie. Le scogliere devono essere
formate incastrando con ogni diligenza i massi gli uni contro gli altri, in modo da costruire un tutto
compatto e regolare, di quelle forme e dimensioni stabilite nel progetto . Gli spazi fra i massi do-
vranno essere intasati con calcestruzzo RcK > 20 N/mm?2.

e Grigliati - lamiere striate

| grigliati e le lamiere striate saranno atti a sopportare in funzione delle singole caratteristiche
geometriche, un carico pari a 400 Kg/mc, eccetto che sovraccarichi maggiori siano specificati nel
progetto.

Essi saranno zincati e posti in opera su opportune riseghe protette da profilati angolari annegati
nei getti di calcestruzzo.

* Scale a pioli

Le scale a pioli in acciaio dolce zincato saranno costituite da montanti di 70 mm per 10 mm di-
stanziati di 380 mm i cui estremi saranno piegati e fissati con viti di 20 mm di diametro.

| pioli saranno formati da tondini di 20 mm di diametro.

* Ringhiere e parapetti

Le ringhiere in acciaio zincato saranno realizzate con tubolari. Salvo diverse specificazioni l'altezza
del mancorrente sara di 110 cm dal piano di calpestio, quella della prima traversa orizzontale di
59 cm; i montanti saranno distanziati di circa 100 cm.
Salvo diverse specificazioni, le dimensioni dei vari elementi saranno all'incirca le seguenti:

e Corrimano 24 mm (diametro interno)
n n

e Montanti 24 mm

* | battipiede saranno piastre di altezza 130 mm e spessore 1,5 mm.

e Solai

| solai di copertura saranno del tipo previsto nei disegni di progetto, dovranno avere una superfi-
cie d’intradosso piana ed altezza il piu possibile contenuta; dovranno avere una capacita portante
secondo quanto previsto dalle norme o indicate sulle tavole di progetto.

Nei solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento lo spessore minimo della soletta
di conglomerato cementizio non deve essere minore di 4 cm.
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Nei solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato puo essere
omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata con laterizio, per altro sempre rasata con
calcestruzzo, puo essere considerata collaborante e deve soddisfare i seguenti requisiti:

— avere spessore non minore di 1/5 di quello del solaio qualora sia minore o uguale a 25 cm, e non
minore di 5 cm per solai con spessore maggiore;

— avere area effettiva dei setti e delle pareti misurata in qualunque sezione normale alla direzione
dello sforzo di compressione, non minore del 50% della superficie lorda.

La larghezza minima delle nervature in calcestruzzo per i solai con nervature gettate o completate
in opera non deve essere minore di 1/8 dell’interasse e comunque non inferiore a 8 cm. Per i
pannelli di solai completi realizzati in stabilimento il limite puo scendere a 5 cm.

e  Murature

| mattoni e/o i blocchi in cls e i laterizi in genere da impiegarsi per la realizzazione delle murature,
prima del loro impiego, devono essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione. Essi devono mettersi in opera con i giunti alternati ed in
corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di
malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessu-
re.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od
alla stuccatura col ferro.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e devono essere opportunamente
collegate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere
per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, dispo-
nendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisio-
ne i giunti verticali.

| lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei
periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi
centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono
essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati
opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Per I'esecuzione dei lavori si dovra fare riferimento alle «<Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura» contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e
relativa circolare di istruzione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP, n.
30787 del 4 gennaio 1989.

La costruzione delle murature deve iniziarsi a proseguire uniformemente, a filari rettilinei, con i
piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse prescritto.

Nelle murature dovra essere assicurato il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia
tra le varie parti di essa.

All'innesto con muri da costituirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune am-
morsature in relazione al materiale impiegato. Dovra essere sempre evitata la ricorrenza delle
connessure verticali.
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Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla
loro ultimazione, e anche piu se sara richiesto dalla Direzione Lavori. Nella costruzione delle mura-
ture in genere dovra essere curata la perfetta esecuzione degli spigoli e delle piattabande e do-
vranno essere lasciati tutti gli invasi e fori, in modo da evitare, ove & possibile, scalpellature di
murature.

o Intonaci

Gli intonaci dovranno essere realizzati come da indicazioni della D.L. o, in mancanza, in malta di
cemento con finitura fratazzata fine.

Tutte le superfici da intonacare dovranno essere preventivamente liberate da sbavature e risalti,
scalpellate, pulite se necessario con getti d'acqua in pressione, salvo le diverse indicazioni che
potranno essere fornite dalla Direzione Lavori.

Gli intonaci non dovranno mai presentare crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli
o altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle mu-
rature, dovranno essere demoliti e rifatti a cura e spese dell'Impresa.

e Verniciatura opere e manufatti in ferro

Le verniciature delle opere in ferro dovranno essere eseguite mediante I'impiego di materiali pro-
venienti dalle migliori fabbriche.

L'Impresa dovra comungue sempre campionare ogni singola opera di verniciatura, adeguandosi
alle specifiche indicazioni della Direzione Lavori per quanto riguarda sia i materiali da impiegare
che le relative tinte e tonalita che verranno di volta in volta richieste, e potra procedere
all’esecuzione delle stesse solo dopo 'approvazione delle D.L..

Le operazioni da eseguire saranno le seguenti:
accurata pulitura e sgrassatura delle superfici;

stesa di due mani di primer di fondo per metalli zincati termoplastico “aggrappante”, inorganico
con spessore a film secco di 50 micron;

verniciatura con due mani di vernice a base di ossido di ferro micaceo con spessore a film secco di
120 microns.

L'impresa dovra provvedere all’accurata verniciatura di tutte le opere in ferro in genere, senza
eccezioni alcuna, con le suddette prescrizioni indicate.

e Verniciatura opere in legno

Se richiesto, le opere in legno quali I'orditura del tetto e i perlinaggi dovranno essere trattate con
impregnante a base di resine sintetiche in colori legno ad azione protettiva raggi UV, funghicida e
antitarlo. Il prodotto dovra essere non filmogeno e ad elevata capacita penetrante nel supporto.
L'applicazione dovra avvenire a pennello in misura di almeno 2 mani, previa pulizia preliminare,
trattamento con diluente al nitro degli eventuali nodi e carteggio delle superfici.

e QOpere per la sistemazione a verde

Se richiesto, I'lmpresa dovra provvedere alla stesa e sistemazione di terra di coltivo per uno spes-
sore minimo di cm.15, fino a raggiungere le quote di progetto e secondo le indicazioni della D.L..
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Le opere a verde consisteranno nella formazione di tappeti erbosi, nella fornitura e messa a dimo-
ra di piante ed arbusti del tipo specificato dal progetto e dalla Direzione dei Lavori.

La sistemazione a prato consistera nella sarchiatura delle aree destinate a tal fine, nella semina-
gione di un miscuglio di graminacee idonee al sito nonché nella regolarizzazione del tutto. La stesa
e modellazione di terra di coltivo comprende la fornitura della terra, proveniente da strato coltu-
rale attivo; la terra dovra essere priva di radici e d’erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci
ecc.

Tutto il materiale vivaistico dovra essere immune da malattie e da parassiti di qualunque genere.
Tutte le piante dovranno essere abbondantemente fornite di apparato radicale, |'apparato aereo
dovra presentare il normale portamento della specie. Le essenze formate ad albero con tronco
nudo dovranno iniziare la ramificazione all'altezza stabilita. Le piante presentanti postumi di ma-
lattia non potranno essere fornite.

La piantagione degli arbusti e delle essenze arboree consistera nella formazione di buche di ade-
guata profondita, nello stendimento in queste, di uno strato di concime, della messa a dimora
delle piante e degli arbusti stessi legati, ove occorresse, a pali tutori, nonché nel loro reinterro.
Tutte queste operazioni saranno eseguite in stagione opportune. L'Impresa avra, altresi, |I'onere
della cura e manutenzione della sistemazione a verde, essendo essa responsabile fino all'atto del
collaudo dello stato della sistemazione stessa. Pertanto dovra sostituire a proprie spese ogni pian-
ta o arbusto non attecchito o successivamente seccato, e riseminare le zone sistemate a prato che
non germogliassero; non e esclusa la sua responsabilita da danni che derivassero da cattive condi-
zioni atmosferiche.

e Elettrodi

Dovranno avere caratteristiche fisiche e chimiche compatibili con quelle del materiale da saldare,
affinché fra materiale base e materiale d'apporto non vengano a crearsi autotensioni o altri difet-
ti.

Il rivestimento degli elettrodi dovra assicurare l'integrita e I'omogeneita del cordone di saldatura
in relazione ai tipi di materiali e alle condizioni esecutive. In ogni caso il rivestimento dovra assicu-
rare che non si formino, nel modo piu assoluto, cricche, inclusioni di scorie, soffiature, bruciature
o altro che possa limitare in qualche modo la qualita della saldatura.

* Gas

Sia i gas combustibili che comburenti, sia i gasi inerti utilizzati per il taglio, il riscaldamento e per la
protezione delle saldature dovranno essere della migliore qualita reperibile in commercio e con-
tenuti in bombole provviste dei certificati di collaudo emessi, non anteriormente a 3 (tre) mesi dal
momento dell'impiego, dai competenti enti di controllo e prevenzione.

* Rivestimenti termorestringenti-anticorrosivi di tubi e pezzi speciali

Da utilizzare nei giunti saldati e nei pezzi speciali in genere, realizzati in opera, e da interrare per
ottenere una protezione meccanica ed elettrica contro la corrosione e le correnti vaganti.

Sono costituiti da un supporto termoplastico di poliolefina reticolata mediante irradiazione, stabi-
lizzata, rivestita internamente con sigillante viscoelastico formulato con speciali caratteristiche
adesive e anticorrosive.

Possono essere a fasce, a nastro oppure a manicotti (i nastri devono essere avvolti a spirale con
sovrapposizione del 50 %).
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Lo spessore minimo del supporto prima dell’installazione deve essere di 1,00 mm, mentre quello
dell’adesivo di 1,50 mm.
Il rivestimento ad applicazione avvenuta deve garantire:
= un valore minimo di resistenza all'impatto di 8 Nm, misurati con una sfera del dia-
metro di 25 mm (metodo di prova rif. DIN 30672);
® una resistenza minima alla penetrazione di 10 N/mm2 su di un’area di 2,5 mm?2
(metodo di prova rif. DIN 30672);
= una resistenza minima alla prova di taglio di 10 N/cm2 (metodo di prova rif. 1ISO
4587).
= (tuttii valori suddetti devono essere misurati a temperatura ambiente).
La riparazione di piccole lesioni del rivestimento che non comportano la messa a nudo del suppor-
to ferroso possono, previa preventiva verifica e autorizzazione della D.L., essere riparate mediante
gli appositi mastici a forma di candelotti applicabili per fusione.
Per la conservazione, |'utilizzo e la posa in opera di tali prodotti termorestringenti dovranno esse-
re seguite le norme e gli accorgimenti prescritti dal produttore.
Le flange e le apparecchiature potranno, in alternativa alle guaine termorestringenti, previa pre-
ventiva autorizzazione della D.L., essere protette mediante bende paraffinose autoamalgamanti
applicabili a freddo.
In ogni caso i prodotti utilizzati dovranno sempre garantire la resistenza del rivestimento anticor-
rosivo a tensioni impulsive di almeno 20.000 volt (verificabile mediante I'ausilio di apparecchi ana-
lizzatori — scintilloscoppio).

e Cavidotti

Salvo diverse prescrizioni della D.L., il cavidotti saranno in PVC, tipo underground, flessibili, di co-
lore rosso, corrugati all’esterno e lisci all'interno e dotati di filo guida per I'infilaggio dei cavi, con
resistenza allo schiacciamento pari a 450 N diam. 100mm.

Le tubazioni dovranno essere interrate alle seguenti profondita minime:
* 50cm pericavi di segnale e di energia;

e Le tubazioni dovranno essere posate su di un letto di sabbia vagliata e protette
meccanicamente con tegoli o lastre in cemento o mediante getto di calcestruzzo.

e Le giunzioni delle tubazioni dovranno essere sigillate ermeticamente.

e Le tratte tra i vari pozzetti dovranno avere una leggera pendenza verso una o en-
trambe le estremita ad evitare il ristagno di eventuali infiltrazioni di acqua.

¢ Lo scavo dovra essere realizzato con cura verificando che non siano presenti spor-
genze o spigoli di roccia o sassi che possano danneggiare le tubazioni.

e laricopertura dovra essere effettuata con parte del terreno asportato per lo scavo.

e Saracinesche, valvole e apparecchiature idrauliche — prescrizioni generali

Sul corpo delle valvole e delle varie apparecchiature devono essere riportate in modo leggibile ed
indelebile le seguenti indicazioni:
* Nome del produttore e/o marchio di fabbrica

e Diametro nominale (DN)
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e Pressione nominale (PN)
* Sigla del materiale con cui e costruito il corpo

* Freccia per la direzione del flusso.

Altre indicazioni supplementari possono essere previste dai disciplinari specifici delle diverse ap-
parecchiature.

Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali dovranno uniformarsi alle prescrizioni di progetto e corri-
spondere esattamente ai campioni approvati dalla direzione lavori.

L'amministrazione appaltante e la D.L. avranno la facolta di sottoporre a prove o verifiche i mate-
riali forniti dall'impresa intendendosi a totale carico della stessa tutte le spese occorrenti per il
prelevamento ed invio, agli istituti di prova, dei campioni che la direzione intendesse sottoporre a
verifica ed il pagamento della relativa tassa di prova a norma delle vigenti disposizioni.

L'impresa non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni del
lavoro che si rendessero necessarie per gli accertamenti di cui sopra.

Le apparecchiature e tutti i materiali e componenti a contatto con le parti in acqua dovranno es-
sere certificati idonei all’'uso potabile e conformi alle prescrizioni del Ministero della Sanita.

Tutte le apparecchiature dovranno essere fornite e conservate in cantiere sino immediatamente
prima del loro montaggio in idonei imballaggi protettivi.

* Giunti di smontaggio a cannocchiale

| giunti di smontaggio a “cannocchiale” dovranno essere in acciaio con finitura int./est. zincata a
caldo (oppure in epossidica, spessore minimo 250 micron) con tiranti e bulloneria inox AlSI 316,
guarnizioni in gomma NBR e flange di raccordo piane forate secondo UNI PN 10/16/25 (secondo
PN valvola da raccordare).

Il sistema di scorrimento dovra permettere uno spostamento di almeno 50 mm (+/- 25 mm).

La lunghezza del giunto dovra essere non superiore a 300 — 400 mm.

e Valvola di non ritorno tipo venturi

Il corpo dovra essere in ghisa sferoidale in un unico pezzo con finitura int./est. smaltata in epossi-
dica (spessore minimo 250 micron) con molla in acciaio inox.

La valvola dovra essere PN 16 con flange di raccordo piane flangiate PN 10/16.

La valvola dovra aprirsi con una pressione di monte di 0,1 bar e garantire la perfetta tenuta con
una pressione di ritorno (di valle) di 0,5 - 16 bar.

* |mpianto di terra

Al fine di garantire una adeguata protezione dai contatti indiretti, dovra essere realizzato un im-
pianto di terra che dovra essere conforme a quanto disposto dalla norma CEI 64-8 e sara costitui-
to da:
impianto di dispersione di terra
dovra essere realizzato un nuovo sistema disperdente composto dai seguenti elementi:

e conduttore in corda di rame nuda sez. 35mmg e filo elementare diam. 1,8mm;
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¢ collegamento ai ferri di fondazione della strutturain c.a;
* collegamento alla rete elettrosaldata annegata nella pavimentazione;

Collettore principale di terra

Il collettore principale di terra costituisce il punto di congiunzione fra il conduttore di terra, i con-
duttori di protezione, i conduttori equipotenziali principali ed i conduttori provenienti dai disper-
sori naturali (es. ferri di armatura).

Verranno realizzati due nuovi collettori di terra, uno all’interno del locale quadri elettrici ed uno
nel locale valvolame.

Essi saranno collegati all'impianto di dispersione tramite corda g/v sez. 50mmg.

Ai collettori verranno collegate tutte le masse ed i conduttori di terra.

Rete dei conduttori di protezione

Sara derivata dal collettore principale di terra e che dovra essere costituita utilizzando conduttori
con guaina di colore giallo/verde. Tali cavi saranno posati nelle stesse tubazioni utilizzate per i cavi
di neutro e di fase e dovranno avere sezione almeno uguale a quella del conduttore di fase di
maggiori dimensioni posato nella stessa tubazione.

All'impianto di terra dovranno essere collegate tutte le masse. A tal proposito e per maggior chia-
rezza si riporta di seguito la definizione di massa secondo la norma CEl 64-8 23.2: “ Massa - parte
conduttrice di un componente elettrico che puo essere toccata e che non & in tensione in condi-
zioni ordinarie, ma che puo andare in tensione in condizione di guasto”. Si ricorda inoltre che una
parte conduttrice che puo andare in tensione in caso di cedimento dell’isolamento principale,
posta dietro un involucro o una barriera rimovibile senza I'uso di attrezzi € da considerare massa
solamente se I'involucro o la barriera possono essere rimossi nel servizio ordinario; se la barriera
rimovibile solamente con I'uso di un attrezzo, la parte retrostante non & da considerare massa.
Inoltre una parte conduttrice che puo andare in tensione solo perché in contatto con una massa,
non e da considerare massa.

Rete dei conduttori equipotenziali principali EQP

| conduttori equipotenziali principali sono destinati ad assicurare I'equipotenzialita di tutte le
masse estranee entranti nell’edificio, collegandole al collettore principale di terra MT.

| collegamenti saranno effettuati tramite cavi aventi le stesse caratteristiche dei conduttori di pro-
tezione e di sezione individuata rispetto al conduttore di fase maggiore e precisamente:

* sez. fase fino a 35mmq : sez. conduttore EQP 10mmgq;
e sez. fase oltre 35mmq . sez. conduttore EQP 25mmg;

La giunzione con i tubi sara realizzata mediante capicorda in rame del tipo a collare.

Quando siano presenti diversi punti di collegamento ravvicinati, fra di loro distanti meno di un
metro, e richiesto I'impiego di una bandella col lettrice realizzata in rame. Avente sezione minima
30x3mm.

Ogni punto di collegamento della massa estranea sara allacciato direttamente alla bandella. Non
sono ammessi cavallotti fra un punto e I'altro, per evitare che I'interruzione di uno influisca anche
sull’efficienza degli altri.

Le giunzioni intermedie o le diramazioni del conduttore EQP verso altre masse estranee distanti,
devono essere eseguite unicamente entro cassette accessibili e realizzate con morsetti a vite con
cappuccio isolante trasparente.
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80. Modo di esecuzione dei lavori

Le opere comprese nell'appalto dovranno essere accuratamente eseguite secondo le buone rego-
le costruttive ed in conformita a leggi, decreti, norme UNI o di altri Enti o Stati stranieri riconosciu-
ti in campo internazionale.

Dette opere avranno le precise forme, dimensioni ed il grado di lavorazione che sono e saranno
prescritti e dovranno soddisfare alle condizioni generali e speciali indicate nel presente Capitolato
e nell'Elenco Prezzi Unitari.

Le prescrizioni che seguono completano, per quanto non in contrasto, quanto indicato nei relativi
articoli dell'Elenco Prezzi.

e Tracciamenti

Prima di dare inizio ai lavori di costruzione, |'Appaltatore dovra procedere a sua cura e spese al
tracciamento di tutte le opere oggetto d’appalto e alla posa dei caposaldi: i singoli punti del trac-
ciato di tutte le opere dovranno essere fissati chiaramente sul terreno e facilmente rintracciabili.
Nella esecuzione di questi tracciati I'Appaltatore dovra attenersi alle indicazioni che, caso per caso
potranno essere date dalla D.L., dato che le opere, come risultano dai disegni di progetto, potran-
no subire all'atto esecutivo varianti, anche di rilievo e cio ad insindacabile giudizio della D.L.

| caposaldi fondamentali dovranno essere collocati e protetti con speciali cure in zone di rispetto,
di sicura ed assoluta stabilita in quanto essi serviranno ai necessari riscontri in fase di costruzione
delle opere e successivamente saranno utilizzati per il controllo del comportamento delle opere
stesse anche a lavori ultimati e durante I'esercizio di esse: essi dovranno, ovunque sia possibile,
essere realizzati con un bullone M 12 a testa tonda annegato fino al filo inferiore della testa al
centro di un supporto in cls delle dimensioni di cm 15 x 15 x h15, poggiante a sua volta su una
fondazione di calcestruzzo del volume minimo di mc 0,54.

Per il controllo di detti caposaldi e di altri che la Direzione dei Lavori dovesse prescrivere, nonche
il controllo delle poligonali triangolazioni di rilievo, I'Appaltatore dovra procedere a livellazioni di
precisione, qualora richieste dalla Direzione Lavori. Tali controlli ed i tracciamenti delle opere po-
tranno essere verificati dalla Direzione Lavori pur restando all'Appaltatore la responsabilita dell'e-
sattezza di essi.

L'Appaltatore € inoltre responsabile della esatta conservazione in sito dei caposaldi e punti di
tracciato, restando obbligato al ripristino a totale suo carico nel caso di qualsiasi spostamento o
asportazione degli elementi che li individuano: esso sara poi responsabile di qualsiasi conseguenza
che possa comungque derivare da manomissioni di detti caposaldi e da qualsiasi negligenza nella
osservanza degli obblighi sopra specificati.

| tracciati ed i caposaldi di progetto vengono consegnati all'Appaltatore senza responsabilita alcu-
na da parte dell'Ente Appaltante. L'Appaltatore dovra fare tutte le misurazioni di controllo neces-
sarie a garantire la perfetta posizione delle opere, restando essa la sola responsabile delle even-
tuali imprecisioni ed a suo carico i lavori che in conseguenza si rendessero necessari per riportare
le opere stesse nella esatta posizione altimetrica e planimetrica.

e Scaviin genere

Gli scavi in genere, per qualsiasi lavoro, dovranno essere eseguiti secondo quanto desumibile dai
disegni di progetto, e le eventuali prescrizioni della relazione geologica e geotecnica di cui al D.M.
LL.PP. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecuti-
vo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti e dovra evitare il pericolo di cedimenti e scalzamenti, restando esso, oltreché total-
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mente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose, altresi obbligato a provvedere, a
sua cura e spese, alla rimozione delle materie franate.

Nell'esecuzione degli scavi I'lmpresa dovra provvedere, di sua iniziativa ed a sua cura e spese, ad
assicurare il naturale deflusso delle acque scorrenti sulla superficie del terreno allo scopo di evita-
re che esse si riversino negli scavi ed a togliere altresi ogni impedimento che a cio opponesse ed
ogni causa di rigurgito, anche ricorrendo all'apertura di canali fugatori.

| materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni e che non possono essere riutilizzati per i
rinterri e per altri lavori saranno portati a rifiuto, nel rispetto delle pertinenti vigenti normative.

| materiali invece che debbono essere riempiegati saranno depositati in cumuli lateralmente agli
scavi ed in localita adiacenti ai lavori e disposti in modo da recare il minimo disturbo al traffico.

In nessun caso l'appaltatore diventera proprietario del materiale di scavo.

In nessun caso I'Impresa potra dare inizio all'esecuzione degli scavi senza avere preventivamente
determinato, a sua cura e spese, i limiti dello scavo medesimo ed eseguita la relativa picchettatu-
ra.

L'Impresa dovra provvedere alle prescritte segnalazioni diurne e notturne di pericolo fornendo,
ove occorrera, personale per la vigilanza e la regolazione del traffico.

L'Appaltatore dovra accertarsi dell'esistenza o meno nel sottosuolo di eventuali ostacoli come
tubazioni, manufatti, cavi, ecc. poiché la D.L. non e responsabile della corretta rappresentazione
degli stessi sui disegni.

L'Impresa € altresi tenuta ad assicurare l'integrita delle condutture idriche e dei cavi elettrici e
telefonici, delle tubazioni per il metano, ecc. interessati dagli scavi; pertanto & responsabile per i
danni che vengono arrecati ai cavi e condutture predetti.

A completo onere dell'Impresa sara il mantenimento in servizio dei sotto servizi incontrati nel cor-
so dei lavori, intendendosi che i prezzi unitari contrattuali comprendono anche tale voce di lavoro.
Solo quanto la deviazione temporanea o permanente di tubi o condutture sotterranee sara ordi-
nata dalla D.L. essa sara pagata a parte.

In ogni caso non verra deviata una conduttura senza |'approvazione della D.L. e delle Autorita re-
sponsabili.

Quando si renda necessario la deviazione temporanea o permanente di tubi o condutture occorre
preventiva autorizzazione delle Autorita responsabili (ENEL, TELECOM, SNAM, ecc.).

L'Impresa € anche tenuta al totale e perfetto ripristino e completa pulizia di materie estranee,
pietre, ciottoli, ceppi od altro, rimasti a termine lavori, nei terreni agricoli comunque manomessi
per scavi, piste di accesso e scorrimento, depositi e per qualsiasi altra operazione effettuata.

Tale ripristino consistera nel restituire ai suoli la completa utilizzabilita per fini agricoli.

Qualora gli scavi debbano venir eseguiti in prossimita di edifici o di manufatti, essi dovranno esse-
re preceduti da attento esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi tesi ad accertarne na-
tura, consistenza e profondita, allorché si possa presumere che lo scavo della trincea risulti perico-
loso per la stabilita dei fabbricati e manufatti. Verificandosi questa situazione, L'Appaltatore dovra
predisporre, a sue cure e spese, i calcoli di verifica di stabilita nelle piu sfavorevoli condizioni che
si possano determinare durante i lavori ed a progettare le eventuali opere di presidio, di tipo
provvisorio o permanente, a seconda delle necessita.

Sara onere dell'Impresa la realizzazione di corsie e piste di accesso e di transito per mezzi e tra-
sporto materiali lungo lo scavo.

Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi saranno a carico dell'Appaltatore, cosi come le
opere di presidio che verranno eseguite secondo le modalita autorizzate dalla Direzione dei Lavo-
ri.

Nel caso lungo le strade interessate dai lavori qualche fabbricato presenti lesioni o, in relazione
alle sue condizioni, faccia presumere che queste si formino in conseguenza dei lavori, I'Appaltato-
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re dovra redigere lo stato di consistenza del fabbricato in contraddittorio con le proprieta interes-
sate, integrato da documentazione fotografica; sara opportuno inoltre installare idonee spie.

Gli scavi da eseguirsi in strada a pavimentazione bitumata dovranno essere preceduti dal taglio
della pavimentazione.

e Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per lo spianamento e sistemazione del
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni e per la formazione del piano d'appoggio di platee
di fondazione, per sgombero alveo da depositi alluvionali, vespai, per lo scavo a sezione ristretta
per la posa condotti (altezza max 0,50 m) ecc., ed in genere qualunque scavo eseguito a sezione
aperta su vasta superficie.

e Scavi di fondazione o in trincea

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per
dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alla posa di con-
dutture in genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette.

Qualungue sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti
fino alla profondita che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e I'Amministra-
zione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente,
senza che cid possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali
compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali
stabiliti per le varie profondita da raggiungere. E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il
gia fatto, di posare condotte, manufatti o por mano alle murature prima che la direzione dei lavori
abbia verificato ed accettato i piani degli scavi.

Le profondita di scavo saranno riferite ad appositi picchetti o caposaldi stabiliti in prossimita dello
scavo o in altra posizione conveniente a cura e spese dell'Appaltatore che da I'obbligo di rispetta-
re nel modo pil assoluto tali picchetti.

Gli scavi da eseguire entro gli abitati e lungo le strade dovranno essere tenuti aperti il minor tem-
po possibile in modo da recare il minimo disturbo e da non interrompere il traffico dei veicoli.
L'Impresa dovra provvedere ai necessari puntellamenti, ai ripari, agli sbadacchiamenti ed ai pas-
saggi provvisori con tavolame ed altro, per assicurare la libera circolazione ai pedoni e |'accesso ai
fabbricati antistanti.

| piani di fondazione delle murature e manufatti dovranno essere generalmente orizzontali, ma
per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori,
essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che resta vuo-
to, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le ma-
terie prescritte in progetto o, in difetto, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno
naturale primitivo, se non diversamente prescritto in progetto.

Gli scavi di profondita superiore a 1,50 m e comunque anche per profondita minori, quando ac-
corra, dovranno essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, eventual-
mente anche metalliche a cassero continuo, in modo da proteggere gli operai contro ogni perico-
lo, ed impedire ogni smottamento di materie durante |'esecuzione tanto degli scavi che della posa
di condotte o della costruzione di murature.

L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private
che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature,
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alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al
riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.

Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature I'Appaltatore potra
recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte
integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta dell'Amministrazione; i legnami pero,
che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del la-
voro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

E* vietato per gli scavi in roccia I'uso di mine entro od in prossimita degli abitati, intendendosi che
i prezzi unitari fissati per detti scavi resteranno in ogni caso invariati.

e Scavi subacquei e prosciugamento

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione |'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazio-
ni, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, & in facolta della Direzione dei Lavori di ordina-
re, secondo i casi e quando lo riterra opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il
prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di
20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia
dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello
costante, verra percio considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subac-
gueo. Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante
I'escavazione, sia durante |'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esauri-
menti relativi verranno eseguiti in economia, e I'Appaltatore, se richiesto, avra I'obbligo di fornire
le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, I'Appaltatore dovra adottare
tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

e Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le
pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla
direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esau-
rimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in
guanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti
idonei dalla Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte
guelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contempo-
raneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da
caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero deri-
vare da un carico male distribuito.

Per l'inevitabile assestamento dei rinterri si realizzera sui rinterri stessi una adeguata colma e cio
alla condizione che non risulti pregiudizievole alla viabilita; in tal caso i reinterri saranno a raso,
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con conseguente obbligo delle ricariche fino a che non sia realizzato il livello in rinterro comple-
tamente costipato. Gli oneri per le successive ricariche sono a carico dell’Appaltatore.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o altre macchine operatrici non po-
tranno essere scaricate direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno deposi-
tarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rin-
terri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da
farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta os-
servanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E’
obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzio-
ne, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del col-
laudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati
e profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occor-
renti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata e,
se inclinata, sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

L'eventuale eccedenza di materie sara portata a rifiuto a spese dell'Appaltatore in luoghi idonei
nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Eseguito il rinterro dei cavi, i terreni, strutture e manufatti interessati dagli scavi, dovranno essere
riportati alla situazione antecedente la formazione del cavo, come sara specificato in seguito.

e Demolizioni

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.

| materiali non utilizzabili dovranno, con le stesse modalita dei materiali provenienti dagli scavi,
essere allontanati dal cantiere dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni date dal capitolato e delle
specifiche normative vigenti in materia.

* Malte cementizie, conglomerati in calcestruzzo di cemento

Salvo diverse indicazioni della D.L., le malte usate nell'esecuzione dei lavori saranno esclusivamen-
te cementizie. Salvo speciali prescrizioni esse avranno, per mc. di sabbia, le seguenti proporzioni:

e per murature: cemento tipo 325 ql. 4

e perintonaci e stilature: cemento tipo 325 gl. 6
| componenti delle malte saranno ad ogni impasto separatamente misurati. La miscela tra sabbia
e legante verra fatta a secco; I'acqua sara aggiunta, in misura non superiore al necessario, soltan-
to dopo il raggiungimento di una intima miscelazione.
Qualora la confezione avvenga manualmente, si dovra operare sopra aree convenientemente pa-
vimentate e riparate dal sole e dalla pioggia, cospargendo in pil riprese I'acqua necessaria.
Il volume degli impasti verra limitato alla quantita necessaria all'immediato impiego; gli eventuali
residui dovranno essere portati a rifiuto.

e Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto
nell'allegato 1 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.
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La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devo-
no essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del
conglomerato.

Il guantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo
di aggressivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita
atte a garantire la costanza del proporziona mento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858 che precisa le specifiche
tecniche dei materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprieta del calcestruz-
zo fresco e indurito. Fissa inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna,
getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualita.

e Controlli sul conglomerato cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. LL.PP. 9
gennaio 1996.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo
guanto specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal pro-
getto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualifi-
cazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del succitato
allegato 2).

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della
posa in opera dei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

* Norme di esecuzione per il cemento armato nhormale

Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale I'appaltatore dovra attenersi alle norme
contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche del D.M. LL.PP. 9
gennaio 1996. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione
dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta
umida per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad
opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibil-
mente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsa-
te.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;
- manicotto filettato;
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- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare |'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso
la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza
mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non mino-
re di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del
D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono
essere effettuate a caldo,

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di al-
meno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali
misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette
ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copri-
ferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio re-
ti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una
volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a
quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le
coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inol-
tre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in re-
lazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigen-
ze progettuali e costruttive; la decisione & lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

* Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'appaltatore dovra
attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64
e del D.M. 16 gennaio 1996.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai cal-
coli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione di calcolo, redatta e firmata
da un tecnico abilitato iscritto all'Albo.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento
armato non esonera in alcun modo |'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabili-
ta loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

L'Appaltatore e tenuto a prestarsi a proprie spese alle prove di carico sia statiche che dinamiche,
fornendo i mezzi necessari per raggiungere i sovraccarichi previsti nei calcoli di stabilita e gli oc-
correnti flessimetri ed estensimetri.

e Strutture in acciaio

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto
dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato ce-
mentizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, dalla legge 2 febbraio 1974,
n. 64. “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, dalle
Circolari e dai Decreti Ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate.
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* Modalita esecutive per la posa in opera delle tubazioni

Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scopri-
re eventuali difetti o danni. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, giunto e/o pezzo speciale dovra essere accuratamen-
te controllato per scoprire eventuali rotture dovute a precedenti ed errate manipolazioni (tra-
sporto, scarico, sfilamento), pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo.
Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualita o la funzio-
nalita dell'opera devono essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia inte-
ressato soltanto I'eventuale rivestimento, si dovra provvedere al suo ripristino.

Deve essere lubrificata I'estremita maschio per tutta la circonferenza, soprattutto nella zona
dell’estremita arrotondata. Il lubrificante dovra essere compatibile con la qualita della gomma.

Il piano di posa dovra garantire un’assoluta continuita d’appoggio e, nei tratti in cui si temano
assestamenti, si devono adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati; trat-
tamenti speciali del fondo della trincea; o se occorresse, appoggi discontinui stabili, quali selle o
mensole. In quest’ultimo caso la continuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata
dall'interposizione di materiale idoneo.

Per la corretta esecuzione delle livellette di posa, la direzione dei lavori si riserva di prescrivere
I'uso di un'apparecchiatura a raggio laser, corredata di indicatori di pendenza, di dispositivo elet-
tronico di auto livellamento, di spostamento della direzione destra/sinistra, di inclinazione latera-
le, di spia batteria, munita di livello a bolle d'aria e protetta contro l'inversione della polarita.

Ove si rendesse necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali
diversi da quelli provenienti dallo scavo, dovra accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni cor-
rosivi adottando appropriate contromisure.

La posa della condotta, sul fondo piano della fossa, & possibile solo mediante introduzione a strati
e accurato costipamento del materiale di rincalzo.

La condotta si posera su un letto di sabbia di spessore (0,10 + D/10) m e, comunque maggiore di
15 cm, e di larghezza quanto lo scavo.

Il supporto deve essere eseguito con I'angolo minimo corrispondente al calcolo statico.

Per tubi rigidi senza piede, I'angolo di appoggio deve essere di regola 90°; esso puo essere realiz-
zato mediante accurato rincalzo e compattazione a mano o con attrezzi leggeri. Angoli di appog-
gio superiori (120°) possono essere realizzati con tubi rigidi solo se gli interstizi del supporto ven-
gono costipati a strati in modo intensivo e si assicura che la densita del materiale nell'ambito del
supporto sia maggiore di quella sotto il tubo. Angoli di appoggio inferiori a 90° possono essere
realizzati previo controllo statico; con tubi rigidi aventi diametro = 200 mm, I'angolo di appoggio
non puo comungque essere inferiore a 60°.

Per i tubi flessibili, di regola il calcolo statico & basato su un angolo di appoggio di 180°, realizzato
mediante compattazione intensiva del materiale di supporto fino all'altezza delle imposte.

Per i condotti con rivestimento protettivo esterno, il materiale del supporto e le modalita esecuti-
ve saranno tali da non danneggiare il rivestimento.

Se il supporto si trova immerso permanentemente o temporaneamente nella falda acquifera sot-
terranea, si dovra prevenirne il dilavamento nei terreni circostanti o nel sistema di drenaggio. E
costituito da materiale riportato (normalmente sabbia), in moda da costituire un supporto conti-
nuo alla tubazione. Si sconsigliano, in quanto possibile, fondi costituiti da gettate di cemento o
simili.

Il letto di posa non dovra essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo della
trincea. In pratica il materiale piu adatto sara costituito da ghiaia o da pietrisco con diametro mas-
simo di 10 mm. Il materiale impiegato dovra essere accuratamente compatto in modo da ottenere
I'indice Proctor prescritto.
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Per il sollevamento e la posa dei tubi nella trincea, su rilevato o su appoggi, devono adottarsi gli
stessi criteri usati per le operazioni di movimentazione degli stessi, con I'impiego di mezzi adatti a
seconda del tipo e del diametro, onde evitarne il deterioramento ed in particolare delle testate e
degli eventuali rivestimenti protettivi.

Dopo essersi bene assicurati dell’integrita del materiale e dell’approntamento del fondo dello
scavo i tubi potranno essere calati nella trincea.

Per il montaggio dei pezzi speciali a flange, il serraggio dei bulloni dovra avvenire dolcemente in
modo da sollecitare uniformemente la guarnizione.

In particolari giunti potra essere previsto il montaggio di apposite falange isolanti. In questo caso
si dovranno montare due guarnizioni per maggiorare lo spessore e i bulloni di serraggio dovranno
essere plasticati; le rondelle dovranno essere di materiale isolante come nailon 66 o equivalente.
Per la costruzione di pezzi speciali quali TE, curve, croci, scarichi, sfiati, ecc. dovranno essere ri-
spettati i disegni di progetto e le disposizioni che all'atto esecutivo verranno fornite dalla Direzio-
ne lavori. In ogni caso I'Impresa sara tenuta a eseguire i manufatti come indicato nei progetti ese-
cutivi e comunque secondo le migliori regole dell'arte.

* Modalita di esecuzione delle giunzioni-prescrizioni generali

L'appaltatore verificati allineamento e pendenza dei tubi alle prescrizioni e livellette esecutive,
procedera alla loro giunzione.

Le estremita dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni devono essere per-
fettamente pulite.

Le giunzioni devono essere eseguite secondo la migliore tecnica relativa a ciascun tipo di materia-
le, con le prescrizioni piu avanti riportate e le specifiche di dettaglio indicate dal fornitore.

La giunzione dovra garantire la continuita idraulica e il comportamento statico previsto in proget-
to e dovra essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di
tubo e giunto impiegati nonché dalla pressione di esercizio.

Le tubazioni collegate mediante sistema di giunzione elastico devono essere in grado di garantire
una omogenea velocita di scorrimento, la perfetta tenuta idraulica con pressioni esterne ed inter-
ne pari ad almeno 0,5 bar oltre a sopportare, con adeguato margine di sicurezza, tutti i carichi
esterni (carico stradale, terra, falda, ecc.) e ad essere pienamente conforme alle disposizioni legi-
slative, in particolare al D.M. 12 dicembre 1985.

Le giunzioni non devono dar luogo a perdite d’alcun genere, qualunque possa essere la causa de-
terminante (uso, variazioni termiche, assestamenti, ecc.) e questo sia in prova, che in anticipato
esercizio e fino al collaudo.

Ove pertanto si manifestassero delle perdite, I'appaltatore sara tenuto ad intervenire con imme-
diatezza per le necessarie riparazioni restando a suo carico ogni ripristino o danneggiamento con-
seguente. A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti, devono, di norma, essere predisposti
dei controlli sistematici con modalita esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al
tubo impiegato.

A tal fine, per I'esecuzione delle giunzioni, I'appaltatore dovra assicurare |'assistenza del fornitore,
con riserva, per la direzione dei lavori, di chiedere che |'esecuzione sia direttamente affidata ad
operai specializzati indicati dal fornitore stesso.

e Saldatura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio

Prima della saldatura lo smusso di saldatura e I'estremita del tubo devono essere puliti, fino a una
larghezza di circa 50 mm, utilizzando, ad esempio, per la pulitura spazzole rotanti. Per i tubi con
rivestimento in malta cementizia, & consigliabile utilizzare la saldatura a cordone discendente. Nel
caso di condotte per acque potabili non € necessario prevedere interventi di chiusura
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dell'intercapedine di saldatura per i tubi predisposti per saldatura di testa in quanto tale interca-
pedine si chiude spontaneamente, nel corso dell’esercizio, in seguito al deposito dei prodotti di
reazione.

Nella posa in opera dei tubi in acciaio le saldature devono essere eseguite da personale specializ-
zato in possesso di certificazione in conformita alla norma EN 287 (ex UNI 6918 e UNI 4633) rila-
sciata da Istituto o Centro di formazione autorizzato.

L'appaltatore, se richiesto dalla direzione dei lavori, dovra fornire dati circa le dimensioni dei cor-
doni di saldature, il numero di passate che costituiranno i cordoni, il tipo ed il calibro degli elet-
trodi da impiegare in ciascuna passata, la corrispondente corrente elettrica, le attrezzature ed
impianti che propone di impiegare. Gli elettrodi impiegati, devono essere esclusivamente rivestiti
di metallo d’apporto che presenti caratteristiche analoghe e compatibili con quelle del metallo
base. Il tipo di elettrodi dovra essere approvato dalla direzione dei lavori che ha facolta di fare
eseguire prove preventive.

Ultimate le operazioni di saldatura devono essere costruiti con cura i rivestimenti protettivi della
tubazione nella qualita e spessore uguale a quello esistente di fabbrica lungo il resto della tuba-
zione.

e Giunzione tubi pead

L'assemblaggio della condotta potra essere effettuato in accordo con la direzione dei lavori, den-
tro o fuori lo scavo, ricorrendo ai sistemi di giunzione di cui sotto:

— per saldatura testa a testa

— per la fusione nel bicchiere

— per elettrofusione con manicotto.

Particolare cura dovra essere sempre posta nella pulizia delle superfici di contatto del tubo, nella
loro complanarita, e per:

a) i sistemi testa /testa ed a bicchiere:

— alla temperatura della piastra di riscaldamento

— alla pressione di giunzione delle due superfici del tubo

— ai tempi delle varie fasi;

b) elettrofusione con manicotto:

— agli amperaggi/temperature

—ai tempi.

Per maggiori dettagli si fara riferimento alle direttive fornite dai costruttori di macchine e dai for-
nitori dei manicotti da elettrofusione.

Nella posa dei tubi in polietilene le saldature devono essere eseguite da personale specializzato in
possesso di certificazione in conformita alla UNI 9737 rilasciata da Istituto o Centro di formazione
autorizzato con I'utilizzo di apposite saldatrici rispondenti alla UNI 10565 e alla UNI 10566.

Gli accessori devono essere sostenuti autonomamente da adeguato appoggio ed essere posizio-
nati in modo tale da danneggiare il tubo.

| tubi di PE potranno essere curvati a freddo, senza sollecitare eccessivamente il materiale, con un
raggio minimo di curvatura pari a 40 volte il diametro (R = 40 D).

Non e consentito collocare giunti nel tubo in curva; eventuali deroghe dovranno essere singolar-
mente autorizzate dalla Direzione lavori.

Le curve in orizzontale devono essere bloccate nello scavo con sacchetti di sabbia prima del riem-
pimento, in modo da evitare che il tubo sforzi sulle pareti dello scavo stesso.

L’esecuzione in cantiere di lavorazioni a caldo di tubi e/o pezzi speciali & assolutamente vietata.
Inoltre I'appaltatore dovra eseguire tutti i lavori di posa in opera secondo le raccomandazioni
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dell’lstituto Italiano dei Plastici.

La giunzione fra tubo e tubo oppure fra tubo e raccordo o apparecchiature, ecc. dovra rientrare
tra i tipi di seguito riportati.

Le prescrizioni riportate per ciascun tipo di giunzione hanno carattere indicativo, comunque de-
vono essere seguite le prescrizioni dei fornitori.

La giunzione dei tubi in Pead si puo effettuare per saldatura senza materiale d’apporto (polifusio-
ne testa a testa e polifusione nel bicchiere) o con materiale d’apporto ed anche per giunzione
meccanica, o elettrica.

Le giunzioni devono essere eseguite sempre da personale qualificato e con apparecchiature tali da
garantire il rispetto delle temperature, delle pressioni e dei tempi prescritti.

E norma fondamentale che prima di ogni saldatura venga effettuata una perfetta pulizia meccani-
ca (raschiatura) delle superfici da saldare.

Con riferimento alle varie tipologie si consiglia di osservare le seguenti indicazioni: polifusione
testa a testa da effettuarsi utilizzando una macchina saldatrice in grado di garantire una perfetta
coassialita dei tubi, una preparazione ineccepibile della saldatura e una sicura messa a punto della
pressione di saldatura.

L’esecuzione della saldatura deve avvenire in luogo possibilmente asciutto al riparo di agenti at-
mosferici sfavorevoli (umidita, correnti d’aria).

Prima della saldatura vera e propria bisogna che i tubi e le parti di tubo siano perfettamente assia-
li e le superfici di saldatura parallele tra loro. | tubi saranno bloccati con ganasce ad una macchina
saldatrice, munita di un sistema idraulico capace di muovere i due tubi ed imporre la giusta pres-
sione.

Le estremita dei tubi devono essere rese piane e parallele con I'uso di una fresa.

Eseguite queste operazioni fondamentali si puo iniziare la saldatura. Le superfici dal saldare ven-
gono premute contro il termoelemento (con temperature di 210° +/— 5°C) mantenendo una pres-
sione pari a 0,05 N/mm2 per un tempo correlato allo spessore del tubo.

Questo intervallo di tempo é detto tempo di riscaldamento, trascorso il quale si annulla la pres-
sione (tempo di riposo) fino alla formazione di un bordino di altezza pari ad 1/5 dello spessore del
tubo. Dopo di che le superfici di saldatura vengono allontanate in modo da poter togliere il ter-
moelemento. Quindi le superfici vengono riavvicinate. Il tempo di allontanamento deve essere il
minimo possibile.

Avvenuto I'avvicinamento delle superfici di saldatura, la pressione deve essere aumentata grada-
tamente fino a 0,15 N/mm?2, che deve essere mantenuta fino a quando la temperatura della zona
di saldatura e pari a 70°C. Non si deve mai raffreddare la saldatura con aria ed acqua. Solo ad av-
venuto raffreddamento & possibile liberare il tubo dalle ganasce. Il cordolo formatosi durante la
saldatura all’interno ed all’esterno si deve presentare regolare e rotondo.

e Giunzione mista metallo-PE

Questo tipo di giunzione & utilizzato in quei casi in cui & necessario collegare una condotta in PE
con tubazioni costituite da latri materiali (es. ghisa, acciaio, ecc.) o quando si devono montare su
una condotta in PE valvole, filtri, riduttori di pressione, ecc.

Si ottiene introducendo la flangia scorrevole sul colletto e saldando questo sulla estremita del
tubo.

La chiusura avviene poi mediante un normale serraggio delle due flange (quella scorrevole e quel-
la fissa del tubo di ghisa o della valvola) con bulloni, previa interposizione fra le due flange di ap-
posita guarnizione.
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e Giunzione per flangiatura

La giunzione per frangiatura sara di norma realizzata a mezzo di flange metalliche scorrevoli infila-
te su collari saldabili in PEad; i collari, prefabbricati per stampaggio, saranno applicati alla tubazio-
ne da collegare mediante saldatura di testa. Le flange saranno di normale acciaio protetto con
rivestimento di plastica e saranno collegate con normali bulloni o tiranti previa inserzione di op-
portuna guarnizione. Le guarnizioni per frangiatura saranno impiegate per l'inserzione di apparec-
chiature e laddove non si possa operare con giunzioni saldate (condotte subacquee, ecc.).

Nel caso in cui 'ambiente d’installazione sia particolarmente aggressivo le flange e bulloni devono
essere rivestiti di resina epossidica ovvero devono essere realizzati in lega bronzea o in vetroresi-
na.

* Collegamento tubi PE con altri materiali

Qualora si rendesse necessaria la giunzione di tubazioni di PE 100 con tubi di altra natura (metalli-
co o plastico di natura diversa) &, in ogni caso, vietato I'uso di collanti o di malta cementizia. Sara
in ogni caso il progettista o, in mancanza, il direttore dei lavori a dare I'esatta indicazione circa il
sistema prescelto.

Il collegamento fra tubi di PE100 con apparecchiature metalliche, in genere dotate di estremita
flangiate, potra essere effettuato mediante il normale collegamento a flangia.

Le apparecchiature cosi collegate devono essere ancorate a blocchi di calcestruzzo in modo tale
che non s'inducono sforzi di flessione e/o di torsione sui manufatti adiacenti.

La saldabilita tra tubazioni di PEad avanti valori diversi di MRS e possibile. La validita della giunzio-
ne sara verificata eseguendo il test alla pressione interna a 80°C in accordo con quanto previsto
nel progetto di Norma prEN 12201.

e Saldatura di testa di tubi e pezzi speciali in PE

L’appaltatore deve provare alla direzione dei lavori la specializzazione dei saldatori per le materie
plastiche, in riferimento alle norme tecniche vigenti.

Prima di effettuare una saldatura devono essere eseguite le seguenti azioni preparatorie:

— calibrazione della macchina saldatrice e dei relativi apparecchi di misura

— montare la protezione per la pioggia o per il sole

— preparazione del data-sheet dei parametri di saldatura

— seguire le istruzioni di saldatura fornite con ciascuna macchina saldatrice

—durante le fasi di saldatura bisogna: operare la giusta scelta degli anelli di riduzione alla dimen-
sione del tubo da saldare; fare scorrere i tubi su rulli per ridurre le forze di trascinamento; per
ottenere una superficie regolare la pressione deve ridursi gradualmente; controllare
I'allineamento dei tubi; controllare che venga applicata la giusta pressione di saldatura; non usare
acqua per il raffreddamento; se non & completata la fase di raffreddamento si dovra prestare mol-
ta cautela durante la movimentazione della tubazione ed evitare di eseguire le prove di pressione;
Qualora le condizioni di carico e di posa si discostino da quelle indicate occorre procedere ad un
calcolo di verifica statica per il quale lo sforzo ammissibile a trazione va assunto pari a 5 MPa (alla
temperatura di 20°C) ed il valore massimo della deformazione diametrale va assunto pari al 5%.
La resistenza all’ovalizzazione ¢ affidata in buona parte al modulo di reazione del suolo per cui
particolare cura si dovra porre sul tipo di materiale usato per il sottofondo ed il rinfianco, e sul
grado di compattazione.

La resistenza all’abrasione delle tubazioni in PEad e ottima tanto che sono ammissibili velocita
anche maggiori di 7 m/s.
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L'idoneita alla resistenza all’aggressione chimica, in generale buona, sara rispondente alla norma
UNI ISO/TR 7474.

e Saldatura per elettrofusione con manicotto di tubi e pezzi speciali in PE

Questo tipo di giunzione avviene interponendo tra le due sezioni del tubo o di un tubo ed un rac-
cordo (T, gomito, riduzione, ecc.) un manicotto munito di un filamento elettrico (resistenza) av-
volgente la superficie interna a spirale e di un fermo al centro della sua lunghezza.

Attraverso un’apposita saldatrice alimentata elettricamente, viene fornita la necessaria energia
alla resistenza in modo da provocare la fusione del materiale sulle superfici tangenziali di contatto
e la conseguente giunzione del manicotto alla verga del tubo o del raccordo.

Prima di procedere alla saldatura € necessario procedere ad un’accurata pulizia delle parti da sal-
dare, con speciali attrezzi o con semplice tela smeriglio, avendo cura di non usarla mai sui mani-
cotti elettrici, e sgrassando tutte le parti da congiungere con liquido decappante, al fine di togliere
eventuale sporcizia che comprometterebbe la saldatura.

La saldatura per elettrofusione viene utilizzata di norma per interventi di riparazione, questo si-
stema verra eseguito con I'impiego di manufatti speciali (bicchieri o manicotti con elettroresisten-
za incorporata), apparecchiature speciali (trasformatori) e secondo le particolari istruzioni del for-
nitore. La giunzione potra essere adottata per diametri fino a 160 mm e pressioni fino a10 bar. In
ogni caso potra essere prescritta quando non si possa validamente intervenire con altri sistemi.

e Rinterro delle tubazioni

Non si procedera in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione
della canalizzazione e l'integrita della condotta, anche mediante strumenti e apparecchiature di
misura e/o controllo.

Il materiale gia usato per la costituzione del letto di posa verra sistemato attorno al tubo e costi-
pato a mano per formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la mas-
sima cura nel verificare che non rimangano zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e
parete dello scavo sia continuo e compatto. Durante tale operazioni verranno recuperate le even-
tuali impalcature poste per il contenimento delle pareti dello scavo. La compattazione dovra ese-
guirsi preferibilmente con vibratori a piastra regolabili di potenza media o con altri mezzi mecca-
nici.

Le nicchie precedentemente scavate per I'alloggio dei bicchieri devono, se necessario, essere ac-
curatamente riempite con lo stesso materiale costituente il letto di posa, in modo da eliminare
eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi, quindi si procedera a riempire la trincea con il
materiale di risulta.

Il rinfianco dovra essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i lati
della tubazione fino al piano diametrale della stessa e, quindi, spingendo il materiale sotto il tubo
con l'aiuto di una pala e costipandolo a mano o con idonei compattatori leggeri meccanici (stando
bene attenti a non danneggiare il tubo). L'ulteriore riempimento sara effettuato con il materiale
proveniente dallo scavo, depurato degli elementi con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti
vegetali ed animali. Il rinfianco delle tubazioni ed il primo riempimento dello scavo, fino a 20 cm al
di sopra dell'estremita superiore del tubo, devono essere effettuati con sabbia avente un peso in
volume secco minimo di 1,9 t/m3; il massimo contenuto di limo é limitato al 10%, il massimo con-
tenuto di argilla e limitato al 5%.
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La compattazione dovra essere effettuata esclusivamente sulle fasce laterali, al di fuori della zona
occupata dal tubo fino ad ottenere che la densita relativa del materiale di rinterro raggiunga il
90% del valore ottimo determinante con la prova di Proctor modificata.

Gli inerti con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantita superiore al 30%, devono essere
eliminati, almeno per I'aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili: torbose,
argillose, ghiacciate, sono da scartare. Il riempimento va eseguito per strati successivi di spessore
pari a 30 cm che devono essere compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore di 1,00 m
(misurato dalla generatrice superiore del tubo). L'indice di Proctor risultante deve essere superio-
re a quello previsto dal progettista.

Infine verra lasciato uno spazio libero per 'ultimo strato di terreno vegetale
Il rinterro deve avvenire secondo le prescrizioni della norma UNI EN 1295-1

La ricopertura minima della condotta per qualsiasi materiale deve risultare di 80-100 cm in zone
soggette a traffico leggero e di almeno 150 cm in zone soggette a traffico pesante. Per altezze del
rinterro inferiori a quelle sopra stabilite, il riempimento dovra essere eseguito con interposizione
di un diaframma rigido di protezione e ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del
materiale incoerente e calcolato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni di posa, dello sca-
vo e della resistenza meccanica del tubo impiegato.

Per i tubi in acciaio e in ghisa sferoidale potranno ammettersi delle altezze minime inferiori, pre-
via adeguata verifica e parere favorevole della direzione dei lavori.

Se & previsto il riutilizzo del materiale di scavo, questo sara privato di tutti quegli elementi suscet-
tibili di danneggiare le condotte. Quando ¢ previsto il costipamento della base d’appoggio, questo
sara realizzato con strumenti leggeri da tutte e due le parti della condotta, al fine di non provoca-
re deviazioni del piano e del livello della condotta.

Per il ricoprimento, la scelta degli strumenti di costipamento, a vibrazione o costipanti, sara realiz-
zata in funzione della qualita del terreno, dei dispositivi di palancolaggio e dell’altezza di reinterro
al di sopra dell’estradosso, previo parere favorevole della direzione dei lavori e del progettista.

Il materiale di reinterro dovra appartenere ai gruppi A1 A2 e A3 della classificazione CNR UNI
10006 e rispettare le metodologie di calcolo delle norme ATV 127 ed UNI 7517.

Resta comunque facolta della direzione dei lavori, eseguiti i necessari accertamenti, prescrivere,
se del caso, il ricorso ad altro materiale di riporto.

Il rinfianco ed il ricoprimento debbono essere realizzati con terra vagliata a maglia grossa o libera-
ta (a mano) dagli elementi piu grossolani che possono danneggiare la tubazione.

Durante le operazioni di rinterro e di costipamento bisogna evitare che carichi pesanti transitino
sulla trincea.

Dopo un conveniente periodo di assestamento si provvedera alla sistemazione ed al ripristino
delle massicciate e delle sovrastanti pavimentazioni preesistenti.

| rinterri e le massicciate ripristinate devono essere costantemente controllate dall'impresa che,
guando ne risultasse la necessita, dovra procedere a sua cura e spese alla ricarica degli stessi con
materiale adatto, e cio fino al conseguimento del collaudo.

Se gli scavi fossero avvenuti in terreno coltivo, il rinterro dovra essere effettuato utilizzando, per
lo strato superiore e per le successive ricariche, terra di coltura.
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L'impresa, anche quando avesse rispettato le norme del presente punto, rimarra unica responsa-
bile di ogni conseguenza alla viabilita ed alla sicurezza.

La stazione appaltante si riserva la facolta di provvedere direttamente alla ricarica dei riempimen-
ti nei casi di inadempienza dell'Impresa agli eventuali ordini di servizio, emessi in merito dalla di-
rezione dei lavori. In tale evenienza tutte le spese saranno addebitate all'impresa appaltatrice.

e Particolari prescrizioni aggiuntive per il rinterro di tubi in PE — PP - PVC

Il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovra essere eseguito, su tutta la condot-
ta, nelle medesime condizioni di temperatura esterna.

Il riempimento si consiglia sia fatto nelle ore meno calde della giornata. Si procedera sempre a
zone di 20,00 + 30,00 m, avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita; si lavorera su
tre tratte consecutive e verra seguito contemporaneamente il ricoprimento (fino a quota 50 cm
sul tubo) nella zona adiacente e la posa della sabbia intorno al tubo nella tratta piu avanzata.

Si potra procedere a lavoro finito su tratte piu lunghe solo in condizioni di temperatura piu o me-
no costante.

Una delle estremita della tratta di condotta dovra sempre essere mantenuta libera di muoversi e
I'attacco dei pezzi speciali dovra essere eseguito dopo che il ricoprimento e stato portato a 5,00 +
6,00 m dal pezzo stesso.

e Rivestimenti anticorrosivi

Le superfici di calcestruzzo sulle quali dovra essere applicato il rivestimento anticorrosivo dovran-
no essere consistenti, compatte, prive di parti friabili e non aderenti, prive di materiale di segre-
gazione dell'impasto, prive di polverulenza e dovranno presentarsi esenti da vaiolature e altre
imperfezioni superficiali.

Non e altresi ammessa la presenza di unto, muffe e contaminazione chimica.

Qualora non si verifichi la condizione indispensabile & sufficiente o esistano depositi non elimina-
bili coi mezzi precedentemente descritti occorrera procedere a una preparazione piu drastica:

- spazzolatura meccanica a secco
- idrolavaggio a pressione elevata
- sabbiatura e idrosabbiatura

Tutte queste operazioni dovranno essere eseguite allo scopo di liberare il supporto esclusivamen-
te dalle sostanze incoerenti o estranee e da strati pit o meno profondi non dotati di sufficienti
caratteristiche meccaniche, senza pero interessare fondamentalmente il materiale da costruzione
sano o giungere ad una indesiderata scopertura o sgranatura degli inerti.

In particolare occorrera che le operazioni di sabbiatura siano condotte con inerti silicei aventi di-
mensione non superiore a 1,5 mm e alla pressione piu bassa possibile.

Se a seguito delle operazioni di pulizia o in ogni caso, risultassero presenti sulla superficie del get-
to stagionato imperfezioni tali da richiedere interventi di risanamento, stuccatura, riparazione o
ottenimento della continuita superficiale, questi dovranno essere eseguiti indispensabilmente con
materiali speciali; a seconda dei casi si prescrivono:

— Lattici a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa
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sono ammessi prodotti a base di copolimeri acrilici o preferibilmente stirolo-butadienici di
adatta composizione. Questi prodotti dovranno essere aggiunti secondo le prescrizioni e le
modalita indicate dalla D.L. e all'acqua di impasto delle malte cementizie utilizzate esclusiva-
mente per il riporto su calcestruzzo stagionato di spessori > 20 mm.

— Malte pronte a base di cementi ad alta resistenza, resine sintetiche, inerti selezionati, aventi
caratteristiche autoaderenti e autoportanti

guesti prodotti sono particolarmente prescritti per il riporto di spessorida 5 a 20 mm.

— Sistemi tixotropici a base di resine epossidiche in dispersione acquosa additivate con idonee
sostanze funzionali inorganiche.

guesti sistemi sono prescritti per il riporto di spessori inferiori a 5 mm. e soprattutto quando
occorra eliminare dalle superfici da disarmo vaiolature, cavillature o altre discontinuita com-
promettenti la buona riuscita del rivestimento.

Questi sistemi dovranno dimostrare le caratteristiche di adesione su superfici umide e di resi-
stenza in controspinta.

E* altresi indispensabile che al di la dell'intervallo minimo di sovrapplicazione del rivestimento
prescritto i riporti possano essere agevolmente ricoperti senza limitazioni di tempo particolar-
mente restrittive e comunque compatibili coi normali procedimenti di cantiere.

— Primer superfici per superfici umide

Questi prodotti dovranno essere adottati sulle superfici in calcestruzzo umide con eliminazione
di acqua dall'esterno, dimostrando o certificando con le apposite prove la capacita di aderire e
mantenere |'adesione nelle condizioni descritte.

L'applicazione del rivestimento anticorrosivo non deve di norma essere iniziata prima che il
getto sia sufficientemente stagionato.

In particolare, qualora si tratti di prefabbricati, € buona norma che questi siano lasciati a sta-
gionare almeno 7 giorni.

Eccezioni a questa regola potranno essere previste solo in caso di necessita contingenti, verifi-
cando pero preventivamente che la resistenza superficiale allo strappo non sia inferiore a 15
kg/cm?2.

Con una stagionatura incompleta non e infatti impossibile per valori inferiori, prevedere ragio-
nevolmente se sara o meno ottenuto il valore di resistenza finale prevista.

| getti prefabbricati possono essere trattati anche con limitati intervalli di tempo dalla sforma-
tura purché nel procedimento di fabbricazione sia compresa la maturazione a vapore.

La temperatura delle superfici da rivestire non dovra essere inferiore a 5°C o superiore a 50°C.

Le superfici non dovranno essere trattate qualora risultano umide e non siano adottati gli spe-
cifici primer e rivestimenti.

Lo stato ingrometrico ambientale, non deve essere tale da creare fenomeni di condensa sulle
superfici a meno che il prodotto impiegato non lo consenta secondo le indicazioni del Produt-
tore.

Prima dell'applicazione le vernici devono essere accuratamente rimescolati nei loro contenitori
sino a perfetta omogeneizzazione. La miscelazione dei prodotti a due componenti va effettuata
immediatamente prima dell'uso addizionando tutto I'indurente alla base e rimescolando sino a
completa omogeneizzazione.

Questa operazione, particolarmente per i prodotti senza solvente o viscosi, dovra essere effet-
tuata mediante idoneo agitatore meccanico.
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| prodotti a due componenti devono essere miscelati nelle quantita fornite dal Produttore nelle
confezioni originali.

Prelievi parziali sono consentiti solo in casi particolari (ritocchi, esecuzione contingente di su-
perfici limitate ecc.) servendosi di bilance o misurini di adatte dimensioni per il prelievo nei
rapporti esatti indicati dal Produttore.

Il quantitativo di prodotto preparato per I'applicazione dovra essere conforme alla sua possibi-
lita di utilizzo entro i tempi indicati dal Produttore (vita utile).

Tutto il materiale che per fattori contingenti non sia stato utilizzato entro questo periodo deve
essere eliminato.

Tutti i prodotti devono essere praticamente pronti all'uso, e ammessa tuttavia la diluizione
esclusivamente secondo quanto indicato dal Produttore, sia con prassi normali (prescrizioni ri-
portate nella nota tecnica del prodotto) sia come esigenza particolare in base alle condizioni di
temperatura del supporto.

| diluenti devono essere tassativamente quelli prescritti dal Produttore.

Il numero degli strati e lo spessore in opera del rivestimento anticorrosivo dipendera dalle
condizioni di esercizio del manufatto nonché dal tipo di rivestimento.

Le vernici a base di elastomeri epossi-poliuretanici dovranno risultare applicabili con uno spes-
sore in opera non inferiore ai 200 U per strato.

Lo spessore in opera richiesto e di:

-500 M per le tubazioni

-1.000 1 per le superfici interne di manufatti/pozzetti/vasche

Lo spessore dei primer e dell'eventuale preparazione di regolarizzazione superficiale dei manu-
fatti sara da considerarsi aggiuntivo a quanto precedentemente indicato e comunque non do-
vra essere inferiore a 200 L.

L'applicazione del ciclo di rivestimento sara eseguita in base agli spessori previsti, intervallando
i diversi tratti secondo i tempi indicati dal Produttore.

Intervalli maggiori e minori dovranno essere concordati, usando caso per caso gli opportuni
presidi atti a garantire I'efficienza e la monoliticita del ciclo.

In base al principio che detta l'indispensabilita di ottenere un rivestimento perfettamente con-
tinuo, ogni strato dovra risultare omogeneo, compatto e completo, nonché provvisto dello
spessore ad umido indicato dal produttore al fine di ottenere lo spessore secco in opera pre-
scritto.

Il sistema di applicazione prevista e: quello a spruzzo a pressione senz'aria (AIRLESS)

Questo sistema rappresenta il metodo ottimale di applicazione per tutti i rivestimenti senza o
con poco solvente.

L'applicazione deve avvenire con attrezzature capaci di fornire le pressioni all'ugello indicate
dal Produttore in base al tipo di materiale e alle dimensioni dell'ugello che devono essere spe-
cificate.

Non sono ammesse attrezzature la cui potenza, risultando insufficiente, richieda diluizioni del
prodotto maggiore di quanto prescritto.

A questo proposito anche le condizioni di manutenzione delle pompanti risulteranno fonda-
mentali in quanto attrezzature difettose richiederanno diluizioni maggiori e quindi non am-
messe.
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Le dimensioni degli ugelli e I'angolatura del getto, secondo il tipo di prodotto da spruzzare, do-
vranno essere in ogni caso tali da consentire I'applicazione di uno strato incrociato capace di
garantire 'omogeneita della applicazione secondo la buona regola d'arte.

Le condizioni di ventilazione e aerazione dell'ambiente durante le varie fasi di applicazione do-
vranno essere tali da mantenere nell'aria concentrazioni di solventi e/o altre sostanze a livello
inferiore a quello previsto dai TVL (Valori limiti di soglia) indicati, nel contratto collettivo nazio-
nale di lavoro per gli addetti all'industria chimica.

Nel caso in cui le condizioni ambientali o le circostanze siano tali da non consentire la realizza-
zione di una sufficiente ventilazione aerazione gli Operatori dovranno essere muniti di respira-
tori alimentati con aria pura o quanto meno di idonee maschere adatte a trattenere le sostan-
ze inquinanti I'atmosfera.

Quando negli ambienti di lavoro sono impiegati motori a combustione occorre predisporre op-
portuni segnalatori adatti a evidenziare la presenza di monossido di carbonio.

L'applicazione dei prodotti da rivestimento, trattandosi sempre di sostanze estranee all'organi-
sSmo umano e quanto meno irritanti e caustiche, deve prevedere I'adozione da parte degli ope-
ratori di idonei indumenti protettivi.

Dovra essere impedito I'utilizzo di solventi per eliminare dal corpo eventuale contaminazione e
dovra essere imposto |'utilizzo degli specifici detergenti.

| contenitori potranno essere scelti, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, tanto tra
guelli esistenti nelle scorte di magazzino che dalla partita da fornirsi, sia in fabbrica che in can-
tiere.

Per accertare che il prodotto fornito sia quello le cui caratteristiche sono garantite dai certifica-
ti, dalle prove o dalle note tecniche, la Direzione dei Lavori potra comunque ordinare, in ogni
caso e a spese dell'appaltatore, la determinazione presso laboratorio ufficiale, della viscosita,
della massa volumica, del tenore di sostanze volatili e in pigmenti e cariche del prodotto esi-
stente in cantiere.

Analogo procedimento dovra essere eseguito per tutte le altre determinazioni di accertamento
di qualita.

Al termine dell'applicazione dell'ultimo strato, i manufatti non potranno venire a contatto con
liquidi acquosi o di altra natura prima che sia trascorso il tempo necessario a consentire un'a-
deguata polimerizzazione dei componenti.

A temperatura ambiente attorno ai 20°C questo tempo € di 10 giorni.
A temperature inferiori saranno concordati tempi maggiori.

In condizioni di scarsa ventilazione degli ambienti ove e stato applicato il rivestimento, la Dire-
zione Lavori potra concordare periodi di tempo maggiori di quelli previsti.

e Posa delle camerette di ispezione

In fase di posa gli elementi che costituiscono la cameretta dovranno essere movimentati utiliz-
zando gli appositi ganci. Durante la movimentazione andranno evitati trascinamenti degli ele-
menti sul terreno e contro le pareti di scavo, in particolare si dovra aver cura agli imbocchi dei
tubi e alle maschiature degli elementi stessi. L'elemento di fondo andra sempre posizionato su
un letto di posa costituito da pietrisco, pezzatura 5/10 mm, di spessore minimo pari a 15 cm,
ben livellato. Tutti gli imbocchi delle tubazioni e le maschiature della cameretta dovranno esse-
re pulite da eventuali residui di terriccio o da qualsiasi corpo estraneo, le guarnizioni di tenuta
dovranno essere rimosse e lubrificate con apposito lubrificante e/o ingrassante. Durante la fase
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di riempimento dello scavo si avra cura che venga realizzato a mano lo strato di rinfianco intor-
no agli imbocchi delle camerette.

Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, I'elemento di copertura
dovra essere posato su anelli di conguaglio dello spessore occorrente.

In aperta campagna i pozzetti di ispezione dovranno generalmente sporgere di 30 cm dal piano
campagna; la Direzione Lavori comunichera per tempo all'lmpresa quali pozzetti saranno so-
praelevati e quali no.

* Posa di pozzetti di raccolta delle acque stradali

| pozzetti stradali saranno posti in opera su sottofondo in cls a 2 q.li di cemento tipo 325 per
mc di impasto; la superficie superiore del sottofondo dovra essere perfettamente orizzontale
ed a quota idonea a garantire I'esatta collocazione altimetrica del manufatto rispetto alla pa-
vimentazione stradale.

Prima della posa dell’elemento inferiore, si spalmera il sottofondo con pasta di cemento e,
qualora la posa avvenga a sottofondo indurito, questo dovra essere convenientemente bagna-
to.

| giunti di collegamento dei singoli elementi dovranno essere perfettamente sigillati con malta
cementizia.

Nella posa dell’elemento contenente la luce di scarico, si avra cura di angolare esattamente
I'asse di questa rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di collegamento possa
inserirsi in quest’ultima senza curve o deviazioni.

Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, I’elemento di copertura
dovra essere posato su anelli di conguaglio dello spessore occorrente.

Se I'immissione avviene dal cordolo del marciapiede (a bocca di lupo), si avra cura di disporre la
maggiore delle mensole portasecchiello parallela alla bocchetta, cosi da guidare I'acqua.

Poiche lo scarico del manufatto e formato a manicotto, qualora vengano impiegati, per il colle-
gamento della fognatura, tubi a bicchiere, tra il bicchiere del primo tubo a valle e il manicotto
del pozzetto dovra essere inserito un pezzo liscio di raccordo.

* Disfacimento e ripristino della pavimentazione stradale

Salvo diverse indicazioni della D.L., se richieste le opere ed i relativi ripristini devono essere
eseguite con le modalita di seguito specificate:

a) Taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante

b) Scavo a sezione obbligata con sbadacchiatura delle pareti ovvero utilizzo di casserature
mobili, tale da permettere la posa della conduttura o del manufatto alla profondita mi-
nima di m. 1,00, misurata dal piano viabile all’estradosso del manufatto con carico e tra-
sporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede
stradale

c¢) Riempimento dello scavo con materiale misto granulare (se richiesto con misto cementa-
to) eventualmente corretto con legante termoargilloso costipato meccanicamente a stra-
ti

d) Costipazione meccanica finale superficiale a mezzo di rullo vibrante
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e) Successiva ed immediata stesa di uno strato di tout-venant dello spessore di cm. 15,00
tempestivamente ricaricato, con materiale di idonea granulometria, su eventuali cedi-
menti

f)  Ricostruzione del tappeto bituminoso dello spessore di cm. 4,00 incassato nella pavimen-
tazione esistente previa fresatura da estendersi per la larghezza di tutta la corsia, ovvero
di tutta la carreggiata se il bordo dello scavo risulta a meno di m. 1,00 dalla linea di mez-
zeria o dal centro strada; mentre per gli attraversamenti la ricostruzione del tappeto
d’usura dovra essere prevista per una larghezza pari a metri tre da estendersi su entram-
bi i lati dello scavo

g) Sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo

h) Ripristino della segnaletica orizzontale

* Ripristino terreni coltivi

Ove i lavori interessino terreni coltivi o a prato o a bosco, I'lmpresa nell'esecuzione degli scavi
dovra recuperare il terreno coltivo superficiale depositando lo stesso a parte in modo da pote-
re ricostituire, a condotto posato, la coltre di terra vegetale dei terreni preesistente ai lavori
per uno spessore minimo di cm. 30

Nel prezzo di Elenco relativo all'asportazione, conservazione e riutilizzo dello strato vegetale
sono compresi gli oneri per disboscamento, troncatura e accatastamento legname, distribuzio-
ne, sminuzzatura cimali e recupero legname non riutilizzato dai proprietari.

Il terreno a ricostituzione dello strato superficiale del rinterro degli scavi dovra essere privo di
ciottoli, radici, erbe infestanti.

Analogo procedimento dovra essere eseguito dall'lmpresa nel ripristino delle superfici utilizza-
te per la formazione delle piste di accesso e delle strade di servizio.

* Formazione di fondazioni stradali

Il piano di posa dello strato di fondazione deve essere ripulito da materiale estraneo e deve es-
sere adeguatamente compattato.

Il materiale, dopo steso e costipato, deve presentarsi uniformemente miscelato in modo da
non presentare segregazione dei suoi componenti.

L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere I'umidita prescritta in funzione della densita,
da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori. Le operazioni anzidette non devono essere ese-
guite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita
dello stesso strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al
gelo, lo strato compromesso dovra essere rimosso e ricostruito.

Il costipamento deve essere eseguito fino ad ottenere una densita in sito non inferiore al 95%
della densita massima fornita dalla prova in laboratorio AASHO modificata, determinata secon-
do il B.U. del CNR n.22.

Il comportamento globale della fondazione deve essere controllato mediante misura del modu-
lo di compressione ME determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme Svizzere VSS-SNV
70317). Il valore ME, misurato in condizioni di umidita prossima a quella ottima di costipamen-
to, ed al primo ciclo di carico, deve essere superiore a 1000 Kg/cm2, ciog, in corrispondenza di
un intervallo di carico compreso tra 1.5 e 2.5 Kg/cm2 non si devono verificare deformazioni
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maggiori di 0.04 cm. Lo spessore deve essere quello prescritto, con una tolleranza in piu o in
meno del 5%, purche questa differenza si presenti solo saltuariamente.

* Formazione di strati di colleqamento e di usura

Prima di procedere alla posa degli impasti si deve eseguire ad una accurata pulizia della super-
ficie da rivestire, mediante energico lavaggio e soffiatura, ed alla spalmatura di un velo conti-
nuo di legante di ancoraggio.

L’applicazione dei conglomerati bituminosi deve essere fatta a mezzo di macchina spanditrice-
finitrice, in perfetto stato d’uso.

Il materiale deve essere disteso a temperatura non inferiore a 140°C.
Il manto d’usura deve essere compresso con rulli meccanici di massa da 5/14 tonnellate.

In corrispondenza dei giunti di ripresa del lavoro e dei giunti longitudinali tra due strisce adia-
centi, si deve procedere alla spalmatura con uno strato di bitume a caldo allo scopo di assicura-
re 'impermeabilita ed adesione alle superfici di contatto.

Ogni giunzione deve essere battuta e finita con appositi pestelli a base rettangolare opportu-
namente scaldati.

La cilindratura deve essere continuata fino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato al
termine delle cilindrature, non deve presentare vuoti per un volume complessivo superiore al
5%, per quello di collegamento e al 4% per quello di usura.

e Materiali di scavo

Senza che cio dia diritto a pretendere maggiorazioni sui prezzi d'elenco, i materiali scavati che,
a giudizio della direzione dei lavori, possano essere riutilizzati, ed in modo particolare quelli co-
stituenti le massicciate stradali, le cotiche erbose ed il terreno di coltivo, devono essere deposi-
tati in cumuli distinti in base alla loro natura, se del caso eseguendo gli scavi a strati successivi,
in modo da poter asportare tutti i materiali d'interesse prima di approfondire le trincee.

Di norma, i materiali scavati che risultino idonei per il rinterro devono essere depositati a lato
della fossa, sempreché sia disponibile |la superficie necessaria, in modo tale da non ostacolare o
rendere pericolosi il traffico stradale e I'attivita delle maestranze.

Il materiale scavato dovra essere accumulato con un'inclinazione corrispondente all'angolo di
scarpa naturale. In generale devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a impedire I'alla-
gamento degli scavi da parte delle acque superficiali, gli scoscendimenti dei materiali ed ogni
altro eventuale danno, che, comunque, nel caso avesse a verificarsi, dovra essere riparato a cu-
re e spese dell'appaltatore.

Tra lo spigolo superiore della fossa ed il piede della scarpata del materiale di risulta, si deve
mantenere libera una striscia sufficiente, come corsia dell'escavatore e per il trasporto dei ma-
teriali.

Nel deposito dei materiali di risulta, si deve prestare attenzione a non coprire gli idranti, i poz-
zetti d'ispezione ai condotti dei servizi pubblici sotterranei, i pozzetti per le acque di pioggia
stradali e manufatti simili.

Nel caso in cui i cumuli dei materiali di risulta siano adiacenti ad alberature stradali, i tronchi
degli alberi devono essere protetti con tavole di legno.
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Di norma, i materiali occorrenti per la canalizzazione ed i materiali da riutilizzare per la massic-
ciata stradale devono essere accatastati sul lato della fossa opposto a quello ove vengono rea-
lizzati i cumuli per il rinterro, avendo cura di mantenere libera una striscia sufficiente per il tra-
sporto dei materiali lungo la fossa.

* Verniciatura impianti idraulici all’interno di manufatti edili

In generale tutte le vernici impiegate dovranno essere prodotti standard di primarie ditte e do-
vranno essere applicate seguendo le istruzioni date dal fabbricante stesso.

Il ciclo di trattamento dovra essere il seguente:

trattamento di sabbiatura atto a rimuovere completamente: calamina, ossidi, scorie residue
dei cordoni di saldatura, incrostazioni di varia natura. Qualora non fosse possibile I'impiego di
mezzi meccanici la preparazione delle superfici in metallo dovra essere eseguita per via chimi-
ca;

lavaggio delle superfici sabbiate mediante I'impiego di diluente;

applicazione sulla superficie di una mano di fondo che dovra risultare perfettamente ancorato
alla superficie;

applicazione di due strati di vernice epossidica bicomponente.

| prodotti verniciati da applicare saranno di qualita e tipi sperimentati. Non si dovra procedere
all'applicazione di alcuna vernice o pittura in presenza di rugiada o su superfici umide. Il film
protettivo dovra risultare perfettamente ancorato alla superficie verniciata. | prodotti verni-
cianti dovranno essere applicati con mani di colore diverso onde permettere I'effettivo control-
lo del numero di passate effettuate.

81.Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le norme generali di misurazione per la contabilizzazione dei lavori a misura e gli oneri e magi-
steri compresi nelle varie lavorazioni, si intendono stabiliti come di seguito:

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per
gli scavi in genere |'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra
incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti pre-
visti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva
ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione
di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fo-
gnature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tut-
te le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposi-
zioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali
del legname o dei ferri;
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- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie
di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per il trasporto e lo smaltimento presso discariche autorizzate;
- per ogni altra spesa necessaria per |I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni raggua-
gliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i re-
lativi lavori;

- gli scavi di fondazione e per la posa delle condotte, se non diversamente specificato nelle
singole voci dei lavori, saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal pro-
dotto della base di fondazione o la larghezza prescritta per le condotte per la sua profondita
sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di
sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire
che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e
compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con |'impiego di casseri, paratie o simili struttu-
re, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture
stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamen-
te ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita,
nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna
zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di
elenco.

Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rile-
vamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno
valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono
previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali inden-
nizzi a cave di prestito.

Tubazioni in genere

Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo. Se
non diversamente specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei pezzi
speciali necessari per giunzioni, curve, derivazioni e montaggio di apparecchiature.

Pozzetti di manovra, ispezione ecc.

| pozzetti saranno, se non diversamente specificato nelle relative voci di contratto, valutati a
numero o a volume delle pareti-solette e comprenderanno oltre il manufatto, le relative opere
per eventuale formazione di sagomature e pendenze del fondo, rivestimenti, pezzi speciali
quali tegole di fondo, pilette, eventuali guarnizioni o bicchieri di imbocco in entrata ed uscita
nelle pareti e dispositivi di chiusura e coronamento e comunque se non diversamente detto,
ogni componente compreso entro il volume del manufatto.
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Ripristini di pavimentazioni

Se non diversamente specificato, saranno valutati secondo I'effettiva superficie che I'Impresa
fosse tenuta a ripristinare in funzione della larghezza degli scavi e del taglio delle pavimenta-
zioni.

Riempimento con misto granulare

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. rinterri
di tubazioni, se non diversamente specificato, sara valutato a metro cubo per il suo volume ef-
fettivo misurato in opera.

Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geo-
metricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo
dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00
m? e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m?,
rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, |'onere della loro eventuale chiusura con materia-
le in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte inca-
strata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali,
da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con
paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rin-
zaffo sara sempre eseguito, ed € compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che
debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri € pure sempre compresa |'even-
tuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in ge-
nerale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della
pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione
di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piatta-
bande.

Qualungue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano co-
struire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle
volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo ester-
no del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con I'applicazione dei
prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto e diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastra-
ta sara considerata come della stessa specie del muro stesso

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?, intendendo nel prezzo
compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature
che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al
telaio anziché alla parete.

Murature in pietra da taglio
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La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al volume
del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni
e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivi-
bile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprendera anche questa nella misura-
zione, non tenendo perod alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavo-
rata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera,
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e
dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli
oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il
suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il co-
sto dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di ese-
cuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco
del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco.
Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei
Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di
palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia I'altezza alla quale
I'opera di cemento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettro-
saldata sara valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido &
compreso |'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

Solai

| solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come
ogni altra opera di cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagata al metro quadrato di super-
ficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e
I'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere € compreso I'onere per lo spianamento superiore della caldana,
nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come pre-
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scritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefab-
bricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi
sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, & invece compreso il
noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con tutti gli oneri
specificati per le casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a
guelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo;
saranno pero pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

Vespai

Nei prezzi dei vespai € compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come
prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sara effettuata al metro cubo di
materiali in opera.

Pavimenti

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonaca-
te dell'ambiente. Nella misura non sara percio compresa l'incassatura dei pavimenti nell'into-
naco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei
materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come pre-
scritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendo-
no compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa es-
sere |'entita delle opere stesse.

Rivestimenti di pareti

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque
sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono com-
prese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno
computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle
pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco
saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osser-
vanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il
deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il solle-
vamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura;
per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale,
per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il
fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiu-
sura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la
protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per
tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.
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| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i
pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un
buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

Intonaci

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle super-
fici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quan-
do la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gu-
sci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non
superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misu-
rati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso |'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qua-
lungue genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti,
zoccolatura e serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di
una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pie-
no, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m?, valutando a parte la riquadratu-
ra di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superfi-
cie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano
ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corri-
spondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri
prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a
quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le
stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mo-
stra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro.
E’ compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo
romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della
mostra e dello sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello me-
dio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, ser-
rande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva,
misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe
e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella misurazione;
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- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, in-
ferriate e simili, sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e
con le conclusioni di cui alla lettera precedente;

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e
mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intenden-
do con cio compensata anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi
di elenco si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e si-
mili accessori.

Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati
al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima
della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltato-
re, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accesso-
rie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.
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PARTE C - SCHEMA DI CONTRATTO

OC@O% ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A
L'INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERRITORIO% V|a V|gone, 42 — 10064 PINEROLO (TO)

SCHEMA DI CONTRATTO

Repertorio n.

Lavori di

ACCORDO QUADRO
PER LAVORI DI SCAVO, RINTERRO, RIPRISTINO, POSA CONDOTTE
ED OPERE ACCESSORIE PER LA MANUTENZIONE, IL RINNOVO ED IL
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE RETI FOGNARIE GESTITE NEL
TERRITORIO DEI COMUNI DELLE AREE OMOGENEE 9,11 E 18
DELL’ATO 3 TORINESE - Anni 2018-2020. (LOTTO B)

(Area Pinerolese, Pedemontana e Pianura, Carmagnolese, Val Pellice e Valli Chisone e Germanasca)

CIG:

- da una parte ACEA Pinerolese Industriale S.p.a., con sede in Pinerolo, via Vigone n. 42, nel pre-
sente Contratto denominato “Committente” o Stazione Appaltante, rappresentata in questo atto
dall'ing. CARCIOFFO Francesco nella Sua qualita di Amministratore Delegato;

- dall’altra parte I'lmpresa

.................................................................................................................. O] RS
[olo] a IEY=Te [T [ TR UURURRRPPRPRPPNE VI3 ettt e [ R nel
presente Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig.
........................ nella Sua qualita di
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PREMESSO CHE

- indata.......... con Provv. ............ sono stati approvati i documenti di gara relativi a .......... ;

- con medesimo provvedimento e stata approvata la modalita di gara

- in esecuzione al succitato provvedimento in data .............. e stato pubblicato .......... ;

- in data ........ si € proceduto alla e ultima seduta di gara, cosi come risulta dal verbale
redatto in pari data, a seguito della quale & risultata I'aggiudicazione dei lavori
all' IMmpPresa.... e che ha offerto il prezzo di €.......ccoeevveuenne.ee. corrispon-
dente ad un ribasso del ........... %oltre a€ ., per oneri relativi alla sicurezza e
quindi per un importo complessivo di €.........cccveereennen. IVA esclusa;

- che con provvedimento delllAmministratore Delegato ACEA P.l. Spa del ............ sono stati
approvati gli esiti della sopraccitata gara ed & pertanto confermata |'aggiudicazione effica-
ce dei lavori all'lmpresa e con sede
TN eeteere et see b cbesareereeraenbenns per I'importo di €......ccvvevvrverecneennn. in ragione del ribasso

offerto del ....... %;

- sono stati eseguiti tutti gli accertamenti previsti in materia e in ordine alla normativa anti-
Mafia di SEZUILO SPECITICATI: .ivvvvrieirececeiecece e et st eresn s aenbenns

- dal certificato della CCIAA di ................ in data......ccceeeunne non risulta sussistano cause di di-
vieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 10 della L. 31.05.65 n. 575, s.m.i. sia
nei confronti degli amministratori che sul conto dell’'Impresa.

CIO’ PREMESSO
Di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

ART. 1- OGGETTO

Il presente appalto € un Accordo Quadro che disciplina le procedure per |'esecuzione dei lavori di
manutenzione, rinnovo e miglioramento delle reti fognarie nei Comuni del territorio della Val Susa
— area omogenea 17 (all.1) gestiti da ACEA in qualita di affidatario del servizio idrico integrato.

Gli interventi oggetto di appalto non sono determinati nella loro esatta natura ed ubicazione ma
devono intendersi tutti i lavori indicati nel presente Accordo Quadro, che, in base alle necessita
della stazione appaltante, saranno dettagliati nei contratti applicativi (ordini di lavoro) dove verra
precisato |'oggetto esatto dei lavori, le specifiche modalita di esecuzione degli stessi, i tempi di
esecuzione (data inizio e data fine).

Le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro consisteranno sostanzialmente nell’esecuzione dei
lavori di scavo, rinterro, ripristino, posa condotte ed opere accessorie necessari alla manutenzio-
ne, rinnovo ed il miglioramento funzionale delle reti fognarie gestite da ACEA.

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo presunto dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro ammonta a € 300.000,00, I.V.A esclu-
sa, di cui:

e £€288.000,00 per lavori in appalto, soggetti a ribasso;

* €12.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
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Riguardando I'appalto essenzialmente lavori manutentivi non predeterminabili nel numero, carat-
teristiche e ubicazione ma derivanti da necessita ed esigenze di gestione della Stazione Appaltan-
te che potranno manifestarsi nel corso del contratto, i suddetti importi sono da intendersi vinco-
lanti esclusivamente ai fini contabili di spesa.

In ragione della fattispecie dell’appalto, I'importo posto a base d’asta € da considerarsi a tutti gli
effetti quale limite di spesa del rapporto negoziale e di conseguenza del concernente contratto
d’appalto.

ART. 3 - CONDIZIONI E NORME

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
e |l capitolato generale d’appalto approvato con DM 19 aprile 2000, n. 145;
* |l capitolato speciale d’appalto;
e Le specifiche e le prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato;
e |l Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC);
e L’elenco dei prezzi unitari;
e |l piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (redatto dall’Appaltatore);
e |l codice etico ACEA consultabile sul sito www.aceapinerolese.it.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti alla data dell’appalto in materia
di lavori pubblici/edilizia e in particolare:

e il Codice dei contratti D. Lgs 50/2016;

e il d.P.R.n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

* il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;

e ild.P.R.177/2011 (spazi confinati);

e ild.P.R.n.380del 2001 e s.m.i.

* |e vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
e il computo metrico e il computo metrico estimativo;
¢ il calcolo dell'incidenza della manodopera.

ART. 4 - TIPOLOGIA DEL CONTRATTO E PREZZI

L’Accordo Quadro é stipulato interamente a misura ai sensi dell’articolo 3, lett. eeeee) del nuovo
Codice appalti di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e degli articoli 43, comma 6, e 184, del DPR
207/2010

La contabilita delle prestazioni avverra sulla base dei prezzi unitari stabiliti nell’elenco prezzi alle-
gato, che con applicazione del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, e con
I’elenco prezzi allegato al PSC, costituiscono i “prezzi unitari contrattuali”, da applicare alle singole
prestazioni eseguite.

Sui prezzi della manodopera il ribasso si applica unicamente alla percentuale del 24,30 % per spe-
se generali ed utili d'impresa.

| prezzi unitari dell’elenco prezzi di progetto sono desunti dal vigente Elenco Prezzi della Regione
Piemonte edizione 2016.
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Detti prezzi unitari sono da intendersi comprensivi di ogni onere necessario per eseguire le pre-
stazioni a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni indicate nei do-
cumenti di gara, compresi gli oneri per i presidi di sicurezza e il rispetto di ogni normativa in mate-
ria applicabile.

Con tali corrispettivi I'aggiudicatario s’intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere da
ACEA P.l. SpA per i lavori di che trattasi o connessi o conseguenti i lavori medesimi, senza alcun
diritto a maggiori o nuovi compenesi, il tutto essendo soddisfatto da ACEA P.l. SpA con il pagamen-
to del prezzo convenuto.

All'appaltatore non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi
unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficolta di esecuzione.

Sono fatti salvi unicamente i casi di forza maggiore o analoghe circostanze che rendessero ecces-
sivamente onerosa la prestazione per I'affidatario ovvero non la rendessero piu remunerativa.

| prezzi del presente appalto s’intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale. Non &
prevista alcuna anticipazione né sul prezzo dell’appalto né sui materiali, né alcuna revisione dei
prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma del codice civile.

Ricorrendo la necessita di eseguire attivita per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si
dovra procedere alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento,
con i criteri di cui all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010 fermo restando la priorita all’utilizzo
dei prezzi unitari contenuti nell’Elenco prezzi della Regione Piemonte vigenti alla data dell’appalto
e il mantenimento delle condizioni tecnico-economiche offerte.

Gli oneri per la sicurezza, viste le caratteristiche dell’appalto (interventi non predeterminati), ver-
ranno contabilizzati a consuntivo sulla scorta delle effettive misure utilizzate secondo i prezzi con-
tenuti nel PSC.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

[l contratto avra una durata presunta di 24 mesi (730 gg.) naturali, successivi e continuativi decor-
renti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque sara valido fino all’esaurimento
dell'importo contrattuale (il contratto si risolvera con I'esaurimento dell'importo contrattuale a
prescindere da detta scadenza temporale).

In caso d’urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D. Lgs
163/2006, I'inizio delle prestazioni potra essere disposto anche nelle more contrattuali non appe-
na divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva dell’appalto.

In caso di gravi mancanze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, ACEA avra facol-
ta di recedere immediatamente dal contratto senza che questi abbia a vantare alcun diritto o
danno.

Considerata la natura dell’Accordo Quadro e la sua importanza ai fini della sicurezza degli impianti
e del pubblico servizio, qualora ACEA ne ravvisi la necessita, I'lmpresa dovra proseguire in regime
di “prorogatio” (per un periodo comunque non superiore a sei mesi) nell’esecuzione del contratto
oltre la scadenza prevista sino all’effettivo subentro della ditta aggiudicataria del nuovo Accordo
Quadro, fermo restando il rispetto dell’istituto del c.d. quinto d’obbligo (quindi per un importo
massimo di € 60.000).
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Durante tale periodo di proroga contrattuale saranno applicati gli stessi prezzi, patti e modalita
previsti dal presente Capitolato e dal relativo contratto in essere, senza che I'impresa possa vanta-
re alcun compenso aggiuntivo.

E’ facolta del’Amministrazione ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento e/o una
diminuzione delle prestazioni di 1/5 dell'importo contrattuale (c.d. quinto d’obbligo), agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza che |'aggiudicatario possa avere diritto ad
alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo concernente le prestazioni svolte.

ART. 6 - INIZIO DEI LAVORI - DOCUMENTI E GARANZIE DA PRESENTARE

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto di Accordo Quadro, in segui-
to a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta sti-
pula, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a
15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine di anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
I'appaltatore e escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negli-
genza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nel-
le more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo pe-
riodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e
comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori possa determinare un gra-
ve danno o carenze nella qualita del servizio gestito.

Dal giorno della consegna grava direttamente sull’appaltatore ogni responsabilita in merito ai la-
vori, alla loro conservazione e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente
in cantiere nonché a terzi.

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'aggiudicatario
deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposi-
ta richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, ai fini della reda-
zione del relativo contratto e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori,
gualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sinda-
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cali comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso
di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) DURC in corso di validita e i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di in-
terdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore
per I’esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31
del Decreto n. 81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), con le eventuali ri-
chieste di adeguamento;

d) il piano operativo di sicurezza (POS);

Entro gli stessi termini di cui al comma 5, I'appaltatore deve altresi trasmettere alla Stazione ap-
paltante:

a) la Cauzione Definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., da costituirsi in conformita allo schema tipo “1.2” del D.M.
123/2004;

b) la copertura assicurativa per danni di esecuzione subiti dalla Stazione Appaltante,
stipulata nella forma “Contractors All Riscks” (C.A.R.), e di responsabilita civile per
danni causati a terzi durante i lavori, di cui agli artt. 129 del D. Lgs 163/2006 e 125
del d.P.R. 207/2010, da costituirsi in conformita allo schema tipo “2.3” del D.M.
123/2004. La somma da assicurare per la CAR non dovra essere inferiore all'importo
della gara al netto dell'lVA e il massimale R.C.T. non inferiore a € 1.000.000,00, il tut-
to senza franchigie di sorta.

Dette garanzie dovranno avere decorrenza dalla data di consegna dei lavori e validita
sino alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

c) copia della denuncia agli enti previdenziali ed assicurativi di inizio dei lavori di cui
all’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

d) il nominativo del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazio-
ne, di primo soccorso e gestione dell’emergenza;

e) elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro;

f) dichiarazione resa dal legale rappresentante, nella forma di dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, contenente la comunicazione del domicilio, le generalita del diretto-
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re tecnico, del responsabile del cantiere, del responsabile per la firma della contabili-
ta, dell’incaricato ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza
dei lavoratori, I'’elenco nominativo dei dipendenti che potrebbero intervenire nei la-
vori oggetto dell’appalto e I'elenco dei mezzi d’'opera, macchine e attrezzature che
potrebbero essere impiegate;

g) modello G.A.P. compilato nel quadro impresa aggiudicataria e carica sociale;

h) comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pub-
bliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, della L. 136/2010 e s.m.i.

i) dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 c. 1 del DPR 177 del
14.9.2011 per le attivita in ambienti confinati (attivita non subappaltabile)

Nel caso di consegna anticipata in pendenza del contratto di cui al punto 3, il D.L. indichera i ma-
teriali e le lavorazioni da iniziare con urgenza. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto
per causa dell’appaltatore le opere eseguite dovranno essere riconosciute ai sensi dell’art. 2041
del CC. In tal caso I'importo da liquidarsi sara determinato sulla base dei prezzi unitari posti a base
di gara, dedotti del ribasso offerto e dell’ulteriore detrazione del 10%.

Le disposizioni sulla consegna, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di
temporanea indisponibilita di aree e immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione
di un verbale di consegna provvisorio e |'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo
anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati.

ART. 7 - TERMINI E MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI.

L'organizzazione dell'Impresa dovra essere tale da poter sostenere un ritmo di lavoro adeguato
alle necessita della Societa come rappresentate in base ai dati statistici degli anni precedenti, per-
tanto I'appaltatore dovra assicurare la disponibilita continua delle squadre operative composte
come precisato all’art.7 e dei mezzi richiamati nel medesimo art. 7.

Tutti i lavori non prevedibili e non programmabili saranno comunicati all'impresa al momento del
loro manifestarsi e contestualmente saranno concordati con la DL i tempi di esecuzione.

Fermo restando il termine complessivo di esecuzione fissato in 730 giorni naturali e consecutivi, e
comunque sino ad esaurimento dell'importo contrattuale, ciascuno dei lavori appaltati dovra es-
sere condotto in modo che le opere siano complete e pronte all'uso a cui servono entro i termini
che saranno di volta in volta fissati nell’ordine di lavoro.

Il programma approvato non vincola ACEA P.l.,, la quale potra sempre ordinare delle modifiche;
esso e impegnativo invece per I'lmpresa, cui incombe I'obbligo di rispettare i termini di avanza-
mento ed ogni altra modalita.

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le esigenze
che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell’area di cantiere affidate
ad altre ditte con le quali I'appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergen-
ze al fine del buon andamento dei lavori.
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In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi,
si applicano le penali di cui all’art 23.

| maggiori costi eventualmente derivanti dall’esecuzione d’ufficio, saranno addebitati all'lmpresa
all’atto dell’emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo delle somme de-
positate a garanzia.

In caso di negligente ritardo dell’appaltatore sull’inizio dei lavori e sull’esecuzione degli interventi
calendarizzati nell’ambito della programmazione congiunta ACEA- Impresa trovera applicazione la
procedura di esecuzione in danno ed eventualmente di rescissione dell’Accordo Quadro.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori e servizi o nel rispetto delle scadenze fissate
dal programma temporale |'appaltatore non puo mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad
altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto de-
nunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispet-
tate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazio-
ne dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazio-
ne e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richia-
mate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nella descrizione delle singole voci
dell’elenco prezzi unitari e negli elaborati allegati.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente
I'articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008).

L'appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e
delle forniture che intende impiegare, corredati se richiesto della documentazione tecnica che
comprovi il pieno rispetto delle specifiche caratteristiche richieste.

Ogni responsabilita per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi di
sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o co-
munque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza
dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza dell’Appaltatore. Pertanto fino all'appro-
vazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, I'Appaltatore & obbligato, a sue spese, a sosti-
tuire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conse-
guenti.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e norma-
tive vigenti, e secondo le regole dell’arte e della buona prassi; I'appaltatore dovra pertanto con-
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formarsi alla massima diligenza e professionalita nell’adempimento dei propri obblighi e mansioni.
Trovera sempre applicazione I'art. 1374 del c.c. (il contratto obbliga le parti non solo a quanto e
nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in
mancanza, secondo gli usi e I'equita).

Si intende che con I'avvenuta partecipazione alla gara I’Appaltatore riconosce ed accetta tutte le
modalita, indicazioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dagli elaborati tecnici ri-
chiamati.

ART. 8 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI.

Per I'appalto in oggetto sono stabilite le penalita specifiche di seguito elencate.

e L’intervento effettuato dall'lmpresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del pre-
sente Accordo Quadro, comportera I'applicazione di una penale di importo pari al prezzo
dell’intervento con un minimo di € 260,00 (euro duecentosessanta/00). In caso di recidiva,
nel termine di un mese, le penalita saranno raddoppiate.

* Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito dalla stazione appaltante negli or-
dini di lavoro sara applicata una penale di € 260,00 (euro duecentosessanta/00) per i primi
due giorni e di € 520,00 (euro cinquecento venti/00) per i successivi.

e |'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre
all’allontanamento, comportera I'applicazione di una penale di € 775,00 (euro settecento
settantacinque/00) al giorno.

* Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei ripristini stradali sara applicata una penale di
€ 260,00 (euro duecentosessanta/00), salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile
all'lmpresa.

In merito, si evidenzia che i ripristini delle pavimentazioni stradali dovranno essere ultimati
entro il termine stabilito dal Direttore dei Lavori. In assenza di comunicazione esplicita, ta-
le termine é fissato in 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del rinterro.

Sulle strade statali, provinciali e dove richiesto il ripristino dovra essere eseguito non ap-
pena terminato il rinterro con conglomerato a caldo o conglomerato a freddo per i ripristi-
ni provvisori come ordinato dalla D.L.

Inoltre, qualora I'lmpresa non provveda secondo quanto sopra definito ACEA potra proce-
dere direttamente o far procedere altra impresa alla esecuzione del ripristino e la spesa re-
lativa sara a totale carico dell’Appaltatore. Le disposizioni impartite dall’ACEA non infirma-
no minimamente gli obblighi di carattere contrattuale dell'lmpresa appaltatrice quale ese-
cutrice dei lavori, e le conseguenti responsabilita civili e penali nei confronti sia dell’ACEA
sia di terzi.

Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea I'esecuzione dei
ripristini a regola d’arte, il Direttore dei Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell'Impresa,
puo ordinare la sospensione dei lavori di ripristino. In questo caso non spetta all'Impresa
alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non é calcolata nel
termine fissato per I'ultimazione dei lavori di ripristino.

Quando disposto dalla D.L., I'lmpresa e tenuta ad eseguire il ripristino provvisorio con
manto freddo invernale ed alla sua manutenzione.
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e la mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite sono sanzionate dalla stazione
appaltante per danno d’immagine senza che I'lmpresa possa sollevare obiezione ed ecce-
zione alcuna; tali sanzioni per ciascuno intervento saranno applicate nella misura di €
50,00 (euro cinquanta/00) alla prima segnalazione, di € 100,00 (euro cento/00) alla secon-
da segnalazione e € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) alla terza segnalazione.

e la violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali (v. art. 71 del pre-
sente Capitolato) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012, comporta l'appli-
cazione della penale nella misura di € 260,00 (euro duecentosessanta/00) per ciascuna
singola violazione accertata ed ogni giorno di ritardo nel rettificare I'inottemperanza.

* Fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate, inoltre, le seguenti penalita in
caso di inadempienze accertate dal personale Acea.

€ 260,00 (duecentosessanta/00)
€ 260,00 (duecentosessanta/00)
260,00 (duecentosessanta/00)

B  mancato uso di DPI
B uso di vestiario indecoroso

B uso non autorizzato di materiali e/o €
mezzi ACEA

B mancata o incompleta installazione € 260,00 (duecentosessanta/00)

segnaletica stradale intervento

B  mancata o incompleta compilazione € 260,00 (duecentosessanta/00)

delle registrazioni

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal D.L. nel Registro di contabilita in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che
ne comporta I'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e se
del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva qualora necessario,
senza che cio possa dar motivo all’appaltatore di reclami alcuno.

Oltre all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora il ritardo sia tale da poter
arrecare pregiudizi, la Stazione Appaltante mediante semplice comunicazione potra avvalersi,
inoltre, della facolta di procedere direttamente o tramite altra impresa all’esecuzione del relativo
intervento con addebito nella contabilita dell’appalto della spesa sostenuta.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potra superare il
10% dell'importo contrattuale; qualora I'importo della penale superi la predetta percentuale a
discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, potra essere appli-
cato I'art. 108 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell’inadempienza.

Le disposizioni impartite dalla D.L. non infirmano minimamente gli obblighi di carattere contrat-
tuale dell'Impresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori e le conseguenti responsabilita civili e
penali nei confronti sia dell’ ACEA-SMAT sia di terzi.
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Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea |'esecuzione dei lavori a
regola d’arte, il D.L., d’ufficio o su segnalazione dell'Impresa, puo ordinare la sospensione degli
stessi. In questo caso non spetta all'lmpresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata
della sospensione non e calcolata nel termine fissato per I'ultimazione dell’intervento.

ART. 9 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori sara sempre effettuata nel rispetto della vigente normativa in mate-
ria di LL.PP. applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi
unitari di progetto, dedotto del ribasso offerto.

Gli oneri per la sicurezza, viste le caratteristiche dell’appalto (interventi non predeterminati), ver-
ranno contabilizzati a consuntivo sulla scorta delle effettive misure utilizzate secondo i prezzi con-
tenuti nel PSC.

| lavori saranno contabilizzati di norma a stati di avanzamento mensili (1/SAL MESE), redatti entro
il mese successivo, quando I'importo delle prestazioni eseguite sia superiore a € 10.000,00.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle nor-
me in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei
lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale — approvazione certificato di collaudo provvisorio/regolare esecu-
zione.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,
ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a
tutto il ...... » con l'indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

Non puod essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrat-
tuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo con-
trattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato a
seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio/regolare esecuzione (si precisa che per importo
contrattuale s’intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base
all'importo degli atti di sottomissione approvati).

ART. 10 - PAGAMENTI
Pagamenti in acconto

Ai sensi del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012, la Stazione appaltante provve-
de al pagamento dei certificati d’acconto entro 60 (sessanta) giorni, mediante emissione di man-
dato/bonifico a favore dell’appaltatore, previa presentazione da parte del medesimo di regolare
fattura fiscale.
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Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2,
comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei
contratti, I’emissione di ogni certificato di pagamento e/o del relativo mandato-bonifico & subor-
dinata:

a) all’acquisizione del regolare DURC dell’appaltatore;

b) qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state tra-
smesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di
20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

c) all’'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’accertamento EQUITALIA, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario
non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere, con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso
d’inadempienza accertata, il pagamento € sospeso e la circostanza é segnalata all'a-
gente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Conto finale - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazio-
ne; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo am-
montare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio/regolare esecuzione e alle condizioni di cui ai commi seguenti.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni ai sensi dell’art. 174 del d.P.R. 207/2010; se |'appaltatore
non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia for-
mulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, & pagata
entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione e approvazione da parte dell’Amministrazione Appal-
tante del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione da parte
dell’appaltatore di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo
124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti (DURC,
presentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanzate, ottemperanza alle
prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, accertamento Equitalia).
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ART. 11 - TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o pres-
so Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette)
giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione &
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I’applicazione degli interessi per ritardi nei pagamenti.

ART. 12 CONTROLLI

La Direzione dei Lavori e affidata all’ufficio Direzione costituito dai Sig.ri:
Direttore Lavori 8eom. .......oovveeccveviee e ccviee e,
Direttori Operativi 2e0m. ....ccccervcvveeveeece e,
Coord. Sicuressa ......cceeeeeeeeveenennns

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Direzione Lavori ha il diritto di svolgere tutte le prove e
verifiche che riterra necessarie.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'im-
presa, intendendosi a totale carico di quest'ultima le spese occorrenti per prelevamento e invio
agli istituti autorizzati dei campioni nonché le spese per prove a norma delle vigenti disposizioni.

L'Appaltatore non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni
dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

ART. 13 GARANZIE
Cauzione definitiva

Ai sensi dell’articolo 103, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010,
e richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
all'importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qua-
lora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), I'aumento & di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria & stata prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da ................
Ai sensi dell’art. 84, 93 e 103 del Codice, I'importo della cauzione definitiva & stato ridotto al

50 per cento in ragione del possesso della certificazione di qualita conforme alle norme euro-
pee della serie UNI EN 1SO 9000.

Pag. 137/146



S.1.1. ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto

Obblighi assicurativi

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n.
207 del 2010, I'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in
ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a pro-
durre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di ese-
cuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione au-
torizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La_garanzia contro tutti i rischi di esecuzione stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.A.R.) & stata prestata con .................. per la somma di € 300.000,00, senza franchigie di sorta.

La garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) & stata prestata con
.................. per una somma assicurata (massimale/sinistro) di € 1.000.000,00, senza franchigie
di sorta.

L'Impresa dovra immediatamente dare notizia alla D.L. di qualunque incidente sorto nell'ese-
cuzione dei lavori.

Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito che I'Im-
presa dovra rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione all'esecu-
zione dell'appalto assumendo ogni responsabilita e sollevando totalmente la Stazione Appal-
tante da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa, salvo
nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovuti a fatti o negligenza
della stessa.

ART. 14 CONTROVERSIE

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra I'Ammini-
strazione o Direzione Lavori e I'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria ai sensi
dell’Art. 205 del "Codice Contratti" saranno definite dall'Autorita Giudiziaria competente (foro
di Torino).

ART. 15 RISERVE

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti
contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dagli Art. 190 e 191 del Regolamento.

Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore Lavori, non avranno effetto in-
terruttivo o sospensivo degli effetti contrattuali.

ART. 16 — CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere
il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
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a)

b)

f)

g)

h)

I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Sta-
zione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comun-
gue interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione
o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicu-
rezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la rea-
lizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del con-
tratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decre-
to n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto e delle ingiunzioni fattegli
al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispet-
tivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m)violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti di cui al presente

n)

Capitolato speciale;

applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ri-
petizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui
all’articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una re-
lazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e as-
segna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle contro-
deduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la
risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108, del Codice dei contratti.

Il contratto e altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a)

b)

perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il falli-
mento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi
dell’articolo 108, del Codice dei contratti;

nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
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2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documenta-
zione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

d) qualora si rendano necessari lavori suppletivi, al raggiungimento dei 6/5 dell'importo
originario del contratto. Ovvero, a insindacabile scelta della Stazione Appaltante, senza
che 'appaltatore nulla abbia da eccepire, al raggiungimento dei 4/5 dell'importo con-
trattuale.

Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si
applichera l'istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti
normative in materia.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o
della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata,
con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

ART. 17 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Per il presente appalto, il certificato di collaudo provvisorio o, a scelta della Stazione Appaltan-
te, di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione
accertata di tutti i lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi
due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, s’intende tacitamente approvato,
anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o
di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle ca-
ratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto dalla D.L..

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. FUSIONI E MODIFICHE SOCIETARIE

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che
il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appal-
tante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata e docu-
mentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede a
prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della certificazione antimafia
nonché della comunicazione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.
187.
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Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il trasfe-
rimento e I'affitto d’azienda si applichera I’art. 106 D.Igs. 50/2016.

Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore
Tecnico in relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la
documentazione antimafia ai sensi della vigente normativa, sara obbligo dell'Impresa darne
entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di re-
sidenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.

ART. 19 ELENCO ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale al contratto, anche se non materialmente allegati:

1) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
qguest’ultimo;

2) il capitolato speciale d’appalto, compresi gli allegati allo stesso;

3) I'elenco dei prezzi unitari;

4) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al
predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e
all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore
per la sicurezza;

5) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’art. 131, comma 2, lettera c), del Codice
dei Contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segrete-
ria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestio-
ne del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo prov-
visorio/di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul va-
lore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

ART. 21 CONSENSO Al SENSI L. 196/2003

Con la firma del presente contratto, I'Impresa esprime il proprio consenso previsto dalla L.
196/2003 al trattamento dei dati personali da parte della Stazione Appaltante per le finalita
connesse o strumentali al rapporto contrattuale, nonché il consenso alla comunicazione e alla
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diffusione dei dati ai soggetti connessi al rapporto contrattuale. Dichiara altresi di essere a co-
noscenza dei diritti riconosciuti dalla Legge n° 196/2003.

% %k %k

Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domi-
cilio presso ...............

Il presente contratto & la precisa completa e fedele espressione della volonta delle parti e si
componedin. ..... (coreereernens ) facciate.

Ne & data lettura alle parti, che lo confermano e lo sottoscrivono qui in calce e a margine dei
precedenti fogli.

LA STAZIONE APPALTANTE L'IMPRESA
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ALLEGATO 1 - ELENCO DEI COMUNI OGGETTO DI POSSIBILE INTERVENTO

| comuni, oggetto di possibile intervento, fatte salve eventuali possibili integrazioni, ammontano a
61 e sono indicati nella tabella seguente:

Airasca
Angrogna
Bibiana

Bobbio Pellice
Bricherasio
Buriasco
Campiglione
Cantalupa
Carmagnola
Cavour
Cercenasco
Cumiana
Frossasco
Garzigliana
Inverso Pinasca
Lombriasco
Luserna San Giovanni
Lusernetta
Macello
Massello

None

Osasco
Pancalieri
Perosa Argentina
Pinasca
Pinerolo
Piscina
Pomaretto
Porte
Pragelato
Pramollo
Prarostino
Roletto

Rora

San Germano
San Pietro Val Lemina
San Secondo di Pinerolo
Scalenghe
Torre Pellice
Usseaux
Vigone
Villafranca
Villar Pellice
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Villar Perosa
Volvera

ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI
(all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

L Yo de X Yol 4 11 (o USSP

in qualita di rappresentante legale dell’ iMPreSQ i...........uuwueveeeeeeeeeieciereeerseeieeeseeiveirseseesssseiseseanas

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in mate-

ria di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
10 dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecu-
zione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al
salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garan-

tita la conformita allo standard pit elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima

n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecu-
zZione di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la
salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contempora-
neamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di persequire il loro percorso
scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiaviti (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro

forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla
persona spontaneamente.
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- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di
identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro
con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discri-

minazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e consentita sulla base della razza,
del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale,
dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la prote-

zione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione colletti-

va n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro

ALLEGATO 3 - SPECIFICHE TECNICHE

STA 25001/5 Specifica tecnica per I'esecuzione e la contabilizzazione degli scavi, rinterri, ripristini
nei lavori di posa condotte
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