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ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI 

 
Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare: 

Società - Amministrazione Appaltante o ACEA: ACEA Pinerolese Industriale Spa, quale azienda appaltante che 
affida all'Impresa l'esecuzione delle opere e dei servizi descritti. 

Impresa - Appaltatore: l'Impresa che assume il compito di eseguire le opere ed i servizi descritti. 

Direzione dei Lavori (D.L.): l'unità preposta a rappresentare la Società nei confronti dell'Impresa per l'esecuzione 
delle opere commesse e ad ogni altro effetto. 

Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'Impresa che, a norma delle vigenti 
disposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di cantiere. 

D.Lgs. 163/2006 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163  
D.Lgs. 81/2008 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

RG Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207. Regolamento di attuazione in materia di lavori pubblici. 

DPR 34/00 Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i. 
Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti 
esecutori di lavori pubblici. 

CG Capitolato generale d’appalto  
 Decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 
ACCORDO QUADRO  Contratto stipulato con un solo operatore economico e tradotto nel presente 

documento (ai sensi dell’art. 3, comma 13 e dell’art. 59, comma 4 del D.lgs. 163) in 
cui sono definite le condizioni generali relative al rapporto contrattuale, alle modalità 
di determinazione dei successivi rapporti negoziali, alle tipologie di lavori da fornire 
e ai prezzi da impiegarsi per la contabilizzazione ed il pagamento delle prestazioni. 

CONTRATTO APPLICATIVO Il documento in cui vengono specificate le concrete modalità realizzative dei 
lavori ed altre condizioni contrattuali che le parti intenderanno negoziare. 

o ORDINE DI LAVORO 
 
 
 
CAPO 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’ACCORDO QUADRO 

1. Oggetto dell’accordo quadro 

a. Il presente Accordo Quadro disciplina le procedure per l’esecuzione dei lavori e dei servizi di manutenzione 
delle reti idriche e degli impianti di acquedotto e depurazione  nei Comuni del territorio della Val Susa gestiti 
da ACEA in qualità di affidatario del servizio idrico integrato (all.1). 

b. L’elenco dei comuni di cui all’allegato 1 potrà eventualmente essere integrato nel corso dell’Accordo Quadro 
a seguito dell’acquisizione della gestione operativa del servizio idrico integrato da parte di ACEA presso 
nuovi comuni del territorio anzidetto senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna, mantenendo 
inalterate tutte le condizioni contrattuali. Le infrastrutture in argomento sono localizzate in aree montane ed 
anche  in zone di difficile accesso, necessitando quindi per il raggiungimento di idonei mezzi fuoristrada. In 
fase di consegna lavori verranno fornite all’Impresa le coordinate GPS di ogni impianto. E’ onere 
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dell’impresa il raggiungimento dei siti tramite proprio navigatore per i siti raggiungibili con 
automezzo e tramite un GPS outdoor portatile per i siti raggiungibili a piedi. 

c. Gli interventi oggetto di appalto non sono determinati nella loro esatta natura ed ubicazione ma devono 
intendersi tutti i lavori indicati nel presente Accordo Quadro, che, in base alle necessità della stazione 
appaltante, saranno dettagliati nei contratti applicativi (ordini di lavoro) dove verrà precisato l’oggetto esatto 
dei lavori, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio data fine). 

d. Le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro consisteranno essenzialmente in: 
d.1  servizio di  pronto intervento 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana per garantire la continuità del 
servizio idrico risolvendo problematiche sia di tipo idraulico che elettrico. A tal fine l’Impresa, nell’ambito della 
propria capacità organizzativa, dovrà garantire la pronta disponibilità di un congruo numero di addetti (elettricisti, 
idraulici, escavatoristi)  e mezzi in funzione delle problematiche rilevate e della loro risoluzione per limitare al 
minimo il fuori esercizio o l’anomalo funzionamento degli impianti e delle reti e quindi il disservizio all’utente. Per 
le tempistiche di risoluzione degli interventi si rimanda alla Carta del Servizio dell’ATO 3 Torinese consultabile sul 
sito www.ato3torinese.it. 
Il servizio di pronto intervento, attivato a semplice richiesta dell’assistente reperibile ACEA, consiste 
nell’esecuzione delle seguenti attività: 

• sopralluogo entro 60 minuti dalla chiamata per la verifica di qualsiasi criticità nell’erogazione della 
distribuzione dell’acqua potabile e nel funzionamento della rete fognaria, comprese le segnalazioni per 
perdita, o nel funzionamento degli impianti di depurazione; 

• prima ricerca strumentale della eventuale perdita o disamina dello stato dell’impianto (vasca, pozzo, 
rilancio, depuratore, stazione di sollevamento ecc.) ed analisi delle criticità; 

• esecuzione dell’intervento di prima riparazione d’urgenza delle perdite manifestatesi sulle tubazioni 
della rete idrica o fognaria e delle opportune manovre idrauliche ed elettriche sulla rete e sugli impianti 
(vasca, pozzo, rilancio, depuratore, stazione di sollevamento ecc.), comprese le possibili riparazioni/ 
sostituzioni dei componenti elettrici in avaria;  

• segnalazione dell’intervento con cartellonistica e dispositivi conformi al codice della strada (nel caso 
di perdita, cedimento ecc.); 

• stesura dei report. 
Per i lavori di scavo, rinterro e ripristino si fa riferimento alla specifica ACEA STA 25001_4 - SPECIFICA TECNICA 
PER L’ESECUZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI NEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI E IMPIANTI ACQUA (parte B).  
I lavori attinenti alla riparazione di perdite dovranno avvenire di norma entro 12 ore dal ricevimento dell’ordine 
telefonico relativo ai lavori da eseguire. Nei casi di particolare urgenza, a seguito di precisa richiesta da parte del 
Committente l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 4 ore dalla prima segnalazione. Quanto sopra è normalmente 
richiesto salvo diversa indicazione della stazione appaltante. 
Sono compresi nel presente appalto i lavori di scavo, rinterro e ripristino in area “classe III b2 sox” del comune di 
Sauze d’Oulx (“area amianto”) che devono essere realizzati da impresa iscritta nell’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali, in categoria 10 B, e secondo le modalità previste nella determinazione comunale N. 60 del 29/07/2013; 
analogamente gli  interventi di scavo, rinterro e ripristino in area IIIa6, nel comune di Oulx, come definito dalla carta 
di sintesi allegata al PAI adottata dal 28/11/2011 devono essere realizzati da impresa iscritta nell’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali, in categoria 10 B.  

 
Tutti gli scavi, rinterri e ripristini necessari alla riparazione delle perdite e manutenzione delle reti idriche nel 
territorio del comune di Sauze d’Oulx, ma all’esterno dell’area “classe III b2 sox” citata, dovranno essere realizzati 
secondo quanto previsto dall’allegato C della determinazione N. 60 del 29/07/2013del comune di Sauze d’Oulx 
ovvero alla presenza di un geologo abilitato (incaricato e remunerato dalla stazione appaltante). 
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Sono inclusi: 

• la fornitura dei materiali inerti; 

•  la segnalazione dei manufatti pericolosi (es. tombini) con apposita cartellonistica conforme al 
codice della strada; 

•  le eventuali demolizioni con estrazione dei materiali e delle eventuali pavimentazioni stradali; 

•  la regolarizzazione del fondo e la formazione di nicchie; 

•  l’esecuzione del rinterro con sostituzione o meno del materiale ed apporto di sabbia sulle condotte; 

• la sistemazione del suolo sia sugli scavi che sulle porzioni di terreno comunque interessate 
dall’esecuzione dei lavori; 

•  il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le necessità del rinterro o 
inadatti ad esso; 

• il trasporto a depositi provvisori, da costituirsi a cura e spesa dell’Impresa, dei materiali di scavo che 
a giudizio della DL non possono essere lasciati in sito, con successiva ripresa di detti materiali e loro 
trasporto ed impiego a riempimento degli scavi; 

•  l’esecuzione dei ripristini stradali e dei marciapiedi preesistenti; 

•  l’esecuzione delle opere murarie accessorie e necessarie all’esecuzione dell’intervento; 

•  la costruzione di pozzetti e camerette interrate con relativa posa di chiusini; 

• la fornitura dei materiali elettrici;  

•  i mezzi d’opera necessari; 

• i vari trasporti  

• e tutto quanto necessario per dare ultimato l’intervento.  
 

d.2  lavori di manutenzione reti idriche, inteso come completamento delle riparazioni effettuate d’urgenza e 
non ultimate per questioni operative e realizzazione di opere idrauliche connesse ad interventi di manutenzione 
su derivazioni d’utenza e gruppi di manovra. 

 
Il completamento delle riparazioni effettuate d’urgenza e non ultimate per questioni operative deve essere 
effettuato entro 3 giorni dalla segnalazione (compreso il ripristino provvisorio in asfalto), fatto salvo sollevare la 
committenza circa il mantenimento delle segnaletica di cantiere secondo il nuovo codice della strada e quanto 
previsto dal PSC in termini di sicurezza. 
Per i lavori di scavo, rinterro e ripristino si fa riferimento alla specifica ACEA STA 25001_4 - SPECIFICA TECNICA 
PER L’ESECUZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI NEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI E IMPIANTI ACQUA (parte B). 
Sono compresi nel presente appalto i lavori di scavo, rinterro e ripristino in area “classe III b2 sox” del comune di 
Sauze d’Oulx (“area amianto”) che devono essere realizzati da impresa iscritta nell’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali, in categoria 10 B, e secondo le modalità previste nella determinazione comunale N. 60 del 29/07/2013; 
analogamente gli  interventi di scavo, rinterro e ripristino in area IIIa6, nel comune di Oulx, come definito dalla carta 
di sintesi allegata al PAI adottata dal 28/11/2011 devono essere realizzati da impresa iscritta nell’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali, in categoria 10 B.  

 
Tutti gli scavi, rinterri e ripristini necessari alla riparazione delle perdite e manutenzione delle reti idriche nel 
territorio del comune di Sauze d’Oulx, ma all’esterno dell’area “classe III b2 sox” citata, dovranno essere realizzati 
secondo quanto previsto dall’allegato C della determinazione N. 60 del 29/07/2013del comune di Sauze d’Oulx 
ovvero alla presenza di un geologo abilitato (incaricato e remunerato dalla stazione appaltante). 
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Sono inclusi: 

• la fornitura dei materiali inerti; 

•  la segnalazione dei manufatti pericolosi (es. tombini) con apposita cartellonistica conforme 
al codice della strada; 

•  le eventuali demolizioni con estrazione dei materiali e delle eventuali pavimentazioni 
stradali; 

•  la regolarizzazione del fondo e la formazione di nicchie; 

•  l’esecuzione del rinterro con sostituzione o meno del materiale ed apporto di sabbia sulle 
condotte; 

• la sistemazione del suolo sia sugli scavi che sulle porzioni di terreno comunque interessate 
dall’esecuzione dei lavori; 

•  il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le necessità del 
rinterro o inadatti ad esso; 

• il trasporto a depositi provvisori, da costituirsi a cura e spesa dell’Impresa, dei materiali di 
scavo che a giudizio della DL non possono essere lasciati in sito, con successiva ripresa di detti 
materiali e loro trasporto ed impiego a riempimento degli scavi; 

•  l’esecuzione dei ripristini stradali e dei marciapiedi preesistenti; 

•  l’esecuzione delle opere murarie accessorie e necessarie all’esecuzione dell’intervento; 

•  la costruzione di pozzetti e camerette interrate con relativa posa di chiusini; 

•  I mezzi d’opera necessari; 

• i vari trasporti; 

• e tutto quanto necessario per dare ultimato l’intervento.  

d.3  lavori di posa e manutenzione contatori in reperibilità; 

d.4 lavori di realizzazione di allacciamenti d’utenza, qualora si rendano necessari per la risoluzione di criticità 
e/o disservizi, secondo la specifica ACEA STA 310007 – 2 SPECIFICA TECNICA PER LA FORNITURA IN 
OPERA DI ALLACCIAMENTI D’UTENZA PER ACQUEDOTTI (parte B), programmati con i tecnici ACEA in base 
alle richieste istruite. Per gli scavi e i rinterri connessi all’allacciamento valgono le condizioni e le modalità descritte 
ai precedenti punti d.1 e d.2. 

d.5 lavori di manutenzione degli impianti elettrici ovvero, a titolo indicativo ma non esaustivo, per una 
maggiore comprensione dell’oggetto dell’appalto: 

        Servizio acquedotto 

- installazione di strumenti ed apparecchi di misura per il telecontrollo con la realizzazione di 
impianti di tipo normale e stagno. 

- ampliamenti, spostamenti e manutenzione straordinaria su impianti di illuminazione 
interna/esterna, alimentazione elettropompe e macchine, circuiti di automazione in 
esecuzione normale ed antideflagrante. 

- interventi su quadri elettrici e a bordo impianto per disallacciamento ed allacciamento di 
pompe e macchine per la loro sostituzione. 

- interventi di manutenzione straordinaria (sostituzione olio, fusibili, ecc.) su cabine di 
trasformazione MT/bt a terra ed a palo, anche con l'ausilio di autocestello (a carico 
dell'Impresa). 
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- aggiunta di nuove linee elettriche a bordo impianto per incremento macchine, automazione 
o prese di F.M. 

- quadri di avviamento diretto per piccoli motori mono-trifase. 

- installazione apparecchi di rifasamento fisso o automatici. 

      Servizio depurazione 

- installazione di strumenti ed apparecchi di misura e per l'automazione e/o telecontrollo 
(contatori di portata, sonde livello, ecc.), con impianti di tipo stagno/antideflagrante; 

- ampliamenti, spostamenti e manutenzione straordinaria su impianti di illuminazione 
interna/esterna, alimentazione elettropompe e macchine, circuiti di automazione in 
esecuzione normale ed antideflagrante. 

- aggiunta di nuove linee elettriche a bordo impianto per incremento macchine, prese di F.M., 
illuminazione. 

- quadri di avviamento diretto per piccoli motori mono-trifase e automazione di quadri 
esistenti. 

- interventi su quadri elettrici e a bordo impianto per disallacciamento e allacciamento pompe, 
macchine, e livellostati per sostituzione. 

- interventi di manutenzione (sostituzione olio, fusibili, ecc.) su cabine di trasformazione 
MT/bt, anche con l'ausilio di autocestello (a carico dell'Impresa). 

- installazione apparecchi di rifasamento fisso o automatici. 

d.6 servizio di gestione operativa (presidio, semplici operazioni di rabbocco, pulizia, controllo, 
lubrificazione, attività di controllo carico e scarico rifiuti liquidi, gestione comandi apparecchiature su 
indicazione responsabile impianto etc.) degli impianti di depurazione di Oulx, Bardonecchia e Cesana 
Bousson e supporto operativo sui restanti impianti di depurazione gestiti da ACEA nell’area omogenea 17 
per complessive 6 ore al giorno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 per 5 giorni alla settimana dal 
Lunedì al Venerdì.  

d.7 servizio di manutenzione di sgombero neve depuratori di Gravere, Cesana Bousson, Bardonecchia, 
Chiomonte AEM, Chiomonte Fraisse, Exilles Ribè, Oulx Gad, Vari (a necessità). 

d.8 servizio di manutenzione di sgombero neve impianti acquedotto di Rilancio Sinsar – Sauze d’Oulx, Pozzo 
Ripa – Sauze di cesana, Vasca Concentrico Cesana, Vari (a necessità) 

 
Sono espressamente escluse tutte le forniture di tubazioni e/o materiali idraulici ed elettrici in genere che verranno 
forniti in conto lavoro da parte della stazione appaltante con prelievo presso i magazzini della stazione appaltante 
e successiva custodia. 

 
E’ a carico della stazione appaltante la fornitura dei materiali occorrenti per la gestione operativa dei depuratori di  
Oulx, Bardonecchia e Cesana Bousson e dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei registri di carico e scarico.  

 
Per il deposito dei materiali forniti da ACEA in conto lavoro è a carico dell’appaltatore la dotazione di un magazzino 
coperto, situato in una località interna alla zona operativa in modo da poter garantire l’intervento entro un’ora dalla 
richiesta di intervento della stazione appaltante. Detto magazzino dovrà essere di dimensioni  non inferiori a 50 
mq, attrezzato con scaffalature e cartelli identificativi dei materiali. 
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Per la riparazione delle perdite programmate l’Impresa deve assicurare la presenza della squadra operativa alle 
ore 8 del mattino presso il cantiere definito dalla D.L. 

 
Gli interventi necessari sono stimati su base statistica risultante anche dalla contabilità degli anni precedenti 
ovvero consistono: 

- nell’esecuzione di 1.200 scavi e riparazione di perdite su condotte idriche di varia tipologia e materiale; 
- nell’inserimento di 65 rubinetti o saracinesche con modifiche delle derivazioni d’utenza esistenti con scavo 

e 46 senza scavo; 
- nella sostituzione o smontaggio e ricollocazione di 160 contatori; 
- nella prestazione di manodopera per interventi elettrici di 1.570 ore; 
- nell’esecuzione di 3.120 ore di servizio  per la gestione operativa dei depuratore di Oulx, Bardonecchia e 

Cesana Bousson; 
- nell’esecuzione di 90 ore per sgombero neve; 
- nell’esecuzione di 100 scavi  e realizzazione di nuovi allacciamenti su varie tipologie di terreno; 
- nell’esecuzione di 94 scavi per la ricerca di sottoservizi e tubazioni 

I suddetti dati sono riportati a titolo esclusivamente indicativo e presumibile in termini statistici, poiché gli interventi 
da eseguirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si renderanno necessari e che saranno definiti nei 
contratti applicativi denominati “Ordine di lavoro (O.D.L.) trasmessi via fax o via e-mail rispettivamente al numero o 
all’indirizzo indicati dall’Appaltatore. 

 

Sono compresi nell’Accordo Quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro ed i servizi completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati con riguardo in particolare alle specifiche 
tecniche contenute nella parte B del Capitolato delle quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 
conoscenza e di accettare e che fanno parte integrante del presente capitolato.  
Si intende che con l’avvenuta partecipazione alla gara l’Appaltatore riconosce ed accetta tutte le modalità, 
indicazioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dagli elaborati tecnici richiamati.   
L’esecuzione dei lavori e servizi è sempre e comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e normative 
vigenti, e secondo le regole dell’arte; l’appaltatore deve altresì conformarsi alla massima diligenza e professionalità 
nell’adempimento dei propri obblighi. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte, secondo le 
prescrizioni della Legge n. 186 del 1 marzo 1968 e conformemente a quelle del DM 37/08 per quanto applicabile, 
tenuto conto dei regolamenti attuativi e di ogni altra previsione in materia. 
 

2. Ammontare dell’appalto 

L’importo dei lavori e dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro a base di gara ammonta a 1.150.001,35 € IVA esclusa, 
di cui 36.804,08 € per oneri per la sicurezza e per la risoluzione/eliminazione interferenze derivanti dallo svolgimento 
di attività presso impianti ACEA, non soggetti a ribasso e 1.113.197,27€ per lavori e servizi così suddivisi:  

-  67.235,70 € quale indennità di reperibilità per il servizio di pronto intervento da contabilizzare a misura 
secondo i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari di progetto (elaborato 2); 

- 822.270,12 € da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari di progetto 
(elaborato 2) per i lavori riparazione perdite in urgenza e non, cioè di manutenzione delle reti; 

-  12.596,60 € da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari di progetto 
(elaborato 2) per i lavori  di posa e manutenzione contatori; 

- 48.662,40 € per lavori di manutenzione impianti elettrici da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi 
contenuti nell’elenco prezzi di progetto (elaborato 2); 
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- 98.966,40 € per il servizio di gestione operativa degli impianti di depurazione di Oulx, Bardonecchia e 
Cesana Bousson da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi contenuti nell’elenco prezzi di progetto 
(elaborato 2); 

- 7.213,50 € da contabilizzare a misura secondo i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari di progetto 
(elaborato 2) per il servizio di sgombero neve; 

-    53.252,55 € da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari di progetto 
(elaborato 2) per lavori di realizzazione di allacciamenti d’utenza;  

- 3.000 €, corrispondenti a 125 €/mese, per l’affitto del magazzino dei materiali consegnati in conto lavoro da 
ACEA; 

- 35.404,08 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso conteggiati per i lavori (PSC); 

- 1.400 € per la riduzione/eliminazione delle interferenze derivanti dallo svolgimento di attività presso impianti 
ACEA (DUVRI). 

 
I suddetti dati degli importi parziali sono riportati a titolo esclusivamente indicativo e presumibile in termini statistici, 
in quanto gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si renderanno necessari. 

3. Tipologia dell’Accordo Quadro e prezzi 

L’Accordo Quadro  è stipulato interamente a misura ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 163/2006 per cui i prezzi unitari di 
cui all’elenco prezzi allegato al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara) e  l’elenco prezzi allegato al 
PSC e quelli riportati sui DUVRI degli impianti costituiscono i prezzi unitari contrattuali.  

I prezzi che si riferiscono alla manodopera, ai cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili sono quelli 
determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero delle Infrastrutture 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte e la Valle d’Aosta – Settore Infrastrutture di Torino, 
relative alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per la Provincia di Torino. 

I prezzi che si riferiscono alla manodopera, ai cui fare riferimento per ciò che concerne le opere del settore 
impiantistico, sono quelli determinati dall’Unione Industriale di Torino, relativi alla manodopera specializzata, 
qualificata e comune. 

Per l’edizione di Dicembre 2012 dell’elenco prezzi regionale, valida per l’anno 2013, i valori di manodopera utilizzati 
all’interno delle voci analizzate sono quelli corrispondenti, all’aggiornamento della Commissione succitata, al I 
semestre 2013, per quanto concerne la manodopera impiantistica fanno riferimento all’anno 2013. 

I prezzi della manodopera da applicare in fase di contabilità dei lavori sono quelli del contratto provinciale di lavoro in 
vigore il giorno dell’appalto, aumentati del 24,30 % per spese generali ed utili d’impresa.  

Il ribasso offerto sarà applicato soltanto alla maggiorazione del 24,30% sopra citata. 

I prezzi unitari dell’elenco prezzi di progetto sono desunti dal vigente Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione 
dicembre 2012 valida per l’anno 2013 che si ritiene applicabile ancorchè non integralmente riprodotto: in caso di 
ripetizione o di voci di prezzo similari si applica quella espressamente contenuta nell’elenco prezzi di progetto. 

I prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Regionale anzidetto comprendono tra l’altro tutto quanto necessario 
per l’esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (oneri compresi, ovvero afferenti all’attività svolta da ciascuna 
impresa cioè DPI,  formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, etc). 

Gli oneri per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze che derivano dal PSC alla voce oneri 
aggiuntivi, viste le caratteristiche dell’appalto (interventi non predeterminati), verranno contabilizzati a consuntivo 
delle effettive quantità impiegate secondo i prezzi contenuti nel PSC. 

Gli oneri per l’approntamento del cantiere stradale sono compresi nelle spese generali a carico dell’appaltatore e 
non trovano quindi corrispondenza nell’elenco prezzi di contratto. 
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La partecipazione dell'Impresa alla gara per l'aggiudicazione dell’Accordo Quadro presuppone l'implicita conoscenza 
da parte dell'Impresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire 
sull'esecuzione e sul costo dell’intervento, per cui l'Impresa non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le 
difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi e per i conseguenti oneri sostenuti. Tale 
conoscenza dovrà risultare da apposita dichiarazione dell’impresa ad accompagnamento dell’offerta, ai sensi 
dell’art. 106 comma 2, RG.  
ACEA si riserva la facoltà di scorporare quota parte dei lavori o dei servizi, affidandone l'esecuzione ad altra Impresa 
od eseguendoli in proprio senza che l'Impresa possa trarne argomento per compensi non contemplati nel presente 
capitolato. E' inteso che per le opere eseguite in forza di tale facoltà l'Impresa sarà sollevata da ogni responsabilità 
relativa. 
La facoltà di scorporo totale o parziale potrà essere esercitata da ACEA anche nell'eventualità di sopperire a 
deficienze organizzative e tecniche dell'Impresa. In tal caso l’ACEA non riconoscerà alcun compenso, ma avrà la 
facoltà di rivalersi sull'Impresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze per lavori 
eseguiti e dalla cauzione. 
L'Impresa dà atto che le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato di appalto hanno carattere di 
massima e potranno essere in seguito anche sostanzialmente modificate dalla Direzione Lavori a suo esclusivo e 
insindacabile giudizio o per disposizione delle Autorità e rinuncia sin da ora a chiedere compensi salvo il pagamento 
delle sole opere provvisioniali eventualmente già eseguite relative a lavori o servizi di cui era prevista l'esecuzione e 
in seguito annullati, e pertanto non utilizzabili. 

All'Impresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se 
dovessero verificarsi eventuali maggiori difficoltà di esecuzione. 

I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro;  non è prevista 
alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma del codice civile. E’ fatto salvo il 
disposto dell’art. 133, D.Lgs. 163/2006. 
 
Dovendosi eseguire attività non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, 
si dovrà prioritariamente provvedere all’utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione 
Piemonte, vigenti alla data dell’appalto, con applicazione del ribasso offerto per l’appalto, e, in mancanza, alla 
formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all’art. 163, RG. 
 
Per la fornitura di materiali non compresi nell’Elenco Prezzi Unitari e che per ragioni operative e di immediatezza 
dell’intervento  verranno approvvigionati direttamente dall’appaltatore, previo benestare di ACEA P.I. SpA, si 
procederà con rimborso  a fronte della presentazione delle fatture quietanzate sulle quali è riconosciuta la 
maggiorazione del 24,30% onnicomprensiva di tutte le spese generali sostenute dall’appaltatore per 
l’approvvigionamento. Detto rimborso potrà raggiungere l’importo massimo di 20.000 € e verrà regolarizzato tramite 
ordini d’acquisto specifici. 

 
Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto in precedenza, 
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in 
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in 
diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: 
a) Le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 
a.1) Somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non 
inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato 
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; 
a.2) Eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della 
relativa autorizzazione di spesa; 
a.3) Somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; 
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a.4) Somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della 
residua spesa autorizzata e disponibile; 
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 
c) La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% 
(dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle 
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, secondo il caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di 
cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora 
stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso. 

4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 

Ai sensi dell’articolo 61 del RG e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella 
categoria prevalente di opere generali “OG6.” Detta categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di 
esecuzione lavori di cui all’allegato B del RG. 
Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili. 

Ai sensi degli artt. 107-108-109 del RG le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti indicati da tali articoli e dall’art 170 
dello stesso RG. 

5. Durata dell’appalto 

L’Accordo Quadro ha la durata di  730 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque è 
valido fino all’esaurimento dell’importo contrattuale. 
Considerata la natura dell’Accordo Quadro e la sua importanza ai fini della sicurezza degli impianti e del pubblico 
servizio, l’Impresa si impegna a proseguire nell’esecuzione del contratto qualora la Società ne ravvisi la necessità, 
oltre la scadenza prevista sino all’effettivo subentro della ditta aggiudicataria del nuovo Accordo Quadro e fino 
all’importo massimo di € 200.000.  
 
Durante tale periodo di proroga contrattuale saranno applicati prezzi, patti e modalità previsti dal presente 
Capitolato, senza che l’impresa possa vantare compensi aggiuntivi. 
In caso di gravi mancanze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione del servizio, ACEA P.I. SPA avrà facoltà di 
recedere immediatamente dall’Accordo Quadro senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno. 

 

6.  Requisiti dell’appaltatore 

6.1 Personale, mezzi ed attrezzature 
L’Impresa deve assicurare la disponibilità continua, per tutta la durata del contratto di un numero di maestranze da 
adibire ai singoli interventi che dovrà essere proporzionale all'importanza dei medesimi e comunque non inferiore a 
quanto indicato nell’elenco sotto riportato:  
 
n. 1 Squadra per lavorazioni idrauliche composta da: 

− n. 1 operaio specializzato; 

− n. 1 operaio qualificato. 

La squadra operativa deve prevedere almeno un componente qualificato ed esperto di lavorazioni idrauliche 

(comprese eventuali saldature su condotte in ferro) ovvero in grado di eseguire la riparazione e/o le manovre. 

 

n. 1 Squadra per lavorazioni elettriche composta da: 
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− n. 1 operaio elettricista qualificato; 

− n. 1 aiutante operaio elettricista generico.  

Si precisa che ai fini dell’identificazione delle qualifiche del personale operaio elettricista dell’Impresa, ai sensi della 
norma CEI 11-27/1, si definisce: 
Qualificato = Persona Esperta (PES) formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da 

consentirle di evitare i pericoli che l’elettricità può creare. 
Generico = Persona Avvertita (PAV) formata ed adeguatamente istruita in relazione alle circostanze 

contingenti, da Persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può 
creare. 

Quando richiesto dalla DL, con preavviso di n. 5 giorni lavorativi, l’impresa deve assicurare la disponibilità di 
un’ulteriore squadra operativa per lavorazioni elettriche e/o  un’ulteriore squadra operativa per lavorazioni idrauliche 
composte come sopra indicato.  
 
Ogni squadra deve essere adeguatamente dotata dei mezzi ed attrezzature successivamente  elencati  
 

Personale per la gestione dei depuratori di Oulx, Bardonecchia e Cesana Bousson: è richiesto l’intervento di 

un monoperatore qualificato. 

 

Per il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana l’Impresa, nell’ambito della propria 
capacità organizzativa, dovrà garantire la pronta disponibilità di un congruo numero di addetti e mezzi in funzione 
delle problematiche rilevate e della loro risoluzione per limitare al minimo il fuori esercizio o l’anomalo funzionamento 
degli impianti e quindi il disservizio all’utente.   
 
L’organizzazione del personale è a completo carico dell’Appaltatore.  
 
L’Impresa fornirà ad ACEA l’attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori. 
Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità e esperienza; l’esecuzione degli interventi dovrà sempre 
essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza. L'Impresa è comunque responsabile 
dell'operato di tutto il personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcontratti 
di fornitura in opera e servizi non considerati subappalti. 
Dell’operato del personale risponderà, a tutti gli effetti, l’Appaltatore. 
L' Impresa dovrà allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si renda colpevole di 
frode o di insubordinazione, sia riconosciuto negligente, inesperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi.  
Ferme restando le responsabilità in merito dell’Impresa, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi di 
Protezione Individuale previsti dal PSC o dal presente capitolato, oppure che non li utilizzi correttamente, sarà 
immediatamente allontanato dalla D.L. 
Il personale dovrà scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla D.L. per l’inizio e fine lavori quando questi 
interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti oggetto dell’intervento. Pari comportamento sarà necessario 
in occasione di intervento congiunto e coordinato alla presenza della D.L. stessa o di personale ACEA ovvero di 
altra impresa. 
Tutto il personale dell’impresa o che opera per suo conto dovrà sempre essere munito di tesserino identificativo 
apposto in modo visibile. 
 

E’ fatto esplicito obbligo all’Appaltatore di comunicare l’indirizzo mail,  i numeri di 1 telefono fisso e di 2 cellulari ai 
quali sia costantemente possibile reperire l’Appaltatore stesso o persona di fiducia, in grado di ricevere gli ordini di 
lavoro e di disporre l’immediata attuazione degli interventi. Non è ammesso l’uso della segreteria telefonica. La 
mancata risposta, in caso di comunicazione per intervento di emergenza idrica, comporterà l’immediata applicazione 
della penalità prevista dal presente Capitolato per il mancato intervento. 
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L’Impresa deve inoltre assicurare la disponibilità continua, per tutta la durata del contratto dei mezzi ed attrezzature 
di seguito riportati: 
− escavatore gommato; 

− autocarro (con o senza gru a seconda del tipo di intervento) per l’approvvigionamento dei materiali ed il 

trasporto degli inerti a discarica e di ogni altro mezzo ed attrezzatura necessari ad eseguire i lavori; nel caso in 

cui sia necessario il trasporto di un gruppo elettrogeno la gru dovrà avere una portata di almeno 25 q.li sbracciati 

a 4 m; 

− escavatore fuoristrada “ragno” da 10 t, con braccio telescopico  dotato  di accessori di scavo e benna con 

rotatore per manovra di massi; 

− escavatore da 3 t con martellone demolitore idraulico; 

− automezzi furgonati per il trasporto di materiali ed attrezzature equipaggiati con catene /pneumatici da neve; 

− automezzi a trazione integrale per movimentazione su terreno accidentato, innevato ed in quota; 

− motoslitta o veicolo equivalente; 

− autocestello; 

− attrezzatura per la demolizione di roccia e calcestruzzo; 

− saldatrice per manicotti elettrici; 

− motopompa; 

− gruppo elettrogeno trasportabile per lavori in assenza di tensione (220 V - > 1,5 kW); 

− motosaldatrice; 

− motocompressore con martelli pneumatici e carotatici pneumatiche; 

− attrezzature ordinarie per scavo a mano, chiavi fisse e a snodo, taglia tubi, flessibili; 

− chiave di manovra per rubinetti e saracinesche; 

− macchina sgela tubi in ferro; 

− macchina foratubi per prese in carico; 

− saldatrice ad arco elettronica monofase con corrente di uscita fino a 125 A; 

− trapano portatile a rotazione e percussione per lavori pesanti – potenza almeno 750W; 

− set corone roditrici per trapano percussione per fori su muratura fino a diametro 80 mm; 

− seghetto portatile alternativo a gattuccio; 

− pistola termica per giunti termo restringenti; 

− pinza, meccanica o idraulica, per capicorda non isolati per cavi fino a 120 mmq; 

− sonda tiracavo in nylon da 30 metri; 

− utensili isolati per lavori elettrici; 
− segnaletica stradale costituita da segnali stradali, barriere fisse e mobili, coni di gomma, segnalazioni luminose, 

impianto semaforico mobile, tutto conforme al nuovo codice della strada; 

− dispositivi di protezione individuale (dpi) indicati sul PSC per tutte le maestranze presenti nel cantiere; 

− rilevatori multi gas (ossigeno e esplosimetro); 

− dispositivi di anticaduta e recupero per la discesa in camerette; 

− apparecchio geofonico con sensore a campana, necessario alla localizzazione di precisione delle perdite sulle 
reti; 

− cerca chiusini per la rilevazione di tombini sulla rete; 
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− idoneo strumento ( cercatubi, cercaservizi ) per la ricerca ed il tracciamento di sottoservizi quali linee elettriche e 
tubazioni interrate; 

− cellulare di ultima generazione con mail e foto; 

− navigatore per automobile; 

− GPS outdoor; 

− Altimetro 

− Provacloro 

− Conducimetro. 

 
Inoltre, per gli interventi sugli impianti, vista la dislocazione in territorio montano anche ad alta quota, l’impresa deve 
essere dotata di mezzi fuoristrada idonei al raggiungimento dei siti. Nella stagione invernale i mezzi devono essere 
dotati di pneumatici da neve o catene e l’impresa deve inoltre essere attrezzata per assicurare gli interventi in 
motoslitta. 
 
Quando non si renda necessario l’autocarro la DL provvede a darne comunicazione all’Impresa. Analogamente l’uso 
di miniescavatori è ammesso solo ad espressa richiesta della DL.  
 
I mezzi e le attrezzature di cui all’elenco suddetto devono essere disponibili in quantità adeguata per ogni squadra 
operativa. 
 
Gli automezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività previste dal contratto dovranno risultare in 
disponibilità (o in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio)  dell’Appaltatore che  è l’unico ed esclusivo 
responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni o quant’altro 
necessario. 
L’appaltatore dovrà dimostrare dopo l’aggiudicazione provvisoria di avere la disponibilità di tutte le maestranze e 
delle attrezzature e degli automezzi richiesti e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della 
stazione Appaltante. Pertanto l’Appaltatore dovrà presentare l’elenco del personale che interverrà nei lavori e servizi 
(corredato di mansione ed esperienza lavorativa), l’elenco dei mezzi e attrezzature richiesti dal presente capitolato, 
nonché copia dei documenti di circolazione, del libretto di manutenzione e la scheda identificativa di ogni macchina 
inserita in tale elenco. ACEA P.I. S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare in tutto o in parte i mezzi 
e le attrezzature proposti nel rispetto di quanto sopra descritto. Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta il 
personale, i mezzi e le attrezzature non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verrà escluso 
e non si procederà con l’aggiudicazione definitiva e quindi con la formalizzazione dell’Accordo Quadro. 
Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto funzionamento.  
Qualora qualsiasi automezzo od attrezzo venisse riscontrato inservibile da parte di ACEA P.I. SpA questo dovrà 
essere sostituito dall’appaltatore entro il termine assegnato. 
 
L’organizzazione degli automezzi e degli attrezzi  è a completo carico dell’Appaltatore.  

Le prestazioni richieste dal contratto non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso di fermata degli 
automezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni. 

In tal caso detti automezzi ed attrezzature dovranno essere immediatamente sostituiti con altri, sempre autorizzati 
dalla Stazione Appaltante. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non impiegare in modo continuativo nel tempo le squadre operative e 
tutti i mezzi messi a disposizione dall’Impresa e per questo l’Impresa non può richiedere compensi o indennizzi a 
titolo di risarcimento danni o mancato utile od altro.  
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La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sarà considerata mancanza di prova dei requisiti 
organizzativi richiesti e darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’Impresa per gravi 
inadempimenti come previsto all’art.136 del D.Lgs. 163/2006. 
 
6.2. Sede operativa e magazzino 
L’Impresa deve disporre di una sede operativa dove siano ubicati i mezzi e le attrezzature di cui al precedente 
elenco ed i materiali inerti necessari al rinterro. Detta sede operativa deve essere situata in una località interna alla 
zona operativa in modo da poter garantire l’intervento entro un’ora dalla richiesta di intervento della stazione 
appaltante.  
 
Infine l’appaltatore deve disporre di un magazzino coperto, situato in una località interna alla zona operativa in 
modo da poter garantire l’intervento entro un’ora dalla richiesta di intervento della stazione appaltante Detto 
magazzino dovrà essere di dimensioni  non inferiori a 50 mq, attrezzato con scaffalature e cartelli identificativi dei 
materiali per lo stoccaggio dei materiali affidati da ACEA in conto lavoro.  
 
L’appaltatore dovrà dimostrare dopo l’aggiudicazione provvisoria di avere la disponibilità della sede operativa e del 
magazzino aventi le caratteristiche richieste producendo i relativi atti catastali e/o contratti di locazione o atti di 
proprietà e tutto quanto ritenuto utile. Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta la sede operativa ed il 
magazzino non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verrà escluso e non si procederà con 
l’aggiudicazione definitiva e quindi con la formalizzazione dell’Accordo Quadro. 
 
 
E’ onere dell’appaltatore rilevare le giacenze di magazzino con frequenza mensile inviando ad ACEA il 
relativo rendiconto e trasmettere via e-mail le richieste di approvvigionamento materiali ogni qualvolta si 
rendano necessarie e consentire l’accesso agli addetti ogni qualvolta la stazione appaltante lo ritenga 
necessario per operazioni di verifica e/o inventario. 
 
 
6.3 Requisiti delle prestazioni di tipo elettrico  
6.3.1 Norme tecniche generali 
Oltre a quanto prescritto nel precedente paragrafo e fermo restando l'applicabilità di tutte le norme di buona tecnica 
ed in particolare delle norme CEI, per la tipologia di interventi previsti si rammentano, ai fini di una scrupolosa 
osservanza, le seguenti norme specifiche: 
CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 

V in corrente continua". 

CEI CT31 "Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione". 

CEI 11-8 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra". 

CEI 17-13 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione  (Quadri BT)". 

CEI/UNEL Per la progettazione di quadri elettrici, tabelle portata cavi, motori ed apparecchiature elettriche in 
genere. 

CEI 64-12 "Guida per L'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario". 

CEI 11-27 "Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in ca. e 1500 V 
in cc." 

 
6.3.2 SEGNALAZIONI DI SICUREZZA SU MACCHINE, QUADRI ED IMPIANTI IN RIPARAZIONE 
Su macchine, quadri ed impianti, in riparazione od in prova, sulle loro parti poste fuori servizio, dovranno essere 
collocati in modo ben visibile: 
a) apposite targhe riportanti idonei segnali grafici e le scritte: 
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- NON  TOCCARE  LAVORI IN  CORSO 

- MOTORE / MACCHINA  IN  RIPARAZIONE 

b) cartelli in materiale plastico scrivibile, fissati mediante collari imperdibile, indicanti la denominazione dell'Impresa 
esecutrice, la data di apposizione e la firma dell'operatore. 

 
6.3.3 AS BUILT 
E’ compito dell’impresa rilevare le modifiche degli impianti trasmettendo alla Stazione appaltante gli schemi e le 
planimetrie aggiornati. 
 
6.3.4 DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ 
Al termine dei lavori l'Impresa dovrà rilasciare, nei casi previsti dalla legge, in tre esemplari originali la Dichiarazione 
di Conformità degli impianti realizzati rispetto a quanto previsto dal DM 37/08, sottoscritta dal Titolare dell'Impresa 
recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
ACEA potrà comunque richiedere all’Impresa il rilascio di una Dichiarazione scritta di conformità alle norme tecniche 
vigenti per qualsiasi realizzazione di apparecchio, quadro elettrico od impianto, anche quando esso non rientri nel 
campo di applicazione del DM 37/08.  
 
6.4 Spazi confinati 
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011 per le attività in ambienti confinati (attività non 
subappaltabile) sono obbligatori i seguenti requisiti: 
- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno 
triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda 
ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che 
svolgono le funzioni di preposto 
- avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro 
ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla 
conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; 
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei 
rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di 
attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le 
previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 
- avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di 
procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n.81. 
 
L’appaltatore dovrà dimostrare dopo l’aggiudicazione provvisoria di disporre dei requisiti anzidetti per le attività in 
ambienti confinati e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso 
in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verrà 
escluso e non si procederà con l’aggiudicazione definitiva   e con la formalizzazione dell’Accordo Quadro. 
 
6.5. Interventi su condotte in fibrocemento  
 
Per gli interventi di manutenzione sulle condotte in fibrocemento (rifiuto di cui al codice CER 17.06.05 - materiali da 
costruzione a base di amianto) l’Appaltatore o l’eventuale subappaltatore deve essere iscritto all’Albo Nazionale 
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 10A dell’art. 8 del decreto Ministero Ambiente 28 
aprile 1998 n. 406. 
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Questo requisito è condizione per l’aggiudicazione definitiva quindi dovrà essere dimostrato dopo l’aggiudicazione 
provvisoria. 
6.6 Interventi di scavo con presenza di amianto in fibra naturale 
Per i lavori di scavo, rinterro e ripristino in aree con presenza di amianto in fibra naturale ovvero in area “classe III b2 
sox” del comune di Sauze d’Oulx e in area IIIa6, nel comune di Oulx, l’Appaltatore o l’eventuale subappaltatore deve  
essere iscritto all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 10B (almeno 
classe C) dell’art. 8 del decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406. 
Questo requisito è condizione per l’aggiudicazione definitiva quindi dovrà essere dimostrato dopo l’aggiudicazione 
provvisoria. 
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6) sarà considerata 
mancanza di prova dei requisiti organizzativi richiesti e darà diritto alla stazione appaltante di  risolvere 
l’Accordo Quadro per colpa dell’Impresa per gravi inadempimenti come previsto all’art.136 del D.Lgs. 
163/2006. 

7. Rimessi delle prestazioni 

AI termine di ogni intervento,  richiesto da ACEA Pinerolese Spa tramite mail e comunicazione telefonica al tecnico 
reperibile dell’Appaltatore, lo stesso Appaltatore dovrà predisporre la seguente documentazione: 

• rapporto o bolla di lavoro, da trasmettere via e-mail settimanalmente in copia al tecnico di ACEA P.I. SpA, 
nel quale dovranno essere riportati i dati identificativi dell’intervento, dell'automezzo impiegato, località in cui 
è avvenuto l'intervento, durata oraria, descrizione e chiusura burocratica dello stesso. 

Per la compilazione dei documenti relativi ai conferimenti degli auto spurghi presso i depuratori si deve tenere in 
considerazione che ogni trasporto dovrà obbligatoriamente essere corredato del formulario di trasporto rifiuto (art. 15 
D.Lgs 22 del 05/97), composto di 4 copie autoricalcanti, che saranno gestite come segue: 
Copia n. 1) detentore compilata in tutte le sue parti, compreso il peso (presunto nel caso non sia 

disponibile una pesa e barrando in questo caso “peso da verificarsi a 
destino”), targa automezzo ed eventualmente rimorchio, nome e cognome 
del conducente, firma, data e ora di inizio del trasporto;  

Copia n. 2) trasportatore  completa in tutte le sue parti (come la copia n. 1) sarà trattenuta dall’autista 
con n. 1 copia del tagliando peso; 

Copia n. 3) destinatario compilata in tutte le sue parti (come le prime due copie) e in più compilando il 
quadro relativo a quantità accettata, data e ora di arrivo, timbro e firma del 
destinatario, sarà trattenuta dal destinatario del rifiuto per registrarla sul 
registro di Carico/scarico e per l’effettuazione della Denuncia Annuale dei 
rifiuti (MUD); 

Copia n. 4) detentore  compilata in tutte le sue parti (come copia n. 3) dovrà essere restituita al 
detentore entro e non oltre 48 ore dal termine del trasporto (almeno in forma 
provvisoria via fax). 

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall’ Appaltatore dovrà essere compiuta con cura in modo da evitare 
l’emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi l’ambiente di lavoro e quello circostante, 
nel rispetto della legislazione vigente; vengono richiamati a tal senso i dettami del D.Lgs n. 22 del 05/02/1997  e 
s.m.i., del D.Lgs n. 99 del 27/01/1999 e  D.Lgs n.152 del 03/04/2006. 
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

8. Interpretazione dell’Accordo Quadro e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro 
è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 
 
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo 
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luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in 
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 
 
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta 
tenendo conto delle finalità dell’Accordo Quadro e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per 
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
 

9. Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro – Norme vincolanti. 

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati: 

a) Il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; 
b) Il capitolato speciale d’appalto;  
c) Le specifiche tecniche contenute nella parte B del Capitolato; 
d)  Il Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC); 
e) Il DUVRI degli impianti; 
f) L’elenco dei prezzi unitari;  
g)   Il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i; 
h)  Il codice etico ACEA consultabile sul sito www.aceapinerolese.it. 
 

2. Sono contrattualmente vincolanti: 

a) Tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 
  - il D.Lgs. 163/2006; 
  - il Regolamento generale DPR 207/2010 (RG). 
  - il Capitolato Generale DM 145/00 (CG) 
b) Le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire. 
c) Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
d) Il DPR 177/2011. 
 

3. Non fanno invece parte dell’Accordo Quadro e sono estranei ai rapporti negoziali i documenti progettuali non 
citati al punto 1, in particolare il computo metrico estimativo. 

10. Disposizioni particolari riguardanti l’Accordo Quadro  

1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia di lavori pubblici, e alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del 
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, RG, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati, 
l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna: 

- Della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione; 

- Della disponibilità dei siti; 

- Dello stato dei luoghi e dell’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto alle condizioni accertate in sede di 
offerta; 

- Del permanere di tutte le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
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Dà quindi atto di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una 
corretta valutazione e conduzione dell’appalto. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o 
la sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di 
forza maggiore di cui al successivo apposito articolo (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si 
riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nell’Accordo Quadro. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta 
tenendo conto delle finalità dell’Accordo Quadro e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; 
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. Al fine della stipulazione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore dovrà presentare entro 10 giorni dalla comunicazione 
di aggiudicazione i documenti prescritti dal bando di gara e da specifica richiesta della stazione appaltante. In 
particolare dovrà presentare la cauzione definitiva, le polizze assicurative e il piano operativo di sicurezza (POS).  

11. Morte o fallimento dell’appaltatore.  

1. In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si applicano le norme 
previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice Civile e dalla vigente normativa in materia. 

2. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale altresì, salvi e senza pregiudizio per ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del D.Lgs. 163/2006. 

3. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di 
un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei 
contratti.  

4. Per la prosecuzione dei lavori la Stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di interpello di cui all’art 140, 
D.Lgs. 163/2006.  

 

12. Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore di cantiere 

1. L’appaltatore per ogni effetto dell’Accordo Quadro elegge il proprio domicilio nel Comune di Pinerolo in luogo e 
ufficio diverso dalla sede dell'ACEA. A tale domicilio si intendono virtualmente effettuale tutte le intimazioni, le 
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro. Ogni 
variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante. L’Impresa dovrà 
fornire alla Società il recapito telefonico presso il quale sarà possibile, in qualsiasi momento, far pervenire ogni 
richiesta alla stessa e concordare il programma dei lavori. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3, CG, le generalità delle persone 
autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Tale autorizzazione dovrà 
essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di 
Società, mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente 
Tribunale, procura notarile). Tale persona dovrà, qualora sia diversa da quelle tenute alla presentazione, 
comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovrà presentare la detta documentazione prima di 
riscuotere, ricevere o quietanzare. La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, 
ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovrà 
essere tempestivamente notificata alla Società Appaltante. In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla 
Società Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non più autorizzate a riscuotere. 

3. L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 6, CG, è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 
l’obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento. 

4. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e 



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto 

20 

nei modi di cui all’articolo 4, CG, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta 
motivata della stazione appaltante.  

5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle 
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore di cantiere 
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle 
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il 
Direttore di cantiere cura in particolare l’attuazione delle norme di sicurezza sul cantiere. 

6. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 
somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

7. L’elezione del domicilio di cui al comma 1 e i nominativi di cui ai commi 2, 4, 5 devono essere comunicati in forma 
scritta alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori. Ogni variazione del domicilio o della persona deve 
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

13. Direzione Lavori per conto del Committente 

1. Il Direttore dei lavori è preposto a curare, per conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e 
in conformità al progetto e all’Accordo Quadro, in particolare cura l’accettazione dei materiali. 

2. Nello svolgimento del suo compito può essere coadiuvato da assistenti e opera in conformità al RG con 
verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con l’appaltatore sugli 
aspetti tecnico-economici dell’Accordo Quadro e redigendo altresì gli atti di competenza necessari al regolare 
andamento dell’Accordo Quadro. 

3. I controlli e le disposizioni del D.L. non esimono l’appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla 
conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza contrattuale, l’adeguatezza delle 
misure antinfortunistiche, né da quelle a esso incombenti da leggi e norme vigenti. All’appaltatore compete in 
ogni caso il dovere di segnalare alla D.L. ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, 
comprese le possibili conseguenze derivanti dai contenuti degli atti progettuali e di capitolato, che è comunque 
tenuto a valutare, e di disposizioni della D.L. E’ fatto altresì salvo il suo diritto di avanzare osservazioni scritte e 
iscrivere riserve nei modi di legge. 

4. Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilità di svolgere in ogni momento tutte le funzioni e 
azioni che a lui fanno capo in base al D.Lgs. 163/2006, al CG e al RG.  

5. La D.L. ha la facoltà di rifiutare materiali giudicati non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere 
ritenute inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte 
dell'Appaltatore o dei suoi fornitori. Ha pure la facoltà di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti 
dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o 
all'assolvimento delle mansioni loro affidate. 

6. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni 
tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio 
sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla 
Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovrà 
demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio. 

7. E’ salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. 

8. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la 
massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell’Accordo Quadro e del presente Capitolato Speciale di 
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appalto. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell’esecuzione 
d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Società Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni 
dell’Accordo Quadro. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse 
opportune in merito all'ordine impartitogli. 

9. Il D.L. riferisce al Responsabile del procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo sull’intervento per 
conto del Committente. 

14. Risoluzione dell’Accordo Quadro 

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro nei casi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e con le 
procedure di cui all’articolo 138 del D.Lgs. 163/2006 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora 
di 20 giorni, senza necessità di successivi adempimenti, nei casi seguenti: 

a) Al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/2006ed esperite le relative 
procedure. 

b) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale; 

c) Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’Accordo Quadro; 

d) Perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione 
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

e) Penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale. 
 

2 La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1, 6 e 7 e le inadempienze della fattispecie elencata 
all’art. 21 si configura come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere 
l’Accordo Quadro in danno ex art.136 del D.Lgs. 163/2006. 

 
3 Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, ai fini dell'applicazione 

delle penali si applicherà l’art. 145 del RG. 
 
4 L’appaltatore dovrà prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione secondo 

l’Accordo Quadro; qualora egli non si presenti, la Direzione dei Lavori, con l'assistenza di due testimoni, 
compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso. La 
liquidazione del credito dell'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere 
compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti. 

 
5 L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili; i rapporti economici saranno regolati con 

le modalità di cui all’Art. 39 – Rapporti economici conseguenti a esecuzione d’ufficio e risoluzione dell’Accordo 
Quadro.  

 
6 La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo, ai sensi 

dell’articolo 134 del D.Lgs. 163/2006. 

 
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

15. Consegna e inizio dei lavori – documenti da presentare 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del formale Accordo Quadro, in seguito a consegna, 
risultante da apposito verbale, da compiersi nel termine di 45 giorni dalla data di stipulazione dell’Accordo 
Quadro e ai sensi degli articoli 153 e seguenti del RG, previa convocazione dell’esecutore. 
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2. Il Responsabile del procedimento può autorizzare, con specifico atto motivato, la consegna anticipata dei lavori ai 
sensi degli artt. 153 e 154 del RG. 

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei 
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione 
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà 
della Stazione appaltante di risolvere l’Accordo Quadro e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità 
di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo 
di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento 
dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione poiché l’inadempimento è considerato grave negligenza 
accertata. 

4. Dal giorno della consegna grava direttamente sull’appaltatore ogni responsabilità in merito ai lavori, alla loro 
conservazione e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente in cantiere e a terzi.  

5. Prima dell’inizio dei lavori o nei termini previsti dalle specifiche norme, l’Appaltatore è tenuto a presentare alla 
Stazione appaltante la documentazione di legge e in particolare:  

-  polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (art. 125, RG); 

-  piano operativo di sicurezza (art. 131, comma 2, D.Lgs. 163/2006); 

-  documentazione previdenziale (D.Lgs. 163/2006, art. 118, comma 6) di avvenuta denuncia di inizio lavori 
effettuata agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, inclusa la cassa edile;  

-  dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

-  dichiarazione che si riferisce al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

-  Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in 
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di 
codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

-  DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC; 

-  documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, 
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del 
Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese 
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), 
del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può 
essere autocertificata; 

-  dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 
del Decreto n. 81 del 2008; 

- nominativo e recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico 
competente di cui al Decreto n. 81 del 2008; 

- accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento: 

- documentazione di cui all’art. 11 precedente (domicilio, ecc.); 

- documentazione connessa a eventuali subappalti. 

6. Nel caso di consegna anticipata di cui al punto 2, il D.L. indicherà i materiali e le lavorazioni da iniziare con 
urgenza. Nel caso di mancato perfezionamento dell’Accordo Quadro per causa dell’appaltatore le opere 
eseguite dovranno essere riconosciute ai sensi dell’art. 2041 del CC. In tal caso l’importo da liquidarsi sarà 
determinato sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara con applicazione del ribasso offerto con l’ulteriore 



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto 

23 

detrazione del 10%. 

7. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 2, si applicano 
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree e immobili; in tal caso 
si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce 
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente 
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata 
all’esecuzione di alcune di esse. 

16. Termini per l'ultimazione dei lavori.  

L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter sostenere un ritmo di lavoro adeguato alle necessità della 
Società come rappresentate in base ai dati statistici degli anni precedenti, pertanto l’appaltatore dovrà assicurare la 
disponibilità continua delle squadre operative composte come precisato all’art.6 e dei mezzi richiamati nel medesimo 
art. 6. 
La riparazione delle perdite programmate sarà oggetto di programmazione congiunta ACEA-Impresa con cadenza 
settimanale al venerdì di ciascuna settimana per quella successiva. Tutti i lavori e servizi non prevedibili e non 
programmabili saranno comunicati all’impresa al momento del loro manifestarsi e contestualmente saranno 
concordati con la DL i tempi di esecuzione. 
Fermo restando il termine complessivo di esecuzione fissato in 730 giorni naturali e consecutivi, e comunque sino 
ad esaurimento dell’importo contrattuale, ciascuno dei lavori e servizi appaltati dovrà essere condotto in modo che le 
opere siano complete e pronte all'uso a cui servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati dal 
programma lavori periodicamente predisposto. 
Il programma approvato non vincola ACEA, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche; esso è impegnativo 
invece per l’Impresa, cui incombe l’obbligo di rispettare i termini di avanzamento ed ogni altra modalità. 
L’esecuzione dei lavori e  dei servizi deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le esigenze che 
possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell’area di cantiere affidate ad altre ditte con le 
quali l’appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei 
lavori. 
In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, si applicano le 
penali di cui all’art 21.   
I maggiori costi eventualmente derivanti dall’esecuzione d’ufficio, saranno addebitati all’Impresa all’atto 
dell’emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo delle somme depositate a garanzia. 
In caso di negligente ritardo dell’appaltatore sull’inizio dei lavori e servizi e sull’esecuzione degli interventi 
calendarizzati nell’ambito della programmazione congiunta ACEA- Impresa troverà applicazione la procedura di 
esecuzione in danno di cui al successivo art. 41 ed eventualmente di rescissione dell’Accordo Quadro prevista 
dall’art. 14. 

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori e servizi o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma 
temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se 
esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a 
dette ditte, imprese o fornitori. 

 

17.  Sottoservizi ed allacciamenti 

E' fatto preciso obbligo all'Impresa di informarsi ed assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori di scavo presso le relative 
società, circa l'esistenza nel sottosuolo ed in aereo, in corrispondenza del tracciato degli scavi e delle lavorazioni, di 
cavi elettrici, cavi telefonici, tubazioni d'acqua e gas, canali irrigatori, condotte di fogna, ecc., in modo da evitare 
qualsiasi loro danneggiamento. 
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I danni alle condutture di proprietà di terzi saranno rimborsati direttamente dall'Impresa all'ente richiedente. ACEA 
ha facoltà, in caso di inadempienza da parte dell'Impresa, di trattenere direttamente l'ammontare richiesto da terzi 
proprietari, con immediata detrazione del credito residuo. 
 

18.  Ripristino di pavimentazioni stradali 

La ricostruzione di quanto necessario alle pavimentazioni stradali, compresi i marciapiedi, nonché la costruzione di 
qualsiasi opera muraria per la sistemazione di fogne, condotte, canali di scarico acqua ed altre qualsiasi, dovranno 
essere eseguite secondo le prescrizioni della STA 25001/4. 
Il mantenimento delle opere eseguite ed il tempo utile per il ripristino sono fissati in particolare a p. 9.6 e 9.7 della 
stessa Specifica Tecnica. 
L'Impresa pertanto è unica responsabile di danni a persone e/o cose che si possano verificare in seguito a tratti di 
strada manomessi e non perfettamente ricaricati e/o ripristinati. La garanzia dei ripristini avrà durata di anni uno dalla 
data di favorevole collaudo da parte degli Enti competenti. 
Le penali per mancata esecuzione o cattiva esecuzione dei ripristini sono stabilite dalla citata specifica, richiamate al 
successivo art. 21 e saranno trattenute da ACEA con immediata detrazione dal credito residuo.  
Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per negligente ripristino stradale saranno addebitate all’Impresa in 
fase di contabilità ad ogni SAL. 

19.  Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione 

Nel corso dell'esecuzione dell’Accordo Quadro la Direzione Lavori ha il diritto di svolgere tutte le prove e verifiche 
che riterrà necessarie. 
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'impresa, intendendosi a 
totale carico di quest'ultima le spese occorrenti per prelevamento e invio agli istituti autorizzati dei campioni nonché 
le spese per prove a norma delle vigenti disposizioni. 
L'Appaltatore non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si 
rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra. 
 

20. Sospensioni e proroghe 

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dagli art. 158 e 159 del RG, con le 
modalità ivi previste. Le sospensioni sono ammesse per ragioni di pubblico interesse o necessità di forza 
maggiore, avverse condizioni climatologiche e altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che 
i lavori procedano utilmente a regola d’arte.   

2. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 158, e 159 RG si applica la disciplina dell’art. 
160, RG. 

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato 
l’interruzione, al termine della quale sarà redatto verbale di ripresa. 

4.  Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto o dai piani di sicurezza come funzionali 
all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni 
procedurali di cui al presente articolo ad eccezione di quanto disposto dall’art. 159.4 secondo periodo del RG. 

5. E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell’articolo 158 comma 7, RG. 

6. La durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato per l’esecuzione dei lavori, salvo che la stessa 
non sia dovuta a cause imputabili all’appaltatore, quali l’interruzione disposta per inadempienza in materia di 
sicurezza ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/08.  

7. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, 
può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione 
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appaltante purché le domande pervengano almeno 45 giorni prima della scadenza del termine anzidetto.  

8. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
contrattuale può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della 
scadenza del termine di ultimazione. 

9. In deroga a quanto sopra la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla 
scadenza del termine di ultimazione, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno 
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata 
anche a proposito della specifica circostanza della tardività.  

10. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta; il R.U.P. Nei casi di deroga il termine di 30 giorni è ridotto a 10 giorni; negli stessi casi qualora la 
proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione, essa ha effetto retroattivo da 
tale ultimo termine. 

11. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta. 

12. Si applicano le prescrizioni dell’art. 159 del RG. 
 

21. Penali e sanzioni pecuniarie per inadempimenti.  

Sono stabilite le penalità specifiche di seguito elencate. 
 
1. L’intervento effettuato dall’Impresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente Accordo Quadro, 
comporterà l’applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell’intervento con un minimo di 260,00 € 
(duecentosessanta/00) . In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalità saranno raddoppiate. 
 
2. Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito dalla stazione appaltante negli ordini di lavoro sarà 
applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di 520,00 € (cinquecentoventi/00) 
per i successivi. 
 
3. Per ogni mezz’ora di ritardo della squadra operativa in pronto intervento, oltre i 60 minuti dalla chiamata, sul sito 
d’intervento, salvo giustificati motivi, sarà applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00). La penalità sarà 
raddoppiata al secondo verificarsi, nel termine di un mese, della stessa inadempienza. 
 
4. Per ogni mezz’ora di ritardo della squadra operativa oltre le ore 8 del mattino presso il cantiere definito dalla D.L  
in cantiere per la riparazione delle perdite programmate, salvo giustificati motivi, sarà applicata una penale di € 
100,00 (cento/00). La penalità sarà raddoppiata al secondo verificarsi, nel termine di un mese, della stessa 
inadempienza. 
 
5. Per il mancato pronto intervento (entro 1 ora dalla chiamata) 500,00  € di penalità fissa oltre al rimborso, con 
semplice presentazione di nota da parte della Società, di tutte le spese e/o danni sostenuti in dipendenza del 
mancato od intempestivo intervento. 
 
6. L’utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all’allontanamento, 
comporterà l’applicazione di una penale di 775,00 € (settecentosettantacinque/00) al giorno.  
 
7. I ripristini delle pavimentazioni stradali dovranno essere ultimati entro il termine stabilito dal Direttore dei Lavori. 
In assenza di comunicazione esplicita, tale termine è fissato in 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del 
rinterro. 
Sulle strade statali, provinciali e dove richiesto il ripristino dovrà essere eseguito non appena terminato il rinterro con 
conglomerato a caldo o conglomerato a freddo per i ripristini provvisori come ordinato dalla D.L. 
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Trascorso il termine stabilito e salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile all’Impresa, per ogni singolo ripristino 
sarà applicata la penale di 260,00 € per ogni giorno di ritardo. 
Qualora l’Impresa non provveda secondo quanto sopra definito l’Amministrazione potrà procedere direttamente o far 
procedere da altra impresa alla esecuzione del ripristino e la spesa relativa sarà a totale carico dell’Impresa 
appaltatrice. Le disposizioni impartite dall’Azienda non infirmano minimamente gli obblighi di carattere contrattuale 
dell’Impresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori, e le conseguenti responsabilità civili e penali nei confronti sia 
dell’Azienda sia di terzi. 
Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea l’esecuzione dei ripristini a regola d’arte, il 
Direttore dei Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Impresa, può ordinare la sospensione dei lavori di ripristino. In 
questo caso non spetta all’Impresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è 
calcolata nel termine fissato per l’ultimazione dei lavori di ripristino. 
Quando disposto dalla D.L., l’ Impresa è tenuta ad eseguire il ripristino provvisorio con manto freddo invernale ed 
alla sua manutenzione.  
Inoltre la mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite, fatte salve le conseguenti responsabilità 
dell’Impresa verso terzi, sono sanzionate dalla stazione appaltante per danno d’immagine senza che l’Impresa 
possa sollevare obiezione ed eccezione alcuna; tali sanzioni per ciascuno intervento saranno applicate nella misura 
di € 50,00 ( euro cinquanta, 00) alla prima segnalazione, di € 100,00 ( euro cento, 00) alla seconda segnalazione e € 
250,00 ( euro duecentocinquanta, 00 ) alla terza segnalazione. 
Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite 
saranno trasmesse all’Impresa ed ad essa addebitate in sede di contabilità lavori. 
 
8. Infine, fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le seguenti penalità in caso di inadempienze 
accertate dal personale Acea. 
  

 mancato uso di DPI € 260,00 (duecentosessanta/00) 

 uso di vestiario indecoroso € 260,00 (duecentosessanta/00) 

 uso non autorizzato di materiali e/o mezzi 
ACEA 

€ 260,00 (duecentosessanta/00) 

 mancata o incompleta installazione 
segnaletica stradale intervento  

€ 260,00 (duecentosessanta/00) 

 mancata o incompleta compilazione delle 
registrazioni, comprese quelle della 
gestione magazzino e delle segnalazioni  

€ 260,00 (duecentosessanta/00) 

 
8. La penale, pari allo uno per mille dell’importo contrattuale, trova applicazione in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, fatta 
salva la facoltà di ACEA di rescindere l’Accordo Quadro in danno; 

b) nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 
direttore dei lavori; 

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità in 
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta 
l’applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento. se del caso, dal conto finale, anche 
mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario. 

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento 
dell’importo contrattuale; qualora l’importo della penale superi la predetta percentuale, trova applicazione l’articolo 
136 del D.Lgs 163/2006, in materia di risoluzione del contratto.  



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto 

27 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o successivi 
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento 
contrattuale con le conseguenze previste all’art. 136 del D.Lgs 163/2006. 

22. Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli 

organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle 
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o 
espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 

capitolato speciale d’appalto; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 

 
 
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

23. Anticipazione e Revisione prezzi 

1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2, D.Lgs. 163/2006 non è dovuta alcuna anticipazione.  

2. In merito alla revisione prezzi si richiama il disposto del precedente art. 3. 

24. Pagamenti in acconto e a saldo 

1. I lavori saranno pagati a stati di avanzamento mensili che dovranno essere redatti entro il mese successivo. 
L’emissione da parte dell’Impresa delle relative fatture è subordinata all’avvenuta sottoscrizione da parte del 
Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento mensili e del relativo certificato di pagamento che sarà emesso nel 
termine massimo di 45 giorni dallo stato di avanzamento. L’emissione del mandato di pagamento è subordinata 
alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva di INPS, INAIL e Cassa Edile tramite l’acquisizione da 
parte della stazione appaltante di DURC e il pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle 
fatture quietanzate. 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo 
dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni del personale si rimanda a quanto previsto al successivo art. 39. 
4. Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti 

di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in 
assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede 
direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, 
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. 
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 Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione dell’Accordo Quadro, nel caso il DURC relativo al 
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al 
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza 
dell’autorizzazione al subappalto. 

 In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, 
all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: 
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno 
determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la 
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a 
motivare la condizione di irregolarità del DURC; 
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una 
somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile. 
c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da 
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, 
l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e all’Accordo Quadro  oggetto del 
presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le 
quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del 
personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità 
degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, 
comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una 
certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e all’Accordo Quadro oggetto del presente 
Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute. 

5. Il termine per l'emissione del certificato di pagamento che si riferisce all’acconto non può superare i 45 giorni a 
decorrere dal termine dei lavori e dalla presentazione di quanto richiesto ai commi precedenti. Il termine per 
disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla 
data di emissione del certificato stesso. 

6.   l pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria di cauzione definitiva avverrà entro 
novanta giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, con le modalità dell’art. 141, D.Lgs. 163/2006 
e artt. 124-235 RG.  

7.  In caso di ritardi nel pagamento dalle rate, rispetto ai termini sopraindicati, si applicheranno le disposizioni dell’art. 
142 e 144 RG. 

8. Il pagamento delle rate di acconto e saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

9. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato 
di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

10. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) del Capitolato Generale, ACEA effettuerà i pagamenti tramite Bonifico 
bancario, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante. 

25. Cessione dell’Accordo Quadro e cessione dei crediti. Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie. 

1. E’ vietata la cessione dell’Accordo Quadro sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto ed è motivo 
di rescissione dell’Accordo Quadro. 

2. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica delle ditte 
aggiudicatrici deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione 
appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico atto, previa acquisizione della certificazione 
antimafia nonché della comunicazione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187. 

3. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, D.Lgs. 163/2006 e della 
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario 
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finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia 
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento 
sottoscritto dal responsabile del procedimento. Essa è altresì regolata dagli art. 3.3 e 3.4 del CG. 

4. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione si applicherà l’art. 116, D.Lgs. 
163/2006; per il trasferimento e l’affitto di azienda si applicherà il medesimo art. 116 citato. 

5. Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico riguardo ai 
quali fu richiesta, ai fini della stipulazione dell’Accordo Quadro, la documentazione antimafia (comunicazione o 
informazione) di cui al D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e alla legge 31/5/1965, n. 575, s.m.i. e norme collegate e 

richiamate, sarà obbligo dell'Impresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale 
comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti. 

6. Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti di cui alla citata legge 31/5/65 n. 
575, e successive modificazioni, si produrranno gli effetti previsti dal D.P.R. n. 252/1998 e norme collegate e 
richiamate. 

26. Contabilizzazione dei lavori  

1. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare Titolo IX del 
RG. Si applicano altresì i disposti degli art. 43 commi 6 e 8 e art. 184, RG. 

2. Gli oneri per la sicurezza (oneri aggiuntivi) sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base dell’elenco prezzi di cui 
al PSC, saranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati. 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’appaltatore rifiuta di partecipare 
alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure alla presenza 
di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

4. La contabilizzazione dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in 
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per 
ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco 
prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le 
relative speciali disposizioni. 

27. Valutazione dei lavori in corso d’opera 

1. Le quantità di lavoro eseguite, sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le 
eccezioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto; valgono in ogni caso le norme fissate nella raccolta delle 
specifiche tecniche ACEA, prestazionali e commerciali inerenti all’oggetto dell’appalto. 

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali 
provvisti a piè d'opera, destinati a essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e accettati dal 
direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180 del RG.  

3. Ai sensi dell’art. 180 comma 6 del RG i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e 
pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18 del CG. 

4. Ferme le disposizioni del RG e del CG in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo per i 
manufatti da realizzare il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, è previsto il prezzo a piè 
d’opera; il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera sarà in misura non superiore alla metà 
del prezzo stesso. 
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28. Conto finale 

Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 45 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità 
previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi 
dell’art. 200 comma 1, RG.  
 
CAPO 5 – GARANZIE E RESPONSABILITA’ 

29. Garanzie 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro o previsti negli atti da questi richiamati, 
l'appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e 
dell’art.123 del RG, e dall’art. 40, D.Lgs. 163/2006, ove ne ricorrano gli elementi. 

2. In caso si provveda alla costituzione della cauzione di cui trattasi mediante emissione di fidejussione, la 
stessa dovrà: 

      -contenere rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

      - prevedere la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 

      - durare fino a dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante. 

3. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione nei casi previsti dall’art. 123 del RG. 

4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche 
parziale, ai sensi del presente Accordo Quadro e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore 
l'esecuzione di maggiori opere. 

5. La garanzia sarà svincolata con le modalità previste dalla legge. L'ammontare residuo della garanzia cessa di 
avere effetto ed è svincolato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o 
comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 123.1 del RG. 

6. La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell’articolo 124 comma 3 del RG, con validità fino a 
collaudo definitivo. 

30. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.  

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, 
all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; a esso compete l’onere del ripristino o 
risarcimento dei danni ai sensi dell’art.165 del RG. 

2. L’appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o 
distruzione totale o parziale di impianti di opere, anche pre-esistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei 
lavori, come da art. 125.1 del RG. 

3. Egli assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori come da art. 
125.1 del RG; tra i danni sono compresi anche quelli ambientali. 

4. Secondo quanto previsto dall’art.125 del Regolamento, l'Impresa prima dell'inizio dei lavori dovrà dichiarare 
sotto la sua piena responsabilità, prestandone la relativa documentazione, di aver stipulato le assicurazioni di 
legge per danni di esecuzione e RC verso terzi, con massimali non inferiori ai seguenti: 

- Polizza per danni di esecuzione (CAR): 1.150.000 €  

- RC verso terzi: 1.000.000 €  
Specificatamente per tutti i lavori previsti nel presente capitolato, e a stipulare quelle assicurazioni speciali che 
fossero richieste da particolari pericolosità di specifici lavori. 
Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono trovarsi negli 
ambienti dei lavori di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc., 
purché non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Impresa, e ditte/enti che 
lamentassero interruzioni di attività/servizio per effetto di danni arrecati dall’appaltatore. 
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L'Impresa dovrà immediatamente comunicare notizia alla Direzione dei Lavori di qualunque incidente sorto 
nell'esecuzione dei lavori. 
Indipendentemente da ciò resta comunque stabilito che l'Impresa dovrà risarcire tutti i danni provocati a 
persone o cose riguardo all’esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente 
ACEA da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese riguardanti la difesa. 
L’Impresa dovrà dare comunicazione ad ACEA dell’avvenuto o meno risarcimento dei danni richiesti 
specificandone i termini. 
E' esclusa ogni sua responsabilità solo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovute 
a fatti o negligenza di ACEA.  
L'Impresa dovrà, con piena soddisfazione di ACEA, provvedere a tutte quelle assicurazioni che sono richieste 
dalla normativa vigente per proteggere se stessa e ACEA da tali reclami e azioni, e dovrà esibire alla stessa le 
copie delle relative polizze di assicurazione.  
ACEA avrà diritto di richiedere l'ampliamento e adeguamento di dette assicurazioni qualora ritenesse 
insufficiente quelle esistenti. Qualora l'Impresa non vi provvedesse immediatamente ACEA avrà facoltà di 
provvedervi direttamente, addebitando le spese relative all'Impresa, che rimane responsabile per il periodo di 
parziale e insufficiente copertura; ove ciò non fosse possibile e l'Impresa non vi provvedesse nel termine di 30 
giorni dalla data indicata nell'apposito invito, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di disporre la risoluzione per 
inadempimento, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa 
in vigore. 

5. Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di 
collaudo o di regolare esecuzione. Si intendono a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque 
genere, prodotti in conseguenza del ritardo alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e 
modi di cui sopra. 

6. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui 
al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno 
essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze 
assicurative. 

7. In ogni caso l’appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilità e onere al riguardo 
degli eventi di cui al presente articolo. 

 
CAPO  6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

31. Variazione dei lavori 

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta 
dal direttore dei lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Committente ai 
sensi dell'art. 161 commi 9 e 10 del RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132, D.Lgs. 
163/2006.  

2. Non sono pertanto riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 

3. Inadempienze alle disposizioni del precedente comma comportano la rimessa in pristino a carico dell’appaltatore 
ai sensi dell’art. 161.2, RG. 

4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo 
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi 
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed 
entro i limiti stabiliti dall'articolo 132, D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162, RG. 

5. Qualunque osservazione o reclamo che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato 
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in 
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considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, 
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

6. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere 
aspetti di dettaglio ex art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006 che siano contenuti entro un importo non superiore ai 
limiti ivi previsti di ciascuna delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo 
dell’Accordo Quadro stipulato. 

7. Sono ammesse, ai sensi dell’art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, 
le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre 
che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze 
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione dell’Accordo Quadro. L’importo in aumento 
riguardante tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario dell’Accordo Quadro e deve 
trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

8. Salvo i casi di cui al comma 5 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve 
indicare le modalità di esecuzione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante e i corrispettivi convenuti e le 
eventuali condizioni aggiuntive. 

9. Nel caso di opere a corpo per la definizione delle eventuali varianti si farà riferimento ai principi definiti nella 
deliberazione 21/2/2002, n 51 dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. oppure in altri atti dell’Autorità per la vigilanza 
che dovessero essere emanati. 

 

32. Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezzi, anticipazioni dell’appaltatore, lavori in economia 

1. Le eventuali variazioni rispetto al progetto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco 
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3. 

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per alcune lavorazioni in 
variante, per la formazione dei nuovi prezzi con apposito verbale di concordamento sarà utilizzato, l’Elenco 
Prezzi della Regione Piemonte Edizione in vigore alla data dell’appalto o, in difetto, le modalità di cui all’art. 163, 
RG. 

3. Per le lavorazioni, somministrazioni o forniture che, per la loro natura e ai sensi dell’art. 186, RG, si giustificano 
mediante fattura o per le quali non sia possibile determinare i nuovi prezzi mediante le procedure sopra riportate, 
potrà disporsi l’anticipazione dell’appaltatore mediante fatture.  

4. Le fatture relative a tali prestazioni saranno intestate alla Committente e trasmesse all’appaltatore che avrà 
l’obbligo di pagare entro 15 giorni. L’importo netto di tali fatture, regolarmente quietanzate, sarà aumentato della 
percentuale fissa ed inderogabile del 24,30% (comprensiva del trasporto a piè d’opera e movimentazione, utili e 
spese generali, nonché gli interessi legali sul pagamento anticipato dalla ditta)  

5. Le prestazioni saranno sottoposte alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro 
corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove 
necessario, rettificate, sono pagate all’appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state 
interamente soddisfatte e quietanzate. 

6. L’ammontare complessivo delle anticipazioni effettuate dall’appaltatore non potrà superare il 5% dell’importo 
complessivo netto dell’opera, a meno che l’appaltatore vi consenta. 

33. Norme generali sui materiali, difetti di costruzione, danni di forza maggiore 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 
sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 
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concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati 
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. L’appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture 
che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche 
descritte nel Capitolato speciale. 

3. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del RG, 16 e 
17, CG. 

4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applicherà l’art. 18, CG. 

5. Qualora occorrano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione 
lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono 
le norme dell’art 166, RG. 

34. Materiali di scavo e di demolizione, oggetti ritrovati  

1. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico 
o simile, si applicano gli articoli 35 e 36, CG. 

2. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono di proprietà del Committente e devono essere gestiti in 
accordo a quanto previsto dal DM n. 161 del 10.08.2012 e dai successivi decreti che normano i materiali 
provenienti da cantieri di piccole dimensioni.   

3. Nel caso di smaltimento a discarica l’impresa dovrà: 
a) essere in regola con le iscrizioni/abilitazioni previste dalla legge; 
b) gestire, sorvegliare e controllare l’uso, la raccolta, lo stoccaggio temporaneo, il riutilizzo, il trasporto 

e lo smaltimento dei rifiuti; 
c) segnalare alla Direzione lavori i materiali e le sostanze non contemplate in progetto; 
d) effettuare tutte le registrazioni previste. 

4. Nel caso di subappalto l’impresa appaltatrice dovrà verificare e controllare l'applicazione ed il rispetto di quanto 
riportato al punto 3 precedente. 

5. Nel caso di reimpiego del materiale scavato per il successivo rinterro, il materiale scavato sarà depositato a 
distanza di circa m.2.00 dal ciglio dello scavo e reimpiegato a seguito dell’ultimazione delle lavorazioni 
idrauliche. Il materiale sarà movimentato con impiego di escavatore oppure a mano con impiego di attrezzi 
manuali per piccole quantità. Il deposito temporaneo avrà tassativamente durata al massimo di 48 ore. 

6. Nel caso di riutilizzo per il rinterro le operazioni di trasporto e accatastamento si intendono compensato con i 
prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. 

7. La remunerazione delle attività di smaltimento o recupero dei materiali di scavo trova rispondenza nelle voci di 
prezzo previste all’elenco prezzi di progetto. Si precisa che il prezzo rimane invariato indipendentemente dal 
luogo di produzione del materiale e dal luogo di destinazione. Sono comprese nel prezzo le attività 
amministrative connesse alla gestione del materiale di scavo.  

8. Gli oneri per lo smaltimento saranno valutati a misura in base alle quantità effettivamente riportate sui documenti 
di trasporto 

9. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme 
sopravvenute.  
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CAPO  7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

35. Norme di sicurezza generali 

La Ditta appaltatrice durante tutte le fasi di lavoro e montaggio dovrà provvedere di propria iniziativa all’osservanza 
di tutte le norme antinfortunistiche vigenti al fine di garantire l’incolumità degli operai, del personale addetto ai lavori 
sotto qualsiasi forma e dei terzi. 

Le opere ed i servizi appaltati dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative 
allo   specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in 
condizioni di permanente sicurezza di igiene. 

L’Appaltatore dovrà disporre di personale qualificato e certificato dal punto di vista della formazione e della sicurezza 
attenendosi scrupolosamente a quanto disposto dal D.lgs. 81/08. 
Prima dell'inizio lavori l'Appaltatore dovrà fornire ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di 
contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra. 

Egli sarà pertanto tenuto a vigilare affinchè i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel 
cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, 
nonché di contratto. 

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto 
siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona 
tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso. 

La Stazione appaltante ha in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed 
all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive 
od a consulenti di propria fiducia; l'Appaltatore è tenuto a consentirvi, fornendo anche le informazioni e la 
documentazione del caso. 
Dovrà inoltre essere operante e tassativamente osservato il Piano della Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed art. 131 del D.Lgs. 163/06. 

Nella determinazione dell’ammontare dell’appalto si è tenuto conto dell’applicazione del piano di sicurezza; qualora 
per eventi di carattere non prevedibile il piano debba essere modificato, il Coordinatore per la Sicurezza, che vigilerà 
sull’osservanza del piano, notificherà le modifiche che si intendono accettate dall’Impresa. 

L’appaltatore non può comunque iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione delle 
disposizioni in materia di sicurezza. 

L’Impresa è tenuta a fornire per iscritto alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori  l’elenco del proprio 
personale, il nominativo del datore di lavoro, del dirigente e del preposto ai fini del rispetto della normativa vigente in 
materia di sicurezza dei lavoratori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una 
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.  

L’Impresa dovrà anche documentare il corretto utilizzo dei fondi destinati ai costi per la sicurezza con particolare 
riferimento alla formazione effettuata ed all’adozione dei DPI, attestando che la formazione sia congruente alle 
attività svolte. 

L’Impresa è altresì, tenuta, per quanto espressamente disposto al 11° comma del D.Lgs. 163/2006, a comunicare 
immediatamente alla società appaltante, a mezzo del direttore dei lavori  per tutti i contratti stipulati con subaffidatari 
(siano essi appaltatori, fornitori, ecc.), il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio 
o fornitura. 

L'Impresa dovrà, inoltre, indicare un tecnico abilitato che a norma delle vigenti disposizioni assuma di fronte ad 
ACEA ed alle autorità tutte le responsabilità che competono all'effettivo Direttore di cantiere e che pertanto dovrà 
possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente: l'Impresa dovrà quindi, prima di iniziare i lavori, comunicare per 
iscritto ad ACEA il nominativo dello stesso, assicurando nel contempo che tale tecnico designato abbia piena 
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conoscenza delle norme che disciplinano l’Accordo Quadro. La posizione del Direttore Tecnico di cantiere potrà 
essere assunta dal Titolare dell'Impresa stessa qualora abbia i necessari requisiti. Al personale dell'ACEA ed alla 
Direzione dei Lavori, anche se in possesso dei titoli professionali e dei requisiti necessari, non possono essere in 
alcun modo attribuite le responsabilità del Direttore Tecnico di cantiere, che spettano unicamente ed interamente 
alla persona all'uopo designata dall'Impresa. 

L'ACEA comunicherà le proprie disposizioni relative alla esecuzione delle opere al nominato Direttore Tecnico di 
cantiere. 

In particolare al Direttore Tecnico di cantiere competerà l'osservanza, sotto l'esclusiva responsabilità sua e 
dell'Impresa, di tutte le norme di sicurezza stabilite dalla legge, dal codice della strada nonchè delle norme 
specifiche (regolamento di sicurezza, regolamenti comunali, ecc.) valide presso i cantieri. 

L'appaltatore, inoltre, si impegna - anche con riferimento alle eventuali Imprese subaffidatarie - ad attuare e far 
attuare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con riferimento agli obblighi con i lavoratori autonomi ed i propri 
rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza. Qualora questi ultimi non dovessero essere stati nominati, per 
qualsiasi motivo, provvederà a rendere edotti i lavoratori  dei contenuti di tutti i piani di sicurezza. 

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 D.Lgs 
81/2008. 

L’appaltatore è obbligato ad adempiere agli obblighi posti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008 in particolare dagli artt. 
94-95-96 nonché ad osservare le misure generali di tutela e le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere.  

L'appaltatore, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del 
D.Lgs. 81/2008 in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 18 del suddetto 
D.Lgs., di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i 
processi lavorativi utilizzati 

L’Appaltatore è in ogni caso tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi della 
propria impresa, e di quelli contenuti nei piani di sicurezza specifici del cantiere in cui opera. E’ altresì soggetto alle 
disposizioni che il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire. 

 
E’ richiesto che il personale dell’Impresa appaltatrice disponga ed indossi nei casi previsti, almeno i seguenti 
Dispositivi di Protezione Individuale: 

• Casco Protettivo 

• Cuffie o tappi di protezione acustica 

• Scarpe con puntale antinfortunistico 

• Guanti dielettrici isolati a 1000 Volt 

• Occhiale antischeggia 

• Visiera protettiva in policarbonato contro gli effetti dell’arco elettrico 

• Imbracatura anticaduta e corde di sicurezza 
 
Inoltre l’impresa dovrà disporre dei seguenti DPI di reparto: 

• misuratore portatile di presenza ossigeno (per camere interrate); 

• dispositivi di recupero (tripode e affini) 

 

Detti strumenti dovranno essere sottoposti alla verifica di adeguatezza da parte del Direttore dei lavori e del 
Coordinatore per la sicurezza. 
 
La Ditta appaltatrice resta in ogni caso unica responsabile per eventuali danni a persone o cose che derivassero 
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dall’esecuzione dei lavori appaltati. 

L’Appaltatore dovrà prendere sotto la propria responsabilità tutte le precauzioni che si riterranno utili in modo dal 
limitare, nella massima misura possibile, il disagio eventualmente causato ai terzi, rispettando e garantendo tutte le 
servitù di passaggio e tutti i sottoservizi coinvolti dalla realizzazione delle opere. 

36. Piani di sicurezza  

1.  L'appaltatore, ai sensi dell'art. 131, D.Lgs. 163/2006, è tenuto a depositare entro 30 gg dalla stipula del contratto,  
e comunque almeno 5 giorni prima dell’inizio dei lavori: 
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) redatto dalla Committente, ai 

sensi  del D.Lgs. 81/2008. Proposte in tal senso possono essere presentate anche in corso d’opera; 
In nessun caso tali proposte possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti; 

b) eventuali proposte integrative del DUVRI; 
c) un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a). Tale POS è da prodursi anche nel caso in cui 
in cantiere operi un’ unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti.  

2. Il piano operativo di sicurezza (POS) è di carattere generale per quanto concerne gli interventi ordinari. Qualora 
necessario caso per caso, qualora vi siano lavorazioni interessanti gli specifici cantieri che comportano 
situazioni particolari comunque necessitanti di integrazioni al piano di massima e di carattere generale, 
l'appaltatore dovrà presentare un piano operativo specifico, integrativo del POS, al direttore dei lavori. Sia il 
piano generale che quelli specifici dovranno evidenziare, rispetto all'appaltatore, le proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.  

3. Il DUVRI ed il POS formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto 
dalla Committente in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..  

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi e del DUVRI da parte dell'appaltatore, previa la sua formale 
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

5. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie 
competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi dell'art. 131, D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs 
81/2008. 

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni al PSC 
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata ed 
accettata dalla St. Appaltante, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

7. Il POS deve essere redatto a cura di ciascun datore di lavoro dell’impresa esecutrice rispettando i contenuti 
minimi previsti all’articolo 6, del D.P.R. n. 222 del 3 luglio 2003; in particolare deve contenere, oltre alla precisa 
anagrafica del cantiere, i rapporti di valutazione del rumore, sostanze e preparati pericolosi, polveri, 
coordinamento con imprese e fattori esterni interferenti. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento 
di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 e gli adempimenti di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e contiene 
inoltre le notizie di riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle 
lavorazioni rispetto alle previsioni. 

8. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli 
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa 
mandataria capogruppo. Il direttore di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese 
impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

9. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base dell’elenco prezzi di cui al PSC, 
verranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati. 
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CAPO 8 - SUBAPPALTO 

37.  Subappalto 

1. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, e nel rispetto degli articoli 118 e 38 (per quanto disposto al 
comma 1 anche riguardo ai subappaltatori), D.Lgs. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in 
sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste anche 
agli artt. 108-109-170 del R.G.  

2. Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria dei lavori, resterà comunque ugualmente la sola e unica 
responsabile, nei confronti della Società Appaltante, dell'esecuzione dei lavori appaltati. 

3. La quota parte subappaltabile della categoria prevalente è in ogni caso non superiore al 30% come previsti 
dall'art. 170, 1° c. Regolamento. 

4. Fermo restando che, ai fini del presente contratto, è considerato subappalto anche il rapporto avente le 
caratteristiche indicate all’11° comma dell'art. 118, D.Lgs. 163/2006, tenuto conto dell'art. 170 del Regolamento, 
l'autorizzazione al subappalto è, in particolare, sottoposta alle condizioni di cui al citato art. 118: 

- Che sia presentata apposita domanda dalla cui ricezione decorre il termine di 30 e/o di 15 giorni (salva proroga 
di ulteriori 30 e/o 15 giorni) per il rilascio dell'autorizzazione; 

- Che i concorrenti all'atto dell'offerta o l’affidatario, in caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, 
abbiano dettagliatamente indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 

- Che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Società appaltante unitamente 
all'istanza e alla restante documentazione necessaria a ottenere l'autorizzazione (documentazione antimafia ex 
D.P.R. 252/1998 e L. 575/1965, s.m.i. e norme collegate e richiamate; possesso dei corrispondenti requisiti 
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese; dichiarazione circa la sussistenza o 
meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c.). 

 
Dal contratto di subappalto dovrà risultare che l'Impresa aggiudicataria praticherà, per i lavori e le opere affidate 
in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. 
 

5. L’Impresa si atterrà, inoltre, alle disposizioni dell’art. 118, D.Lgs. 163/2006 e, in particolare, a quanto prescritto 
dalla Circolare del Ministero LL.PP. 01/06/1990 n.1729/UL riguardante le tabelle informative nei cantieri di lavoro. 

 
6. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto l’appaltatore è tenuto 

all’obbligo previsto all’art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006. La mancata presentazione delle fatture quietanzate 
entro i termini previsti (entro 20 giorni da ciascun pagamento) può rendere concreto il grave inadempimento 
contrattuale ex art. 136 del D.Lgs 163/2006, presupposto per la risoluzione del contratto ed escussione della 
garanzia fideiussoria.  

 
7. I pagamenti delle rate di acconto all’aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente 

pagato il subappaltatore, oltre che all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’ottemperanza delle 
prescrizioni di cui al presente contratto circa la tracciabilità dei pagamenti. 

 
8. In caso di subappalto non autorizzato, fermi restando il deferimento all’Autorità giudiziaria e le sanzioni previste 

dall’art. 21, L. 646/82, s.m.i., la St. Appaltante è legittimata a richiedere la risoluzione del contratto. 
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CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

38. Controversie 

1. Le controversie insorte nel corso dei lavori saranno risolte ai sensi degli artt. 240, 240 bis del D.Lgs. 163/2006, 
190,191 e 201 del RG. 

2. Le riserve che l’Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dagli art. 190 e 191 del RG.  

3. Le riserve saranno definite con le modalità di cui all’art. 191 del RG e del Titolo IX del RG. Qualora le riserve 
iscritte superino il 10% dell’importo contrattuale, si applicherà il disposto dell’art. 240, D.Lgs. 163/2006. 

4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e non risolte con le modalità del comma 1 sono 
devolute all’Autorità Giudiziaria competente costituita dal Tribunale di Pinerolo. E’ in ogni caso esclusa la 
competenza arbitrale.  

5. L’organo che decide sulla controversia decide anche riguardo all’entità e all’imputazione alle parti delle spese di 
giudizio, riguardo agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

6. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, 
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante. 

39. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, e 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e della Circolare Ministero LL.PP. 23/6/67 n 1643. 

 In particolare: 

a) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente: 

 - le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il 
settore di attività e per la località in cui si svolgono i lavori; 

 - le norme in materia retributiva, contributiva e previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 
solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto 
previsto all’art. 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006; 

 - le norme di cui alla circolare Ministero LLPP n. 1643 del 23.06.1967 che si ritiene integralmente qui riportata. 

b) I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) È responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto; 

d) È obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia retributiva, previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica, assicurativa e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, con particolare 
riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006. 

2. Inoltre: 

a) A ogni stato di avanzamento e prima del collaudo la Stazione appaltante chiederà agli enti preposti il 
certificato DURC dal quali risulti l’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contributivi; 

b) L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Società Appaltante del rispetto delle disposizioni del 
presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori sia ai sensi dell’art 118, comma 6, D.Lgs. 
163/2006 che di altre norme sopravvenute in materia anche con riferimento alla solidarietà. 
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3. L’impresa dovrà esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi 

assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell’esecuzione del presente appalto. 

4. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi si opera, sull’importo netto progressivo dei lavori, una 
ritenuta dello 0,50 %. Se l’Appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, può provvedere la 
Società Committente con il fondo formato con detta ritenuta, ai sensi dell’art. 4.3 RG, salve le maggiori 
responsabilità dell’Appaltatore. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in 
surrogazione dell'impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di 
danni. 

5. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la 
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione 
del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non 
è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

6. Ai sensi dell’articolo 5 del RG, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell’appaltatore o dei subappaltatori, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi 
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può 
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute 
sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo e l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né pretese alcuna. 

7. La St. appaltante ha diritto di valersi, ai sensi dell’art. 123 RG, della cauzione definitiva per il pagamento di 
quanto dovuto dall’appaltatore per inadempienze derivanti da inosservanze di contratti collettivi, norme di tutela 
dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Può altresì richiedere la reintegrazione della cauzione a valere 
anche sui ratei dei SAL. 

 
8. In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia 

del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.133, possono altresì richiedere i 
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro 
unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

 
9. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 

dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 
addetto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione 
del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori 
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i 
lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. La violazione degli obblighi suddetti comporta 
l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa di euro 100 per ciascun lavoratore. Il 
lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione 
amministrativa di euro 50. 

10. In caso di inosservanza degli obblighi in argomento sarà facoltà di ACEA di chiedere l'immediata risoluzione del 
contratto, oltre al risarcimento dei danni. 

11. In ogni caso l’Impresa si impegna a tenere indenne ACEA da ogni qualsiasi responsabilità al riguardo o di 
sollevarla da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle suddette prescrizioni. 

 
12. L'Impresa dovrà allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si renda colpevole di 

frode o di insubordinazione o sia riconosciuto negligente o inesperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi. 
L'Impresa è comunque responsabile del comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze. 
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40. Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. Qualora l’appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Direzione Lavori o manifesti grave e negligente ritardo 
sul programma la stazione appaltante, oltre alla facoltà di disporre la rescissione del contratto ai sensi dell’art 136 
del D.Lgs 163/2006, si riserva altresì facoltà di procedere all’esecuzione d’ufficio delle lavorazioni per le quali 
l’appaltatore è inadempiente.  

2. A tal fine, esperite le procedure di cui all’art. 136 del D.Lgs 163/2006, commi 2, 4 e 5, la Stazione Appaltante 
comunicherà all’appaltatore la volontà di procedere all’esecuzione d’ufficio, mediante ordine di servizio o 
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

3. A proposito di quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si fa luogo, in contraddittorio fra il 
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due 
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei 
mezzi d’opera esistenti in cantiere, e, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, 
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale 
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

4. Durante l’esecuzione d’ufficio l’appaltatore è tenuto a custodire opere e materiali di sua proprietà, può vigilare 
sull’esecuzione senza però opporsi. L’importo dei lavori eseguiti d’ufficio e dei successivi oneri da porre a carico 
dell’appaltatore è dedotto dal SAL o in sede di collaudo. 

5. Eseguito l’intervento, la Stazione Appaltante valuterà se riammettere l’impresa alle successive lavorazioni o 
deliberare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 13 precedente. 

 

41. Rapporti economici conseguenti a esecuzione d’ufficio e risoluzione di contratto  

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i 
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della 
Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) Procedendo all’esecuzione dei lavori residui o per i quali l’appaltatore è inadempiente ad altra impresa 
esecutrice avente già contratto in essere con la stazione appaltante, oppure ricorrendo a nuovo affidamento. 
In tal caso sarà posto a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire 
d’ufficio o in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta 
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di 
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti 
dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) Ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) L’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 
appalto con esecuzione con altra ditta per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi 
risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2) le spese di ripetizione della gara, incluso l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di 
appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta 
opportunamente maggiorato;  

3) L’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle 
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e 
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e 
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diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data 
prevista dal contratto originario. 

4) ogni altro onere che la Stazione Appaltante abbia dovuto sopportare in causa della rescissione del 
contratto o dell’inadempienza esecutiva della ditta. 

2. Per la prosecuzione dei lavori la Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di interpello di cui all’art. 140, 
D.Lgs. 163/2006. 

 
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

42. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei 
lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio per la redazione del certificato di 
ultimazione, con le modalità dell’art. 229 del RG. 

2 L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi 
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il 
maggior tempo impiegato, ai sensi dell’art. 159 comma 13 del RG.  

3 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia gratuita dell’opera a carico 
dell’appaltatore e gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo o 
di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante. 

4 Entro giorni 60 dalla data di ultimazione dei lavori l’appaltatore deve consegnare alla stazione Appaltante tutte le 
certificazioni richieste dalla Legge. Si richiama quanto stabilito all’art. 23, Pagamenti in acconto e saldo - commi 3 
e 6. 

43. Controlli e verifiche  

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle 
opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento che si riferisce a 
impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le 
prescrizioni contrattuali. 

2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui 
all’art. 32 RG. 

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità 
dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia 
dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. 

4. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione 
in capo alla stazione appaltante. 

44. Certificato di Regolare esecuzione 

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente 
accertata dalla D.L. ed ha carattere provvisorio.  

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con 
approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e che assume carattere definitivo decorsi due 
anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Committente. Decorso tale termine, il collaudo si intende 
tacitamente approvato, anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 
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3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo/Regolare esecuzione, trascorsi due 
anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

4. Per il collaudo o il Certificato di Regolare esecuzione valgono le norme dell’art. 141, D.Lgs. 163/2006, del Titolo 
X del RG. 

5. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del RG, è a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, 
secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a 
strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre. 

 

45. Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche 
durante l’esecuzione dei lavori o subito dopo l’ultimazione dei lavori stessi, con le procedure dell’art. 230, RG. 

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che è comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso 
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, alla presenza dell’appaltatore o di 
due testimoni in caso di sua assenza. 

4. Qualora la Stazione Appaltante non intenda prendere in consegna le opere immediatamente dopo l’ultimazione 
dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai 
termini previsti. 

 

 
CAPO 11 - NORME FINALI  

46. Oneri e obblighi generali a carico dell’appaltatore 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e obblighi già previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, oltre 
a quelli a lui imposti dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle vigenti norme. 

2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell’appaltatore, gli oneri di cui 
all’art. 32, RG: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la 
consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare 
esecuzione; 
e) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per eventuali depositi di materiali; 
f) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di 
esecuzione; 
g) Le spese di adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. 81/2008. 
 

3. Oltre agli oneri di cui ai precedenti commi, sono a carico dell’appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che 
seguono: 

a) La fedele esecuzione delle opere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in 
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le stesse siano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente 
conformi a quanto richiamato nelle specifiche e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori 
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla 
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descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti 
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante di ogni responsabilità risarcitoria e delle 
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa secondo il contratto; 

c) L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui 
materiali da impiegarsi nella realizzazione delle opere a progetto, compresa la confezione dei campioni e 
l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori. 

d) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato. 

e) Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle 
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire; 

f) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di 
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore 
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

g) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di 
rifiuto lasciati da altre ditte; 

 l) Le eventuali spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, le spese per le utenze e i 
consumi dipendenti dai predetti servizi, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

m)L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo 
nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

n) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.  

r) L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e 
causa, compresi furti per i quali l’impresa dovrà stipulare adeguata copertura assicurativa; nel caso di 
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di 
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di 
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma; 

s) L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati, 
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più 
ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; 

t) L’individuazione in qualsiasi modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni genere allo scopo di 
non danneggiarli nelle fasi di realizzazione di eventuali scavi, restando l'Appaltatore responsabile di ogni 
eventuale danno; 

u) Il mantenimento dell’accessibilità dei tombini e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici durante e 
successivamente alle lavorazioni; 

v) Il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere che per i cantieri e il mantenimento delle 
strade sia pubbliche sia private utilizzate dall'Impresa per l'esecuzione dei lavori; 

w) Il rispetto dei termini di confine verso la proprietà di terzi. 

 
4. L’appaltatore è tenuto a richiedere eventuali permessi, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti 

diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente dall’esecuzione delle opere e a seguire tutte le 
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disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, con esclusione dei permessi e degli altri atti di 
assenso avente natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

 
5. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far 

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui 
all’art. 11 precedente. 

 
6. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6, del CG e 4 e 
5 del RG. 

 
7. Sono a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in 

esso esistenti e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da 
parte della Stazione Appaltante. 

 
8. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito cartelli indicatori, con le dimensioni definite di volta in volta dalla 

D.L., in relazione all’intervento e secondo le procedure aziendali. 
 

47. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

1. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle 
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero 
a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili 
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative 
riprese. 

2. Per ogni intervento sulle reti acquedotto l’appaltatore deve trasmettere il rilievo della condotta indicando 
se difforme o no rispetto alla cartografia consegnatagli. 

48. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  
a) Le spese contrattuali; 
b) Le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 

messa in funzione degli impianti; 
c) Le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla 
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse riguardanti il perfezionamento e alla registrazione del 
contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 
consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per 
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico 
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del CG. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 
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49. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia 
e in particolare quelle richiamate all’art. 8 precedente, con le successive modifiche e integrazioni.  

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato Speciale d’appalto. 

3. Per le specifiche norme tecniche l’appaltatore, oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale e nelle 
specifiche norme tecniche di settore, è soggetto alla raccolta delle specifiche tecniche ACEA, prestazionali e 
commerciali per la materia riguardante l’oggetto dell’appalto (parte B del presente). 

50.  Tracciabilità dei pagamenti 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, e i 
subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, 
anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla 
stipulazione del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì 
negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti. L’obbligo di 
comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle 
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 
l’applicazione degli interesse di cui agli articoli 143, commi 1 e 2, e 144, del RG  

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) Per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di 
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 
mediante bonifico bancario o postale, o altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico poiché idoneo 
ai fini della tracciabilità;  

b) I pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di 
cui al comma 1;  

c) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché 
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di 
cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di 
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli 
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese 
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi 
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della 
spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 
CIG di cui all’articolo 3, comma 5.  

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di 
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del presente 
Capitolato speciale. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
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informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo 
territorialmente competente.  

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del 
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 
 
ALLEGATI 
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ALLEGATO 1 – Elenco dei comuni oggetto di intervento 
 
BARDONECCHIA 
CESANA 
CHIANOCCO 
CHIOMONTE 
CLAVIERE 
EXILLES 
GIAGLIONE 
GRAVERE 
MOMPANTERO 
NOVALESA 
OULX 
SALBERTRAND 
SAUZE DI CESANA 
SAUZE D’OULX 
SESTRIERE 
VENAUS 
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PARTE B - SPECIFICHE TECNICHE 

 
STA 25001/4 Specifica tecnica per l’esecuzione e la contabilizzazione degli scavi, rinterri, ripristini nei lavori di 
posa condotte 
 
ACEA STA 310007 – 2 SPECIFICA TECNICA PER LA FORNITURA IN OPERA DI ALLACCIAMENTI D’UTENZA 
PER ACQUEDOTTI 

 
ST 98.100 REDAZIONE  DI  SCHEMI  ELETTRICI 
ST 52.003 MATERIALE IMPIEGABILE 
ST 52.004 QUADRO ELETTRICO DI AUTOMAZIONE 
ST 52.005 QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 
ST 52.006 CARATTERISTICHE COMPONENTI PER QUADRO ELETTRICO 
ST 52.007 CONDUTTURE  DI  DISTRIBUZIONE ELETTRICA E DI  BORDO MACCHINA PER  

AMBIENTI  INDUSTRIALI 
ST 52.008 ILLUMINAZIONE E PRESE DI SERVIZIO PER AMBIENTI INDUSTRIALI 
ST 52.009 PRESCRIZIONI GENERALI  PER  LA  MESSA  A  TERRA 
ST 52.010 CAVIDOTTI INTERRATI PER LINEE BT 
ST 30022 SPECIFICA TECNICA PER LA FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO PER 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ELETTRICA DI APPARATI E STRUMENTI 
ELETTRONICI Potenza del carico fino a 400 VA 
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PARTE C - SCHEMA DI CONTRATTO  

 
Repertorio n°               ../2013 

 

 
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 

 
 

 
Pinerolo, Via Vigone, n. 42   telefono 0121/2361                 telefax 0121/76665   
C.F. e P.IVA 10751240010 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACCORDO QUADRO 
 
 
PER L’AFFIDAMENTO DI  LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE 
RETI IDRICHE E DEGLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO E 
DEPURAZIONE GESTITI DA ACEA  NEL TERRITORIO DEI COM UNI 
DELLA VAL SUSA E SERVIZI CONNESSI . ANNI 2014- 2015   
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: ……………….. . 
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L’anno duemila……., il giorno ….. del mese di ……., in Pinerolo, in una sala della 
sede di ACEA Pinerolese Industriale SpA, in Via Vigone 42, senza la presenza di 
testimoni avendovi le parti di comune accordo rinunciato, fra il sig. Carcioffo ing. 
Francesco, nato a Varazze (SV) il 25/06/1949, domiciliato agli effetti del presente atto 
presso la sede di ACEA Pinerolese Industriale SpA in Via Vigone 42, il quale interviene e 
stipula in nome, per conto e nell’interesse di ACEA Pinerolese Industriale SpA, di seguito 
nel presente atto denominata semplicemente “stazione appaltante”, codice fiscale e 
partita IVA nr. 05059960012, che rappresenta nella sua qualità di Amministratore 
Delegato, ed il Sig. …………………………………………………………, nato a 
…………………………………… il ……………………, domiciliato per la carica in 
………………………………………………………… Via 
……………………………………………, il quale interviene nella sua qualità di 
…………………………………………………………. della ditta 
……………………………………………………….., con sede legale in 
……………………………………………………………………, Via 
……………………………………. , partita IVA n. ………………………………………, che 
agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, nel seguito del presente atto 
denominato “appaltatore” o semplicemente “Impresa”; 

 
 

PREMESSO CHE 
- ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in esecuzione dei compiti e funzioni 

assegnati, ravvisava la necessità di procede all’individuazione di un prestatore d’opera 
per l’affidamento in appalto, per gli anni 2014-2015, di vari contratti per piccoli lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti ed impianti acquedotto e depurazione e 
servizi connessi  nei Comuni del territorio della Val Susa; 

- ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. è un’impresa pubblica, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 3, comma 28, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed è, quindi, stazione appaltante, ai sensi del 
comma 33 del predetto articolo; 

- con determina del Consiglio di Amministrazione di ACEA Pinerolese Industriale 
SpA in data 28/10/2013 veniva approvato un capitolato di accordo quadro e connesse 
specifiche tecniche e un elenco prezzi unitari redatti in data “novembre 2012” dal geom. 
Enrico CERESOLE, dipendente ACEA e responsabile dell’Esercizio reti acquedotto del 
Settore S.I.I., e da un P.S.C., con relativi allegati, analisi e valutazione dei rischi e stima 
dei costi della sicurezza, redatti in data ……..……2013 dall’ing. Paolo Chiavassa, 
consulente esterno, con studio in Torino, Via Cialdini n° 13, presentati ai fini del 
conferimento in appalto dei lavori come a margine indicati, per un importo massimo 
stimato di 1.150.001,35 €  oltre l’I.V.A., di cui 36.804,80 €  per oneri per la sicurezza 
previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e per la risoluzione/elimazione 
interferenze derivanti dallo svolgimento di attività presso impianti ACEA; 

- con medesima determina veniva disposto di procedere, trattandosi di lavori di 
manutenzione periodica continuativa non preventivamente quantificabili, alla conclusione 
di un accordo quadro con un solo operatore ai sensi degli artt. 59 e 220 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di cui agli atti tecnici come sopra approvati, 
mediante gara ad evidenza pubblica da formalizzarsi con il metodo della procedura 
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aperta ai sensi degli artt. 220, comma 1 e 238, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed 
il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 82, comma 2, lett. a) stesso decreto; cioè 
con la procedura che prevede la presentazione di offerte segrete da confrontarsi con il 
prezzo base indicato nell'avviso di gara ed aggiudicazione all'impresa con l’offerta di 
maggior ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;  

- con il sopraindicato provvedimento si dava atto del finanziamento delle opere di 
cui trattasi tramite fondi propri di bilancio;     

- in esecuzione al summenzionato provvedimento si è tenuta, in data …………… 
2013, la relativa seduta di asta pubblica così come risulta dal verbale n. ../12 dal quale 
consegue l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui trattasi alla ditta 
……………………………………………… che ha offerto un ribasso del ……% sull’elenco 
prezzi posto a base di gara, corrispondente ad un prezzo finale di € ……………….. ed € 
…………….. per oneri relativi alla sicurezza, e quindi per un importo complessivo di € 
……………, IVA esclusa; 

con provvedimento del Direttore Generale di ACEA Pinerolese Industriale SpA n. 
../13 in data ……../2013, è stato approvato l’esito della soprascritta gara di procedura 
aperta ed è stata pertanto confermata in via definitiva non efficace l’aggiudicazione dei 
lavori alla ……………………………………, con sede legale in ……………………………. 
Via …………………………, per l’importo contrattuale di € ……………….. al netto 
dell’I.V.A., di cui € ………. per oneri per la sicurezza, come sopra specificato; 

- dal certificato della C.C.I.A.A. di Torino in data ………… 2013, intestato alla ditta 
………………………………………… verificato anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. 
a) del D.Lgs. 81/2008, non risultano stati di fallimento, liquidazione amministrativa 
coatta, ammissione in concordato o amministrazione concordata e che tali condizioni 
non risultano essersi verificate anche nei 5 anni precedenti; 

- dal medesimo certificato, ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 
agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al 
soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente 
rapporto contrattuale di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 

- che dal certificato D.U.R.C. intestato alla ditta …………………………………..l, 
datato ……………… 2012,  risultano assolti gli obblighi di regolarità contributiva di cui 
all’art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e di cui alla legge 266/2002; 

- che è stato dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale 
ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, attraverso la presentazione, da 
parte della summenzionata ditta, dei restanti documenti di cui all’allegato XVII, stesso 
decreto; 

- dal certificato del Casellario Giudiziale riferito al Sig. 
……………………………………., verificato in data ………… 2012, non risultano 
sussistere condanne passate in giudicato ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 313/2002; 

- sono state effettuate, in capo alla predetta impresa, le verifiche previste dall’art. 
8, comma 10, del D.P.R. 207/2010, per accertare le possibili cause di esclusione di cui 
all’art. 38, comma 1, lett. e), h) ed m-bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., attraverso la 
consultazione del sito dell’Autorità di Vigilanza sui CC.PP. sotto la voce "casellario delle 
imprese – accesso alle annotazioni”, riscontrando la regolarità della singola posizione; 

- è stata verificata la regolarità fiscale mediante acquisizione del “Certificato del 
carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria” emesso 
dall’Agenzia delle Entrate di Pinerolo in data 21/03/2012; 
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-- ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 53/2010, sono state effettuate 
nei termini previsti le comunicazioni relative all’esito della gara riguardante i lavori in 
oggetto; 

- pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avendo 
verificato il possesso, in capo alla summenzionata impresa, sia dei requisiti di carattere 
generale, sia dei requisiti di carattere speciale, che quelli tecnico-professionali, con 
Provvedimento del Direttore Generale di ACEA Pinerolese Industriale SpA n. ../12 in 
data ……….. 2012, è dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva come disposta con 
provvedimento del Direttore Generale di ACEA Pinerolese Industriale SpA n. …/12 in 
data ……..…. 2012; 

- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per 
ACEA Pinerolese Industriale SpA nei confronti dell’Appaltatore, in quanto definisce la 
disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli specifici contratti 
(contratti applicativi), nei quali verranno precisati, di volta in volta l’oggetto dei lavori di 
manutenzione, gli importi ed il luogo di esecuzione; 

- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi 
allegati, ivi compreso il Capitolato e l’elenco prezzi unitari, nonché gli ulteriori atti della 
procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del 
presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha 
potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle 
stesse e per la formulazione dell’offerta. 

- ai sensi dell’art. 106, comma 3, del D.Lgs 207/2010 il responsabile tecnico del 
procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Le parti, coma sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente 

narrativa e gli atti e relativi allegati in essa richiamati, incluse tutte le dichiarazioni di 
scienza e di conoscenza di impegno contrattuale rese dall’appaltatore in fase d gara, che 
sono qui integralmente confermate come se letteralmente trascritte, atti e documenti tutti 
che esse dichiarano di ben conoscere, quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, convengono e stipulano quanto segue: 

 
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI SULL’ACCORDO QUADRO 
Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale relativa alle 

condizioni e alle modalità di affidamento da parte di ACEA Pinerolese Industriale SpA 
dei singoli appalti specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto 
dei singoli contratti applicativi. 

Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ACEA 
Pinerolese Industriale SpA nei confronti dell’Appaltatore e non è impegnativo in ordine 
all’affidamento a quest’ultimo di appalti specifici per un quantitativo minimo predefinito. 

L’Appaltatore, invece, si impegna ad assumere ed a eseguire regolarmente i 
singoli appalti che ACEA Pinerolese Industriale SpA, in attuazione del presente Accordo, 
deciderà di affidargli. 

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli appalti specifici le 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture), del D.P.R. 207/2010 e l’ulteriore normativa vigente in materia di lavori 
pubblici. 
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ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E MODALITA’ DI ESECUZIONE 
Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all’appaltatore 

mediante la stipula di specifici contratti d’appalto, definiti “contratti applicativi”, consistono 
in lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti ed impianti acquedotto e 
depurazione e servizi connessi nei Comuni gestiti da ACEA Pinerolese Industriale SpA 
della Val Susa, nel periodo di vigenza del presente accordo. 

Oggetto dell’Accordo Quadro sono gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria “a richiesta” sui predetti reti ed impainti, da eseguirsi conformemente alle 
prescrizioni contenute nel Capitolato di appalto e relative specifiche tecniche e 
nell’elenco prezzi e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Accordo 
Quadro e nei relativi contratti applicativi.  

L’attuazione dell’Accordo Quadro avverrà mediante contratti applicativi tramite 
l’emissione di “Ordini di lavoro” da parte del responsabile del procedimento o suo 
delegato per singolo appalto che disciplineranno le condizioni specifiche, di dettaglio ed 
integrative di quelle previste nel presente Accordo Quadro. 

 
ART. 3 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 
Il presente Accordo Quadro ha decorrenza dalla data della relativa stipulazione o 

consegna dei lavori per due anni e comunque fino all’esaurimento dell’importo 
contrattuale.  

Alla scadenza dell’anzidetto termine l’Accordo cesserà di avere effetto. 
Si considereranno validamente affidati gli specifici appalti per i quali sia stato 

emessa, entro il termine di scadenza dell’Accordo, il relativo Ordine di lavoro. 
Dalla data di scadenza dell’Accordo non potranno essere affidati ulteriori appalti, 

ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati. 
Alla scadenza dell’Accordo Quadro, nelle more dell’espletamento di una nuova 

gara e per un periodo pari a mesi tre, l’Aggiudicatario si impegna ad assicurare le proprie 
prestazioni alle medesime condizioni stabilite nel contratto sino alla data di subentro 
della nuova Ditta e con modalità tali da garantire adeguato supporto ad ACEA 
Pinerolese Industriale Spa nel passaggio delle consegne. 

Il termine di esecuzione delle singole attività oggetto degli Ordini di lavoro sarà 
indicato negli Ordini stessi. 

 
ART. 4 – VALORE MASSIMO STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO  
Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati 

per tutta la durata del presente Accordo Quadro è di € 1.150.001,35 (diconsi Euro 
unmilionecentocinquantamilaeuno euro/35).  

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato solo gli importi dei lavori 
affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza nonché gli importi delle eventuali perizie 
suppletive e di variante, escludendo tutte le altre voci dei quadri economici. 

Gli oneri per la sicurezza saranno quantificati in occasione dell’affidamento dei 
singoli appalti, sulla base dei prezzi per approntamenti per la sicurezza contenuti nel 
PSC di progetto non soggetti al ribasso offerto in gara. 

Al raggiungimento del valore massimo stimato l’Accordo cesserà di avere 
efficacia, anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale. 

 
ART. 5 – NORME REGOLATRICI DELL’ACCORDO QUADRO  
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Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato 
di Accordo Quadro e dal presente contratto, l’appalto è soggetto all’osservanza delle 
seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, 
conosciute ed accettate dall’appaltatore: 

il Codice Civile – libro IV, titolo II, capo VII “dell’appalto”, artt. 1655-1677 (qui 
richiamato in modo abbreviato “c.c.”); 

le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri; 
il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 207/2010 

(qui chiamato in modo abbreviato “Regolamento Generale”); 
il Capitolato generale di apaplto dei LL.PP. approvato con D.M. 145/2000 (qui 

chiamato “Capitolato Generale d’Appalto”) per le parti non abrogate; 
le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e 

Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto; 
le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non 

espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni 
precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori. 

 
ART. 6 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ED ELENCO PREZZI  
Il capitolato d’appalto e l’elenco prezzi, allegati al presente contratto di Accordo 

Quadro sotto le lettera “A” e “B”, quali parti integranti e sostanziali del medesimo, 
contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno 
progettati, eseguiti e computati i singoli appalti. 

In occasione degli affidamenti dei singoli appalti, il capitolato potrà essere 
adeguato alle specificità dei singoli interventi ed alla normativa, amministrativa e tecnica, 
vigente in quel momento. 

Ai prezzi indicati nell’allegato elenco dovrà essere applicato il ribasso unico 
percentuale offerto pari al ________% (______ virgola _________ per cento) 
dall’Appaltatore in sede di gara per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro. I predetti 
prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro. 

Qualora in fase progettuale o esecutiva dovesse risultare necessario individuare 
una nuova lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento 
al prezzario ufficiale della Regione Piemonte, anno 2012. In mancanza, si procederà alla 
determinazione del nuovo prezzo mediante l’analisi dei prezzi elementari di cui all’art. 
32, comma 2, del DPR n. 207/2010. Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà 
applicato il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore. 

 
ART. 7 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE 

DEL CANTIERE. 
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto 

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio presso 
…………………………………., all’indirizzo di ……………………….... 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a 
favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifici bancari.  

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente da 
comunicarsi a cura della ditta ……………………. 

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non 
conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto 
pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti 
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d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei 
lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo 
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata 
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può 
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata 
comunicazione. 

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di 
cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla 
stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

 
ART. 8 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
L’affidamento dei singoli contratti applicativi all’appaltatore avverrà direttamente, 

senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo, ai sensi dell’art. 
59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è concluso con un unico operatore 
economico. 

In sede di affidamento dei singoli appalti, ove necessario, ACEA Pinerolese 
Industriale SpA potrà chiedere per iscritto all’Appaltatore di completare la sua offerta, ai 
sensi dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

I Contratti Applicativi per l’esecuzione del presente Accordo Quadro saranno 
emessi da ACEA Pinerolese Industriale SpA di volta in volta, secondo le proprie 
necessità, nel corso della validità del presente Accordo. ACEA Pinerolese Industriale 
SpA invierà all’Appaltatore i file dei Contratti Applicativi e dei relativi allegati firmati 
digitalmente dal Responsabile del Procedimento o suo delegato, tramite posta 
elettronica, oppure, saranno anticipati via fax al numero ………………… all’indirizzo di 
Via ……………………. cap. …………….. - …………. . I suddetti contratti avranno forma 
di ordinativo e si intenderanno vincolanti dalla data di ricezione del singolo contratto 
applicativo. L'intempestivo adempimento di quanto prescritto in ciascun contratto 
applicativo, darà diritto ad ACEA Pinerolese Industriale SpA ad applicare le penali come 
da successivo art. 12. 

In tali contratti applicativi saranno fissate e dettagliate le attività di volta in volta 
richieste, gli eventuali documenti di base forniti, le modalità operative ed i tempi di 
esecuzione e consegna, l’inizio delle attività nonché il compenso previsto.  

All’attivazione di ogni contratto applicativo, ove ne ricorrano le circostanze di 
legge, sarà allegata la relativa documentazione di sicurezza ed i relativi oneri.  

L’inizio delle attività avverrà solo a valle dell’invio del contratto applicativo. 
ACEA Pinerolese Industriale SpA ha facoltà di introdurre, durante l’esecuzione del 

Contratto Applicativo, variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del Contratto 
Applicativo stesso. In tal caso, l’Affidatario è tenuto ad assicurare l’esecuzione del 
Contratto Applicativo agli stessi patti, prezzi e condizioni originariamente concordati, fino 
a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto medesimo.  

ACEA Pinerolese Industriale SpA è sempre in facoltà di ordinare una riduzione 
dell’oggetto dell’affidamento entro il limite di un quinto dell’importo del contratto 
applicativo senza che, in tal caso, nulla spetti all’affidatario a titolo di indennizzo. La 
volontà di avvalersi della facoltà di ordinare una riduzione dell’oggetto dell’affidamento 
sarà comunicata tempestivamente all’affidatario e, comunque, prima del raggiungimento 
del quarto quinto dell’importo stabilito nel Contratto Applicativo.  

ACEA Pinerolese Industriale SpA è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e 
senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal Contratto Applicativo, in 
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qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso 
ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell’Affidatario della lettera o del fax con la 
quale ACEA Pinerolese Industriale SpA comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di 
recesso dal Contratto Applicativo, ACEA Pinerolese Industriale SpA è tenuta a ricevere e 
a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del 
recesso. E’ escluso il diritto dell’affidatario ad ogni eventuale pretesa, anche di natura 
risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a 
quanto previsto dall’art 1671 c.c.  

 
ART. 9 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E 

SUBAPPALTABILI 
Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto 

regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG6.” 
Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato 
disposto dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., degli artt. 92, 107, 108 e 109. Ai 
sensi degli artt. 107, 108 e 109 del RG le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti indicati 
da tali articoli e dall’art 170 dello stesso R.G. approvato con D.P.R. 207/2010.  

 
ART. 10 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI 
La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 
La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle 

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, 
con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo 
è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al 
netto del ribasso contrattuale. 

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 
l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali 
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i 
lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla 
stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.  

I lavori saranno pagati a stati di avanzamento mensili riepilogativi di tutti i contratti 
applicativi portati a termine nel mese di riferimento, che dovranno essere redatti entro il 
mese successivo.  

Ogni fattura deve riportare l’elenco dei vari “Ordini di lavoro” portati a termine nel 
mese di riferimento. 

L’emissione da parte dell’Impresa delle relative fatture è subordinata all’avvenuta 
sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento mensili e del 
relativo certificato di pagamento che sarà emesso nel termine massimo di 45 giorni dallo 
stato di avanzamento. Prima della liquidazione della fattura la stazione appaltante 
verificherà la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC e verificherà il 
pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle fatture quietanzate. 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto 

57 

sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una 
ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, e dell’art. 5, 
del D.P.R. 207/2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi 
contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria di 
cauzione definitiva avverrà entro novanta giorni dall’emissione del certificato di regolare 
esecuzione, con le modalità dell’art. 141, D.Lgs. 163/2006 e artt. 124 e 235 del RG. 

In caso di ritardi nel pagamento dalle rate, rispetto ai termini sopraindicati, si 
applicheranno le disposizioni dell’art. 142 del R.G.. 

Il pagamento dei singoli SAL e del saldo non costituiscono presunzione di 
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde 
per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal 
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare 
esecuzione assuma carattere definitivo. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del Capitolato Generale, ACEA Pinerolese 
Industriale SpA effettuerà di norma i pagamenti tramite Bonifico bancario, con le 
modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante. 

In ogni caso se il pagamento è superiore ad € 10.000,00, esso è subordinato alla 
verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla 
notifica di cartelle esattoriali. 

 
ART. 11 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 

DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al 
Governo in materia antimafia") e s.m.i.. 

L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi secondo la modulistica 
predisposta dalla stazione appaltante.  In caso di successive variazioni, le generalità e il 
codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate 
dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è 
intervenuta.  

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza 
della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di 
pagamento s’intendono sospesi. 

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola 
transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto 
stabilito nell’art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, come modificato dal d.l. 
187/2010. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la 
stazione appaltante o l'amministrazione concedente della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. 
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ART. 12 – PENALI PER RITARDI 
Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni 

dedotte nei singoli Contratti applicativi, sono applicate le penali così come previste 
dall’art. 21 del Capitolato di Accordo Quadro e dall’art. 145, comma 3, D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i. 

La penale, con l'applicazione dell’aliquota prevista dall’articolo indicato al comma 
1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori 
sospesi a seguito di verbale e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate 
nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La 
misura complessiva della penale non può, comunque, superare il 10,00% dell’importo 
contrattuale medesimo, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il 
contratto in danno della Parte, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 
ART. 13 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato di Accordo 

Quadro, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 
In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le 

spese per: 
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
c)attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori; 
d)rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere 

dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio/di regolare esecuzione; 

e) le vie di accesso al cantiere; 
f)la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la 

direzione dei lavori; 
g)passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di 

piante, per depositi od estrazioni di materiali; 
h)la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di 

collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. 
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 
regolamento. 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 
tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle 
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte 
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 
cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in 
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione 
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, 
incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della 
frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
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Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 30. 
 
ART. 14 – INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO 
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, 

primo comma, del codice civile. 
In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le 

condizioni, l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti. 
 
ART. 15 – REGOLARE ESECUZIONE, GRATUITA MANUTENZIONE 
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.  
Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla 

sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di 
quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad 
approvazione. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde 
per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 
stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di regolare 
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino 
all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella 
facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 
opere ultimate. 

 
ART. 16 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 
ACEA Pinerolese Industriale SpA, senza bisogno di assegnare previamente alcun 

termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 
1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata 
a.r., nei seguenti casi: 

- qualora venga accertata in capo all’Appaltatore la non sussistenza ovvero il venir 
meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per 
l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo 
Accordo Quadro; 

- nel caso in cui le transazioni finanziarie relative ai singoli appalti specifici fossero 
effettuate dall’Appaltatore senza avvalersi del bonifico bancario o postale o di altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

- per inadempimento dell’Appaltatore di un contratto relativo ad un appalto 
specifico affidato in attuazione del presente Accordo Quadro; 

- rifiuto o ritardo ingiustificati da parte dell’Appaltatore nella stipulazione del 
contratto relativo ad uno specifico appalto; 

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 
10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata da ACEA 
Pinerolese Industriale SpA; 

- violazione dei divieti di cessione ai sensi del seguente art. 13 del presente 
Accordo Quadro. 

 



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto 

60 

La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1, 6 e 7 e le 
inadempienze della fattispecie elencata all’art. 21 del Capitolato Speciale di Accordo 
Quadro si configurano come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla 
stazione appaltante di risolvere l’Accordo Quadro in danno ex art.136 del D.Lgs. 
163/2006. 

 
La risoluzione dell’Accordo Quadro nel caso di cui alla predetta lettera sub a), 

legittima la risoluzione anche dei singoli contratti d’appalto in corso di esecuzione. In tal 
caso saranno pagati all’Appaltatore i lavori eseguiti ed i materiali utili presenti in cantiere, 
escluso qualsiasi altro indennizzo. Negli altri casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, gli 
affidamenti in corso di esecuzione potranno essere portati a conclusione qualora non vi 
ostino cause specifiche relative ai singoli contratti d’appalto. 

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per causa imputabile 
all’appaltatore, ACEA Pinerolese Industriale SpA avrà il diritto di incamerare la cauzione 
prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. 

La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi 
appalti specifici. 

Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per causa riferibile all’Appaltatore, 
ACEA Pinerolese Industriale SpA si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo 
Quadro, per il valore stimato residuo, ad un altro operatore economico che abbia 
partecipato alla gara indetta per l’affidamento dell’Accordo, scorrendo progressivamente 
la graduatoria della gara, ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

 
ART. 17 - RECESSO 
ACEA Pinerolese Industriale SpA, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità 

di motivazione, può recedere unilateralmente dall’Accordo Quadro in qualsiasi momento, 
con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, indipendentemente dallo stato di 
esecuzione dell’Accordo Quadro stesso. 

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Impresa con lettera 
raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso l’Impresa è 
tenuta a cessare l’esecuzione dei lavori. 

L’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte 
secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Accordo Quadro. 

L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore 
compenso o indennizzo e/o rimborso spese. 

 
ART. 18 - CONTROVERSIE 
Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra 

la Società ACEA Pinerolese Industriale SpA o la Direzione Lavori e l'Appaltatore che non 
siano state definite in via bonaria ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
saranno di competenza del Foro di Pinerolo. E’ in ogni caso esclusa la competenza 
arbitrale. 

 
ART. 19 – RISERVE ED ACCORDO BONARIO 
Qualora, l’impresa affidataria dei lavori, dovesse iscrivere riserve sui documenti 

contabili per importi non inferiori al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del 
procedimento attiverà le procedure per giungere ad un accordo bonario, ai sensi dell’art. 
240, D.Lgs. 163/2006. Ove non si pervenisse all’accordo bonario e l’impresa 
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confermasse le citate riserve, la definizione delle controversie sarà devoluta alla 
competenza del Foro di Pinerolo. 

 
ART. 20 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 
lavoratori. 

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 
118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per 
l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 
207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della 
garanzia fideiussoria. 

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 
aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

Ai sensi dell'articolo 2 del  decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito 
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di 
regolarità contributiva in data _________ numero  ________. 

 
ART. 21 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE  
L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il 

nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, degli incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di 
primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario; 

- copia del Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) 
del D.Lgs. 81/2008, o autocertificazione di cui all’art. 29, comma 5, stesso decreto; 

- documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24/10/2007 (di data non 
anteriore a 90 giorni dalla presente); 

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi 
di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

- dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’Impresa di accettazione del 
Piano di sicurezza e coordinamento, da cui risulta la preventiva consultazione del R.L.S. 
così come previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/2008; 

- un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome 
e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da 
considerare come Piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento di cui all’art. 88 e seguenti del D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell’art. 131, 
comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano 
parte integrante del presente contratto d'appalto. 
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L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase 
esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che 
mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua 
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 
danno.  

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai 
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 

 
ART. 22 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE 
Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del 

d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non 
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di 
cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla certificazione, 
recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in 
data _____________ al numero ____________ dalla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di _________________ , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.. 

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 
capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, 
anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231. 

 
ART. 23 – DIVIETI DI CESSIONE - SUBAPPALTO 
È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il 

presente Accordo Quadro o parti di esso. 
L’Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell’Appaltatore 

e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo. 
Sono ammessi i subappalti relativi ai singoli appalti specifici con le modalità e nei 

limiti previsti dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 
 
ART. 24 – LEGALI RAPPRESENTANTI E DIRETTORI TECNICI 
Resta inoltre convenuto fra le parti contraenti che la rappresentanza della Società 

riguardante l’appalto di cui trattasi e sino alla estinzione di ogni rapporto, restano 
affidate, giusta la nota in data ________ allegata al presente contratto sotto la lettera 
“______” al Sig. _____________ nato a _____________ (_____) il ____________ 
legale rappresentante della Società, lo stesso risulta essere direttore tecnico unitamente 
al Sig. _______________ nato a _______________ (______) il _______________, i 
quali sono riconosciuti idonei e che gli stessi non potranno essere revocati e sostituiti da 
tali cariche senza l’esplicito consenso dell’Amministrazione appaltante. 

 
ART. 25 – CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza 
fideiussoria numero …………… in data ………. rilasciata dalla società 
……………………. Assicurazioni SpA, agenzia di …………, per l'importo di € ……,.. pari 
al ……,.. per cento dell'importo del presente contratto. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. 



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto 

63 

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è 
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione. 

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 
dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 
2004, n. 123. 

 
ART. 26 – OBBLIGHI ASSICURATIVI  
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l’appaltatore assume 

la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i 
materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 
dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da 
ogni responsabilità al riguardo. 

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione 
del certificato di collaudo, con polizza numero ……………………………………….. in data 
……………………………………………… rilasciata dalla società ……………………… 
SpA, Agenzia di …………………………… come segue: 

a) per danni di esecuzione per un massimale di € 1.150.000,00; 
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € 1.000.000,00. 
Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in 

conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 
La stazione appaltante avrà la totale copertura assicurativa per gli importi di cui 

sopra; eventuali clausole limitative di responsabilità per franchigie ed eccezioni non 
potranno essere opposte e, se presenti, saranno comunque a totale carico 
dell’appaltatore. 

 
ART. 27 – CONSENSO AI SENSI DELAL LEGGE 196/2003 
Con la firma del presente contratto, l’Impresa esprime il proprio consenso previsto 

dalla L. 196/2003 al trattamento dei dati personali da parte della Stazione Appaltante per 
le finalità connesse o strumentali al rapporto contrattuale, nonché il consenso alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati ai soggetti connessi al rapporto contrattuale. 
Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalla Legge n.196/2003. 

 
ART. 28 - ALLEGATI 
Si allegano, al presente atto sotto la lettera a fianco di ciascuno indicata: 
A) Capitolato di Accordo Quadro; 
B) Elenco prezzi unitari; 
C) Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
D) DUVRI degli impianti; 
E) Piano Operativo di Sicurezza. 
Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti nel 

fascicolo dell’Ufficio. 
 
ART. 29 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI  
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207. 
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In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 
giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli 
articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti. 

 
ART. 30 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO 

FISCALE  
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti 

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 
all'imposta sul valore aggiunto, per cui, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986, la 
presente scrittura privata è registrabile in caso d’uso. 

 
Il presente atto ha cinque allegati il cui contenuto le parti dichiarano di conoscere, 

accettare ed essere conforme alla loro volontà. 
 
Esso viene sottoscritto qui in calce ed a margine dei precedenti fogli. 
 
Esso consta di 18 fogli dattiloscritti su una sola facciata per pagine intere e fin qui 

della presente. 
 
 

      ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.            L’APPALTATORE 
 

            
 


