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ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:

Societa - Amministrazione Appaltante o0 ACEA: ACEA Pinerolese Industriale Spa, quale azienda appaltante che
affida all'lmpresa I'esecuzione delle opere e dei servizi descritti.

Impresa - Appaltatore: I'lmpresa che assume il compito di eseguire le opere ed i servizi descritti.

Direzione dei Lavori (D.L.): l'unita preposta a rappresentare la Societa nei confronti dell'lmpresa per I'esecuzione
delle opere commesse e ad ogni altro effetto.

Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'lmpresa che, a norma delle vigenti
disposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di cantiere.

D.Lgs. 163/2006 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

D.Lgs. 81/2008 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”.

RG Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207. Regolamento di attuazione in materia di lavori pubblici.

DPR 34/00 Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i.

Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti
esecutori di lavori pubblici.

CG Capitolato generale d’appalto - Decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile
2000, n. 145
ACCORDO QUADRO Contratto stipulato con un solo operatore economico e tradotto nel presente

documento (ai sensi dell'art. 3, comma 13 e dellart. 59, comma 4 del D.Igs.
163) in cui sono definite le condizioni generali relative al rapporto contrattuale,
alle modalita di determinazione dei successivi rapporti negoziali, alle tipologie
di lavori da fornire e ai prezzi da impiegarsi per la contabilizzazione ed il
pagamento delle prestazioni.

CONTRATTO APPLICATIVO Il documento in cui vengono specificate le concrete modalita realizzative dei
lavori ed altre condizioni contrattuali che le parti intenderanno negoziare.

o ORDINE DI LAVORO

|CAPO 1- OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’ACCORDO QUADRO

1. Oggetto dell’accordo quadro

a. |l presente Accordo Quadro disciplina le procedure per I'esecuzione dei lavori di manutenzione, rinnovo,
I'estensione ed il miglioramento funzionale delle reti acquedotto nei Comuni della Val Susa— area omogenea
17 (all.1) gestiti da ACEA in qualita di affidatario del servizio idrico integrato.

b. L'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 potra eventualmente essere integrato nel corso dell’ Accordo Quadro
a seguito dell'acquisizione della gestione operativa del servizio idrico integrato da parte di ACEA presso
nuovi comuni del territorio anzidetto senza che I'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna, mantenendo
inalterate tutte le condizioni contrattuali. Le infrastrutture in argomento possono anche essere localizzate in
aree montane e in zone di difficile accesso, necessitando quindi per il raggiungimento di idonei mezzi.
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c. Gli interventi oggetto di appalto non sono determinati nella loro esatta natura ed ubicazione ma devono
intendersi tutti i lavori indicati nel presente Accordo Quadro, che, in base alle necessita della stazione
appaltante, saranno dettagliati nei contratti applicativi (ordini di lavoro) dove verra precisato 'oggetto esatto
dei lavori, le specifiche modalita di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio data fine).

d. Le prestazioni oggetto del’Accordo Quadro consisteranno essenzialmente nellesecuzione dei lavori di
scavo, rinterro, ripristino, posa condotte ed opere accessorie.
Le categorie di lavoro e le prestazioni richieste, a titolo indicativo ma non esaustivo sono le seguenti:

taglio con appositi utensili anche diamantati e/o demolizione e/o rimozione di eventuali
pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore e tipo nonché di murature e manufatti
preesistenti;

esecuzione degli scavi a sezione obbligata ed in terreno di qualsiasi natura e consistenza per le
trincee di posa delle condotte e relativi manufatti;

eventuali demolizioni con estrazione dei materiali e delle eventuali pavimentazioni
stradali, la regolarizzazione del fondo e la formazione di nicchie;

esecuzione di scavi in galleria con eventuale impiego di spingitubo e/o Minitunnel;

trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le necessita del rinterro o inadatti
ad esso e trasporto a depositi provvisori, da costituirsi a cura e spese dell'Impresa, dei materiali di
scavo che a giudizio della Direzione Lavori non possono essere lasciati in sito; con successiva loro
ripresa e trasporto ed impiego a riempimento degli scavi;

prelievi con gru e relativi trasporti di tubazioni in barre da 12 m dal magazzino ACEA al cantiere
attraverso mezzo idoneo autorizzato a circolare sulla viabilita ordinaria secondo i termini di legge;
carico e trasporto di tutti i materiali idraulici da impiegarsi che verranno forniti dalla Committente nei
propri magazzini;

custodia dei materiali forniti in conto lavoro;

discesa nelle trincee delle tubazioni di vario diametro e di diversi materiali con relative saracinesche
e pezzi speciali; loro posa in opera con sistemazione di livelletta, formazione di giunti, ripresa del
rivestimento esterno sulle giunzioni dei tubi in acciaio ed eventuali altre prestazioni accessorie;
esecuzione del rinterro con sostituzione o meno del materiale ed apporto di sabbia sulle condotte e
la sistemazione del suolo sia sugli scavi che sulle porzioni di terreno comunque interessate
dall'esecuzione dei lavori;

posa dei componenti idraulici costituenti le prese di nuova costruzione o impiegati per la
modifica di prese esistenti;

esecuzione dei collegamenti idraulici delle nuove prese e condotte alla rete esistente, secondo le
modalita esecutive impartite dalla Direzione Lavori;

installazione di idranti antincendio e gruppi di manovra e di scarico di rete;

inserimento di rubinetti, saracinesche e valvole su tubazioni esistenti;

collaudo idrostatico con disinfezione condotte e prese;

esecuzione dei ripristini stradali e dei marciapiedi preesistenti all'inizio dei lavori, il ripristino
definitivo delle pavimentazioni speciali (porfidi, acciottolati, lapidei in genere) e l'eventuale
esecuzione dei tappetini di usura;

esecuzione delle opere murarie accessorie necessarie all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
costruzione di pozzetti e camerette interrate con la relativa posa chiusini;

trasporti vari.

Sono espressamente escluse tutte le forniture di tubazioni e/o materiali idraulici in genere. E’ inclusa la
fornitura dei materiali inerti. Al riguardo si precisa che per i rinterri & vietato I'utilizzo di materiale “rigenerato”.

| lavori necessari sono stimati su base statistica risultante dalla contabilita degli anni precedenti ovvero
consistono nell’'esecuzione di:



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto

- scavo e ripristino di circa 1794 mc di trincee da esegquirsi su diverse tipologie di sedimi stradali o
terreni naturali;
- posa di circa ml. 2.400 di condotte di cui:

Condotte in Condotte in Condotte in
PEAD acciaio ghisa
ml DE ml DN ml DN
40-
200 63 80
600 90 100
200 110 100 150
200 125 200
600 160 400
400 200
225
totale
ml 2.300 100

- nella realizzazione di circa n. 140 prese acqua;
- nella realizzazione di 1.600,00 mq di tappetino di finitura.

| suddetti dati sono riportati a titolo esclusivamente indicativo e presumibile in termini statistici, poiché gli interventi
da eseguirsi in concreto saranno quelli che all'atto pratico si renderanno necessari e che saranno definiti nei
contratti applicativi denominati “Ordine di lavoro (O.D.L.) trasmessi via fax o via e-mail rispettivamente al numero o
all'indirizzo indicati dal’Appaltatore.

Per i lavori di scavo, rinterro e ripristino in aree con presenza di amianto in fibra naturale ovvero in area “classe Il b2
sox” del comune di Sauze d’Oulx e in area llla6, nel comune di Oulx, 'Appaltatore o I'eventuale subappaltatore deve
essere iscritto all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 10B (almeno
classe C) dellart. 8 del decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406. Detti lavori devono essere eseguiti
secondo le modalita previste nella determinazione del comune di Sauze d’Oulx n. 60 del 29/07/2013

Tutti gli scavi, rinterri e ripristini necessari alla manutenzione, rinnovo, estensione e miglioramento funzionale delle
reti idriche nel territorio del comune di Sauze d’Oulx, ma all'esterno dell'area “classe Ill b2 sox” citata, dovranno
essere realizzati secondo quanto previsto nella determinazione del comune di Sauze d’Oulx n. 60 del 29/07/2013.

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dagli allegati con riguardo in particolare alle specifiche tecniche contenute nella
parte B del Capitolato delle quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare e
che fanno parte integrante del presente capitolato.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e
secondo le regole dellarte; I'appaltatore deve altresi conformarsi alla massima diligenza e professionalita
nell’adempimento dei propri obblighi.

Si intende che con l'avvenuta partecipazione alla gara I'Appaltatore riconosce ed accetta tutte le modalita,
indicazioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dagli elaborati tecnici richiamati. L’esecuzione dei lavori
€ sempre e comunque da eseguirsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e secondo le regole dell’arte;
I'appaltatore deve altresi conformarsi alla massima diligenza e professionalita nel’adempimento dei propri obblighi.
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2. Ammontare dell’appalto

L'importo presunto dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro ammonta a 298.999,60 € 1.V.A esclusa, di cui:
286.999,60 € per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;
12.000 € per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Detto importo € indicativo e valido ai soli fini della stima dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto.

3. Tipologia dell’Accordo Quadro e prezzi

L’Accordo Quadro e stipulato interamente a misura ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 163/2006 per cui i prezzi unitari di
cui all'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara) e I'elenco prezzi allegato al
PSC costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

Sui prezzi della manodopera il ribasso si applica alla percentuale del 24,30 % per spese generali ed utili d'impresa.

| prezzi unitari dell’'elenco prezzi di progetto sono desunti dal vigente Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione
dicembre 2013 che si ritiene applicabile ancorché non integralmente riprodotto: in caso di ripetizione o di voci di
prezzo similari si applica quella espressamente contenuta nell’elenco prezzi di progetto.

| prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Regionale anzidetto comprendono tra l'altro tutto quanto necessario
per 'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (oneri compresi, ovvero afferenti all'attivita svolta da ciascuna
impresa cioe DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, etc).

Gli oneri per la sicurezza, viste le caratteristiche dell’appalto (interventi non predeterminati), verranno contabilizzati a
consuntivo delle effettive quantita impiegate secondo i prezzi contenuti nel PSC.

La partecipazione dell'lmpresa alla gara per 'aggiudicazione dell’Accordo Quadro presuppone l'implicita conoscenza
da parte dell'lmpresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire
sull'esecuzione e sul costo dell'intervento, per cui I''mpresa non potra in seguito sollevare alcuna eccezione per le
difficolta che dovessero insorgere durante I'esecuzione degli interventi e per i conseguenti oneri sostenuti. Tale
conoscenza dovra risultare da apposita dichiarazione dellimpresa ad accompagnamento dell'offerta, ai sensi
dell'art. 106 comma 2, RG.

ACEA si riserva la facolta di scorporare quota parte dei lavori o dei servizi, affidandone I'esecuzione ad altra Impresa
od eseguendoli in proprio senza che I'lmpresa possa trarne argomento per compensi non contemplati nel presente
capitolato. E' inteso che per le opere eseguite in forza di tale facolta I'lmpresa sara sollevata da ogni responsabilita
relativa.

La facolta di scorporo totale o parziale potra essere esercitata da ACEA anche nell'eventualita di sopperire a
deficienze organizzative e tecniche dell'lmpresa. In tal caso 'ACEA non riconoscera alcun compenso, ma avra la
facolta di rivalersi sull'lmpresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze per lavori
eseguiti e dalla cauzione.

L'Impresa da atto che le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato di appalto hanno carattere di
massima e potranno essere in seguito anche sostanzialmente modificate dalla Direzione Lavori a suo esclusivo e
insindacabile giudizio o per disposizione delle Autorita e rinuncia sin da ora a chiedere compensi salvo il pagamento
delle sole opere provvisioniali eventualmente gia eseguite relative a lavori o servizi di cui era prevista I'esecuzione e
in seguito annullati, e pertanto non utilizzabili.

All'lmpresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se
dovessero verificarsi eventuali maggiori difficolta di esecuzione.

| prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro; non €& prevista
alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile. E’ fatto salvo il
disposto dell’art. 133, D.Lgs. 163/2006.
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Dovendosi eseguire attivita non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale,
si dovra prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione
Piemonte, vigenti alla data dellappalto, con applicazione del ribasso offerto per I'appalto, €, in mancanza, alla
formazione di nuovi prezzi con le modalita di cui all'art. 163, RG.

Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto in precedenza,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) Le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1)  Somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dellintervento, in misura non
inferiore all"1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gi@ eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2)  Eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3)  Somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a.4)  Somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione appaltante;
C) La compensazione € determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10%

(dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, secondo il caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di
cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora
stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.

4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'articolo 61 del RG e in conformita all'allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella
categoria prevalente di opere generali “OG6.” Detta categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all'allegato B del RG.

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

Ai sensi degli artt. 107-108-109 del RG le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti indicati da tali articoli e dall'art 170
dello stesso RG.

5. Durata dell’appalto

L’Accordo Quadro ha la durata di 730 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque &
valido fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Considerata la natura dell’Accordo Quadro e la sua importanza ai fini della sicurezza degli impianti e del pubblico
servizio, I'lmpresa si impegna a proseguire nell'esecuzione del contratto qualora la Societa ne ravvisi la necessita,
oltre la scadenza prevista sino all’effettivo subentro della ditta aggiudicataria del nuovo Accordo Quadro e fino
allimporto massimo di € 60.000.

Durante tale periodo di proroga contrattuale saranno applicati prezzi, patti e modalita previsti dal presente
Capitolato, senza che l'impresa possa vantare compensi aggiuntivi.

In caso di gravi mancanze da parte dell’Appaltatore nell'esecuzione del servizio, ACEA P.l. SPA avra facolta di
recedere immediatamente dall’Accordo Quadro senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.
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6. Requisiti dell’appaltatore

6.1 Personale, mezzi ed attrezzature

L’Impresa deve assicurare la disponibilita continua per tutta la durata del contratto di n. 2 (due) squadre operative
dotate di escavatore gommato e di autocarro al seguito con gru (sup. a 13 ton/m) attrezzato ed autorizzato
dagli organi competenti per il trasporto di tubazioni di lunghezza pari a 12 ml e di ogni altro mezzo ed attrezzatura
necessari ad eseguire i lavori, tutti condotti da addetti idonei alla mansione.

La squadra operativa deve prevedere almeno un saldatore qualificato e patentato secondo la norma UNI 9737,
nel caso di posa di tubazioni in PEAD, e munito di certificazione secondo UNI EN 287-1 nel caso di
installazione acquedotti in acciaio nonché un addetto specializzato in lavorazioni idrauliche.

Quando non si renda necessario I'autocarro la DL provvede a darne comunicazione all'lmpresa. Analogamente
I'uso di miniescavatori € ammesso solo ad espressa richiesta della DL.

L’autocarro attrezzato ed autorizzato per il trasporto di tubazioni di lunghezza pari a 12 ml & richiesto in quanto
rientra nei compiti dell'impresa il prelievo delle condotte dal magazzino aziendale ACEA o da altro deposito ed il
trasporto e scarico presso il cantiere.

Quando richiesto dalla DL, con preavviso di n. 5 giorni lavorativi, 'impresa deve assicurare la disponibilita di n.1
(una) ulteriore squadra operativa composta come sopra indicato.

Ciascuna squadre operativa richieste deve essere presente alle ore 8,00 del mattino presso la sede ACEA oppure
presso il cantiere a seconda di quanto viene di volta in volta definito dalla D.L.

L’organizzazione del personale & a completo carico dell’Appaltatore.

L’Impresa fornira ad ACEA l'attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori. Gli operatori dovranno
essere dotati di specifica capacita e esperienza; I'esecuzione degli interventi dovra sempre essere effettuata
secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza. L'Impresa € comunque responsabile dell'operato di tutto il
personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcontratti di fornitura in opera
e servizi non considerati subappalti.

Dell'operato del personale rispondera, a tutti gli effetti, '’Appaltatore.

L' Impresa dovra allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si renda colpevole di
frode o di insubordinazione, sia riconosciuto negligente, inesperto 0 manchi a qualunque dei suoi obblighi.

Ferme restando le responsabilita in merito dellImpresa, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi di
Protezione Individuale previsti dal PSC o dal presente capitolato, oppure che non li utilizzi correttamente, sara
immediatamente allontanato dalla D.L.

I personale dovra scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla D.L. per linizio e fine lavori quando questi
interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti oggetto dellintervento. Pari comportamento sara
necessario in occasione di intervento congiunto e coordinato alla presenza della D.L. stessa o di personale ACEA
ovvero di altra impresa.

Tutto il personale dellimpresa o che opera per suo conto dovra sempre essere munito di tesserino identificativo
apposto in modo visibile.

Oltre all'escavatore ed all'autocarro di cui anzidetto I'lmpresa deve inoltre assicurare la disponibilita continua, per
tutta la durata del contratto dei mezzi ed attrezzature di seguito riportati:

» escavatore fuoristrada “ragno” da 10 t, con braccio telescopico dotato di accessori di scavo e benna
con rotatore per manovra di massi;



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto

» escavatore da 3 t con martellone demolitore idraulico;
e attrezzatura per la demolizione di roccia e calcestruzzo;

 saldatrice per manicotti elettrici e per giunzioni Pead ‘“testa a
testa”;
* motopompa;

e gruppo elettrogeno;

* motosaldatrice;

* motocompressore con martelli pneumatici e carotatici pneumatiche;

» segnaletica stradale costituita da segnali stradali, barriere fisse e mobili, coni di gomma, segnalazioni
luminose, impianto semaforico mobile, tutto conforme al nuovo codice della strada;

 dispositivi di protezione individuale (dpi) indicati sul PSC per tutte e le maestranze presenti nel
cantiere;

 attrezzature ordinarie per scavo a mano, chiavi fisse e a snodo, taglia tubi, flessibili, macchina foratubi
per condotte in pressione, schiacciatubi per Pead;

 rilevatori multi gas, cercatubi, metaldetector;
« dispositivi di anticaduta e recupero per la discesa in camerette.

| mezzi e le attrezzature di cui all'elenco suddetto devono essere disponibili in quantita adeguata per ogni squadra
operativa.

Gli automezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attivita previste dal contratto dovranno risultare in
disponibilita (o in proprieta o in locazione finanziaria o in noleggio) dellAppaltatore che & l'unico ed esclusivo
responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni o quantaltro
necessario.

L’appaltatore dovra dimostrare prima della consegna lavori di avere la disponibilita di tutte le attrezzature e degli
automezzi richiesti e dovra consentire il relativo controllo ed accettazione da parte della stazione Appaltante.
Pertanto I'Appaltatore dovra presentare I'elenco dei mezzi ed attrezzature richiesti dal presente capitolato, nonché
copia dei documenti di circolazione, del libretto di manutenzione e la scheda identificativa di ogni macchina inserita
in tale elenco. ACEA P.I. SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare in tutto o in parte i mezzi e le
attrezzature proposti nel rispetto di quanto sopra descritto.

Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta i mezzi e le attrezzature non siano rispondenti a quanto
richiesto a capitolato il concorrente verra escluso e non si procedera con la formalizzazione del contratto.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto funzionamento.
Qualora qualsiasi automezzo od attrezzo venisse riscontrato inservibile da parte di ACEA P.I. SpA questo dovra
essere sostituito dall'appaltatore entro il termine assegnato.

L’organizzazione degli automezzi e degli attrezzi e a completo carico dell’Appaltatore.

Le prestazioni richieste dal contratto non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso di fermata degli
automezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni.

In tal caso detti automezzi ed attrezzature dovranno essere immediatamente sostituiti con altri, sempre autorizzati
dalla Stazione Appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facolta di non impiegare in modo continuativo nel tempo le squadre operative e
tutti i mezzi messi a disposizione dall'Impresa e per questo I'lmpresa non puo richiedere compensi o indennizzi a
titolo di risarcimento danni 0 mancato utile od altro.
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6.2 Spazi confinati

Ai sensi dellart. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011 per le attivita in ambienti confinati (attivita non
subappaltabile) sono obbligatori i seguenti requisiti:

- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno
triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda
ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo |, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che
svolgono le funzioni di preposto

- avvenuta effettuazione di attivita di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro
ove impiegato per attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla
conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attivita, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;

- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei
rischi propri delle attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di
attivita di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le
previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

- avvenuta effettuazione di attivita di addestramento di tutto il personale impiegato per le attivita lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di
procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato 1V, punto 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81.

L’appaltatore dovra dimostrare in tempo utile per la stipula del contratto (pena la decadenza dell'affidamento) di
disporre dei requisiti anzidetti per le attivita in ambienti confinati e dovra consentire il relativo controllo e accettazione
da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto
richiesto a capitolato il concorrente verra escluso e non si procedera con la formalizzazione dell’Accordo Quadro.

6.3. Interventi su condotte in fibrocemento

Per gli interventi di manutenzione sulle condotte in fibrocemento (rifiuto di cui al codice CER 17.06.05 - materiali da
costruzione a base di amianto) I'Appaltatore o I'eventuale subappaltatore deve essere iscritto al’Albo Nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 10 A o 10 B dellart. 8 del decreto Ministero
Ambiente 28 aprile 1998 n. 406.

6.4 Interventi di scavo con presenza di amianto in fibra naturale

Per i lavori di scavo, rinterro e ripristino in aree con presenza di amianto in fibra naturale ovvero in area “classe Il b2
sox” del comune di Sauze d’Oulx e in area llla6, nel comune di Oulx, 'Appaltatore o I'eventuale subappaltatore deve
essere iscritto all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 10B dell’art. 8 del
decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406. Detti lavori devono essere eseguiti secondo le modalita previste
nella determinazione del comune di Sauze d’Oulx n. 60 del 29/07/2013

La mancata osservanza di tutte le disposizioni del presente articolo (6.1, 6.2, 6.3 e 6.4) sara considerata mancanza
di prova dei requisiti organizzativi richiesti e dara diritto alla stazione appaltante di risolvere I'Accordo Quadro per
colpa dellImpresa per gravi inadempimenti come previsto all'art.136 del D.Lgs. 163/20086.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

7. Interpretazione dell’Accordo Quadro e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, € fatta
tenendo conto delle finalita dell’Accordo Quadro e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

8. Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro — Norme vincolanti.
1. Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

a) Il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) Il capitolato speciale d’appalto;

c) Le specifiche tecniche contenute nella parte B del Capitolato;

d) Il Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC);

e) L'elenco dei prezzi unitari;

f) Il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;

g) Il codice etico ACEA consultabile sul sito www.aceapinerolese.it.

2. Sono contrattualmente vincolanti:

a) Tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
-il D.Lgs. 163/2006;
- il Regolamento generale DPR 207/2010 (RG).
- il Capitolato Generale DM 145/00 (CG)

b) Le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire.

c) IID.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

d) IIDPR 177/2011.

3. Non fanno invece parte dell’Accordo Quadro e sono estranei ai rapporti negoziali i documenti progettuali non
citati al punto 1, in particolare il computo metrico estimativo.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni,
specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali
elaborati_potranno_essere utilizzati soltanto per favorire una migliore_comprensione di dettaglio di alcune parti
specifiche dell'opera gia definite nei disegni contrattuali.

9. Disposizioni particolari riguardanti I'’Accordo Quadro
1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di
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perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, e alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Ai sensi dellarticolo 106, comma 3, RG, con la sottoscrizione del’Accordo Quadro e dei suoi allegati,

I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna:
- Della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione;
- Della disponibilita dei siti;

- Dello stato dei luoghi e dell'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto alle condizioni accertate in sede di
offerta;

- Del permanere di tutte le condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Da quindi atto di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una
corretta valutazione e conduzione dell’'appalto.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante 'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di
forza maggiore di cui al successivo apposito articolo (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si
riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nell’Accordo Quadro.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, é fatta

tenendo conto delle finalita dell’Accordo Quadro e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Al fine della stipulazione dell’Accordo Quadro I'Appaltatore dovra presentare entro 10 giorni dalla comunicazione

di aggiudicazione i documenti prescritti dal bando di gara e da specifica richiesta della stazione appaltante. In
particolare dovra presentare la cauzione definitiva, le polizze assicurative e il piano operativo di sicurezza (POS).

10. Morte o fallimento dell’appaltatore.

1.

In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si applicano le norme
previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice Civile e dalla vigente normativa in materia.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale altresi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del D.Lgs. 163/2006.

. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di

un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei
contratti.

Per la prosecuzione dei lavori la Stazione appaltante intende avvalersi della facolta di interpello di cui all’art 140,
D.Lgs. 163/2006.

11.Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore di cantiere

1.

L’appaltatore per ogni effetto dell’Accordo Quadro elegge il proprio domicilio nel Comune di Pinerolo in luogo e
ufficio diverso dalla sede dellACEA. A tale domicilio si intendono virtualmente effettuale tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro. Ogni
variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante. L'lmpresa dovra
fornire alla Societa il recapito telefonico presso il quale sara possibile, in qualsiasi momento, far pervenire ogni
richiesta alla stessa e concordare il programma dei lavori.

. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi € nei modi di cui all'articolo 3, CG, le generalita delle persone

autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Tale autorizzazione dovra
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essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di
Societa, mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente
Tribunale, procura notarile). Tale persona dovra, qualora sia diversa da quelle tenute alla presentazione,
comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovra presentare la detta documentazione prima di
riscuotere, ricevere o quietanzare. La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere,
ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovra
essere tempestivamente notificata alla Societa Appaltante. In difetto, nessuna responsabilita pud attribuirsi alla
Societa Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non piu autorizzate a riscuotere.

. L’appaltatore, ai sensi dellarticolo 6, CG, & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

I'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento.

. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e

nei modi di cui all'articolo 4, CG, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta
motivata della stazione appaltante.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore di cantiere
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. |l
Direttore di cantiere cura in particolare I'attuazione delle norme di sicurezza sul cantiere.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. L’elezione del domicilio di cui al comma 1 e i nominativi di cui ai commi 2, 4, 5 devono essere comunicati in forma

scritta alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori. Ogni variazione del domicilio o della persona deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

12.Direzione Lavori per conto del Committente

1.

Il Direttore dei lavori € preposto a curare, per conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e
in conformita al progetto e al’Accordo Quadro, in particolare cura I'accettazione dei materiali.

Nello svolgimento del suo compito pud essere coadiuvato da assistenti e opera in conformita al RG con
verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con 'appaltatore sugli
aspetti tecnico-economici dell’Accordo Quadro e redigendo altresi gli atti di competenza necessari al regolare
andamento dell’Accordo Quadro.

| controlli e le disposizioni del D.L. non esimono l'appaltatore da obblighi e responsabilita inerenti alla
conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza contrattuale, 'adeguatezza delle
misure antinfortunistiche, né da quelle a esso incombenti da leggi e norme vigenti. All'appaltatore compete in
ogni caso il dovere di segnalare alla D.L. ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori,
comprese le possibili conseguenze derivanti dai contenuti degli atti progettuali e di capitolato, che € comunque
tenuto a valutare, e di disposizioni della D.L. E’ fatto altresi salvo il suo diritto di avanzare osservazioni scritte e
iscrivere riserve nei modi di legge.

Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilita di svolgere in ogni momento tutte le funzioni e
azioni che a lui fanno capo in base al D.Lgs. 163/2006, al CG e al RG.

La D.L. ha la facolta di rifiutare materiali giudicati non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere
ritenute inaccettabili per deficienza di qualita nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte
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dell'‘Appaltatore o dei suoi fornitori. Ha pure la facolta di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti
dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o
all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

6. L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita, indicazioni e prescrizioni
tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio
sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, I'Appaltatore sara tenuto a richiedere tempestivamente alla
Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovra
demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

7. E’salvala facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

8. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la
massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell’Accordo Quadro e del presente Capitolato Speciale di
appalto. L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell'esecuzione
d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Societa Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni
dell’Accordo Quadro. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse
opportune in merito all'ordine impartitogli.

9. Il D.L. riferisce al Responsabile del procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo sull'intervento per
conto del Committente.

13.Risoluzione dell’Accordo Quadro

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere I'Accordo Quadro nei casi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e con le
procedure di cui all'articolo 138 del D.Lgs. 163/2006 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora
di 20 giorni, senza necessita di successivi adempimenti, nei casi seguenti:

a) Al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/2006ed esperite le relative
procedure.

b) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

c) Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’Accordo Quadro;

d) Perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

e) Penalita superiori al 10% dellimporto contrattuale.

2 La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1 e 6 e le inadempienze della fattispecie elencata
allart. 20 si configura come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere
I'Accordo Quadro in danno ex art.136 del D.Lgs. 163/2006.

3 Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, ai fini dell'applicazione
delle penali si applichera I'art. 145 del RG.

4 |'appaltatore dovra prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione secondo
I'Accordo Quadro; qualora egli non si presenti, la Direzione dei Lavori, con l'assistenza di due testimoni,
compilera lo stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e linventario degli oggetti presi in possesso. La
liquidazione del credito dell'Appaltatore sara eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potra pretendere
compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.
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5 L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili; i rapporti economici saranno regolati con
le modalita di cui all’Art. 39 — Rapporti economici conseguenti a esecuzione d'ufficio e risoluzione dell’Accordo

Quadro.

6 La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo, ai sensi
dellarticolo 134 del D.Lgs. 163/2006.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

14.Consegna e inizio dei lavori - documenti da presentare

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del formale Accordo Quadro, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da compiersi nel termine di 45 giorni dalla data di stipulazione dell’Accordo
Quadro e ai sensi degli articoli 153 e seguenti del RG, previa convocazione dell'esecutore.

2. |l Responsabile del procedimento pud autorizzare, con specifico atto motivato, la consegna anticipata dei lavori ai
sensi degli artt. 153 e 154 del RG.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutimente il termine di anzidetto é facolta
della Stazione appaltante di risolvere I'Accordo Quadro e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita
di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo
di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento
dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione poiché I'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

4. Dal giorno della consegna grava direttamente sull'appaltatore ogni responsabilita in merito ai lavori, alla loro
conservazione e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente in cantiere e a terzi.

5. Prima dell'inizio dei lavori o nei termini previsti dalle specifiche norme, I'Appaltatore & tenuto a presentare alla
Stazione appaltante la documentazione di legge e in particolare:

- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi (art. 125, RG);
- piano operativo di sicurezza (art. 131, comma 2, D.Lgs. 163/2006);

- documentazione previdenziale (D.Lgs. 163/2006, art. 118, comma 6) di avvenuta denuncia di inizio
lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, inclusa la cassa edile;

- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

- dichiarazione che si riferisce al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale,
numeri di codice fiscale e di partita [VA, numero REA;

- DURC, in originale / i dati necessari allacquisizione d'ufficio del DURC;

- documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;

- dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;
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- nominativo e recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio
Medico competente di cui al Decreto n. 81 del 2008;

- accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento:
- documentazione di cui all'art. 11 precedente (domicilio, ecc.);
- documentazione connessa a eventuali subappalti.

6. Nel caso di consegna anticipata di cui al punto 2, il D.L. indichera i materiali e le lavorazioni da iniziare con
urgenza. Nel caso di mancato perfezionamento dellAccordo Quadro per causa dellappaltatore le opere
eseguite dovranno essere riconosciute ai sensi dell'art. 2041 del CC. In tal caso I'importo da liquidarsi sara
determinato sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara con applicazione del ribasso offerto con I'ulteriore
detrazione del 10%.

7. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 2, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree e immobili; in tal caso
si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 'esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata
allesecuzione di alcune di esse.

15. Termini per 'ultimazione dei lavori.

L'organizzazione dell'Impresa dovra essere tale da poter sostenere un ritmo di lavoro adeguato alle necessita della
Societa come rappresentate in base ai dati statistici degli anni precedenti, pertanto 'appaltatore dovra assicurare la
disponibilita continua delle squadre operative composte come precisato all’art.6 e dei mezzi richiamati nel medesimo
art. 6.

Tutti i lavori non prevedibili e non programmabili saranno comunicati allimpresa al momento del loro manifestarsi e
contestualmente saranno concordati con la DL i tempi di esecuzione.

Fermo restando il termine complessivo di esecuzione fissato in 730 giorni naturali e consecutivi, e comunque sino
ad esaurimento dell'importo contrattuale, ciascuno dei lavori appaltati dovra essere condotto in modo che le opere
siano complete e pronte all'uso a cui servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati nell'ordine di lavoro.

I programma approvato non vincola ACEA, la quale potra sempre ordinare delle modifiche; esso & impegnativo
invece per I'Impresa, cui incombe I'obbligo di rispettare i termini di avanzamento ed ogni altra modalita.

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le esigenze che possono
sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nellarea di cantiere affidate ad altre ditte con le quali
I'appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'iImpresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, si applicano le
penali di cui all’art 20.

| maggiori costi eventualmente derivanti dallesecuzione d'ufficio, saranno addebitati alllmpresa all'atto
dell’emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo delle somme depositate a garanzia.

In caso di negligente ritardo dellappaltatore sullinizio dei lavori e sullesecuzione degli interventi calendarizzati
nellambito della programmazione congiunta ACEA- Impresa trovera applicazione la procedura di esecuzione in
danno di cui al successivo art. 41 ed eventualmente di rescissione dell’Accordo Quadro prevista dall’art. 15.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori e servizi o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pudé mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se
esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a
dette ditte, imprese o fornitori.

16



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto

16. Sottoservizi ed allacciamenti

E' fatto preciso obbligo all'Impresa di informarsi ed assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori di scavo presso le relative
societa, circa l'esistenza nel sottosuolo ed in aereo, in corrispondenza del tracciato degli scavi e delle lavorazioni, di
cavi elettrici, cavi telefonici, tubazioni d'acqua e gas, canali irrigatori, condotte di fogna, ecc., in modo da evitare
qualsiasi loro danneggiamento.

| danni alle condutture di proprieta di terzi saranno rimborsati direttamente dall'Impresa all'ente richiedente. ACEA
ha facolta, in caso di inadempienza da parte dell'Impresa, di trattenere direttamente I'ammontare richiesto da terzi
proprietari, con immediata detrazione del credito residuo.

17. Ripristino di pavimentazioni stradali

La ricostruzione di quanto necessario alle pavimentazioni stradali, compresi i marciapiedi, nonché la costruzione di
qualsiasi opera muraria per la sistemazione di fogne, condotte, canali di scarico acqua ed altre qualsiasi, dovranno
essere eseguite secondo le prescrizioni della STA 25001/4.

I mantenimento delle opere eseguite ed il tempo utile per il ripristino sono fissati in particolare a p. 9.6 e 9.7 della
stessa Specifica Tecnica.

L'lImpresa pertanto & unica responsabile di danni a persone e/o cose che si possano verificare in seguito a tratti di
strada manomessi e non perfettamente ricaricati /o ripristinati. La garanzia dei ripristini avra durata di anni uno dalla
data di favorevole collaudo da parte degli Enti competenti.

Le penali per mancata esecuzione o cattiva esecuzione dei ripristini sono stabilite dalla citata specifica, richiamate al
successivo art. 22 e saranno trattenute da ACEA con immediata detrazione dal credito residuo.

Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per negligente ripristino stradale saranno addebitate all'lmpresa in
fase di contabilita ad ogni SAL.

18. Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione

Nel corso dell'esecuzione dell’Accordo Quadro la Direzione Lavori ha il diritto di svolgere tutte le prove e verifiche
che riterra necessarie.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'impresa, intendendosi a
totale carico di quest'ultima le spese occorrenti per prelevamento e invio agli istituti autorizzati dei campioni nonché
le spese per prove a norma delle vigenti disposizioni.

L'Appaltatore non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi 0 sospensioni dei lavori che si
rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

19. Sospensioni e proroghe

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dagli art. 158 e 159 del RG, con le
modalita ivi previste. Le sospensioni sono ammesse per ragioni di pubblico interesse o necessita di forza
maggiore, avverse condizioni climatologiche e altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che
i lavori procedano utiimente a regola d’arte.

2. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 158, e 159 RG si applica la disciplina dell'art.
160, RG.

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato
linterruzione, al termine della quale sara redatto verbale di ripresa.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto o dai piani di sicurezza come funzionali
allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente articolo ad eccezione di quanto disposto dall'art. 159.4 secondo periodo del RG.

5. E’ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalita dell’articolo 158 comma 7, RG.
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6. La durata della sospensione non & calcolata nel tempo fissato per 'esecuzione dei lavori, salvo che la stessa
non sia dovuta a cause imputabili allappaltatore, quali I'interruzione disposta per inadempienza in materia di
sicurezza ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/08.

7. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione
appaltante purché le domande pervengano almeno 45 giorni prima della scadenza del termine anzidetto.

8. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della
scadenza del termine di ultimazione.

9. In deroga a quanto sopra la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla
scadenza del termine di ultimazione, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche a proposito della specifica circostanza della tardivita.

10.La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. Nei casi di deroga il termine di 30 giorni € ridotto a 10 giorni; negli stessi casi qualora la
proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione, essa ha effetto retroattivo da
tale ultimo termine.

11.La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.

12.Si applicano le prescrizioni dell'art. 159 del RG.

20.Penali e sanzioni pecuniarie per inadempimenti.

Sono stabilite le penalita specifiche di seguito elencate.

1. L'intervento effettuato dall'Impresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente Accordo Quadro,
comportera l'applicazione di una penale di importo pari al prezzo dellintervento con un minimo di 260,00 €
(duecentosessanta/00) . In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalita saranno raddoppiate.

2. Per ogni_giorno di ritardo sul programma lavori definito dalla stazione appaltante negli ordini di lavoro sara
applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di 520,00 € (cinquecentoventi/00)
per i successivi.

3. Per ogni ora di ritardo oltre le ore 8 del mattino nell'arrivo della squadra operativa sul cantiere o presso la
sede ACEA, a secondo di quanto definito dalla D.L., salvo giustificati motivi, sara applicata una penale di €
260,00 (duecentosessanta/00). La penalita sara raddoppiata al secondo verificarsi della stessa inadempienza.

4. L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all'allontanamento,
comportera 'applicazione di una penale di 775,00 € (settecentosettantacinque/00) al giorno.

5. I ripristini delle pavimentazioni stradali dovranno essere ultimati entro il termine stabilito dal Direttore dei Lavori.

In assenza di comunicazione esplicita, tale termine & fissato in 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del
rinterro.

Sulle strade statali, provinciali e dove richiesto il ripristino dovra essere eseguito non appena terminato il rinterro con
conglomerato a caldo o conglomerato a freddo per i ripristini provvisori come ordinato dalla D.L.

Trascorso il termine stabilito e salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile all'lmpresa, per ogni singolo ripristino
sara applicata la penale di 260,00 € per ogni giorno di ritardo.

Qualora I'lmpresa non provveda secondo quanto sopra definito Amministrazione potra procedere direttamente o far
procedere da altra impresa alla esecuzione del ripristino e la spesa relativa sara a totale carico delllmpresa
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appaltatrice. Le disposizioni impartite dall’Azienda non infirmano minimamente gli obblighi di carattere contrattuale
dell'Impresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori, e le conseguenti responsabilita civili e penali nei confronti sia
dell’Azienda sia di terzi.

Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea I'esecuzione dei ripristini a regola d’arte, il
Direttore dei Lavori, d’ufficio 0 su segnalazione dellImpresa, pud ordinare la sospensione dei lavori di ripristino. In
questo caso non spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non &
calcolata nel termine fissato per I'ultimazione dei lavori di ripristino.

Quando disposto dalla D.L., I' Impresa & tenuta ad eseguire il ripristino provvisorio con manto freddo invernale ed
alla sua manutenzione.

Inoltre la mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite, fatte salve le conseguenti responsabilita
delllmpresa verso terzi, sono sanzionate dalla stazione appaltante per danno d'immagine senza che I'lmpresa
possa sollevare obiezione ed eccezione alcuna; tali sanzioni per ciascuno intervento saranno applicate nella misura
di € 50,00 ( euro cinquanta, 00) alla prima segnalazione, di € 100,00 ( euro cento, 00) alla seconda segnalazione e €
250,00 ( euro duecentocinquanta, 00 ) alla terza segnalazione.

Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite
saranno trasmesse all'lmpresa ed ad essa addebitate in sede di contabilita lavori.

6. Infine, fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le seguenti penalita in caso di inadempienze
accertate dal personale Acea.

260,00 (duecentosessanta/00)
260,00 (duecentosessanta/00)
260,00 (duecentosessanta/00)

B mancato uso di DPI
B uso di vestiario indecoroso

B uso non autorizzato di materiali e/o mezzi
ACEA

B mancata o incompleta installazione €
segnaletica stradale intervento

260,00 (duecentosessanta/00)

B mancata o incompleta compilazione delle € 260,00 (duscentosessanta/00)

registrazioni

7. La penale, pari allo uno per mille dell'importo contrattuale, trova applicazione in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, fatta
salva la facolta di ACEA di rescindere I'Accordo Quadro in danno;

b)  nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilita in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta
I'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento. se del caso, dal conto finale, anche
mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora I'importo della penale superi la predetta percentuale, trova applicazione I'articolo
136 del D.Lgs 163/2006, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o successivi
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento
contrattuale con le conseguenze previste all'art. 136 del D.Lgs 163/2006.
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21.Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nellallacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per 'esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’'appalto;

f) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

|CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

22.Anticipazione e Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2, D.Lgs. 163/2006 non & dovuta alcuna anticipazione.
2. In merito alla revisione prezzi si richiama il disposto del precedente art. 3.

23.Pagamenti in acconto e a saldo

1. | lavori saranno pagati a stati di avanzamento mensili che dovranno essere redatti entro il mese successivo.
L’emissione da parte delllmpresa delle relative fatture & subordinata allavvenuta sottoscrizione da parte del
Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento mensili e del relativo certificato di pagamento che sara emesso nel
termine massimo di 45 giorni dallo stato di avanzamento. L’emissione del mandato di pagamento & subordinata
alla verifica con esito positivo della regolarita contributiva di INPS, INAIL e Cassa Edile tramite I'acquisizione da
parte della stazione appaltante di DURC e il pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle
fatture quietanzate.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo
dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni del personale si rimanda a quanto previsto al successivo art. 39.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti

di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dellappaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in
assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede
direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione dell’Accordo Quadro, nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell'autorizzazione al subappalto.
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In caso di irregolarita del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS,
all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle somme che hanno
determinato [l'irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi allappaltatore la
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a
motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile.

¢) qualora la irregolarita del DURC dell'appaltatore o dell’'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato,
I'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e all’Accordo Quadro oggetto del
presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le
quali sussiste una responsabilita solidale, pud chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del
personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita
degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3,
comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una
certificazione di regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e all’Accordo Quadro oggetto del presente
Capitolato, con il quale si potra procedere alla liquidazione delle somme trattenute.

5. Il termine per I'emissione del certificato di pagamento che si riferisce allacconto non pud superare i 45 giorni a
decorrere dal termine dei lavori e dalla presentazione di quanto richiesto ai commi precedenti. Il termine per
disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non pu6 superare i 60 giorni a decorrere dalla data
di emissione della fattura.

6. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria di cauzione definitiva avverra entro
sessanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, con le modalita dell'art. 141, D.Lgs.
163/2006 e artt. 124-235 RG.

7. In caso di ritardi nel pagamento dalle rate, rispetto ai termini sopraindicati, si applicheranno le disposizioni dell'art.
142 e 144 RG.

8. Il pagamento delle rate di acconto e saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato
di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

10. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del Capitolato Generale, ACEA effettuera i pagamenti tramite Bonifico
bancario, con le modalita e secondo le norme che regolano la contabilita della stazione appaltante.

24.Cessione dell’Accordo Quadro e cessione dei crediti. Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie.

1. E’ vietata la cessione dell’Accordo Quadro sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto ed & motivo
di rescissione dell’Accordo Quadro.

2. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica delle ditte
aggiudicatrici deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione
appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico atto, previa acquisizione della certificazione
antimafia nonché della comunicazione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

3. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, D.Lgs. 163/2006 e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento. Essa ¢ altresi regolata dagli art. 3.3 e 3.4 del CG.

4. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione si applichera l'art. 116, D.Lgs.
163/2006; per il trasferimento e I'affitto di azienda si applichera il medesimo art. 116 citato.
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Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico riguardo ai
quali fu richiesta, ai fini della stipulazione dellAccordo Quadro, la documentazione antimafia (comunicazione o
informazione) di cui al D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e alla legge 31/5/1965, n. 575, s.m.i. e norme collegate e
richiamate, sara obbligo dell'lmpresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale
comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.

. Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti di cui alla citata legge 31/5/65 n.

575, e successive modificazioni, si produrranno gli effetti previsti dal D.P.R. n. 252/1998 e norme collegate e
richiamate.

25. Contabilizzazione dei lavori

1.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni vigenti, in particolare Titolo IX del
RG. Si applicano altresi i disposti degli art. 43 commi 6 e 8 e art. 184, RG.

. Gli oneri per la sicurezza (oneri aggiuntivi) sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base dell’elenco prezzi di cui

al PSC, saranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'appaltatore rifiuta di partecipare
alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure alla presenza
di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. La contabilizzazione dei lavori a misura € eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in

cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’'elenco
prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

26. Valutazione dei lavori in corso d’opera

1.

Le quantita di lavoro eseguite, sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le
eccezioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto; valgono in ogni caso le norme fissate nella raccolta delle
specifiche tecniche ACEA, prestazionali e commerciali inerenti all'oggetto dell'appalto.

Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di quello dei materiali
provvisti a pié d'opera, destinati a essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e accettati dal
direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180 del RG.

Ai sensi dellart. 180 comma 6 del RG i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e
pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18 del CG.

Ferme le disposizioni del RG e del CG in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo per i
manufatti da realizzare il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, € previsto il prezzo a pie
d’'opera; il loro accreditamento in contabilita prima della messa in opera sara in misura non superiore alla meta
del prezzo stesso.

27.Conto finale

II Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 45 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalita
previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi
dell'art. 200 comma 1, RG.

Il conto finale &€ comunque emesso subordinatamente al ricevimento del rilievo delle opere eseguite da effettuare in
conformita alle norme RRGO adottate dalla SMAT SpA e reperibili presso gli uffici tecnici della stazione appaltante.
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|CAPO 5 — GARANZIE E RESPONSABILITA’

28. Garanzie

1.

A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro o previsti negli atti da questi richiamati,
I'appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e
dellart.123 del RG, e dall'art. 40, D.Lgs. 163/2006, ove ne ricorrano gli elementi.

In caso si provveda alla costituzione della cauzione di cui trattasi mediante emissione di fidejussione, la
stessa dovra:

-contenere rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- prevedere la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- durare fino a dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione nei casi previsti dall'art. 123 del RG.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente Accordo Quadro e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore
I'esecuzione di maggiori opere.

La garanzia sara svincolata con le modalita previste dalla legge. L'ammontare residuo della garanzia cessa di
avere effetto ed & svincolato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, 0
comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 123.1 del RG.

La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'articolo 124 comma 3 del RG, con validita fino a
collaudo definitivo.

29.Danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi.

1.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,
allambiente, alle persone e alle cose nellesecuzione dell'appalto; a esso compete I'onere del ripristino o
risarcimento dei danni ai sensi dell'art.165 del RG.

. L'appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o

distruzione totale o parziale di impianti di opere, anche pre-esistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei
lavori, come da art. 125.1 del RG.

. Egli assume altresi la responsabilita dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come da art.

125.1 del RG; tra i danni sono compresi anche quelli ambientalli.

. Secondo quanto previsto dall'art.125 del Regolamento, I'lmpresa prima dell'inizio dei lavori dovra dichiarare

sotto la sua piena responsabilita, prestandone la relativa documentazione, di aver stipulato le assicurazioni di
legge per danni di esecuzione e RC verso terzi, con massimali non inferiori ai seguenti:

- Polizza per danni di esecuzione (CAR): 300.000 €

- RC verso terzi: 1.000.000 €
Specificatamente per tutti i lavori previsti nel presente capitolato, e a stipulare quelle assicurazioni speciali che
fossero richieste da particolari pericolosita di specifici lavori.
Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono trovarsi negli
ambienti dei lavori di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc.,
purché non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attivita dell'lmpresa, e ditte/enti che
lamentassero interruzioni di attivita/servizio per effetto di danni arrecati dall’appaltatore.
L'Impresa dovra immediatamente comunicare notizia alla Direzione dei Lavori di qualunque incidente sorto
nell'esecuzione dei lavori.
Indipendentemente da cid resta comunque stabilito che I'lmpresa dovra risarcire tutti i danni provocati a
persone o cose riguardo all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilita e sollevando totalmente
ACEA da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese riguardanti la difesa.
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L'Impresa dovra dare comunicazione ad ACEA dellavvenuto o meno risarcimento dei danni richiesti
specificandone i termini.

E' esclusa ogni sua responsabilita solo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovute
a fatti o negligenza di ACEA.

L'Impresa dovra, con piena soddisfazione di ACEA, provvedere a tutte quelle assicurazioni che sono richieste
dalla normativa vigente per proteggere se stessa e ACEA da tali reclami e azioni, e dovra esibire alla stessa le
copie delle relative polizze di assicurazione.

ACEA avra diritto di richiedere I'ampliamento e adeguamento di dette assicurazioni qualora ritenesse
insufficiente quelle esistenti. Qualora I'lmpresa non vi provvedesse immediatamente ACEA avra facolta di
provvedervi direttamente, addebitando le spese relative all'lmpresa, che rimane responsabile per il periodo di
parziale e insufficiente copertura; ove cid non fosse possibile e I'lmpresa non vi provvedesse nel termine di 30
giorni dalla data indicata nell'apposito invito, la Stazione Appaltante avra la facolta di disporre la risoluzione per
inadempimento, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa
in vigore.

. Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di

collaudo o di regolare esecuzione. Si intendono a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque
genere, prodotti in conseguenza del ritardo alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e
modi di cui sopra.

. L'Ente assicurato non potra in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui

al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilita. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno
essere opposte allEnte medesimo: tale clausola dovra risultare espressamente nelle suddette polizze
assicurative.

In ogni caso I'appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilita e onere al riguardo
degli eventi di cui al presente articolo.

|CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

30.Variazione dei lavori

1.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall'appaltatore se non & disposta
dal direttore dei lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Committente ai
sensi dell'art. 161 commi 9 e 10 del RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132, D.Lgs.
163/2006.

Non sono pertanto riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Inadempienze alle disposizioni del precedente comma comportano la rimessa in pristino a carico dell’appaltatore
ai sensi dell’art. 161.2, RG.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dellappalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi
allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dall'articolo 132, D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162, RG.

Qualunque osservazione o reclamo che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio ex art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006 che siano contenuti entro un importo non superiore ai
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31.

1.

32.

limiti ivi previsti di ciascuna delle categorie di lavoro dell’'appalto e che non comportino un aumento dell'importo
dell’Accordo Quadro stipulato.

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006, nell'esclusivo interesse dell’amministrazione,
le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre
che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione dellAccordo Quadro. L'importo in aumento
riguardante tali varianti non pu6 superare il 5 per cento dellimporto originario dell’Accordo Quadro e deve
trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

Salvo i casi di cui al comma 5 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di esecuzione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante e i corrispettivi convenuti e le
eventuali condizioni aggiuntive.

Nel caso di opere a corpo per la definizione delle eventuali varianti si fara riferimento ai principi definiti nella
deliberazione 21/2/2002, n 51 dell’Autorita di Vigilanza sui LL.PP. oppure in altri atti dell’Autorita per la vigilanza
che dovessero essere emanati.

Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezzi, anticipazioni dell’appaltatore, lavori in economia

Le eventuali variazioni rispetto al progetto sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all'elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3.

Qualora tra i prezzi di cui allelenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per alcune lavorazioni in
variante, per la formazione dei nuovi prezzi con apposito verbale di concordamento sara utilizzato, I'Elenco
Prezzi della Regione Piemonte Edizione in vigore alla data dell’'appalto o, in difetto, le modalita di cui all'art. 163,
RG.

Per le lavorazioni, somministrazioni o forniture che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 186, RG, si giustificano
mediante fattura o per le quali non sia possibile determinare i nuovi prezzi mediante le procedure sopra riportate,
potra disporsi I'anticipazione dell’'appaltatore mediante fatture.

Le fatture relative a tali prestazioni saranno intestate alla Committente e trasmesse all'appaltatore che avra
I'obbligo di pagare entro 15 giorni. L'importo netto di tali fatture, regolarmente quietanzate, sara aumentato della
percentuale fissa ed inderogabile del 24,30% (comprensiva del trasporto a pié d’'opera e movimentazione, utili e
spese generali, nonché gli interessi legali sul pagamento anticipato dalla ditta)

Le prestazioni saranno sottoposte alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro
corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture cosi verificate e, ove
necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte in contabilita se prima non siano state
interamente soddisfatte e quietanzate.

L’ammontare complessivo delle anticipazioni effettuate dall’appaltatore non potra superare il 5% dell'importo
complessivo netto dell'opera, a meno che I'appaltatore vi consenta.

Norme generali sui materiali, difetti di costru  zione, danni di forza maggiore

1. Sifarimando alla specifica tecnica STA 25001/4 e relativi allegati riportati nella parte B.

2. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e

sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
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3.

5.

L’appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture
che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche
descritte nel Capitolato speciale.

Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del RG, 16
17, CG.

Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applichera l'art. 18, CG.

6. Qualora occorrano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione

lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono
le norme dell'art 166, RG.

33. Materiali di scavo e di demolizione, oggetti ritrovati

1.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o0 ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simile, si applicano gli articoli 35 e 36, CG.

| materiali provenienti da scavi e demolizioni eccedenti le necessita di rinterro o che in base alle indicazioni della
DL non possono essere a tal fine utilizzati sono da ritenersi RIFIUTI (CER 17.04.05 terra e rocce oppure
17.09.04 rifiuti misti dell’attivita di demolizione e costruzione) pertanto devono essere avviati alalo smaltimento o
recupero seguendo la normativa di cui al D.Lgs. 152/2006 e smi.

In particolare si rammenta che:

- il materiale anzidetto deve essere trasportato con formulario di identificazione (al riguardo si precisa che il
produttore ¢ la ditta di escavazione e nel campo produttore o detentore occorre indicare “cantiere ACEA di
via....”);

- per il trasporto € necessaria 'iscrizione all’Albo gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8 (iscrizione
semplificata per trasporto rifiuti conto proprio);

- il destinatario del rifiuto deve essere una ditta autorizzata allo smaltimento o recupero ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. oppure una ditta che ha fatto comunicazione di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 216 del
D.Lgs. 152/2006 (al riguardo sul sito internet della Provincia di Torino al link
http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/servizifindex si trovano gli elenchi delle ditte autorizzate per la
gestione di rifiuti inerti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione edile nonché
delle ditte che hanno fatto comunicazione di recupero e delle discariche attive);

- il destinatario del rifiuto pud essere anche la ditta di escavazione che presso la propria sede operativa (che
ai sensi dell'art. 266, comma 4 del Digs 152 corrisponde al luogo di produzione) effettua il deposito
temporaneo dei rifiuti provenienti dalla propria attivita. In questo caso si ricorda che in base all'art. 183 del
D.Lgs. 152/2006 i rifiuti devono essere avviati a recupero o smaltimento, secondo una delle seguenti
modalita alternative, a scelta del produttore:

»  con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla quantita in deposito;
oppure

»  quando raggiungano la quantita di 30 mc. In questo secondo caso, indipendentemente dal fatto che
i limiti quantitativi individuati non vengano raggiunti, il deposito temporaneo non potra avere una durata
superiore ad un anno;

che lo stoccaggio deve avvenire per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle norme tecniche;

che presso il sito di stoccaggio deve essere conservato ed implementato il registro di carico e scarico.

La destinazione dei rifiuti, anche per consentire I'espletamento delle pratiche comunali di manomissione del
suolo pubblico, dovra essere comunicata alla stazione appaltante preventivamente alle operazioni di scavo
producendo, a richiesta di ACEA, copia dell’autorizzazione / comunicazione della ditta destinataria.
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5. Nel caso di subappalto I'impresa appaltatrice dovra verificare e controllare I'applicazione ed il rispetto di quanto
riportato ai punti 3 e 4 precedenti relativamente al subappaltatore.

6. Nel caso di reimpiego del materiale scavato per il successivo rinterro, il materiale scavato sara depositato a
distanza di circa m.2.00 dal ciglio dello scavo e reimpiegato a seguito dell'ultimazione delle lavorazioni
idrauliche. Il materiale sara movimentato con impiego di escavatore oppure a mano con impiego di attrezzi
manuali per piccole quantita. Il deposito temporaneo avra tassativamente durata al massimo di 48 ore.

7. Nel caso di riutilizzo per il rinterro le operazioni di trasporto e accatastamento si intendono compensate con i
prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

8. La remunerazione delle attivita di smaltimento o recupero dei materiali di scavo trova rispondenza nelle voci di
prezzo previste all'elenco prezzi di progetto. Si precisa che il prezzo rimane invariato indipendentemente dal
luogo di produzione del materiale e dal luogo di destinazione. Sono comprese nel prezzo le attivita
amministrative connesse alla gestione dei rifiuti.

9. Gli oneri per lo smaltimento saranno valutati a misura in base alle quantita effettivamente riportate sui formulari
di trasporto

10.Sono infine a carico e cura dellappaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

34.Norme di sicurezza generali

La Ditta appaltatrice durante tutte le fasi di lavoro e montaggio dovra provvedere di propria iniziativa all'osservanza
di tutte le norme antinfortunistiche vigenti al fine di garantire I'incolumita degli operai, del personale addetto ai lavori
sotto qualsiasi forma e dei terzi.

Le opere ed i servizi appaltati dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative
allo  specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in
condizioni di permanente sicurezza di igiene.

L'Appaltatore dovra disporre di personale qualificato e certificato dal punto di vista della formazione e della sicurezza
attenendosi scrupolosamente a quanto disposto dal D.Igs. 81/08.

Prima dell'inizio lavori I'Appaltatore dovra fornire ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di
contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

Egli sara pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel
cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge,
nonché di contratto.

L'Appaltatore €, inoltre, tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto
siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona
tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione appaltante ha in ogni momento, la facolta di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed
all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive
od a consulenti di propria fiducia; I'Appaltatore & tenuto a consentirvi, fornendo anche le informazioni e la
documentazione del caso.

Dovra inoltre essere operante e tassativamente osservato il Piano della Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed art. 131 del D.Lgs. 163/06.

Nella determinazione dellammontare dell'appalto si € tenuto conto dellapplicazione del piano di sicurezza; qualora
per eventi di carattere non prevedibile il piano debba essere modificato, il Coordinatore per la Sicurezza, che vigilera
sull'osservanza del piano, notifichera le modifiche che si intendono accettate dall'Impresa.
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L’appaltatore non pud comunque iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza.

L'Impresa € tenuta a fornire per iscritto alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori I'elenco del proprio
personale, il nominativo del datore di lavoro, del dirigente e del preposto ai fini del rispetto della normativa vigente in
materia di sicurezza dei lavoratori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Impresa dovra anche documentare il corretto utilizzo dei fondi destinati ai costi per la sicurezza con particolare
riferimento alla formazione effettuata ed all'adozione dei DPI, attestando che la formazione sia congruente alle
attivita svolte.

L’Impresa ¢ altresi, tenuta, per quanto espressamente disposto al 11° comma del D.Lgs. 163/2006, a comunicare
immediatamente alla societa appaltante, a mezzo del direttore dei lavori per tutti i contratti stipulati con subaffidatari
(siano essi appaltatori, fornitori, ecc.), il nome del subcontraente, I'importo del contratto, 'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura.

L'Impresa dovra, inoltre, indicare un tecnico abilitato che a norma delle vigenti disposizioni assuma di fronte ad
ACEA ed alle autorita tutte le responsabilita che competono all'effettivo Direttore di cantiere e che pertanto dovra
possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente: I''mpresa dovra quindi, prima di iniziare i lavori, comunicare per
iscritto ad ACEA il nominativo dello stesso, assicurando nel contempo che tale tecnico designato abbia piena
conoscenza delle norme che disciplinano I'Accordo Quadro. La posizione del Direttore Tecnico di cantiere potra
essere assunta dal Titolare dell'lmpresa stessa qualora abbia i necessari requisiti. Al personale dell'ACEA ed alla
Direzione dei Lavori, anche se in possesso dei titoli professionali e dei requisiti necessari, non possono essere in
alcun modo attribuite le responsabilita del Direttore Tecnico di cantiere, che spettano unicamente ed interamente
alla persona all'uopo designata dall'Impresa.

L'ACEA comunichera le proprie disposizioni relative alla esecuzione delle opere al nominato Direttore Tecnico di
cantiere.

In particolare al Direttore Tecnico di cantiere competera l'osservanza, sotto l'esclusiva responsabilita sua e
dell'Impresa, di tutte le norme di sicurezza stabilite dalla legge, dal codice della strada nonche delle norme
specifiche (regolamento di sicurezza, regolamenti comunali, ecc.) valide presso i cantieri.

L'appaltatore, inoltre, si impegna - anche con riferimento alle eventuali Imprese subaffidatarie - ad attuare e far
attuare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con riferimento agli obblighi con i lavoratori autonomi ed i propri
rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza. Qualora questi ultimi non dovessero essere stati nominati, per
qualsiasi motivo, provvedera a rendere edotti i lavoratori dei contenuti di tutti i piani di sicurezza.

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 D.Lgs
81/2008.

L’appaltatore & obbligato ad adempiere agli obblighi posti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008 in particolare dagli artt.
94-95-96 nonché ad osservare le misure generali di tutela e le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del
D.Lgs. 81/2008 in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 18 del suddetto
D.Lgs., di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
processi lavorativi utilizzati

L’Appaltatore € in ogni caso tenuto allosservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi della
propria impresa, e di quelli contenuti nei piani di sicurezza specifici del cantiere in cui opera. E’ altresi soggetto alle
disposizioni che il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.

E’ richiesto che il personale dell Impresa appaltatrice disponga ed indossi nei casi previsti, almeno i seguenti
Dispositivi di Protezione Individuale:
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Casco Protettivo

Cuffie o tappi di protezione acustica

Scarpe con puntale antinfortunistico

Occhiale antischeggia

Visiera protettiva in policarbonato contro gli effetti dell'arco elettrico
Imbracatura anticaduta e corde di sicurezza

Inoltre 'impresa dovra disporre dei seguenti DPI di reparto:

rilevatore portatile di presenza ossigeno, H2S e CH4 ed esplosimetro (per pozzetti e camere interrate);
dispositivi di recupero (tripode e affini)

Detti strumenti dovranno essere sottoposti alla verifica di adeguatezza da parte del Direttore dei lavori e del
Coordinatore per la sicurezza.

La Ditta appaltatrice resta in ogni caso unica responsabile per eventuali danni a persone o cose che derivassero
dall’esecuzione dei lavori appaltati.

L’Appaltatore dovra prendere sotto la propria responsabilita tutte le precauzioni che si riterranno utili in modo dal
limitare, nella massima misura possibile, il disagio eventualmente causato ai terzi, rispettando e garantendo tutte le
servitu di passaggio e tutti i sottoservizi coinvolti dalla realizzazione delle opere.

35. Piani di sicurezza

1.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 131, D.Lgs. 163/2006, € tenuto a depositare entro 30 gg dalla stipula del contratto,

e comunque almeno 5 giorni prima dell’inizio dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) redatto dalla Committente, ai
sensi del D.Lgs. 81/2008. Proposte in tal senso possono essere presentate anche in corso d'opera;

In nessun caso tali proposte possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti;

b) un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a). Tale POS & da prodursi anche nel caso in cui
in cantiere operi un’ unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti.

Il piano operativo di sicurezza (POS) é di carattere generale per quanto concerne gli interventi ordinari. Qualora
necessario caso per caso, qualora vi siano lavorazioni interessanti gli specifici cantieri che comportano
situazioni particolari comunque necessitanti di integrazioni al piano di massima e di carattere generale,
I'appaltatore dovra presentare un piano operativo specifico, integrativo del POS, al direttore dei lavori. Sia il
piano generale che quelli specifici dovranno evidenziare, rispetto all'appaltatore, le proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Gli interventi in aree confinate (accesso a spazi confinati quali tombini e camere tecniche), devono essere
contemplati nel POS e devono essere espressamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Reti Acquedotto
o0 suo delegato che rilascera apposito permesso di lavoro.

I POS forma parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto dalla Committente
in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nellambito delle proprie
competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi dell'art. 131, D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs
81/2008.
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1.

10.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni al PSC
comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata ed
accettata dalla St. Appaltante, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Il POS deve essere redatto a cura di ciascun datore di lavoro dell'impresa esecutrice rispettando i contenuti
minimi previsti all'articolo 6, del D.P.R. n. 222 del 3 luglio 2003; in particolare deve contenere, oltre alla precisa
anagrafica del cantiere, i rapporti di valutazione del rumore, sostanze e preparati pericolosi, polveri,
coordinamento con imprese e fattori esterni interferenti. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 e gli adempimenti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e contiene
inoltre le notizie di riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria capogruppo. Il direttore di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base dell’elenco prezzi di cui al PSC,
verranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati.

CAPO 8 - SUBAPPALTO

36. Subappalto
1.

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, e nel rispetto degli articoli 118 e 38 (per quanto disposto al
comma 1 anche riguardo ai subappaltatori), D.Lgs. 163/2006, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in
sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalita previste anche
agli artt. 108-109-170 del R.G.

Nel caso di subappalto, I'lmpresa aggiudicataria dei lavori, restera comunque ugualmente la sola e unica
responsabile, nei confronti della Societa Appaltante, dell'esecuzione dei lavori appaltati.

La quota parte subappaltabile della categoria prevalente € in ogni caso non superiore al 30% come previsti
dall'art. 170, 1° c. Regolamento.

Fermo restando che, ai fini del presente contratto, & considerato subappalto anche il rapporto avente le
caratteristiche indicate all'11° comma dell'art. 118, D.Lgs. 163/2006, tenuto conto dell'art. 170 del Regolamento,
I'autorizzazione al subappalto &, in particolare, sottoposta alle condizioni di cui al citato art. 118:

Che sia presentata apposita domanda dalla cui ricezione decorre il termine di 30 e/o di 15 giorni (salva proroga
di ulteriori 30 e/o 15 giorni) per il rilascio dell'autorizzazione;

Che i concorrenti all'atto dell'offerta o I'affidatario, in caso di varianti in corso d’opera, all'atto dell'affidamento,
abbiano dettagliatamente indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

Che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Societa appaltante unitamente
allistanza e alla restante documentazione necessaria a ottenere l'autorizzazione (documentazione antimafia ex
D.P.R. 252/1998 e L. 575/1965, s.m.i. € norme collegate e richiamate; possesso dei corrispondenti requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese; dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c.).

Dal contratto di subappalto dovra risultare che I'lmpresa aggiudicataria pratichera, per i lavori e le opere affidate
in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L’Impresa si atterra, inoltre, alle disposizioni dell’art. 118, D.Lgs. 163/2006 e, in particolare, a quanto prescritto
dalla Circolare del Ministero LL.PP. 01/06/1990 n.1729/UL riguardante le tabelle informative nei cantieri di lavoro.
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6.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto I'appaltatore € tenuto
all'obbligo previsto allart. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006. La mancata presentazione delle fatture quietanzate
entro i termini previsti (entro 20 giorni da ciascun pagamento) pud rendere concreto il grave inadempimento
contrattuale ex art. 136 del D.Lgs 163/2006, presupposto per la risoluzione del contratto ed escussione della
garanzia fideiussoria.

| pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente
pagato il subappaltatore, oltre che allacquisizione del DURC del subappaltatore e all'ottemperanza delle
prescrizioni di cui al presente contratto circa la tracciabilita dei pagamenti.

In caso di subappalto non autorizzato, fermi restando il deferimento all’Autorita giudiziaria e le sanzioni previste
dall'art. 21, L. 646/82, s.m.i., la St. Appaltante & legittimata a richiedere la risoluzione del contratto.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

37.Controversie

1.

Le controversie insorte nel corso dei lavori saranno risolte ai sensi degli artt. 240, 240 bis del D.Lgs. 163/2006,
190,191 e 201 del RG.

. Le riserve che I'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalita previste dagli art. 190 e 191 del RG.

. Le riserve saranno definite con le modalita di cui allart. 191 del RG e del Titolo IX del RG. Qualora le riserve

iscritte superino il 10% dellimporto contrattuale, si applichera il disposto dell'art. 240, D.Lgs. 163/2006.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e non risolte con le modalita del comma 1 sono
devolute all’Autorita Giudiziaria competente costituita dal Tribunale di Pinerolo. E’ in ogni caso esclusa la
competenza arbitrale.

L’organo che decide sulla controversia decide anche riguardo all’entita e allimputazione alle parti delle spese di
giudizio, riguardo agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

38. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L'appaltatore & tenuto allesatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti € norme vigenti in materia, e
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e della Circolare Ministero LL.PP. 23/6/67 n 1643.
In particolare:

a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente:

- le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il
settore di attivita e per la localita in cui si svolgono i lavori;

- le norme in materia retributiva, contributiva e previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto
previsto all'art. 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006;

- le norme di cui alla circolare Ministero LLPP n. 1643 del 23.06.1967 che si ritiene integralmente qui riportata.
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b) | suddetti obblighi vincolano 'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) E responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto;

d) E obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia retributiva, previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica, assicurativa e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, con particolare
riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006.

2. Inoltre:

a) A ogni stato di avanzamento e prima del collaudo la Stazione appaltante chiedera agli enti preposti il
certificato DURC dal quali risulti 'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contributivi;

b) L’Appaltatore sara responsabile nei confronti della Societa Appaltante del rispetto delle disposizioni del
presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori sia ai sensi dellart 118, comma 6, D.Lgs.
163/2006 che di altre norme sopravvenute in materia anche con riferimento alla solidarieta.

3. Limpresa dovra esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi
assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell’esecuzione del presente appalto.

4. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi si opera, sullimporto netto progressivo dei lavori, una
ritenuta dello 0,50 %. Se I'Appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, pud provvedere la
Societa Committente con il fondo formato con detta ritenuta, ai sensi dellart. 4.3 RG, salve le maggiori
responsabilita dell’Appaltatore. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per I'eventuale pagamento in
surrogazione dell'impresa, I'Appaltatore non potra opporre eccezione alcuna, né avra titolo al risarcimento di
danni.

5. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante 0 a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione
del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
del’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non
¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

6. Aisensi dell'articolo 5 del RG, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dellappaltatore o dei subappaltatori, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute
sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo e I'appaltatore non potra opporre eccezioni né pretese alcuna.

7. La St. appaltante ha diritto di valersi, ai sensi dellart. 123 RG, della cauzione definitiva per il pagamento di
quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze derivanti da inosservanze di contratti collettivi, norme di tutela
dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Puo altresi richiedere la reintegrazione della cauzione a valere
anche sui ratei dei SAL.

8. Inogni momento il D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia
del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.133, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro
unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
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9. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché

dellarticolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun
addetto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione
del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i
lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. La violazione degli obblighi suddetti comporta
I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa di euro 100 per ciascun lavoratore. |l
lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla € punito con la sanzione
amministrativa di euro 0.

10.In caso di inosservanza degli obblighi in argomento sara facolta di ACEA di chiedere I'immediata risoluzione del

contratto, oltre al risarcimento dei danni.

11.In ogni caso I'Impresa si impegna a tenere indenne ACEA da ogni qualsiasi responsabilita al riguardo o di

sollevarla da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle suddette prescrizioni.

12. L'lmpresa dovra allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si renda colpevole di

frode o di insubordinazione o sia riconosciuto negligente o inesperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi.
L'Impresa &€ comunque responsabile del comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze.

39.Esecuzione d'ufficio dei lavori

1.

Qualora 'appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Direzione Lavori 0 manifesti grave e negligente ritardo
sul programma la stazione appaltante, oltre alla facolta di disporre la rescissione del contratto ai sensi dell'art 136
del D.Lgs 163/2006, si riserva altresi facolta di procedere allesecuzione d'ufficio delle lavorazioni per le quali
I'appaltatore & inadempiente.

. A tal fine, esperite le procedure di cui allart. 136 del D.Lgs 163/2006, commi 2, 4 e 5, la Stazione Appaltante

comunichera all'appaltatore la volonta di procedere allesecuzione d'ufficio, mediante ordine di servizio o
raccomandata con awviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. A proposito di quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si fa luogo, in contraddittorio fra il

direttore dei lavori e I'appaltatore o0 suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
mezzi d'opera esistenti in cantiere, e, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per 'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Durante I'esecuzione d'ufficio I'appaltatore € tenuto a custodire opere e materiali di sua proprieta, pud vigilare
sull'esecuzione senza perd opporsi. L'importo dei lavori eseguiti d'ufficio e dei successivi oneri da porre a carico
dell'appaltatore & dedotto dal SAL o in sede di collaudo.

Eseguito l'intervento, la Stazione Appaltante valutera se riammettere I'impresa alle successive lavorazioni o
deliberare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 13 precedente.

40.Rapporti economici conseguenti a esecuzione d’ufficio e risoluzione di contratto

1.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:
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a) Procedendo all'esecuzione dei lavori residui o per i quali I'appaltatore € inadempiente ad altra impresa
esecutrice avente gia contratto in essere con la stazione appaltante, oppure ricorrendo a nuovo affidamento.
In tal caso sara posto a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio o in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta
nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’'appaltatore inadempiente medesimo;

b) Ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) L'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto con esecuzione con altra ditta per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi
risultante dall’'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) le spese di ripetizione della gara, incluso I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di
appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta
opportunamente maggiorato;

3) L’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

4) ogni altro onere che la Stazione Appaltante abbia dovuto sopportare in causa della rescissione del
contratto o dell'inadempienza esecutiva della ditta.

2. Per la prosecuzione dei lavori la Stazione Appaltante intende avvalersi della facolta di interpello di cui all’art. 140,

D.Lgs. 163/2006.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

41.Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei
lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio per la redazione del certificato di
ultimazione, con le modalita dell'art. 229 del RG.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159 comma 13 del RG.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia gratuita dellopera a carico
dell'appaltatore e gratuita manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di collaudo o
di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante.

Entro giorni 60 dalla data di ultimazione dei lavori I'appaltatore deve consegnare alla stazione Appaltante tutte le
certificazioni richieste dalla Legge. Si richiama quanto stabilito all’art. 23, Pagamenti in acconto e saldo - commi 3
e 6.

42 .Controlli e verifiche

1.

Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle
opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento che si riferisce a
impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le
prescrizioni contrattuali.
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. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui

allart. 32 RG.

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dellappalto non escludono la responsabilita
dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali gia controllati.

. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione

in capo alla stazione appaltante.

43. Certificato di Regolare esecuzione

1.

II certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente
accertata dalla D.L. ed ha carattere provvisorio.

L'accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con
approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e che assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Committente. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato, anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo/Regolare esecuzione, trascorsi due
anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Per il collaudo o il Certificato di Regolare esecuzione valgono le norme dell'art. 141, D.Lgs. 163/2006, del Titolo
X del RG.

In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del RG, ¢ a totale carico dell'Appaltatore I'esecuzione,
secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a
strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorra disporre.

44 . Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
durante I'esecuzione dei lavori o subito dopo 'ultimazione dei lavori stessi, con le procedure dell’art. 230, RG.

. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che € comunicata all’'appaltatore per iscritto, lo stesso

appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per

mezzo del direttore dei lavori 0 per mezzo del responsabile del procedimento, alla presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione Appaltante non intenda prendere in consegna le opere immediatamente dopo l'ultimazione

dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti.

CAPO 11 - NORME FINALI

45.Oneri e obblighi generali a carico dell’appaltatore

1.

Sono a carico dellappaltatore tutti gli oneri e obblighi gia previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, oltre
a quelli a lui imposti dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle vigenti norme.
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2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e percio a carico dellappaltatore, gli oneri di cui
allart. 32, RG:

a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o allemissione del certificato di regolare
esecuzione;

e) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per eventuali depositi di materiali;

f) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o allemissione del certificato di
esecuzione;

g) Le spese di adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. 81/2008.

3. Oltre agli oneri di cui ai precedenti commi, sono a carico dellappaltatore anche gli oneri e gli obblighi che
seguono:

a)

d)

e)

La fedele esecuzione delle opere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le stesse siano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi a quanto richiamato nelle specifiche e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa secondo il contratto;

L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali da impiegarsi nella realizzazione delle opere a progetto, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori.

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

II' mantenimento, fino allemissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;

f)Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della

9)

direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

) Le eventuali spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti

provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per 'esecuzione dei lavori, le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m)L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto

n)
r)

specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.

L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, compresi furti per i quali I'impresa dovra stipulare adeguata copertura assicurativa; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di
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qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

s) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

t) L'individuazione in qualsiasi modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni genere allo scopo di
non danneggiarli nelle fasi di realizzazione di eventuali scavi, restando I'Appaltatore responsabile di ogni
eventuale danno;

u) II mantenimento dell'accessibilita dei tombini e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici durante e
successivamente alle lavorazioni;

v) Il ripristino delle aree occupate, sia per I'esecuzione delle opere che per i cantieri e il mantenimento delle
strade sia pubbliche sia private utilizzate dall'Impresa per I'esecuzione dei lavori;

w) Il rispetto dei termini di confine verso la proprieta di terzi.

. L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere eventuali permessi, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti

diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente dall'esecuzione delle opere e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, con esclusione dei permessi e degli altri atti di
assenso avente natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui
allart. 11 precedente.

. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6, del CGe 4 e
5 del RG.

. Sono a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in

esso esistenti e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da
parte della Stazione Appaltante.

. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito cartelli indicatori, con le dimensioni definite di volta in volta dalla

D.L., in relazione all'intervento e secondo le procedure aziendali.

46.0bblighi speciali a carico dell’appaltatore

1.

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, 0 non pil ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero
a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico € non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

. L’appaltatore deve produrre inoltre il rilievo delle opere eseguite da effettuare in conformita alle norme RRGO

adottate dalla SMAT SpA e reperibili presso gli uffici tecnici della stazione appaltante.

47.Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) Le spese contrattuali;
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b) Le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) Le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse riguardanti il perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del CG.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

48.Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia
e in particolare quelle richiamate all’art. 8 precedente, con le successive modifiche e integrazioni.

. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato Speciale d’appalto.

Per le specifiche norme tecniche I'appaltatore, oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale e nelle
specifiche norme tecniche di settore, & soggetto alla raccolta delle specifiche tecniche ACEA, prestazionali e
commerciali per la materia riguardante I'oggetto dell'appalto (parte B del presente).

49. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, e i

b)

c)

subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla
stipulazione del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti. L’obbligo di
comunicazione é esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interesse di cui agli articoli 143, commi 1 e 2, e 144, del RG

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

Per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque di
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione allintervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, o altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico poiché idoneo
ai fini della tracciabilita;

| pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

| pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di
cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
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3.

5.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il

CIG di cui allarticolo 3, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi

dellarticolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), 0 ai commi 3 e 4, qualora reiterata per piu di

una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

ALLEGATI
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ALLEGATO 1 - Elenco dei comuni oggetto di intervento

Bardonecchia
Cesana
Chianocco
Chiomonte
Claviere
Exilles
Giaglione
Gravere
Mompantero
Novalesa
Oulx
Salbertrand
Sauze di Cesana
Sauze d’ Oulx
Sestriere
Venaus
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PARTE B~ SPECIFICHE TECNICHE
1. STA 25001/4 Specifica tecnica per I'esecuzione e la contabilizzazione degli scavi, rinterri,
ripristini nei lavori di posa condotte;

2. STA 31001/4 Specifica tecnica sull'installazione di tubazioni in polietilene ad alta densita nella
costruzione di acquedotti;

STA 31002/2 Specifica tecnica per la costruzione di acquedotti in acciaio;
STA 31004/3 Specifica tecnica per I'installazione di idranti antincendio e degli scarichi di rete;

STA 31007/2 Specifica tecnica per la fornitura in opera di allacciamenti d’'utenza per acquedotti
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QCeQ

L’INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERRITORIO

Repertorio n.

3S3710d3INId

Pinerolo, Via Vigone, 42; tel. 0121-2361; fax 0121-76665
CF e P.IVA 05059960012

*kkkk

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI SCAVO, RINTERRO, RIPRI STINO, POSA
CONDOTTE ED OPERE ACCESSORIE PER LA MANUTENZIONE, I L RINNOVO,
L’ESTENSIONE ED IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE R ETI ACQUEDOTTO
GESTITE DA ACEA PINEROLESE S.P.A. NEL TERRITORIO DE | COMUNI DELLA VALSUSA
ANNI 2015 - 2016 — LOTTO A

- da una parte ACEA Pinerolese Industriale S.p.a., con sede in Pinerolo, via Vigone n. 42, nel presente Contratto
denominato “Committente” o Stazione Appaltante, rappresentata in questo atto dall’ ing. CARCIOFFO Francesco
nella Sua qualita di Amministratore Delegato;

- dall’altra parte lmpresa
................................................................................................................ O

CON SEAE 1N o p VB e B ¢ PR nel presente
Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig. .......ccccceeennn.n. nella Sua qualita di
PREMESSO CHE

- indata .......... con provvedimento del Consiglio di Amministrazione ACEA P.l. Spa & stato approvato il
progetto esecutivo.......... ;

- in esecuzione al succitato provvedimento in data .......... e stato pubblicato il bando di gara per
I'aggiudicazione dei lavori on oggetto indicando come termine ultimo per la presentazione dell'offerta il
giorno....;

- indata ........ si & proceduto alla seduta di gara, cosi come risulta dal verbale redatto in pari data, a seguito
della quale € risultata l'aggiudicazione dei lavori alllmpresa........... che ha offerto il prezzo di
€, corrispondente ad un ribasso del ....... % oltre € .............. per oneri relativi alla sicurezza e
quindi per un importo complessivo di €....... IVA esclusa;

- che con provvedimento dellAmministratore Delegato ACEA P.l. Spa del .......... sono stati approvati gli esiti
della sopraccitata gara ed € pertanto confermata I'aggiudicazione dei lavori all'lmpresa ..................... con
sede in....per 'importo di €.... corrispondente ad un ribasso del ....... % oltre € .............. per oneri relativi
alla sicurezza e quindi per un importo complessivo di €....... IVA esclusa;
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- sono stati eseguiti gli accertamenti in ordine alla insussistenza di procedimenti o di provvedimenti per
I'applicazione di una delle misure di prevenzione a carico degli interessati, di cui allart. 10 della L.
31.05.1965, n. 575 e s.m.i.b ed al D.P.R. 252/1986 e D.Lgs. 8.8.94 n. 490, in materia di normativa
antimafia;

- dal certificato della CCIAA di ....in data....non risulta sussistano cause di divieto, di sospensione e di
decadenza previste dall’art. 10 della L. 31.05.65 n. 575, s.m.i. sia nei confronti degli amministratori che sul
conto dell'lmpresa;

CIO’ PREMESSO

Di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:
ART. 1 OGGETTO

a. |l presente Accordo Quadro disciplina le procedure per I'esecuzione dei lavori di manutenzione, rinnovo, I'estensione ed il
miglioramento funzionale delle reti acquedotto nei Comuni della Val Susa— area omogenea 17 (all.1) gestiti da ACEA in qualita di
affidatario del servizio idrico integrato.

b. Lelenco dei comuni di cui allallegato 1 potra eventualmente essere integrato nel corso dellAccordo Quadro a seguito
dell'acquisizione della gestione operativa del servizio idrico integrato da parte di ACEA presso nuovi comuni del territorio anzidetto
senza che I'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna, mantenendo inalterate tutte le condizioni contrattuali. Le infrastrutture in
argomento possono anche essere localizzate in aree montane e in zone di difficile accesso, necessitando quindi per il
raggiungimento di idonei mezzi.

c.  Gliinterventi oggetto di appalto non sono determinati nella loro esatta natura ed ubicazione ma devono intendersi tutti i lavori
indicati nel presente Accordo Quadro, che, in base alle necessita della stazione appaltante, saranno dettagliati nei contratti
applicativi (ordini di lavoro) dove verra precisato I'oggetto esatto dei lavori, le specifiche modalita di esecuzione degli stessi, i tempi
di esecuzione (data inizio data fine).

d. Le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro consisteranno essenzialmente nell’esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino,
posa condotte ed opere accessorie.
Le categorie di lavoro e le prestazioni richieste, a titolo indicativo ma non esaustivo sono le seguenti:

J taglio con appositi utensili anche diamantati e/o demolizione e/o rimozione di eventuali pavimentazioni stradali di
qualsiasi spessore e tipo nonché di murature e manufatti preesistenti;

. esecuzione degli scavi a sezione obbligata ed in terreno di qualsiasi natura e consistenza per le trincee di posa delle
condotte e relativi manufatti;

. eventuali demolizioni con estrazione dei materiali e delle eventuali pavimentazioni stradali, la regolarizzazione
del fondo e la formazione di nicchie;

. esecuzione di scavi in galleria con eventuale impiego di spingitubo e/o Minitunnel;

J trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le necessita del rinterro o inadatti ad esso e trasporto

a depositi provvisori, da costituirsi a cura e spese dell'lmpresa, dei materiali di scavo che a giudizio della Direzione
Lavori non possono essere lasciati in sito; con successiva loro ripresa e trasporto ed impiego a riempimento degli scavi;

. prelievi con gru e relativi trasporti di tubazioni in barre da 12 m dal magazzino ACEA al cantiere attraverso mezzo
idoneo autorizzato a circolare sulla viabilita ordinaria secondo i termini di legge;

J carico e trasporto di tutti i materiali idraulici da impiegarsi che verranno forniti dalla Committente nei propri magazzini;

J custodia dei materiali forniti in conto lavoro;

. discesa nelle trincee delle tubazioni di vario diametro e di diversi materiali con relative saracinesche e pezzi speciali; loro

posa in opera con sistemazione di livelletta, formazione di giunti, ripresa del rivestimento esterno sulle giunzioni dei tubi
in acciaio ed eventuali altre prestazioni accessorie;

. esecuzione del rinterro con sostituzione 0 meno del materiale ed apporto di sabbia sulle condotte e la sistemazione del
suolo sia sugli scavi che sulle porzioni di terreno comunque interessate dall'esecuzione dei lavori;

J posa dei componenti idraulici costituenti le prese di nuova costruzione o impiegati per la modifica di prese
esistenti;

. esecuzione dei collegamenti idraulici delle nuove prese e condotte alla rete esistente, secondo le modalita esecutive
impartite dalla Direzione Lavori;

. installazione di idranti antincendio e gruppi di manovra e di scarico di rete;

. inserimento di rubinetti, saracinesche e valvole su tubazioni esistenti;

. collaudo idrostatico con disinfezione condotte e prese;

J esecuzione dei ripristini stradali e dei marciapiedi preesistenti all'inizio dei lavori, il ripristino definitivo delle

pavimentazioni speciali (porfidi, acciottolati, lapidei in genere) e I'eventuale esecuzione dei tappetini di usura;
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. esecuzione delle opere murarie accessorie necessarie all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
. costruzione di pozzetti e camerette interrate con la relativa posa chiusini;
. trasporti vari.

Sono espressamente escluse tutte le forniture di tubazioni e/o materiali idraulici in genere. E’ inclusa la fornitura dei materiali
inerti. Al riguardo si precisa che per i rinterri & vietato I'utilizzo di materiale “rigenerato”.

| lavori necessari sono stimati su base statistica risultante dalla contabilita degli anni precedenti ovvero consistono nell’esecuzione
di:

- scavo e ripristino di circa 1794 mc di trincee da eseguirsi su diverse tipologie di sedimi stradali o terreni naturali;

- posa di circa ml. 2.400 di condotte di cui:

Condotte in Condotte in Condotte in ghisa
PEAD acciaio
ml DE ml DN ml DN
40-
200 63 80
600 90 100
200 110 100 150
200 125 200
600 160 400
400 200
225
totale ml
2.300 100

- nella realizzazione di circa n. 140 prese acqua;
- nella realizzazione di 1.600,00 mq di tappetino di finitura.

| suddetti dati sono riportati a titolo esclusivamente indicativo e presumibile in termini statistici, poiché gli interventi da eseguirsi in concreto
saranno quelli che all'atto pratico si renderanno necessari e che saranno definiti nei contratti applicativi denominati “Ordine di lavoro (O.D.L.)
trasmessi via fax o via e-mail rispettivamente al numero o all'indirizzo indicati dall'Appaltatore.

Per i lavori di scavo, rinterro e ripristino in aree con presenza di amianto in fibra naturale ovvero in area “classe lll b2 sox” del comune di
Sauze d'Oulx e in area llla6, nel comune di Oulx, I'Appaltatore o I'eventuale subappaltatore deve essere iscritto all’Albo Nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 10B (almeno classe C) dell'art. 8 del decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998
n. 406. Detti lavori devono essere eseguiti secondo le modalitd previste nella determinazione del comune di Sauze d’Oulx n. 60 del
29/07/2013

Tutti gli scavi, rinterri e ripristini necessari alla manutenzione, rinnovo, estensione e miglioramento funzionale delle reti idriche nel territorio
del comune di Sauze d’Oulx, ma all'esterno dell'area “classe Il b2 sox” citata, dovranno essere realizzati secondo quanto previsto nella
determinazione del comune di Sauze d’Oulx n. 60 del 29/07/2013.

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto
secondo le condizioni stabilite dal presente contratto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati con
riguardo in particolare alle specifiche tecniche contenute nella parte B del Capitolato delle quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa
ed esatta conoscenza e di accettare e che fanno parte integrante del presente capitolato.

L’esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e secondo le regole dell'arte;
I'appaltatore deve altresi conformarsi alla massima diligenza e professionalita nell'adempimento dei propri obblighi.

Siintende che con I'avvenuta partecipazione alla gara I'Appaltatore riconosce ed accetta tutte le modalita, indicazioni e prescrizioni previste
dal presente Capitolato e dagli elaborati tecnici richiamati. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque da eseguirsi nel pieno rispetto
delle leggi e normative vigenti, € secondo le regole dell'arte; I'appaltatore deve altresi conformarsi alla massima diligenza e professionalita
nell'adempimento dei propri obblighi.

L'Impresa deve assicurare la disponibilita continua per tutta la durata del contratto di n. 2 (due) squadre operative dotate di escavatore
gommato e di autocarro al seguito con gru (sup. a 13 ton/m) attrezzato ed autorizzato dagli organi competenti per il trasporto di
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tubazioni di lunghezza pari a 12 ml e di ogni altro mezzo ed attrezzatura necessari ad eseguire i lavori, tutti condotti da addetti idonei alla
mansione.

La squadra operativa deve prevedere almeno un saldatore qualificato e patentato secondo la norma UNI 9737, nel caso di posa di
tubazioni in PEAD, e munito di certificazione secondo UNI EN 287-1 nel caso di installazione acquedotti in acciaio nonché un addetto
specializzato in lavorazioni idrauliche.

Quando non si renda necessario I'autocarro la DL provvede a darne comunicazione all'Impresa. Analogamente I'uso di miniescavatori &
ammesso solo ad espressa richiesta della DL.

L'autocarro attrezzato ed autorizzato per il trasporto di tubazioni di lunghezza pari a 12 ml ¢ richiesto in quanto rientra nei compiti
dellimpresa il prelievo delle condotte dal magazzino aziendale ACEA o da altro deposito ed il trasporto e scarico presso il cantiere.

Quando richiesto dalla DL, con preavviso di n. 5 giorni lavorativi, limpresa deve assicurare la disponibilita di n.1 (una) ulteriore squadra
operativa composta come sopra indicato.

Ciascuna squadre operativa richieste deve essere presente alle ore 8,00 del mattino presso la sede ACEA oppure presso il cantiere a
seconda di quanto viene di volta in volta definito dalla D.L.

L'organizzazione del personale & a completo carico dell'Appaltatore.

L'Impresa fornira ad ACEA ['attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori.

Per quanto non espressamente riportato i requisiti tecnico organizzativi che dovra soddisfare I'impresa sono quelli di cui all'art. 6 del
Capitolato speciale.

Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione dei lavori sopra  citati
per il prezzo definitivodi €....................... TP ).

ART. 2 DURATA DELL’APPALTO

Il contratto ha la durata di 730 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque € valido
fino all'esaurimento dell'importo contrattuale. L’'esecuzione dei singoli interventi previsti a contratto sara oggetto di
programmazione congiunta ACEA-Impresa con cadenza settimanale al venerdi di ciascuna settimana per quella
successiva.

ART. 3 CONDIZIONI E NORME

L'appalto si intende concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti,
condizioni e modalita piu sotto riportate, nonché le norme contenute nel capitolato generale d’appalto approvato con
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, nel capitolato speciale d’'appalto e relativi allegati, nell’elenco dei prezzi
unitari, nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, nell’elenco prezzi del
PSC e nel piano operativo di cui all'articolo 131, D.Lgs. 163/2006.

Sono inoltre contrattualmente vincolanti:

o tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D.Lgs. 163/2006;
- il Regolamento generale DPR 207/10 (RG).
- il Capitolato Generale DM 145/00 (CG)

o le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;

o le vigenti norme in materia di sicurezza si cantieri nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, € in
particolare il D. Lgs 81/2008 e il DPR 177/2011;

ART. 4 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Il contratto € stipulato a misura ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 118 del RG, per cui i prezzi unitari
di cui all'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara) e all'elenco prezzi
allegato al PSC costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

ART. 5 SOSPENSIONE E RIPRESE LAVORI

Potra essere disposta la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dagli art. 158 e 159 del RG, con
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le modalita ivi previste. Le sospensioni sono ammesse per ragioni di pubblico interesse o necessita, di forza
maggiore, avverse condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utiimente a regola d'arte. Tra le circostanze speciali devono intendersi anche quelle relative al
mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

ART. 6 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

La contabilizzazione dei lavori avverra a stati di avanzamento mensili secondo quanto stabilito all'art. 23 del
Capitolato speciale d’appalto. Il pagamento delle fatture verra effettuato nei termini previsti all’art. 29 idel DM
145/2000 con bonifico bancario all'Istituto indicato dall’Appaltatore.

ART. 7 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

1.

2.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e obblighi gia previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, oltre
a quelli a lui imposti dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle vigenti norme.

In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e percio a carico dell’'appaltatore, gli oneri di cui
allart. 32, RG:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare
esecuzione;

€) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per eventuali depositi di materiali;

f) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
esecuzione;

g) Le spese di adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. 81/2008.

3. Oltre agli oneri di cui ai precedenti commi, sono a carico dell'appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che

seguono:

a) La fedele esecuzione delle opere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le stesse siano a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi a quanto richiamato nelle specifiche e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa secondo il
contratto;

c) L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali da impiegarsi nella realizzazione delle opere a progetto, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori.

d) Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

e) Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;

f) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

g) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

h) Le eventuali spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, le spese per le utenze e
i consumi dipendenti dai predetti servizi, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza,;

i) L’esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

j) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.
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k) L'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, compresi furti per i quali I'impresa dovra stipulare adeguata copertura assicurativa; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di
gualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

m) L'individuazione in qualsiasi modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni genere allo scopo
di non danneggiarli nelle fasi di realizzazione di eventuali scavi, restando I'Appaltatore responsabile di ogni
eventuale danno;

n) Il mantenimento dell’accessibilita dei tombini e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici durante e
successivamente alle lavorazioni;

0) Il ripristino delle aree occupate, sia per I'esecuzione delle opere che per i cantieri e il mantenimento delle
strade sia pubbliche sia private utilizzate dall'lmpresa per I'esecuzione dei lavori;

p) Il rispetto dei termini di confine verso la proprieta di terzi.

4. L’appaltatore é tenuto a richiedere eventuali permessi, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente dall’esecuzione delle opere e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, con esclusione dei permessi e degli altri atti di
assenso avente natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

5. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui
all'art. 11 precedente.

6. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6, del CG e 4 e
5 del RG.

7. Sono a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da
parte della Stazione Appaltante.

8. L’'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito cartelli indicatori, con le dimensioni definite di volta in volta
dalla D.L., in relazione all'intervento e secondo le procedure aziendali.

ART. 8 PENALI

Sono stabilite le penalita specifiche di seguito elencate.

1. L'intervento effettuato dall'lmpresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente Accordo Quadro, comportera I'applicazione
di una penale di importo pari al prezzo dellintervento con un minimo di 260,00 € (duecentosessanta/00) . In caso di recidiva, nel termine di
un mese, le penalita saranno raddoppiate.

2. Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito dalla stazione appaltante negli ordini di lavoro sara applicata una penale di €
260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di 520,00 € (cinquecentoventi/00) per i successivi.

3. Per ogni ora di ritardo oltre le ore 8 del mattino nell’arrivo della squadra operativa sul cantiere o presso la sede ACEA, a secondo di
quanto definito dalla D.L., salvo giustificati motivi, sara applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00). La penalita sara
raddoppiata al secondo verificarsi della stessa inadempienza.

4. L 'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all'allontanamento, comportera I'applicazione
di una penale di 775,00 € (settecentosettantacinque/00) al giorno.

5. | ripristini delle pavimentazioni stradali dovranno essere ultimati entro il termine stabilito dal Direttore dei Lavori.

In assenza di comunicazione esplicita, tale termine & fissato in 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del rinterro.

Sulle strade statali, provinciali e dove richiesto il ripristino dovra essere eseguito non appena terminato il rinterro con conglomerato a caldo o
conglomerato a freddo per i ripristini provvisori come ordinato dalla D.L.
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Trascorso il termine stabilito e salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile alllmpresa, per ogni singolo ripristino sara applicata la penale
di 260,00 € per ogni giorno di ritardo.

Qualora I'lmpresa non provveda secondo quanto sopra definito '’Amministrazione potra procedere direttamente o far procedere da altra
impresa alla esecuzione del ripristino e la spesa relativa sara a totale carico dellImpresa appaltatrice. Le disposizioni impartite dall’Azienda
non infirmano minimamente gli obblighi di carattere contrattuale dell'impresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori, e le conseguenti
responsabilita civili e penali nei confronti sia dell’Azienda sia di terzi.

Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea I'esecuzione dei ripristini a regola d'arte, il Direttore dei Lavori,
d'ufficio 0 su segnalazione dell'lmpresa, puo ordinare la sospensione dei lavori di ripristino. In questo caso non spetta all'lmpresa alcun
compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non € calcolata nel termine fissato per I'ultimazione dei lavori di ripristino.
Quando disposto dalla D.L., I' Impresa & tenuta ad eseguire il ripristino provvisorio con manto freddo invernale ed alla sua manutenzione.
Inoltre la mancata custodia e/o manutenzione delle opere esequite, fatte salve le conseguenti responsabilita dellImpresa verso terzi, sono
sanzionate dalla stazione appaltante per danno d'immagine senza che I'lmpresa possa sollevare obiezione ed eccezione alcuna; tali
sanzioni per ciascuno intervento saranno applicate nella misura di € 50,00 ( euro cinquanta, 00) alla prima segnalazione, di € 100,00 ( euro
cento, 00) alla seconda segnalazione e € 250,00 ( euro duecentocinquanta, 00 ) alla terza segnalazione.

Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite saranno trasmesse all'Impresa
ed ad essa addebitate in sede di contabilita lavori.

6. Infine, fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le seguenti penalita in caso di inadempienze accertate dal personale
Acea.

E  mancato uso di DPI € 260,00 (duecentosessanta/00)
C € 260,00 (duecentosessanta/00)
B uso di vestiario indecoroso

B uso non autorizzato di materiali e/o mezzi ACEA € 260,00 (duecentosessanta/00)
. . . . € 260,00 (duecentosessanta/00)

B mancata o incompleta installazione segnaletica

stradale intervento

. . € 260,00 (duecentosessanta/00)

B  mancata o incompleta compilazione delle

registrazioni

7. La penale, pari allo uno per mille dellimporto contrattuale, trova applicazione in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, fatta salva la facolta di ACEA di
rescindere I'Accordo Quadro in danno;

b) nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilita in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta I'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione
negli stati di avanzamento. se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento dellimporto contrattuale; qualora
limporto della penale superi la predetta percentuale, trova applicazione I'articolo 136 del D.Lgs 163/2006, in materia di risoluzione del
contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o successivi oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento contrattuale con le
conseguenze previste all'art. 136 del D.Lgs 163/2006.

ART. 9 CONTROLLI

La Direzione dei Lavori e affidata all'ufficio Direzione costituito dai Sig.ri:

Direttore Lavori ......

Direttori Operativi ...

Ispettore di Cantiere ......
Alle verifiche effettuate dall’Ente Appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori, si applica il disposto di cui all'art. 19
del DM 145/2000.
Con le modalita di cui all'art. 152 del DPR 207/10 il Direttore Lavori impartira le proprie indicazioni tecniche —
esecutive all’appaltatore. L'appaltatore ha I'obbligo di uniformarsi agli ordini di servizio emessi dal Direttore dei
Lavori, ferma restando la possibilita di attivare il procedimento di cui all'art. 164 del DPR 207/10 e di iscrivere
riserve ai sensi del successivo art. 190.
Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente all’'appaltatore.
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ART. 10 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alle operazioni di collaudo provvisorio tramite emissione del certificato di regolare esecuzione si applicano le
disposizioni del titolo X del DPR 207/10.

Nel caso di variazioni, le stesse saranno comunicate tempestivamente dal Responsabile del Procedimento
all'Appaltatore.

Il collaudo finale dei lavori deve essere ultimato nel termine di mesi 3 dalla data di ultimazione dei lavori, accertata
dal certificato di ultimazione dei lavori secondo le modalita di cui all’art. 199 del DPR 207/10.

ART. 11 CONTROVERSIE

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra I'"Amministrazione o Direzione
Lavori e I'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria qualora le riserve superino i limiti indicati dall’Art.
240, D.Lgs. 163/2006, saranno di competenza del Foro di Pinerolo. E’ in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 12 RISERVE ED ACCORDO BONARIO

Qualora, I'impresa affidataria dei lavori, dovesse iscrivere riserve sui documenti contabili per importi non inferiori al
10% dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento attivera le procedure per giungere a un
accordo bonario, ai sensi dell'art. 240, D.Lgs. 163/2006. Ove non si pervenisse all’accordo bonario e I'impresa
confermasse le citate riserve, la definizione delle controversie sara devoluta alla competenza del Foro di Pinerolo.

ART.13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto nei casi di cui agli artt. 135 e 136, D.Lgs. 163/2006, con
le modalita di cui all’art. 138, D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 163/2006 la Stazione Appaltante pud recedere dal contratto in qualunque tempo,
secondo le modalita e con i pagamenti di cui all'art. citato.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1 e 6 del Capitolato speciale dappalto e le
inadempienze della fattispecie elencata all’art. 20 del Capitolato speciale d'appalto si configura come grave
inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno ex art. 136,
D.Lgs. 163/2006.

Si configura altresi come grave inadempimento contrattuale e da diritto alla stazione appaltante di risolvere |l
contratto in danno ex art. 136, D.Lgs. 163/2006la mancata osservanza delle condizioni minime di carattere tecnico
necessarie per la partecipazione all'appalto contenute nel bando di gara, in altre parole la disponibilita alle proprie
dipendenze di almeno n.1 addetto specializzato in lavorazioni idrauliche da destinare ai lavori in oggetto e un
saldatore qualificato e patentato secondo la norma UNI 9737, nel caso di posa di tubazioni in PEAD, e munito di
certificazione in classe TTca + TB secondo UNI 4633 oppure in classe TIG1 + TBFe secondo UNI 6918-6548-4633,
nel caso di installazione acquedotti di acciaio.

ART. 14 NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal presente contratto o adoperare materiali
di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti nel presente, si fa riferimento all'art. 163 del DPR
207/10.

ART. 15 REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell'art.133, D.Lgs. 163/2006 non € ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il comma 1
dell’articolo 1664 del codice civile.

ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto espresso divieto al'lmpresa, pena la decadenza, di cedere a qualsiasi titolo, senza preventiva
autorizzazione dellAmministrazione, in tutto o in parte, il presente contratto.

ART. 17 GARANZIE
Si da atto che a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, la Ditta appaltatrice dei lavori ha prestato

cauzione definitiva mediante Polizza Fidejussorian....... rilasciatada ............ indata ......... per€ .................
A garanzia di eventuali rischi di esecuzione e per R.C. terzi nell'esecuzione dei lavori I'lmpresa ha presentato
polizza assicurativa n. ... . rilasciatada ................. indata ................... PEF€ oot

Lo svincolo della polizza a garanzia contrattuale avverra secondo I'art. 235 del DPR 207/10 e le modalita previste
dall'art. 113, D.Lgs. 163/2005.

Art. 18 — OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FIN ANZIARI
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136
(“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i.
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L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
allart. 3, comma 1, della legge 136/2010 e le generalita e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di
essi secondo la modulistica predisposta dalla stazione appaltante. In caso di successive variazioni, le generalita e il
codice fiscale delle nuove persone delegate, cosi come le generalita di quelle cessate dalla delega sono
comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione € intervenuta.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui
al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di
bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, come modificato dal d.l. 187/2010.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o I'amministrazione concedente della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

ART. 19 ELENCO ALLEGATI
Fanno parte integrante e sostanziale al contratto anche se non materialmente allegati:
a) |l capitolato generale d’appalto (D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145) e annessi allegati;

b) Il capitolato speciale d’appalto (All. ------------ al progetto esecutivo);

c) L’elenco dei prezzi unitari (All. ---- al progetto esecutivo);

d) Il Piano di sicurezza e Coordinamento;

e) |l Piano operativo di sicurezza (prot. n. .........del ..., )

f) Il codice etico di ACEA P.l. Spa consultabile sul sito www.aceapinerolese.it.

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte del presente contratto inerenti e conseguenti, comprese quelle di eventuale registrazione, copie,
diritti, ecc., nessuna esclusa, cosi come previsto dallart. 139 del DPR 207/10 sono a carico dell'lmpresa
appaltatrice.

ART. 21 CONSENSO ai sensi L. n. 196/2003

Con la firma del presente contratto, I'lmpresa esprime il proprio consenso previsto dalla L. 196/2003 al trattamento
dei dati personali da parte della Stazione Appaltante per le finalita connesse o strumentali al rapporto contrattuale, e
il consenso alla comunicazione e alla diffusione dei dati ai soggetti connessi al rapporto contrattuale. Dichiara
altresi di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalla Legge n. 196/2003.

Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede del
Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa
fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.131/86.

Il presente contratto € la precisa completa e fedele espressione della volonta delle parti e si compone di n. ....
(v, ) facciate.

Ne e data lettura alle parti, che lo confermano.

LA STAZIONE APPALTANTE L'IMPRESA
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