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ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:

Societa - Amministrazione Appaltante o ACEA: ACEA Pinerolese Industriale Spa, quale
azienda appaltante che affida all'lmpresa I'esecuzione delle opere e dei servizi descritti.

Impresa - Appaltatore: I'Impresa che assume il compito di eseguire le opere ed i servizi
descritti.

Direzione dei Lavori (D.L.): l'unita preposta a rappresentare la Societa nei confronti
dell'Impresa per I'esecuzione delle opere commesse e ad ogni altro effetto.

Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dalllmpresa che, a
norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di
cantiere.

D.Lgs. 163/2006 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
D.Lgs. 81/2008 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.”.

RG Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 05
ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
Regolamento di attuazione in materia di lavori pubblici.

DPR 34/00 Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e
S.m.i.
Regolamento per [listituzione di un sistema di qualificazione unico
dei soggetti esecutori di lavori pubblici.

CG Capitolato generale d’appalto

Decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145

CAPO 1 - OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto

1.

Il presente appalto € un contratto composto da interventi di manutenzione/rinnovo della
rete fognaria gli uni distinti dagli altri derivanti da situazioni non predeterminate allo stato
attuale quanto a numero, caratteristiche ed ubicazione ma resisi necessari secondo le
esigenze della stazione appaltante che si manifestano nel corso del contratto in oggetto.
L'oggetto dell’appalto - da eseguirsi nel’'ambito dei Comuni risultanti dall’allegato A -
consiste nell'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino, posa condotte ed opere
accessorie necessari alla manutenzione, rinnovo ed il miglioramento funzionale delle reti
fognarie gestite da ACEA compresi:

le eventuali demolizioni con estrazione dei materiali e delle eventuali pavimentazioni
stradali, la regolarizzazione del fondo e la formazione di nicchie;

'esecuzione del rinterro con sostituzione o meno del materiale ed apporto di sabbia
sulle condotte e la sistemazione del suolo sia sugli scavi che sulle porzioni di terreno
comunqgue interessate dall’esecuzione dei lavori;

il trasporto e lo smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le
necessita del rinterro ed il trasporto a depositi provvisori dei materiali di scavo che a



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto

giudizio della DL non possono essere lasciati in sito, con successiva ripresa di detti
materiali e loro trasporto ed impiego a riempimento degli scavi;

- l'esecuzione dei ripristini stradali e dei marciapiedi preesistenti all'inizio dei lavori
COMPRESI i tappeti di usura ed il ripristino definitivo delle pavimentazioni speciali
(porfidi, acciotolati, lapidei in genere);

- l'esecuzione delle opere murarie accessorie necessarie all'esecuzione dei lavori
oggetto dell’appalto;

- la costruzione di pozzetti e camerette interrate con la relativa posa chiusini;
- il rifacimento e la riparazione di pozzetti esistenti danneggiati;

- I'elevazione in quota e/o sostituzione di chiusini esistenti;

- la posa di condotte di vario diametro e di diversi materiali;

- lariparazione/sostituzione di brevi tratti di condotte danneggiate;

- lericariche di asfalto su tratte e manufatti avvallati;

- i prelievi con gru e relativi trasporti di tubazioni in barre da 6 mt dal magazzino ACEA al
cantiere attraverso mezzo idoneo autorizzato a circolare sulla viabilita ordinaria
secondo i termini di legge;

- itrasporti vari.

Sono escluse le forniture di tubazioni per singoli interventi di estensione superiore a 12 m
(per interventi di estensione inferiore a 12 m la fornitura delle condotte € a carico
dell'lmpresa appaltatrice). La fornitura dei pozzetti in cls € sempre a carico dell'lmpresa
appaltatrice, mentre i pozzetti in pead, i pozzetti monolitici in calcestruzzo, i chiusini e le
griglie in ghisa sferoidale vengono sempre forniti dalla stazione appaltante alllmpresa
appaltatrice in conto lavoro. E’ inclusa negli oneri dellimpresa appaltatrice la fornitura dei
materiali inerti.

Ad eccezione del caso in cui l'intervento si limiti alla sola segnalazione dei manufatti
pericolosi (es. tombini) con apposita cartellonistica conforme al codice della strada, gli oneri
per 'approntamento del cantiere stradale, inteso anche come dislocazione della segnaletica
necessaria e prevista dal codice della strada, sono compresi nelle spese generali a carico
dell’appaltatore e non sono quindi specificatamente contabilizzati.

| lavori necessari sono stimati su base statistica risultante dalla contabilita degli anni
precedenti ovvero consistono nell’esecuzione di:
- scavo e ripristino di circa 1747 mc di trincee da eseguirsi su diverse
tipologie di sedimi stradali o terreni naturali;
- posa di circa ml. 750 di condotte, articolati su circa 8 interventi di cui:

Condotte in
Condotte in PP Condotte in PEAD
(Polipropilene) PVC (Corrugato)
ml DE ml DN ml DN
200 100 200 200

100 250 150 250 50 250
100 315 150 315 50 315
50 400 - 400 - 400

totale
ml 250 400 100
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- complessivi 300 mq di tappetino d’usura;

- circa 91 interventi puntuali di scavo per cedimenti con
sostituzione/riparazione di condotte fognarie e/o pozzetti dispezione
danneggiati;

- circa 35 interventi di elevazione in quota e/o sostituzione chiusini di
pozzetti esistenti;

- circa 50 interventi di ricariche di asfalto.

| suddetti dati sono riportati a titolo esclusivamente indicativo e presumibile in termini
statistici, in quanto gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all'atto pratico si
renderanno necessatri.

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati con riguardo in
particolare alle specifiche tecniche contenute nella parte B del Capitolato delle quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare e che fanno
parte integrante del presente capitolato.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e
normative vigenti, e secondo le regole dell’arte; I'appaltatore deve altresi conformarsi alla
massima diligenza e professionalita nelladempimento dei propri obblighi.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO

L’'importo dei lavori a base d’appalto ammonta a 299.637,32 € IVA esclusa, di cui:

€ 291.637,32 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;
€ 8.000 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

3. TIPOLOGIA DEL CONTRATTO E PREZZI

Il contratto e stipulato a misura ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 per cui i prezzi unitari di
cui all’elenco prezzi allegato al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara) e
I'elenco prezzi degli oneri aggiuntivi per la sicurezza di cui al PSC costituiscono i prezzi unitari
contrattuali. | prezzi delle lavorazioni sono desunti dal Prezzario Regionale edizione dicembre
2010 e comprendono tra laltro tutto quanto necessario per l'esecuzione della singola
lavorazione in sicurezza (oneri compresi, pertinenti all’attivita svolta da ciascuna impresa cioé
DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, etc).

Gli oneri per la sicurezza necessari per I'eliminazione dei rischi da interferenze che derivano dal
PSC alla voce oneri aggiuntivi, viste le caratteristiche dell’appalto (interventi non
predeterminati), saranno contabilizzati a consuntivo delle effettive quantita impiegate secondo i
prezzi contenuti nel PSC.

Ad eccezione del caso in cui l'intervento si limiti alla sola segnalazione dei manufatti pericolosi
(es. tombini) con apposita cartellonistica conforme al codice della strada, gli oneri per
'approntamento del cantiere stradale, inteso anche come dislocazione della segnaletica
necessaria e prevista dal codice della strada, sono compresi nelle spese generali a carico
dell’'appaltatore e non sono quindi specificatamente contabilizzati.

by

Sui prezzi della manodopera, il cui riferimento e il listino provinciale in vigore alla data di
stipulazione del contratto, il ribasso si applica alla percentuale del 24,30 % per spese generali e



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto

utili d'impresa.

La partecipazione dell'Impresa alla gara per I'aggiudicazione del contratto presuppone l'implicita
conoscenza da parte dell'lmpresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni
contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo dell'intervento, per cui I'lmpresa
non potra in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficolta che dovessero insorgere
durante l'esecuzione degli interventi e per i conseguenti oneri sostenuti. Tale conoscenza dovra
risultare da apposita dichiarazione dellimpresa ad accompagnamento dell'offerta, ai sensi
dell'art. 106 comma 2, RG.

ACEA si riserva la facolta di scorporare quota parte dei lavori o dei servizi, affidandone
I'esecuzione ad altra Impresa o eseguendoli in proprio senza che I|'lmpresa possa trarne
argomento per compensi non contemplati nel presente capitolato. E' inteso che per le opere
eseguite in forza di tale facolta, I'l'mpresa sara sollevata da ogni responsabilita relativa.

La facolta di scorporo totale o parziale potra essere esercitata da ACEA anche nell’eventualita
di sopperire a deficienze organizzative e tecniche dell'Impresa. In tal caso I'ACEA non
riconoscera alcun compenso, ma avra la facolta di rivalersi sull'lmpresa degli eventuali maggiori
oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze per lavori eseguiti e dalla cauzione.

L'Impresa da atto che le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato di appalto hanno
carattere di massima e potranno essere in seguito anche sostanzialmente modificate dalla
Direzione Lavori a suo esclusivo e insindacabile giudizio o per disposizione delle Autorita e
rinuncia sin da ora a chiedere compensi salvo il pagamento delle sole opere provvisionali
eventualmente gia eseguite relative a lavori di cui era prevista I'esecuzione e in seguito
annullati, e pertanto non utilizzabili.

All'lmpresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi
unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficolta di esecuzione.

| prezzi del presente appalto si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto; non
e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma del
codice civile. E’ fatto salvo il disposto dell’art. 133, D.Lgs. 163/2006.

Dovendosi eseguire attivita non precisate e impiegare materiali per i quali non e fissato il prezzo
contrattuale, si dovra prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli
Elenchi Prezzi della Regione Piemonte, vigenti alla data dell’appalto e, in mancanza, alla
formazione di nuovi prezzi con le modalita di cui all’art. 163, RG.

Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto
in precedenza, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nellanno di presentazione
dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per
la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) Le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.l) Somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento,
in misura non inferiore all'l% (uno per cento) dellimporto dei lavori, al netto di quanto gia
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) Eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento
nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) Somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa
destinazione;

a.4) Somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione appaltante;
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C) La compensazione e determinata applicando la meta della percentuale di variazione che
eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita
accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, secondo il caso, ogni
volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60
(sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato
di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.

4. Categoria prevalente, categorie scorporabilie s  ubappaltabili

Ai sensi dell'articolo 61 del RG e in conformita all'allegato “A” al predetto regolamento, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG6.” Detta categoria costituisce
indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B del RG.

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

Ai sensi degli artt. 107-108-109 del RG le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti indicati da
tali articoli e dall’art 170 dello stesso RG.

5. DURATA DELL'APPALTO

Il contratto ha la durata di 730 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e
comunque e valido fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.

Considerata la natura del contratto e la sua importanza ai fini della sicurezza degli impianti e
del pubblico servizio, 'lmpresa si impegna a proseguire nell’esecuzione del contratto qualora la
Societa ne ravvisi la necessita, oltre la scadenza prevista sino all'effettivo subentro della ditta
aggiudicataria del nuovo contratto. Tale proroga contrattuale non potra essere inferiore a un
mese né superiore a tre mesi; durante tale periodo saranno applicati prezzi, patti e modalita
previsti dal presente Capitolato, senza che I'impresa possa vantare compensi aggiuntivi.

In caso di gravi mancanze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori, ACEA P.l. SPA
avra facolta di recedere immediatamente dal contratto senza che questi abbia a vantare alcun
diritto o danno.

6. REQUISITI DELL’APPALTATORE

L'Impresa deve assicurare la disponibilita continua per tutta la durata del contratto di n. 1 (UNA)
squadra operativa dotata di escavatore gommato e di autocarro al seguito con gru attrezzato ed
autorizzato dagli organi competenti per il trasporto di tubazioni di lunghezza pari a 6 ml e di ogni
altro mezzo ed attrezzatura necessari ad eseguire i lavori, tutti condotti da addetti idonei alla
mansione.

Ogni squadra operativa deve prevedere inoltre almeno un saldatore qualificato e patentato
secondo la norma UNI 9737, nel caso di posa di tubazioni in PEAD.

Quando non si renda necessario I'autocarro la DL provvede a darne comunicazione all'lmpresa.
Analogamente 'uso di miniescavatori € ammesso solo ad espressa richiesta della DL.

L'autocarro attrezzato ed autorizzato per il trasporto di tubazioni di lunghezza pari a 6 ml é
richiesto in quanto rientra nei compiti dell'impresa il prelievo delle condotte dal magazzino
aziendale ACEA o da altro deposito ed il trasporto e scarico presso il cantiere.
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Quando richiesto dalla DL, con preavviso di n. 5 giorni lavorativi, 'impresa deve assicurare la
disponibilita’ di n.1 (una) ulteriore squadra operativa composta come sopra indicato.

L’organizzazione del personale € a completo carico dell’Appaltatore.
L’'Impresa fornira ad ACEA l'attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita e esperienza; I'esecuzione degli
interventi dovra sempre essere effettuata secondo le regole dellarte e con la massima
diligenza. L'Impresa € comungue responsabile dell'operato di tutto il personale alle sue
dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcontratti di fornitura in opera
e servizi non considerati subappalti.

Dell'operato del personale rispondera, a tutti gli effetti, 'Appaltatore.

L' Impresa dovra allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si
renda colpevole di frode o di insubordinazione, sia riconosciuto negligente, inesperto o manchi
a qualunque dei suoi obblighi.

Ferme restando le responsabilita in merito dell’'lmpresa, il personale che si presenti non dotato
dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal PSC o dal presente capitolato, oppure che
non li utilizzi correttamente, sara immediatamente allontanato dalla D.L.

Il personale dovra scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla D.L. per I'inizio e fine lavori
quando questi interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti oggetto dell’'intervento.
Pari comportamento sara necessario in occasione di intervento congiunto e coordinato alla
presenza della D.L. stessa o di personale ACEA ovvero di altra impresa.

Tutto il personale dell'impresa o che opera per suo conto dovra sempre essere munito di
tesserino identificativo apposto in modo visibile.

Oltre all’escavatore ed all'autocarro di cui anzidetto I'Impresa deve inoltre assicurare la
disponibilita continua, per tutta la durata del contratto dei mezzi ed attrezzature di seguito
riportati:

- escavatore fuoristrada “ragno” da 10 t, con braccio telescopico dotato di accessori di scavo e
benna con rotatore per manovra di massi;

- escavatore da 3 t con martellone demolitore idraulico;

- attrezzatura per la demolizione di roccia e calcestruzzo;

- saldatrice per manicotti elettrici;

- motopompa;

- gruppo elettrogeno;

- motosaldatrice;

- motocompressore con martelli pneumatici e carotatici pneumatiche.

| mezzi ed attrezzature di cui all’'elenco suddetto devono essere disponibili in quantita adeguata
per ogni squadra operativa.

Gli automezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attivitd previste dal contratto
dovranno risultare in disponibilita dell’ Appaltatore che é I'unico ed esclusivo responsabile degli
adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni o quant’altro
necessario.

L'appaltatore dovra dimostrare prima della consegna lavori di avere la disponibilita di tutte le
attrezzature e degli automezzi richiesti e dovra consentire il relativo controllo ed accettazione da
parte della stazione Appaltante. Pertanto I'Appaltatore dovra presentare I'elenco dei mezzi ed
attrezzature richiesti dal presente capitolato, nonché copia dei documenti di circolazione, del
libretto di manutenzione e la scheda identificativa di ogni macchina inserita in tale elenco.
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ACEA P.I. SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare in tutto o in parte i mezzi e le
attrezzature proposti nel rispetto di quanto sopra descritto.

Tutti 1 mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto
funzionamento.

Qualora qualsiasi automezzo od attrezzo venisse riscontrato inservibile da parte di ACEA P.I.
SpA questo dovra essere sostituito dall’'appaltatore entro il termine assegnato.

L’organizzazione degli automezzi e degli attrezzi € a completo carico dell’Appaltatore.

Le prestazioni richieste dal contratto non dovranno essere sospese neppure parzialmente in
caso di fermata degli automezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni.

In tal caso detti automezzi ed attrezzature dovranno essere immediatamente sostituiti con altri,
sempre autorizzati dalla Stazione Appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facolta di non impiegare tutti i mezzi messi a disposizione
dalllmpresa e per questo I'lmpresa non pud richiedere compensi o indennizzi a titolo di
risarcimento danni 0 mancato utile od altro.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dara diritto alla stazione
appaltante di risolvere il contratto per colpa dellImpresa per gravi inadempimenti come previsto
all'art.136 del D.Lgs. 163/2006.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

7. Interpretazione del contratto e del capitolato s  peciale d’appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.

8. Documenti che fanno parte del contratto — Norme vincolanti.

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) Il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) Il capitolato speciale d’appalto;

c) Le specifiche tecniche contenute nella parte B del Capitolato;

d) il Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC);
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e) L’elenco dei prezzi unitari;
f) il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
) il codice etico ACEA consultabile sul sito www.aceapinerolese.it.

2. Sono contrattualmente vincolanti:

a) Tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D.Lgs. 163/2006;
- i Regolamento generale DPR 207/2010 (RG).
- il Capitolato Generale DM 145/00 (CG)
b) Le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire.
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali i documenti
progettuali non citati al punto 1, in particolare il computo metrico estimativo.

9. Disposizioni particolari riguardanti il contratt 0

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, RG, con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati,
I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna:

- Della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione;
- Della disponibilita dei siti;

- Dello stato dei luoghi e dell'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto alle condizioni
accertate in sede di offerta;

- Del permanere di tutte le condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Da quindi atto di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche
necessarie per una corretta valutazione e conduzione dell’appalto.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi
elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo
apposito articolo (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Al fine della stipulazione del contratto I'Appaltatore dovra presentare entro 10 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione i documenti prescritti dal bando di gara e da specifica
richiesta della stazione appaltante. In particolare dovra presentare la cauzione definitiva, le
polizze assicurative e il piano operativo di sicurezza (POS).
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10. Morte o fallimento dell’appaltatore.

1.

In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si
applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice
Civile e dalla vigente normativa in materia.

. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale altresi, salvi e senza

pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dagli articoli 136, 138 e 140 del D.Lgs. 163/2006.

. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa

mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19
dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

. Per la prosecuzione dei lavori la Stazione appaltante intende avvalersi della facolta di

interpello di cui all’'art 140, D.Lgs. 163/2006.

11.Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e di  rettore di cantiere.

1.

2.

L’appaltatore per ogni effetto del contratto elegge il proprio domicilio nel Comune di Pinerolo
in luogo e ufficio diverso dalla sede dellACEA. A tale domicilio si intendono virtualmente
effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio deve essere
tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante. L'Impresa dovra fornire alla Societa il
recapito telefonico presso il quale sara possibile, in qualsiasi momento, far pervenire ogni
richiesta alla stessa e concordare il programma dei lavori.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3, CG, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in
conto o0 a saldo. Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di Ditte individuali,
mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Societa, mediante appositi
atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente
Tribunale, procura notarile). Tale persona dovra, qualora sia diversa da quelle tenute alla
presentazione, comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovra presentare la
detta documentazione prima di riscuotere, ricevere 0 quietanzare. La cessazione o
decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per
qualsiasi causa avvenga, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovra
essere tempestivamente notificata alla Societa Appaltante. In difetto, nessuna responsabilita
puo attribuirsi alla Societa Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non piu
autorizzate a riscuotere.

. L’appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, CG, é responsabile della disciplina e del buon ordine

del cantiere e ha I'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di
legge e regolamento.

. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione

appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4, CG, il mandato conferito con atto pubblico
a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante.

~

. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,

abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione
di cantiere da parte del direttore di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore di
cantiere cura in particolare I'attuazione delle norme di sicurezza sul cantiere.
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6. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

7. L’elezione del domicilio di cui al comma 1 e i nominativi di cui ai commi 2, 4, 5 devono
essere comunicati in forma scritta alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori. Ogni
variazione del domicilio o della persona deve essere tempestivamente notificata alla
Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.Direzione Lavori per conto del Committente.

8. Il Direttore dei lavori e preposto a curare, per conto del Committente, che i lavori siano
eseqguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto, in particolare cura
I'accettazione dei materiali.

9. Nello svolgimento del suo compito puo essere coadiuvato da assistenti ed opera in
conformita al RG con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio
interloquendo in via esclusiva con I'appaltatore sugli aspetti tecnico-economici del contratto e
redigendo altresi gli atti di competenza necessari al regolare andamento del contratto.

10. | controlli e le disposizioni del DL non esimono I'appaltatore da obblighi e responsabilita
inerenti la conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza
contrattuale 'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle ad esso incombenti
da leggi e norme vigenti. All’'appaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare alla DL
ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, comprese le possibili
conseguenze derivanti dai contenuti degli atti progettuali e di capitolato, che € comunque
tenuto a valutare, nonché di disposizioni della DL. E’ fatto altresi salvo i suo diritto di
avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.

11. Al DL e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilita di svolgere in ogni
momento tutte le funzioni e azioni che a lui fanno capo in base al D.Lgs. 163/2006, al CG e
al RG.

12. La D.L. ha la facolta di rifiutare materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far
modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualita nei materiali
stessi 0 per difettosa esecuzione da parte dell’Appaltatore o dei suo fornitori. Ha pure la
facolta di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la
Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture od all'assolvimento
delle mansioni loro affidate.

13. L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita,
indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di
qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali,
I'Appaltatore sara tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune
istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovra demolire
e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

14. FE’ salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi
prescritti.

15. Gl ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno
essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del
presente Capitolato Speciale di appalto. L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro
immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior
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16.

spesa che la Societa Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse
opportune in merito all'ordine impartitogli.

Il DL riferisce al Responsabile del procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo
sull’intervento per conto del Committente.

12.Direzione Lavori per conto del Committente

1.

Il Direttore dei lavori & preposto a curare, per conto del Committente, che i lavori siano
eseguiti a regola d’arte e in conformita al progetto e al contratto, in particolare cura
I'accettazione dei materiali.

. Nello svolgimento del suo compito pud essere coadiuvato da assistenti e opera in conformita

al RG con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via
esclusiva con I'appaltatore sugli aspetti tecnico-economici del contratto e redigendo altresi gl
atti di competenza necessari al regolare andamento del contratto.

. | controlli e le disposizioni del D.L. non esimono I'appaltatore da obblighi e responsabilita

inerenti alla conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza
contrattuale, I'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle a esso incombenti
da leggi e norme vigenti. Allappaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare alla D.L.
ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, comprese le possibili
conseguenze derivanti dai contenuti degli atti progettuali e di capitolato, che € comunque
tenuto a valutare, e di disposizioni della D.L. E’ fatto altresi salvo il suo diritto di avanzare
osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.

. Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilita di svolgere in ogni momento

tutte le funzioni e azioni che a lui fanno capo in base al D.Lgs. 163/2006, al CG e al RG.

. La D.L. ha la facolta di rifiutare materiali giudicati non idonei all'impiego e di far modificare o

rifare le opere ritenute inaccettabili per deficienza di qualita nei materiali stessi o per
difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori. Ha pure la facolta di vietare
la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell’Appaltatore che la Direzione Lavori stessa
ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento delle mansioni loro
affidate.

. L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita, indicazioni e

prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche
indicazione o in caso di dubbio sullinterpretazione dei propri obblighi contrattuali,
I'Appaltatore sara tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune
istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovra demolire
e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

7. E’ salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

8. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere

eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del
presente Capitolato Speciale di appalto. L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro
immediata esecuzione sotto pena dell’esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa
che la Societa Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto. Resta
comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune
in merito all'ordine impartitogli.

. Il D.L. riferisce al Responsabile del procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo

sull’intervento per conto del Committente.
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13.Risoluzione del contratto

1

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dal D.Lgs. 163/2006
e con le procedure di cui all'articolo 138 del D.Lgs. 163/2006 mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessita di successivi adempimenti,
nei casi seguenti:

a) Al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/2006ed
esperite le relative procedure.

b) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

c) Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

d) Perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o I'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione;

e) Penalita superiori al 10% dell'importo contrattuale.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1 e 6 e le inadempienze della
fattispecie elencata all'art. 20 si configura come grave inadempimento contrattuale e danno
diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno ex art.136 del D.Lgs.
163/2006.

Si configura altresi come grave inadempimento contrattuale e da diritto alla stazione
appaltante di risolvere il contratto in danno ex art.136 del D.Lgs. 163/2006 la mancata
osservanza delle condizioni minime di carattere tecnico necessarie per la partecipazione
all'appalto contenute nel bando di gara, in altre parole la disponibilita alle proprie dipendenze
di almeno n.1 addetto qualificato e patentato secondo la norma UNI 9737, nel caso di posa
di tubazioni in PEAD.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, ai fini
dell'applicazione delle penali si applichera 'art. 145 del RG.

L’'appaltatore dovra prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente
liquidazione secondo il contratto; qualora egli non si presenti, la Direzione dei Lavori, con
l'assistenza di due testimoni, compilera lo stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e
l'inventario degli oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sara
eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potra pretendere compensi né per danno
morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

L’appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili; i rapporti economici
saranno regolati con le modalita di cui all’Art. 39 — Rapporti economici conseguenti a
esecuzione d’'ufficio e risoluzione di contratto.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per
qualsiasi motivo, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 163/2006.
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|CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

14.Consegna e inizio dei lavori — documenti da pre  sentare

1)

2)

3)

4)

5)

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da compiersi nel termine di 45 giorni dalla data
di stipulazione del contratto e ai sensi degli articoli 153 e seguenti del RG, previa
convocazione dell’'esecutore.

Il Responsabile del procedimento puo autorizzare, con specifico atto motivato, la
consegna anticipata dei lavori ai sensi degli artt. 153 e 154 del RG.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni
e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto e facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita
di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, 'appaltatore e escluso dalla
partecipazione poiché I'inadempimento é considerato grave negligenza accertata.

Dal giorno della consegna grava direttamente sull’appaltatore ogni responsabilita in
merito ai lavori, alla loro conservazione e ai danni diretti e indiretti al personale a
qualunque titolo presente in cantiere e a terzi.

Prima dell'inizio dei lavori o nei termini previsti dalle specifiche norme, I'’Appaltatore é
tenuto a presentare alla Stazione appaltante la documentazione di legge e in particolare:

a. polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi
(art. 125, RG);

b. piano operativo di sicurezza (art. 131, comma 2, D.Lgs. 163/2006);

c. Documentazione previdenziale (D.Lgs. 163/2006, art. 118, comma 6) di avvenuta
denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici,
inclusa la cassa edile;

d. Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili;

e. Dichiarazione che si riferisce al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

f. Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio,
l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

g. DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d’ufficio del DURC;

h. Documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai
sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se
'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e,
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comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi pud essere
autocertificata,

i. Dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;

j. Nominativo e recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione e del proprio Medico competente di cui al Decreto n. 81 del 2008;

k. Accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento
|.  Documentazione di cui all'art. 11 precedente (domicilio, ecc.);
m. Documentazione connessa a eventuali subappalti.

6) Nel caso di consegna anticipata di cui al punto 2, il D.L. indichera i materiali e le
lavorazioni da iniziare con urgenza. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto
per causa dell'appaltatore le opere eseguite dovranno essere riconosciute ai sensi
dell'art. 2041 del CC. In tal caso l'importo da liquidarsi sara determinato sulla base dei
prezzi unitari posti a base di gara con applicazione del ribasso offerto con l'ulteriore
detrazione del 10%.

7) Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d’'urgenza ai sensi del
comma 2, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di
temporanea indisponibilitd di aree e immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti
consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

15. Termini per l'ultimazione dei lavori.

L'organizzazione dell'Impresa dovra essere tale da poter sostenere un ritmo di lavoro adeguato
alle necessita della Societa come rappresentate in base ai dati statistici degli anni precedenti,
pertanto l'appaltatore dovra assicurare la disponibilita continua delle squadre operative
composte come precisato all’art.6.

Tutti i lavori non prevedibili e non programmabili saranno comunicati all'impresa al momento del
loro manifestarsi e contestualmente saranno concordati con la DL i tempi di esecuzione.

Fermo restando il termine complessivo di esecuzione fissato in 730 giorni naturali e
consecutivi, e comunque sino ad esaurimento dell'importo contrattuale, ciascuno dei lavori
appaltati dovra essere condotto in modo che le opere siano complete e pronte all'uso a cui
servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati dal programma lavori periodicamente
predisposto.

Il programma approvato non vincola ACEA, la quale potra sempre ordinare delle modifiche;
esso é impegnativo invece per I'lmpresa, cui incombe I'obbligo di rispettare i termini di
avanzamento ed ogni altra modalita.

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell’area di
cantiere affidate ad altre ditte con le quali 'appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare
eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'lmpresa dei termini di ultimazione dei singoli
interventi, si applicano le penali di cui all'art. 20.

| maggiori costi eventualmente derivanti dall'esecuzione d'ufficio, saranno addebitati al’'lmpresa
all'atto dell’emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo delle somme
depositate a garanzia.
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In caso di negligente ritardo dell’appaltatore sull'inizio dei lavori e sull’esecuzione degli
interventi calendarizzati nel’ambito della programmazione congiunta ACEA- Impresa trovera
applicazione la procedura di esecuzione in danno di cui al successivo art. 39 ed eventualmente
di rescissione del contratto prevista dall'art. 13.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto
denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

16. Sottoservizi ed allacciamenti

E' fatto preciso obbligo alllmpresa di informarsi ed assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori di
scavo presso le relative societa, circa I'esistenza nel sottosuolo ed in aereo, in corrispondenza
del tracciato degli scavi e delle lavorazioni, di cavi elettrici, cavi telefonici, tubazioni d'acqua e
gas, canali irrigatori, condotte di fogna, ecc., in modo da evitare qualsiasi loro danneggiamento.
| danni alle condutture di proprieta di terzi saranno rimborsati direttamente dall'lmpresa all'ente
richiedente. ACEA ha facolta, in caso di inadempienza da parte delllmpresa, di trattenere
direttamente I'ammontare richiesto da terzi proprietari, con immediata detrazione del credito
residuo.

17. Ripristino di pavimentazioni stradali

La ricostruzione di quanto necessario alle pavimentazioni stradali, compresi i marciapiedi,
nonché la costruzione di qualsiasi opera muraria per la sistemazione di fogne, condotte, canali
di scarico acqua ed altre qualsiasi, dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni della STA
25001/4 e del disciplinare tecnico allegati nella parte B.

Il mantenimento delle opere eseguite ed il tempo utile per il ripristino sono fissati in particolare a
p. 9.6 e 9.7 della stessa Specifica Tecnica STA 25001/4.

L'Impresa pertanto € unica responsabile di danni a persone e/o cose che si possano verificare
in seguito a tratti di strada manomessi e non perfettamente ricaricati e/o ripristinati. La garanzia
dei ripristini avra durata di anni uno dalla data di favorevole collaudo da parte degli Enti
competenti.

Le penali per mancata esecuzione o cattiva esecuzione dei ripristini sono stabilite dalla citata
specifica, richiamate al successivo art. 20 e saranno trattenute da ACEA con immediata
detrazione dal credito residuo.

Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per negligente ripristino stradale saranno
addebitate allImpresa in fase di contabilita ad ogni SAL.

18.Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Direzione Lavori ha il diritto di svolgere tutte le prove
e verifiche che riterra necessarie.

La Direzione Lavori si riserva la facoltd di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti
dall'impresa, intendendosi a totale carico di quest'ultima le spese occorrenti per prelevamento e
invio agli istituti autorizzati dei campioni nonché le spese per prove a norma delle vigenti
disposizioni.

L'Appaltatore non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi 0 sospensioni
dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

19. Sospensioni e proroghe

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dagli art. 158 e
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159 del RG, con le modalita ivi previste. Le sospensioni sono ammesse per ragioni di
pubblico interesse o0 necessita di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche e altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte.

2. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 158, e 159 RG si applica
la disciplina dell’art. 160, RG.

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato I'interruzione, al termine della quale sara redatto verbale di ripresa.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto o dai piani di sicurezza
come funzionali allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi,
si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione di quanto
disposto dall'art. 159.4 secondo periodo del RG.

5. E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalita dell'articolo 158 comma 7,
RG.

6. La durata della sospensione non e calcolata nel tempo fissato per I'esecuzione dei lavori,
salvo che la stessa non sia dovuta a cause imputabili allappaltatore, quali I'interruzione
disposta per inadempienza in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. f) del
D.Lgs. 81/08.

7. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante purché le domande pervengano
almeno 45 giorni prima della scadenza del termine anzidetto.

8. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione.

9. In deroga a quanto sopra la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno
di 45 giorni alla scadenza del termine di ultimazione, comunque prima di tale scadenza,
qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in
qguesto caso la richiesta deve essere motivata anche a proposito della specifica circostanza
della tardivita.

10.La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. Nei casi di deroga il termine di 30 giorni é ridotto a 10
giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del
termine di ultimazione, essa ha effetto retroattivo da tale ultimo termine.

11.La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della
richiesta.

12.Si applicano le prescrizioni dell’art. 159 del RG.

20.Penali e sanzioni pecuniarie per inadempimenti.

Sono stabilite le penalita specifiche di seguito elencate.

1. Lintervento effettuato dalllmpresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del
presente contratto, comportera I'applicazione di una penale di importo pari al prezzo
dell'intervento con un minimo di 260,00 € (duecentosessanta/00) . In caso di recidiva, nel
termine di un mese, le penalita saranno raddoppiate.
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2. Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito con la stazione appaltante verra
applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di 520,00 €
(cinquecentoventi/00) per i successivi.

3. L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre
all'allontanamento, comportera I'applicazione di una penale di 775,00 €
(settecentosettantacinque/00) al giorno.

4. | ripristini delle pavimentazioni stradali dovranno essere ultimati entro il termine stabilito dal
Direttore dei Lavori.

In assenza di comunicazione esplicita, tale termine e fissato in 5 giorni lavorativi dalla data di
esecuzione del rinterro.

Sulle strade statali, provinciali e dove richiesto il ripristino dovra essere eseguito non appena
terminato il rinterro con conglomerato a caldo o conglomerato a freddo per i ripristini provvisori
come ordinato dalla D.L.

Trascorso il termine stabilito e salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile all'lmpresa, per
ogni singolo ripristino sara applicata la penale di 260,00 € per ogni giorno di ritardo.

Qualora I'lmpresa non provveda secondo quanto sopra definito ' Amministrazione potra
procedere direttamente o far procedere da altra impresa alla esecuzione del ripristino e la
spesa relativa sara a totale carico dell’ Impresa appaltatrice.

Le disposizioni impartite dall’ Azienda non infirmano minimamente gli obblighi di carattere
contrattuale dell’ Impresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori, e le conseguenti
responsabilita civili e penali nei confronti sia dell’ Azienda sia di terzi.

Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea I' esecuzione dei
ripristini a regola d’ arte, il Direttore dei Lavori, d’ ufficio o su segnalazione dell’ Impresa, puo
ordinare la sospensione dei lavori di ripristino. In questo caso non spetta all' Impresa alcun
compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non € calcolata nel termine
fissato per l'ultimazione dei lavori di ripristino.

Quando disposto dalla D.L., I' Impresa € tenuta ad eseguire il ripristino provvisorio con manto
freddo invernale ed alla sua manutenzione.

Inoltre la mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite , fatte salve le conseguenti
responsabilita’ dell’ Impresa verso terzi , sono sanzionate dalla stazione appaltante per danno
d'immagine senza che I'lmpresa possa sollevare obiezione ed eccezione alcuna; tali sanzioni
per ciascuno intervento saranno applicate nella misura di € 50,00 ( euro cinquanta,00) alla
prima segnalazione, di € 100,00 ( euro cento,00) alla seconda segnalazione e € 250,00 ( euro
duecentocinquanta,00 ) alla terza segnalazione.

Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per mancata custodia e/o manutenzione delle
opere eseguite verranno trasmesse all'lmpresa ed ad essa addebitate in sede di contabilita
lavori.

1. Infine, fatte salve e impregiudicate ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le
seguenti penalita in caso di inadempienze accertate dal personale Acea

€ 260,00 (duecentosessanta/00)

€ 260,00 (duecentosessanta/00)

€ 260,00 (duecentosessanta/00)

mancato uso di DPI
uso di vestiario indecoroso

B uso non autorizzato di materiali e/o
mezzi ACEA

B mancata o incompleta installazione
segnaletica stradale intervento

€ 260,00 (duecentosessanta/00)

B mancata o incompleta compilazione € 260,00  (duecentosessanta/00)
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delle registrazioni

6. La penale, pari allo uno per mille dell'importo contrattuale, trova applicazione in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna
degli stessi, fatta salva la facolta di ACEA di rescindere il contratto in danno;

b) nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori;
Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro
di contabilitd in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della
relativa condizione che ne comporta I'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli
stati di avanzamento. se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione
definitiva ove necessario.

L’'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il
10 per cento dellimporto contrattuale; qualora l'importo della penale superi la predetta
percentuale, trova applicazione I'articolo 136 del D.Lgs 163/2006, in materia di risoluzione del
contratto.

L’'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave
inadempimento contrattuale con le conseguenze previste all'art. 136 del D.Lgs 163/2006.

21.Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell"inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuata conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) Il ritardo nell'installazione del cantiere e nellallacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) L’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nhominato;

c) L’esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) Il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;

f) Le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

e) Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

f) Le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
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misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

g) Le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale a proposito della presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuata conduzione secondo gli specifici programmi dei singoli interventi
ordinati o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori,
tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe
di cui all'articolo 19, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 19, per la disapplicazione delle
penali di cui all’articolo 20, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 13.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

22.Anticipazione e Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2, D.Lgs. 163/2006 non & dovuta alcuna anticipazione.
2. In merito alla revisione prezzi si richiama il disposto del precedente art. 3.

23.Pagamenti in acconto e a saldo

1. | lavori saranno pagati a stati di avanzamento mensili che dovranno essere redatti entro il
mese successivo o quando 'importo contabilizzato non sia inferiore a 5.000 €. L’emissione
da parte dell'lmpresa delle relative fatture & subordinata all'avvenuta sottoscrizione da parte
del Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento mensili e del relativo certificato di
pagamento che sara emesso nel termine massimo di 45 giorni dallo stato di avanzamento.
L’emissione del mandato di pagamento e subordinata alla verifica con esito positivo della
regolarita contributiva di INPS, INAIL e Cassa Edile tramite I'acquisizione da parte della
stazione appaltante di DURC e il pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione
delle fatture quietanzate.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Nel caso di sospensioni dei lavori di durata superiore a 45 giorni, la stazione appaltante
dispone comungue il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della
sospensione prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1 precedente, ai sensi
dell'art. 141 comma 3 del RG.

4. |l termine per I'emissione del certificato di pagamento che si riferisce all’acconto non puo
superare i 45 giorni a decorrere dal termine dei lavori e dalla presentazione di quanto
richiesto ai commi precedenti. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in
base al certificato non puo superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del
certificato stesso.
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5.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria di cauzione definitiva
avverra entro novanta giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, con le
modalita dell’art. 141, D.Lgs. 163/2006 e artt. 124-235 RG.

. In caso di ritardi nel pagamento dalle rate, rispetto ai termini sopraindicati, si applicheranno

le disposizioni dell’art. 142 e 144 RG.

. Il pagamento delle rate di acconto e saldo non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformita e i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere
definitivo.

. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera a) del Capitolato Generale, ACEA effettuera i pagamenti

tramite Bonifico bancario, con le modalita e secondo le norme che regolano la contabilita
della stazione appaltante.

24.Cessione del contratto e cessione dei crediti. Fusioni, trasferimenti e modifiche

societarie.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto
ed & motivo di rescissione del contratto.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia
giuridica delle ditte aggiudicatrici deve essere comunicata e documentata, pena la
sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede a prenderne atto
con specifico atto, previa acquisizione della certificazione antimafia nonché della
comunicazione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’'articolo 117, D.Lgs.
163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile del procedimento. Essa € altresi regolata dagli art. 3.3 e 3.4 del CG.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione si applichera I'art.
116, D.Lgs. 163/2006; per il trasferimento e l'affitto di azienda si applichera il medesimo art.
116 citato.

Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore
Tecnico riguardo ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la
documentazione antimafia (comunicazione o informazione) di cui al D.P.R. 3.6.1998, n. 252
e alla legge 31/5/1965, n. 575, s.m.i. e norme collegate e richiamate, sara obbligo
dell'lmpresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione
del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.

Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti di cui alla
citata legge 31/5/65 n. 575, e successive modificazioni, si produrranno gli effetti previsti dal
D.P.R. n. 252/1998 e norme collegate e richiamate.
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25.Contabilizzazione dei lavori

1.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni vigenti, in
particolare Titolo IX del RG. Si applicano altresi i disposti degli art. 43 commi 6 e 8 e art.
184, RG.

Gli oneri per la sicurezza (oneri aggiuntivi) sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base
dell’'elenco prezzi di cui al PSC, saranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'appaltatore
rifiuta di partecipare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei
lavori procede alle misure alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti.

La contabilizzazione dei lavori a misura e eseguita attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le
modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo e
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’'elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.

26.Valutazione dei lavori in corso d’'opera

1. Le quantita di lavoro eseguite, sono determinate con misure geometriche, escluso ogni

altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto; valgono in ogni
caso le norme fissate nella raccolta delle specifiche tecniche ACEA, prestazionali e
commerciali inerenti alloggetto dell’appalto.

Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di
guello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati a essere impiegati in opere definitive
facenti parte dell'appalto e accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto
0, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180 del RG.

Ai sensi dell'art. 180 comma 6 del RG i materiali e i manufatti portati in contabilita
rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal
direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18 del CG.

Ferme le disposizioni del RG e del CG in materia di contabilizzazione e di pagamento del
corrispettivo per i manufatti da realizzare il cui valore € superiore alla spesa per la messa in
opera, € previsto il prezzo a pié d'opera; il loro accreditamento in contabilita prima della
messa in opera sara in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

27.Conto finale

Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 45 dall'ultimazione dei lavori,
con le stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a
trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 200 comma 1, RG.

Il conto finale € comunque emesso subordinatamente al ricevimento del rilievo delle opere
eseguite da effettuare in conformita alle norme RRGO adottate dalla SMAT SpA e reperibili
presso gli uffici tecnici della stazione appaltante.
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CAPO 5 — GARANZIE E RESPONSABILITA’

28.Garanzie

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questi
richiamati, I'appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall’art.
113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.123 del RG, e dall'art. 40, D.Lgs. 163/2006, ove ne
ricorrano gli elementi.

2. In caso si provveda alla costituzione della cauzione di cui trattasi mediante emissione di
fidejussione, la stessa dovra:

a. -contenere rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;
i. prevedere la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante;

ii. durare fino a dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.

3. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione nei casi previsti dall'art. 123 del
RG.

4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme, oppure
abbia affidato all'Appaltatore I'esecuzione di maggiori opere.

5. La garanzia sara svincolata con le modalita previste dalla legge. L'ammontare residuo della
garanzia cessa di avere effetto ed e svincolato all'emissione del certificato di collaudo
prowvisorio o di regolare esecuzione, 0 comungue decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione
dei lavori ai sensi dell’'art. 123.1 del RG.

6. La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell’articolo 124 comma 3 del RG, con
validita fino a collaudo definitivo.

29.Danni di esecuzione e responsabilita civile ver  so terzi.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, allambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell'appalto; a esso
compete I'onere del ripristino o risarcimento dei danni ai sensi dell’art.165 del RG.

2. L’appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di
danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti di opere, anche pre-esistenti,
verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, come da art. 125.1 del RG.

3. Egli assume altresi la responsabilita dei danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori come da art. 125.1 del RG; tra i danni sono compresi anche quelli ambientali.

4. Secondo quanto previsto dall’art.125 del Regolamento, I'lmpresa prima dell'inizio dei lavori
dovra dichiarare sotto la sua piena responsabilita, prestandone la relativa documentazione,
di aver stipulato le assicurazioni di legge per danni di esecuzione e RC verso terzi, con
massimali non inferiori ai seguenti:

- Polizza per danni di esecuzione (CAR): 300.000 €

- RC verso terzi: 1.000.000 €
Specificatamente per tutti i lavori previsti nel presente capitolato, e a stipulare quelle
assicurazioni speciali che fossero richieste da particolari pericolosita di specifici lavori.
Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono
trovarsi negli ambienti dei lavori di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni,
riparazioni, assistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte agli specifici lavori
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formanti oggetto dell'attivita dell'lImpresa, e ditte/enti che lamentassero interruzioni di
attivita/servizio per effetto di danni arrecati dall’'appaltatore.

L'Impresa dovra immediatamente comunicare notizia alla Direzione dei Lavori di qualunque
incidente sorto nell'esecuzione dei lavori.

Indipendentemente da cio resta comunque stabilito che I'lmpresa dovra risarcire tutti i danni
provocati a persone o cose riguardo all’esecuzione dell'appalto assumendo ogni
responsabilita e sollevando totalmente ACEA da ogni reclamo, petizione o procedimento e
da tutte le spese riguardanti la difesa.

L’'Impresa dovra dare comunicazione ad ACEA dell’avvenuto o meno risarcimento dei danni
richiesti specificandone i termini.

E' esclusa ogni sua responsabilita solo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o
procedimenti siano dovute a fatti o negligenza di ACEA.

L'Impresa dovra, con piena soddisfazione di ACEA, provvedere a tutte quelle assicurazioni
che sono richieste dalla normativa vigente per proteggere se stessa e ACEA da tali reclami
e azioni, e dovra esibire alla stessa le copie delle relative polizze di assicurazione.

ACEA avra diritto di richiedere I'ampliamento e adeguamento di dette assicurazioni qualora
ritenesse insufficiente quelle esistenti. Qualora [I'Impresa non vi provvedesse
immediatamente ACEA avra facolta di provvedervi direttamente, addebitando le spese
relative all'lmpresa, che rimane responsabile per il periodo di parziale e insufficiente
copertura; ove cio non fosse possibile e I'lmpresa non vi provvedesse nel termine di 30
giorni dalla data indicata nell'apposito invito, la Stazione Appaltante avra la facolta di
disporre la risoluzione per inadempimento, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e
di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

5. Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino
all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Si intendono a carico
dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del
ritardo alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui
sopra.

6. L'Ente assicurato non potra in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa
per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilita.
Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte allEnte medesimo: tale
clausola dovra risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

7. In ogni caso l'appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilita e
onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

30.Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’appaltatore
se non e disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del
Procedimento o dalla Committente ai sensi dell'art. 161 commi 9 e 10 del RG) nel rispetto
delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132, D.Lgs. 163/2006.

2. Non sono pertanto riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione
lavori.

3. Inadempienze alle disposizioni del precedente comma comportano la rimessa in pristino a
carico dell’'appaltatore ai sensi dell’art. 161.2, RG.

4. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'im-
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presa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in piu o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall'articolo 132, D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162, RG.

5. Qualunque osservazione o reclamo che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell'opera oggetto
della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su
quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo
preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

6. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio ex art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006 che siano
contenuti entro un importo non superiore ai limiti ivi previsti di ciascuna delle categorie di
lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

7. Sono ammesse, ai sensi dell’'art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006, nell’'esclusivo interesse
dellamministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento riguardante tali varianti non
puo superare il 5 per cento dellimporto originario del contratto e deve trovare copertura
nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

8. Salvo i casi di cui al comma 5 e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di esecuzione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante e i corrispettivi convenuti e le eventuali condizioni aggiuntive.

9. Nel caso di opere a corpo per la definizione delle eventuali varianti si fara riferimento ai
principi definiti nella deliberazione 21/2/2002, n 51 dell’Autoritd di Vigilanza sui LL.PP.
oppure in altri atti dell’Autorita per la vigilanza che dovessero essere emanati.

31.Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezz i, anticipazioni dell'appaltatore, lavori in
economia

1. Le eventuali variazioni rispetto al progetto sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di
cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per alcune
lavorazioni in variante, per la formazione dei nuovi prezzi con apposito verbale di
concordamento sara utilizzato I'Elenco Prezzi della Regione Piemonte Edizione in vigore
alla data dell’appalto o, in difetto, le modalita di cui all’art. 163, RG.

3. Per le lavorazioni, somministrazioni o forniture che, per la loro natura e ai sensi dell’art. 186,
RG, si giustificano mediante fattura o per le quali non sia possibile determinare i nuovi
prezzi mediante le procedure sopra riportate, potra disporsi I'anticipazione dell’'appaltatore
mediante fatture.

4. Le fatture riguardanti tali prestazioni saranno intestate alla Committente e trasmesse
all'appaltatore che avra I'obbligo di pagare entro 15 giorni. L'importo netto di tali fatture,
regolarmente quietanzate, sara aumentato della percentuale fissa e inderogabile del 10%
(comprensiva del trasporto a pié d’'opera e movimentazione, utili e spese generali, e gli
interessi legali sul pagamento anticipato dalla ditta.)

5. Le prestazioni saranno sottoposte alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori,
per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di
fatto. Le fatture cosi verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma
non iscritte in contabilita se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
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6.

L’ammontare complessivo delle anticipazioni effettuate dall'appaltatore non potra superare il
5% dell’'importo complessivo netto dell’'opera, salvo che I'appaltatore vi consenta.

Qualora, per determinate lavorazioni affidate a misura, non esista 0 non sia possibile
determinare un prezzo, a insindacabile giudizio della D.L., si potra fare ricorso alla modalita
di esecuzione e contabilizzazione “in economia”, ai sensi degli art. 179 e 187 del RG e 5,
comma 2 del CG. Tale modalita rappresenta un’eccezione rispetto alla contabilizzazione a
misura e pertanto 'ammontare complessivo delle lavorazioni da liquidare in economia non
potra, di norma, superare il 10% dell'importo di contratto. Per i prezzi della mano d’opera si
fara riferimento ai listini ufficiali vigenti al momento della contabilizzazione.

32.Norme generali sui materiali, difetti di costru  zione, danni di forza maggiore

1.

Si fa rimando al Disciplinare tecnico ed alla speciifca tecnica STA 25001/4 allegate nella
parte B.

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche

relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale
di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso capitolato.

. L’appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei

materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica
che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato speciale.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il

luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano
rispettivamente gli articoli 167 del RG, 16 e 17, CG.

. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applichera I'art. 18,

CG.

. Qualora occorrano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere

denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da
quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell’'art 166, RG.

33.Materiali di scavo e di demolizione, oggetti ri  trovati

1.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma avente valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simile, si applicano gli articoli 35 e 36, CG.

| materiali provenienti da scavi e demolizioni sono di proprieta del Committente e devono
essere gestiti in accordo a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale
Piemonte 15 febbraio 2010 n. 24-13302 “Linee guida per la gestione delle terre e rocce da
scavo ai sensi dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Nel caso di reimpiego del materiale scavato per il successivo rinterro, il materiale scavato
sara depositato a distanza di circa m.2.00 dal ciglio dello scavo e reimpiegato a seguito
dell'ultimazione delle lavorazioni idrauliche. Il materiale sara movimentato con impiego di
escavatore oppure a mano con impiego di attrezzi manuali per piccole quantita. Il deposito
temporaneo avra tassativamente durata al massimo di 48 ore.
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4. Nel caso di riutilizzo per il rinterro le operazioni di trasporto e accatastamento si intendono
compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

5. Nel caso di non rimpiego del materiale scavato, sono a carico e cura dell'appaltatore |l
trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione ivi compresi i
casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n.
152 del 2006;

b) Siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 come
modificato dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2 e
dall'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo n.2 del 2012.

6. La remunerazione delle attivita di cui al punto 5 trova rispondenza nelle voci di prezzo
previste all'elenco prezzi di progetto. Si precisa che il prezzo rimane invariato
indipendentemente dal luogo di produzione delle terre e rocce da scavo e dal luogo di
destinazione. Sono comprese nel prezzo le attivita amministrative connesse alla gestione
delle terre e rocce da scavo. A tal fine si segnala che produttore delle terre e rocce da scavo
e 'impresa appaltatrice mentre proponente e ACEA P.I. Spa.

7. Gli oneri per lo smaltimento saranno valutati a misura in base alle quantita effettivamente
riportate sui documenti di trasporto

8. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti
da norme sopravvenute.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

34.Norme di sicurezza generali

La Ditta appaltatrice durante tutte le fasi di lavoro e montaggio dovra provvedere di propria
iniziativa all'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche vigenti al fine di garantire I'incolumita
degli operai, del personale addetto ai lavori sotto qualsiasi forma e dei terzi.

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali
sia relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del
lavoro, e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.

Prima dell'inizio lavori I'Appaltatore dovra fornire e addestrare i propri dipendenti su tutte le
norme di legge, di contratto e sulle misure che saranno assunte in adempimento a quanto
sopra.

Egli sara pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori e i
terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto e in
generale osservino le norme di legge, e di contratto.

~

L'Appaltatore e, inoltre, tenuto a curare che tutte le attrezzature e i mezzi dopera, di
sollevamento e di trasporto siano efficienti e siano sottoposti, alle scadenze di legge o
periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli
del caso.

La Stazione appaltante ha in ogni momento, la facolta di richiedere ispezioni e accertamenti
che si riferiscono al rispetto e all'applicazione delle norme di sicurezza e igiene del lavoro alle
Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia;
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I'Appaltatore e tenuto a consentirvi, fornendo anche le informazioni e la documentazione del
caso.

Dovra inoltre essere operante e tassativamente osservato il Piano della Sicurezza e
Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e art. 131 del D.Lgs. 163/06 e |l
POS.

Nella determinazione dellammontare dell'appalto si e tenuto conto dell'applicazione del piano
di sicurezza; qualora per eventi di carattere non prevedibile il piano debba essere maodificato, il
Coordinatore per la Sicurezza, che vigilera sullosservanza del piano, notifichera le modifiche
che si intendono accettate dall'lmpresa.

L’'appaltatore non pu0 comunque iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.

L'lmpresa e tenuta a fornire per iscritto alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori
I'elenco del proprio personale, il nominativo del datore di lavoro, del dirigente e del preposto ai
fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'lImpresa e altresi, tenuta, per quanto espressamente disposto allart. 118 11° comma del
D.Lgs. 163/2006, a comunicare immediatamente alla societa appaltante, per mezzo del
direttore dei lavori per tutti i contratti stipulati con sub affidatari (siano essi appaltatori, fornitori,
ecc.), il nome del subcontraente, I'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura.

L'Impresa dovra, inoltre, indicare un tecnico abilitato che a norma delle vigenti disposizioni
assuma di fronte ad ACEA e alle autorita tutte le responsabilita che competono all'effettivo
Direttore di cantiere e che pertanto dovra possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente:
I'lmpresa dovra quindi, prima di iniziare i lavori, comunicare per iscritto ad ACEA il nominativo
dello stesso, assicurando nello stesso tempo che tale tecnico designato abbia piena
conoscenza delle norme che disciplinano il contratto. La posizione del Direttore Tecnico di
cantiere potra essere assunta dal Titolare dell'lImpresa stessa qualora abbia i necessari
requisiti. Al personale dellACEA e alla Direzione dei Lavori, anche se in possesso dei titoli
professionali e dei requisiti necessari, non possono essere in alcun modo attribuite le
responsabilita del Direttore Tecnico di cantiere, che spettano unicamente e interamente alla
persona all'uopo designata dall'lmpresa.

L'ACEA comunichera le proprie disposizioni riguardanti I'esecuzione delle opere al nominato
Direttore Tecnico di cantiere.

In particolare al Direttore Tecnico di cantiere competera l'osservanza, sotto I'esclusiva
responsabilita sua e dell'Impresa, di tutte le norme di sicurezza stabilite dalla legge, dal codice
della strada e delle norme specifiche (regolamento di sicurezza, regolamenti comunali, ecc.)
valide presso i cantieri.

L'appaltatore, inoltre, si impegna - anche con riferimento alle eventuali Imprese sub affidatarie -
ad attuare e far attuare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con riferimento agli obblighi con i
lavoratori autonomi e i propri rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza. Qualora questi
ultimi non dovessero essere stati nominati, per qualsiasi motivo, rendera edotti i lavoratori dei
contenuti di tutti i piani di sicurezza.

L'appaltatore e obbligato a fornire alla Stazione appaltante la documentazione prevista dall’art.
90 comma 8 D.Lgs. 81/2008.

L’'appaltatore &€ obbligato ad adempiere gli obblighi posti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008 in
particolare dagli artt. 94-95-96 e a osservare le misure generali di tutela e le disposizioni dello
stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
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L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara espressamente di aver adempiuto i
disposti del D.Lgs. 81/2008 in particolare di avere il documento di valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 18 del suddetto D.Lgs., di cui si impegna a eseguire gli aggiornamenti ogni volta
che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L’Appaltatore € in ogni caso tenuto allosservanza dei principi di sicurezza contenuti nella
valutazione dei rischi della propria impresa, e di quelli contenuti nei piani di sicurezza specifici
del cantiere in cui opera. E’ altresi soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e |l
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.

La Ditta appaltatrice resta in ogni caso unica responsabile per eventuali danni a persone o cose
che derivassero dall’esecuzione dei lavori appaltati.

L’Appaltatore dovra prendere sotto la propria responsabilita tutte le precauzioni che si riterra
utili in modo dal limitare, nella massima misura possibile, il disagio eventualmente causato ai
terzi, rispettando e garantendo tutte le servitu di passaggio e tutti i sottoservizi coinvolti dalla
realizzazione delle opere.

35. Piani di sicurezza

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 131, D.Lgs. 163/2006, € tenuto a depositare entro 30 gg. dalla
stipulazione del contratto, e comunque almeno 5 giorni prima dell’inizio dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) redatto
dalla Committente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Proposte in tal senso possono essere
presentate anche in corso d’opera.

In nessun caso tali proposte possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi
pattuiti;

b) Un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente
lettera a.) Tale POS € da prodursi anche nel caso in cui in cantiere operi un’unica
impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti.

2. 1l piano operativo di sicurezza (POS) é di carattere generale per quanto concerne gli
interventi ordinari. Qualora necessario caso per caso, qualora vi siano lavorazioni
interessanti gli specifici cantieri che comportano situazioni particolari comunque necessitanti
di integrazioni al piano di massima e di carattere generale, I'appaltatore dovra presentare un
piano operativo specifico, integrativo del POS, al direttore dei lavori. Sia il piano generale
che quelli specifici dovranno evidenziare, rispetto all'appaltatore, le proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

3. Il POS forma parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza
redatto dalla Committente in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. Essi devono essere
redatti dall’appaltatore in conformita al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi
dell'art. 131, D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs. 81/2008.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni al PSC comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata ed accettata dalla St. Appaltante, trova applicazione la
disciplina delle varianti.
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7.

I POS deve essere redatto a cura di ciascun datore di lavoro dellimpresa esecutrice
rispettando i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i; in particolare deve
contenere, oltre alla precisa anagrafica del cantiere, i rapporti di valutazione del rumore,
sostanze e preparati pericolosi, polveri, coordinamento con imprese e fattori esterni
interferenti. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi
di cui all'articolo 18 e gli adempimenti di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e contiene
inoltre le notizie di riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. |l direttore
di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'’esecuzione dei lavori.

Gli oneri per la sicurezza (oneri aggiuntivi) sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base
dell’elenco prezzi di cui al PSC, saranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati.

CAPO 8 - SUBAPPALTO

36. Subappalto

1.

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, e nel rispetto degli articoli 118 e 38 (per
quanto disposto al comma 1 anche riguardo ai subappaltatori), D.Lgs. 163/2006, i lavori che
I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni, con i limiti e le modalita previste anche agli artt. 108-109-170 del
R.G.

Nel caso di subappalto, I'lmpresa aggiudicataria dei lavori, restera comunque ugualmente la
sola e unica responsabile, nei confronti della Societa Appaltante, dell'esecuzione dei lavori
appaltati.

La quota parte subappaltabile della categoria prevalente € in ogni caso non superiore al 30%
come previsti dall'art. 170, 1°c. Regolamento.

Fermo restando che, ai fini del presente contratto, € considerato subappalto anche il
rapporto avente le caratteristiche indicate all'l1° comma dell'art. 118, D.Lgs. 163/2006,
tenuto conto dell'art. 170 del Regolamento, l'autorizzazione al subappalto €, in particolare,
sottoposta alle condizioni di cui al citato art. 118:

Che sia presentata apposita domanda dalla cui ricezione decorre il termine di 30 e/o di 15
giorni (salva proroga di ulteriori 30 e/o 15 giorni) per il rilascio dell'autorizzazione;

Che i concorrenti all'atto dell'offerta o I'affidatario, in caso di varianti in corso d’opera, all’atto
dell'affidamento, abbiano dettagliatamente indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

Che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Societa
appaltante unitamente all'istanza e alla restante documentazione necessaria a ottenere
l'autorizzazione (documentazione antimafia ex D.P.R. 252/1998 e L. 575/1965, s.m.i. e
norme collegate e richiamate; possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente
normativa in materia di qualificazione delle imprese; dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c.).
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Dal contratto di subappalto dovra risultare che I'Impresa aggiudicataria pratichera, per i lavori
e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con
ribasso non superiore al 20%.

L’'lImpresa si atterra, inoltre, alle disposizioni dell’art. 118, D.Lgs. 163/2006 e, in particolare, a
guanto prescritto dalla Circolare del Ministero LL.PP. 01/06/1990 n.1729/UL riguardante le
tabelle informative nei cantieri di lavoro.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto
'appaltatore e tenuto all’obbligo previsto allart. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006. La
mancata presentazione delle fatture quietanzate entro i termini previsti (entro 20 giorni da
ciascun pagamento) puo rendere concreto il grave inadempimento contrattuale ex art. 136
del D.Lgs 163/2006, presupposto per la risoluzione del contratto ed escussione della
garanzia fideiussoria.

. | pagamenti delle rate di acconto all’aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di

aver regolarmente pagato il subappaltatore, oltre che all'acquisizione del DURC del
subappaltatore e all'ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente contratto circa la
tracciabilita dei pagamenti.

. In caso di subappalto non autorizzato, fermi restando il deferimento all’Autorita giudiziaria e

le sanzioni previste dall’'art. 21, L. 646/82, s.m.i., la St. Appaltante € legittimata a richiedere
la risoluzione del contratto.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFF ICIO

37.Controversie

1.

Le controversie insorte nel corso dei lavori saranno risolte ai sensi degli artt. 240, 240 bis
del D.Lgs. 163/2006, 190,191 e 201 del RG.

Le riserve che I'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalita previste dagli
art. 190 e 191 del RG.

Le riserve saranno definite con le modalita di cui all'art. 191 del RG e del Titolo IX del RG.
Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell'importo contrattuale, si applichera il disposto
dell'art. 240, D.Lgs. 163/2006.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e non risolte con le modalita del
comma 1 sono devolute all’Autorita Giudiziaria competente costituita dal Tribunale di
Pinerolo. E’ in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

L’organo che decide sulla controversia decide anche riguardo all’entita e all'imputazione alle
parti delle spese di giudizio, riguardo agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non puo comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

38. Contratti collettivi e disposizioni sulla manod opera

1.

L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, e eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e della Circolare Ministero
LL.PP. 23/6/67 n 1643.

In particolare:
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a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente:

- le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali
e aziendali, per il settore di attivita e per la localita in cui si svolgono i lavori;

- le norme in materia retributiva, contributiva e previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con
particolare riguardo a quanto previsto all'art. 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006;

- le norme di cui alla circolare Ministero LLPP n. 1643 del 23.06.1967 che si ritiene
integralmente qui riportata.

b) | suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) E responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che Il
subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) E obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia retributiva,
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, assicurativa e in ogni altro ambito tutelato
dalle leggi speciali, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6,
D.Lgs. 163/2006.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un
ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza
accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’ladempimento degli
obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non e
effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

3. In caso di inosservanza di detti obblighi sara facolta di ACEA di chiedere l'immediata
risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni.

4. In ogni caso I'lmpresa si impegna a tenere indenne ACEA da ogni qualsiasi responsabilita al
riguardo o di sollevarla da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle suddette
prescrizioni.

5. Ai sensi dell’articolo 5 del RG, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o0 non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione
del contratto.

6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi si opera, sull'importo netto progressivo
dei lavori, una ritenuta dello 0,50 %. Se I'Appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in
materia prescritti, puo provvedere la Societa Committente con il fondo formato con detta
ritenuta, ai sensi dell’art. 4.3 RG, salve le maggiori responsabilita dell’Appaltatore. Per le
detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione
dell'impresa, I'Appaltatore non potra opporre eccezione alcuna, né avra titolo al risarcimento
di danni.
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7.

La St. appaltante ha diritto di valersi, ai sensi dell’art. 123 RG, della cauzione definitiva per il
pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per inadempienze derivanti da inosservanze di
contratti collettivi, norme di tutela dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Puo altresi
richiedere la reintegrazione della cauzione a valere anche sui ratei dei SAL.

Inoltre:

a) A ogni stato di avanzamento e prima del collaudo la Stazione appaltante chiedera agli enti
preposti il certificato DURC dal quali risulti 'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi
contributivi;

b) L’Appaltatore sara responsabile nei confronti della Societa Appaltante del rispetto delle
disposizioni del presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori sia ai sensi
dell’art 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006 che di altre norme sopravvenute in materia anche
con riferimento alla solidarieta.

L'Impresa dovra allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si

renda colpevole di frode o di insubordinazione o sia riconosciuto negligente o inesperto o
manchi a qualunque dei suoi obblighi. L'Impresa €& comunque responsabile del
comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze.

39. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1.

Qualora I'appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Direzione Lavori o manifesti grave
e negligente ritardo sul programma la stazione appaltante, oltre alla facolta di disporre la
rescissione del contratto ai sensi dell’art 136 del D.Lgs 163/2006, si riserva altresi facolta di
procedere all'esecuzione d'ufficio delle lavorazioni per le quali I'appaltatore e inadempiente.

A tal fine, esperite le procedure di cui all’art. 136 del D.Lgs 163/2006, commi 2, 4 e 5, la
Stazione Appaltante comunichera all'appaltatore la volonta di procedere all'esecuzione
d’ufficio, mediante ordine di servizio o raccomandata con avviso di ricevimento, con la
contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

A proposito di quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in
cantiere, e, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Durante I'esecuzione d'ufficio I'appaltatore €& tenuto a custodire opere e materiali di sua
proprieta, puo vigilare sull'esecuzione senza perd opporsi. L'importo dei lavori eseguiti
d’ufficio e dei successivi oneri da porre a carico dell’appaltatore € dedotto dal SAL o in sede
di collaudo.

Eseguito lintervento, la Stazione Appaltante valutera se riammettere l'impresa alle
successive lavorazioni o deliberare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 13
precedente.

40.Rapporti economici conseguenti a esecuzione d'u  fficio e risoluzione di contratto

1.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
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a. procedendo all'esecuzione dei lavori residui o per i quali I'appaltatore é
inadempiente ad altra impresa esecutrice avente gia contratto in essere con la
stazione appaltante, oppure ricorrendo a nuovo affidamento. In tal caso sara
posto a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento
da eseguire d'ufficio o in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base dasta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto
di sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare
lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

i. I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto con esecuzione con altra ditta per il
completamento dei lavori e [Iimporto netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

ii. le spese di ripetizione della gara, incluso I'eventuale maggiore costo
derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base dasta
opportunamente maggiorato;

iii. L’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della
tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita,
delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla
mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

Iv. ogni altro onere che la Stazione Appaltante abbia dovuto sopportare in
causa della rescissione del contratto o dellinadempienza esecutiva della
ditta.

2. Per la prosecuzione dei lavori la Stazione Appaltante intende avvalersi della facolta di
interpello di cui all'art. 140, D.Lgs. 163/2006.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

41.Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per
iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio per la redazione del certificato di ultimazione, con le modalita dell’'art. 229
del RG.

2. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159
comma 13 del RG.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia gratuita
dellopera a carico dellappaltatore e gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del certificato di collaudo o di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante.
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4.

Entro giorni 60 dalla data di ultimazione dei lavori I'appaltatore deve consegnare alla
stazione Appaltante tutte le certificazioni richieste dalla Legge. Si richiama quanto stabilito
all'art. 23, Pagamenti in acconto e saldo - commi 3 e 6.

42.Controlli e verifiche

1.

Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra eseguire, in qualsiasi momento,
controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove
preliminari e di funzionamento che si riferisce a impianti ed apparecchiature, tendenti ad
accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni
contrattuali.

Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di
manufatti e impianti di cui all’art. 32 RG.

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non
escludono la responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di
essa, 0 dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e
per i materiali gia controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore,
né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

43.Certificato di Regolare esecuzione

1.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei
lavori, debitamente accertata dalla D.L. ed ha carattere provvisorio.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere
provvisorio e che assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dalla Committente. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato, anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che |l
certificato di collaudo/Regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

Per il collaudo o il Certificato di Regolare esecuzione valgono le norme dell'art. 141,
D.Lgs. 163/2006, del Titolo X del RG.

In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del RG, e a totale carico
dell'Appaltatore I'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e
strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi
di settore e che il collaudatore vorra disporre.

44.Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere

appaltate anche durante I'esecuzione dei lavori o subito dopo l'ultimazione dei lavori stessi,
con le procedure dell'art. 230, RG.

. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che € comunicata all’appaltatore

per iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare
compensi di sorta.
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3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, alla presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora la Stazione Appaltante non intenda prendere in consegna le opere immediatamente
dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puod reclamare la consegna ed € altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti.

CAPO 11 - NORME FINALI

45.0neri e obblighi generali a carico dell'appalta  tore

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e obblighi gia previsti dal presente capitolato
speciale d’appalto, oltre a quelli a lui imposti dai piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e dalle vigenti norme.

2.In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e percio a carico
dell’appaltatore, gli oneri di cui all'art. 32, RG:

a) 'impianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal

giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo prowvisorio o

all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) La messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante,
per depositi 0 estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione

del certificato di esecuzione;

i) Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008.

3. Oltre agli oneri di cui ai precedenti commi, sono a carico dell’appaltatore anche gli oneri e gli
obblighi che seguono:

a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
siano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.
In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) I movimenti di terra e ogni altro onere che si riferisce alla formazione del cantiere
attrezzato, riguardo all’'entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protette, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, e la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, lo
spandimento di ghiaia e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
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c) L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle
prestazioni dell'impresa secondo il contratto;

d) L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
gualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e
fatto obbligo di eseguire almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto,
datato e conservato;

e) Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.

f) I mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da
eseguire;

g) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito 0 nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dellente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

h) La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante
intendera eseguire direttamente ovvero per mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente
appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto a impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

i) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

[) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

m) L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione
dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché lilluminazione notturna del cantiere;

0) La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali a uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso
a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di
cancelleria;
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p) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi
e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

q) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato
speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che e liquidato
in base al solo costo del materiale;

r) Lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, e la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma,;

s) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
a evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché |l
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

t) L’individuazione in qualsiasi modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni
genere allo scopo di non danneggiarli, restando I'Appaltatore responsabile di ogni
eventuale danno;

u) Il mantenimento dei tombini e dei pozzetti o0 manufatti privati e pubblici, il sostegno delle
condutture e dei cavi dei servizi sia pubblici sia privati, il mantenimento delle aiuole delle
aree verdi e degli alberi;

v) Il ripristino delle aree occupate, sia per lI'esecuzione delle opere che per i cantieri e per i
necessari accessi e piste di servizio, e il mantenimento delle strade sia pubbliche sia
private utilizzate dall'lmpresa per I'esecuzione dei lavori;

w) Il rispetto dei termini di confine verso la proprieta di terzi.

4. L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, Regione, ANAS, ENEL,
Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza,
riguardo all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso avente natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale.

5. L’appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche
mediante il direttore di cantiere di cui all’art. 11 precedente.

6. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori, come previsto dagli artt. 6, del CG e 4 e 5 del RG.

7. Sono a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cio anche
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durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte
della Stazione Appaltante.

8. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore,
con le dimensioni definite di volta in volta dalla D.L. in relazione all'intervento e secondo le
procedure aziendali.

46.Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili
dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

2. L’appaltatore deve produrre inoltre il rilievo delle opere eseguite da effettuare in conformita
alle norme RRGO adottate dalla SMAT SpA e reperibili presso gli uffici tecnici della stazione
appaltante.

47.Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) Le spese contrattuali;

b) Le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) Le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse riguardanti il perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori
somme sono comungue a carico dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del CG.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'lLV.A. & regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A.
esclusa.

48.Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle richiamate all’art. 8 precedente, con le
successive modifiche e integrazioni.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato
Speciale d’appalto.
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3. Per le specifiche norme tecniche l'appaltatore, oltre a quanto prescritto nel presente
Capitolato Speciale e nelle specifiche norme tecniche di settore, € soggetto alla raccolta
delle specifiche tecniche ACEA, prestazionali e commerciali per la materia riguardante
I'oggetto dell’appalto (parte B del presente).

49. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, e i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipulazione del contratto
oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli
stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti
conti. L’obbligo di comunicazione é esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse di cui agli articoli
143, commi 1l e 2, e 144, del RG

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) Per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, o altro mezzo
che sia ammesso dall’ordinamento giuridico poiché idoneo ai fini della tracciabilita;

b) I pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

c) | pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche
se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseqguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo
inferiore o0 uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG di cui all’articolo 3, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del
2010:

a) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, qualora
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e
la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
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7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
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ALLEGATO A — Elenco dei comuni oggetto di intervent o

Airasca
Angrogna
Bibiana

Bobbio Pellice
Bricherasio
Buriasco
Campiglione
Cantalupa
Carmagnola
Cavour
Cercenasco
Cumiana
Frossasco
Garzigliana
Inverso Pinasca
Lombriasco
Luserna San Giovanni
Lusernetta
Macello
Massello

None

Osasco
Pancalieri
Perosa Argentina
Pinasca
Pinerolo
Piscina
Pomaretto
Porte

Pragelato
Pramollo
Prarostino
Roletto

Rora

San Germano
San Pietro Val Lemina
San Secondo di Pinerolo
Scalenghe
Torre Pellice
Usseaux
Vigone
Villafranca
Villar Pellice
Villar Perosa
Volvera
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PARTE B - SPECIFICHE TECNICHE

STA 25001/4 Specifica tecnica per I'esecuzione e la contabilizzazione deg|li
scavi, rinterri, ripristini nei lavori di posa condotte.
DISCIPLINARE TECNICO
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PARTE C - SCHEMA DI CONTRATTO

Repertorio n.

0CeQ

L'INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERRITORIO

3Ss3ITOJAINIC

Pinerolo, Via Vigone, 42; tel. 0121-2361; fax 0121-76665
CF e P.IVA 05059960012

LAVORI DI SCAVO, RINTERRO, RIPRISTINO, POSA CONDOTT E ED OPERE
ACCESSORIE PER LA MANUTENZIONE, IL RINNOVO ED IL Ml GLIORAMENTO
FUNZIONALE DELLE RETI FOGNARIE GESTITE DA ACEANEL TERRITORIO DEI COMUNI
DELLE AREE OMOGENEE 9, 11 E 18 DELL’ATO 3 TORINESE. Anno 2012.

-LOTTO B-

- da una parte ACEA Pinerolese Industriale S.p.a., con sede in Pinerolo, via Vigone n. 42, nel
presente Contratto denominato “Committente” o Stazione Appaltante, rappresentata in questo
atto dall'ing. CARCIOFFO Francesco nella Sua qualita di Amministratore Delegato;

- dall'altra parte 'Impresa
................................................................................................................ CFoiii
(o0 g 1= To [T | SRR v ViAo , n.
......... nel presente Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig.
..................... nella Sua qualita di
PREMESSO CHE

- indata.......... con provvedimento del’Amministratore Delegato di ACEA P.l. Spa e stato

approvato il progetto esecutivo.......... ;
- in esecuzione al succitato provvedimento in data .......... e stato pubblicato il bando di

gara per I'aggiudicazione dei lavori on oggetto indicando come termine ultimo per la
presentazione dell’'offerta il giorno....;
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in data ........ si & proceduto alla seduta di gara, cosi come risulta dal verbale redatto in
pari data, a seguito della quale e risultata [I'aggiudicazione dei lavori
all'lmpresa........... che ha offerto il prezzo di €............. corrispondente ad un ribasso del
....... % oltre € ..............per oneri relativi alla sicurezza e quindi per un importo
complessivo di €....... IVA esclusa;

che con provvedimento dellAmministratore Delegato ACEA P.I. Spa del .......... sono
stati approvati gli esiti della sopraccitata gara ed e pertanto confermata I'aggiudicazione
dei lavori alllmpresa .....................con sede in....per I'importo di €.... corrispondente
ad un ribasso del ....... %oltre € .............. per oneri relativi alla sicurezza e quindi per un
importo complessivo di €....... IVA esclusa;

sono stati eseguiti gli accertamenti in ordine alla insussistenza di procedimenti o di
provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione a carico degli
interessati, di cui all’art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575 e s.m.i.b ed al D.P.R. 252/1986 e
D.Lgs. 8.8.94 n. 490, in materia di normativa antimafia;

dal certificato della CCIAA di ....in data....non risulta sussistano cause di divieto, di
sospensione e di decadenza previste dall’art. 10 della L. 31.05.65 n. 575, s.m.i. sia nei
confronti degli amministratori che sul conto dell'lmpresa;

CIO’ PREMESSO

Di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato gquanto

segue:

ART. 1 OGGETTO

Il presente appalto & un contratto composto da interventi di manutenzione/rinnovo della rete
fognaria gli uni distinti dagli altri derivanti da situazioni non predeterminate allo stato attuale
quanto a numero, caratteristiche ed ubicazione ma resisi necessari secondo le esigenze
della stazione appaltante che si manifestano nel corso del contratto in oggetto.

L’'oggetto dell’'appalto - da eseguirsi nellambito dei Comuni risultanti dall’allegato A del
capitolato - consiste nell’esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino, posa condotte ed
opere accessorie necessari alla manutenzione, rinnovo ed il miglioramento funzionale delle
reti fognarie gestite da ACEA compreso:

le eventuali demolizioni con estrazione dei materiali e delle eventuali pavimentazioni
stradali, la regolarizzazione del fondo e la formazione di nicchie;

'esecuzione del rinterro con sostituzione o0 meno del materiale ed apporto di sabbia
sulle condotte e la sistemazione del suolo sia sugli scavi che sulle porzioni di terreno
comunque interessate dall’esecuzione dei lavori;

il trasporto e lo smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le
necessita del rinterro ed il trasporto a depositi provvisori dei materiali di scavo che a
giudizio della DL non possono essere lasciati in sito, con successiva ripresa di detti
materiali e loro trasporto ed impiego a riempimento degli scavi;

'esecuzione dei ripristini stradali e dei marciapiedi preesistenti all'inizio dei lavori
COMPRESI i tappeti di usura ed il ripristino definitivo delle pavimentazioni speciali
(porfidi, acciotolati, lapidei in genere);

'esecuzione delle opere murarie accessorie necessarie all’esecuzione dei lavori
oggetto dell'appalto;

la costruzione di pozzetti e camerette interrate con la relativa posa chiusini;
il rifacimento e la riparazione di pozzetti esistenti danneggiati;
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- I'elevazione in quota e/o sostituzione di chiusini esistenti;

- la posa di condotte di vario diametro e di diversi materiali;

- la riparazione/sostituzione di brevi tratti di condotte danneggiate;
- le ricariche di asfalto su tratte e manufatti avvallati;

- 1 prelievi con gru e relativi trasporti di tubazioni in barre da 6 mt dal magazzino ACEA al
cantiere attraverso mezzo idoneo autorizzato a circolare sulla viabilita ordinaria
secondo i termini di legge;

- Itrasporti vari.

Sono escluse le forniture di tubazioni per singoli interventi di estensione superiore a 12 m
(per interventi di estensione inferiore a 12 m la fornitura delle condotte € a carico
dell'lmpresa appaltatrice). La fornitura dei pozzetti in cls € sempre a carico dell'lmpresa
appaltatrice, mentre i pozzetti in pead, i pozzetti monolitici in calcestruzzo, i chiusini e le
griglie in ghisa sferoidale vengono sempre forniti dalla stazione appaltante alllmpresa
appaltatrice in conto lavoro. E’ inclusa negli oneri dellimpresa appaltatrice la fornitura dei
materiali inerti.

| lavori necessari sono stimati su base statistica risultante dalla contabilita degli anni
precedenti. Gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si
renderanno necessatri.

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente
contratto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati con
riguardo in particolare alle specifiche tecniche contenute nella parte B del Capitolato delle
guali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare e che
fanno parte integrante del presente capitolato.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e
normative vigenti, e secondo le regole dell’arte; I'appaltatore deve altresi conformarsi alla
massima diligenza e professionalita nel’adempimento dei propri obblighi.

L’'Impresa deve assicurare la disponibilita continua per tutta la durata del contratto di n. 1
(UNA) squadra operativa dotata di escavatore gommato e di autocarro al seguito con gru
attrezzato ed autorizzato dagli organi competenti per il trasporto di tubazioni di lunghezza
pari a 6 ml e di ogni altro mezzo ed attrezzatura necessari ad eseguire i lavori, tutti condotti
da addetti idonei alla mansione.

Ogni squadra operativa deve prevedere inoltre almeno un saldatore qualificato e patentato
secondo la norma UNI 9737, nel caso di posa di tubazioni in PEAD.

Quando non si renda necessario l'autocarro la DL provwede a darne comunicazione
all'lmpresa. Analogamente I'uso di miniescavatori € ammesso solo ad espressa richiesta
della DL.

L’autocarro attrezzato ed autorizzato per il trasporto di tubazioni di lunghezza pari a 6 ml &

richiesto in quanto rientra nei compiti dell'impresa il prelievo delle condotte dal magazzino
aziendale ACEA o da altro deposito ed il trasporto e scarico presso il cantiere.
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Quando richiesto dalla DL, con preavviso di n. 5 giorni lavorativi, I'impresa deve assicurare la
disponibilita’ di n.1 (una) ulteriore squadra operativa composta come sopra indicato.

I Committente affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione dei
lavori sopracitati per il prezzo definitivodi €.........  .............. TP ).

ART. 2 CONDIZIONI E NORME

L’appalto si intende concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile
delle norme, patti, condizioni e modalita piu sotto riportate, nonché le norme contenute nel
capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, nel
capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, nell’elenco dei prezzi unitari, nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, nell’elenco prezzi del
PSC e nel piano operativo di cui all’articolo 131, D.Lgs. 163/2006.

Sono inoltre contrattualmente vincolanti:

o tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D.Lgs. 163/2006;
- il Regolamento generale DPR 207/10 (RG).
- il Capitolato Generale DM 145/00 (CG)
o le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;

o le vigenti norme in materia di sicurezza si cantieri nonché di salute e sicurezza dei
lavoratori, e in particolare il D. Lgs 81/2008;

ART. 3 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Il contratto e stipulato a misura ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 118 del RG,
per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale (con applicazione
del ribasso di gara) e all’elenco prezzi allegato al PSC costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

ART. 4 TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il contratto ha la durata di 730 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e
comunque e valido fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.

Considerata la natura del contratto e la sua importanza ai fini della sicurezza degli impianti e
del pubblico servizio, I'lmpresa si impegna a proseguire nell’esecuzione del contratto qualora la
Societa ne rawvisi la necessita oltre la scadenza prevista sino all’effettivo subentro della ditta
aggiudicataria del nuovo contratto. Tale proroga contrattuale non potra essere inferiore ad un
mese ne superiore a tre mesi; durante tale periodo saranno applicati prezzi, patti e modalita
previsti dal presente Capitolato, senza che I'impresa possa vantare compensi aggiuntivi

In caso di gravi mancanze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione del servizio, ACEA P.l. SPA
avra facolta di recedere immediatamente dal contratto senza che questi abbia a vantare alcun
diritto o danno.

ART. 5 SOSPENSIONE E RIPRESE LAVORI

Potra essere disposta la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dagli art.
158 e 159 del RG, con le modalita ivi previste. Le sospensioni sono ammesse per ragioni di
pubblico interesse o necessita, di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche ed altre
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circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte. Tra le circostanze speciali devono intendersi anche quelle relative al mancato
rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

ART. 6 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

La contabilizzazione dei lavori avverra a stati di avanzamento mensili e comunque per importi
non inferiori a 5.000 € secondo quanto stabilito all’'art. 23 del Capitolato speciale d’appalto. Il
pagamento delle fatture sara effettuato con bonifico bancario all'lstituto indicato
dall’Appaltatore.

ART. 7 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi gia previsti dal presente capitolato
speciale d’appalto, oltre a quelli a lui imposti dai piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e dalle vigenti norme.
2.In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e percio a carico
dell'appaltatore, gli oneri di cui all'art. 32, RG:
a) 'impianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d’opera;
C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo prowvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;
g) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o allemissione
del certificato di esecuzione;
]) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

3. Oltre agli oneri di cui ai precedenti commi, sono a carico dell’appaltatore anche gli oneri e gli
obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.
In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e
la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
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c) 'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle
prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
gualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto,
datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dellente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante
intenderd eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente
appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e
le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

[) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

m) l'esecuzione di un’'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché lilluminazione notturna del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso
a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di
cancelleria;
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p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi
e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato
speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale;

r) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma,;

s) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle
vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in
caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

x) l'individuazione in qualsivoglia modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni
genere allo scopo di non danneggiarli, restando I'Appaltatore responsabile di ogni
eventuale danno;

y) il mantenimento dei tombini e dei pozzetti o0 manufatti privati e pubblici, il sostegno delle
condutture e dei cavi dei servizi sia pubblici che privati, il mantenimento della aiuole delle
aree verdi e degli alberi;

z) il ripristino delle aree occupate, sia per I'esecuzione delle opere che per i cantieri e per i
necessari accessi e piste di servizio, nonché il mantenimento delle strade sia pubbliche
che private utilizzate dall'lmpresa per I'esecuzione dei lavori;

aa) il rispetto dei termini di confine verso la proprieta di terzi.

4. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, Regione, ANAS, ENEL,
Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale.

5. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche
mediante il direttore di cantiere di cui all’art. 11 del Capitolato.

6. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori, come previsto dagli artt. 6, del CG e 4 e 5 del RG.

7. Sono a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cido anche
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durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte
della Stazione appaltante.

7. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni definite di volta in volta dalla DL in relazione all'intervento e
secondo le procedure aziendali.

8. L’appaltatore deve produrre inoltre il rilievo delle opere eseguite da effettuare in conformita
alle norme RRGO adottate dalla SMAT SpA e reperibili presso gli uffici tecnici della stazione
appaltante.

ART. 8 PENALI
Sono stabilite le penalita specifiche di seguito elencate.

1. Lintervento effettuato dalllmpresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del
presente contratto, comportera l'applicazione di una penale di importo pari al prezzo
dell'intervento con un minimo di 260,00 € (duecentosessanta/00) . In caso di recidiva, nel
termine di un mese, le penalita saranno raddoppiate.

2. Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito con la stazione appaltante verra
applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di 520,00 €
(cinquecentoventi/00) per i successivi.

3. L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre
all'allontanamento, comportera I'applicazione di una penale di 775,00 €
(settecentosettantacinque/00) al giorno.

4. | ripristini delle pavimentazioni stradali dovranno essere ultimati entro il termine stabilito dal
Direttore dei Lavori.

In assenza di comunicazione esplicita, tale termine e fissato in 5 giorni lavorativi dalla data di
esecuzione del rinterro.

Sulle strade statali, provinciali e dove richiesto il ripristino dovra essere eseguito non appena
terminato il rinterro con conglomerato a caldo o conglomerato a freddo per i ripristini provvisori
come ordinato dalla D.L.

Trascorso il termine stabilito e salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile all'lmpresa, per
ogni singolo ripristino sara applicata la penale di 260,00 € per ogni giorno di ritardo.

Qualora I'lmpresa non provveda secondo quanto sopra definito ' Amministrazione potra
procedere direttamente o far procedere da altra impresa alla esecuzione del ripristino e la
spesa relativa sara a totale carico dell’ Impresa appaltatrice.

Le disposizioni impartite dall’ Azienda non infirmano minimamente gli obblighi di carattere
contrattuale dell’ Impresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori, e le conseguenti
responsabilita civili e penali nei confronti sia dell’ Azienda sia di terzi.

Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea I' esecuzione dei
ripristini a regola d’ arte, il Direttore dei Lavori, d’ ufficio o su segnalazione dell’ Impresa, puo
ordinare la sospensione dei lavori di ripristino. In questo caso non spetta all' Impresa alcun
compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non € calcolata nel termine
fissato per I'ultimazione dei lavori di ripristino.

Quando disposto dalla D.L., I' Impresa € tenuta ad eseguire il ripristino provvisorio con manto
freddo invernale ed alla sua manutenzione.

Inoltre la mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite , fatte salve le conseguenti
responsabilita’ dell’ Impresa verso terzi , sono sanzionate dalla stazione appaltante per danno
d'immagine senza che I'lmpresa possa sollevare obiezione ed eccezione alcuna; tali sanzioni
per ciascuno intervento saranno applicate nella misura di € 50,00 ( euro cinquanta,00) alla
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prima segnalazione, di € 100,00 ( euro cento,00) alla seconda segnalazione e € 250,00 ( euro
duecentocinquanta,00 ) alla terza segnalazione.

Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per mancata custodia e/o manutenzione delle
opere eseguite verranno trasmesse all'lmpresa ed ad essa addebitate in sede di contabilita
lavori.

2. Infine, fatte salve e impregiudicate ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le
seguenti penalita in caso di inadempienze accertate dal personale Acea
€ 260,00 (duecentosessanta/00)

€ 260,00 (duecentosessanta/00)
€ 260,00 (duecentosessanta/00)

I mancato uso di DPI
B uso di vestiario indecoroso

B uso non autorizzato di materiali e/o
mezzi ACEA

B mancata o incompleta installazione
segnaletica stradale intervento

€ 260,00 (duecentosessanta/00)

B mancata o incompleta compilazione € 260,00  (duecentosessanta/00)

delle registrazioni

6. La penale, pari allo uno per mille dell'importo contrattuale, trova applicazione in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna
degli stessi, fatta salva la facolta di ACEA di rescindere il contratto in danno;

b) nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori;

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro
di contabilitd in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della
relativa condizione che ne comporta I'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli
stati di avanzamento. se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione
definitiva ove necessario.

L’'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il
10 per cento dellimporto contrattuale; qualora l'importo della penale superi la predetta
percentuale, trova applicazione I'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006 in materia di risoluzione del
contratto.

L’'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave
inadempimento contrattuale con le conseguenze previste all'art. 136 de D.Lgs. 163/2006.

ART. 9 CONTROLLI

La Direzione dei Lavori e affidata all'ufficio Direzione costituito dai Sig.ri:
Direttore Lavori ......
Direttori Operativi ...
Ispettore di Cantiere ......
Alle verifiche effettuate dall’Ente Appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori si applica il
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disposto di cui all’art. 19 del DM 145/2000.

Con le modalita di cui allart. 152 del DPR 207/10 il Direttore Lavori impartira le proprie
indicazioni tecnico — esecutive all’appaltatore. L'appaltatore ha I'obbligo di uniformarsi agli
ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori, ferma restando la possibilita di attivare il
procedimento di cui all’art. 164 del DPR 207/10 e di iscrivere riserve ai sensi del successivo art.
190.

Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente all'appaltatore.

ART. 10 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alle operazioni di collaudo provvisorio tramite emissione del certificato di regolare esecuzione si
applicano le disposizioni del titolo X del DPR 207/10.

Nel caso di variazioni, le stesse saranno comunicate tempestivamente dal Responsabile del
Procedimento all’Appaltatore.

Il collaudo finale dei lavori deve essere ultimato nel termine di mesi 3 dalla data di ultimazione
dei lavori, accertata dal certificato di ultimazione dei lavori secondo le modalita di cui all'art. 199
del DPR 207/10.

ART. 11 CONTROVERSIE

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra
I'’Amministrazione o Direzione Lavori e I'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria
qualora le riserve superino i limiti indicati dall’Art. 240, D.Lgs. 163/2006, saranno di competenza
del Foro di Pinerolo. E’ in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 12 RISERVE ED ACCORDO BONARIO

Qualora, l'impresa affidataria dei lavori, dovesse iscrivere riserve sui documenti contabili per
importi non inferiori al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento
attivera le procedure per giungere a un accordo bonario, ai sensi dell’art. 240, D.Lgs. 163/2006.
Ove non si pervenisse allaccordo bonario e l'impresa confermasse le citate riserve, la
definizione delle controversie sara devoluta alla competenza del Foro di Pinerolo.

ART.13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto nei casi di cui agli artt. 135 e 136,
D.Lgs. 163/2006, con le modalita di cui all’art. 138, D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 163/2006 la Stazione Appaltante pud recedere dal contratto in
qualunque tempo, secondo le modalita e con i pagamenti di cui all’art. citato.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1 e 6 del Capitolato speciale
d'appalto e le inadempienze della fattispecie elencata all’art. 20 del Capitolato speciale
d’appalto si configura come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione
appaltante di risolvere il contratto in danno ex art. 136, D.Lgs. 163/2006.

Si configura altresi come grave inadempimento contrattuale e da diritto alla stazione appaltante
di risolvere il contratto in danno ex art. 136, D.Lgs. 163/2006la mancata disponibilita alle proprie
dipendenze di un saldatore qualificato e patentato secondo la norma UNI 9737, nel caso di
posa di tubazioni in PEAD,

ART. 14 NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal presente contratto
0 adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti nel
presente, si fa riferimento all’art. 163 del DPR 207/10.

ART. 15 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art.133, D.Lgs. 163/2006 non € ammesso procedere alla revisione prezzi e non si
applica il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.

54



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto

ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto espresso divieto all'lmpresa, pena la decadenza, di cedere a qualsiasi titolo, senza
preventiva autorizzazione dell Amministrazione, in tutto o in parte, il presente contratto.

ART. 17 GARANZIE
Si da atto che a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, la Ditta appaltatrice dei

lavori ha prestato cauzione definitiva mediante Polizza Fideiussoria n........ rilasciata da
............ indata .........per€ .................

A garanzia di eventuali rischi di esecuzione e per R.C. terzi nellesecuzione dei lavori 'lmpresa
ha presentato polizza assicurativa n°... .rilasciatada .................. indata .................... per
€

Lo svincolo della polizza a garanzia contrattuale avverra secondo l'art. 235 del DPR 207/10 e le
modalita previste dall'art. 113, D.Lgs. 163/2005.

Art. 18 — OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FIN ANZIARI

L’'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in
materia antimafia”) e s.m.i.

L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate a operare su di essi secondo la modulistica predisposta dalla stazione
appaltante. In caso di successive variazioni, le generalitd e il codice fiscale delle nuove
persone delegate, cosi come le generalita di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro
sette giorni da quello in cui la variazione e intervenuta.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento
s’intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita
senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 9 bis, della legge
136/2010, come modificato dal d.l. 187/2010.

L’'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o
I'amministrazione concedente della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ART. 19 ELENCO ALLEGATI
Fanno parte integrante e sostanziale al contratto anche se non materialmente allegati:
a) Il capitolato generale d’appalto (D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145) e annessi allegati;

b) 1l capitolato speciale d’appalto (All. ------------ al progetto esecutivo);

c) L’elenco dei prezzi unitari (All. ---- al progetto esecutivo);

d) Il Piano di sicurezza e Coordinamento;

e) Il Piano operativo di sicurezza (prot. n. .. del .. )

f) Il codice etico di ACEA P.l. Spa consultablle sul S|to WWW. aceaplnerolese it.

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte del presente contratto inerenti e conseguenti, comprese quelle di eventuale
registrazione, copie, diritti, ecc., nessuna esclusa, cosi come previsto dall’art. 139 del DPR
207/10 sono a carico dell'lmpresa appaltatrice.

ART. 21 CONSENSO ai sensi L. n. 196/2003
Con la firma del presente contratto, I'Impresa esprime il proprio consenso previsto dalla L.
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196/2003 al trattamento dei dati personali da parte della Stazione Appaltante per le finalita
connesse o strumentali al rapporto contrattuale, e il consenso alla comunicazione e alla
diffusione dei dati ai soggetti connessi al rapporto contrattuale. Dichiara altresi di essere a
conoscenza dei diritti riconosciuti dalla Legge n. 196/2003.

Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio
presso la sede del ...............

Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad 1.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la
registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art.40 del D.P.R. n.131/86.

Il presente contratto € la precisa completa e fedele espressione della volonta delle parti e si
compone din. ... (cooveunnnnnn. ) facciate.

Ne é data lettura alle parti, che lo confermano.

LA STAZIONE APPALTANTE L'IMPRESA
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