REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA
j JDI TORINO

oceQ

L’INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERRITORIO

LAVORI DI SCAVO, RINTERRO, RIPRISTINO, POSA CONDOTT E ED
OPERE ACCESSORIE PER LA MANUTENZIONE, IL RINNOVO,
L’ESTENSIONE ED IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE R ETI
ACQUEDOTTO GESTITE DA ACEA PINEROLESE S.P.A. NEL TE RRITORIO
DEI COMUNI DEL PINEROLESE, PEDEMONTANO, PIANURA, VA L
CHISONE E GERMANASCA, VAL PELLICE - ANNI 2012-2013 - LOTTO B

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO DELL’ELABORATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

CODICE GENERALE ELABORATO

CODICE OPERA LOTTO SETTORE LIVELLO PROGETTO AREA PROGETTAZIONE TIPO DOCUMENTO N. ELABORATO VERSIONE

| IDENTIFICAZIONE FILE:
VERSIONE DATA OGGETTO
1 Marzo 2012 Prima emissione
DATI PROGETTISTI TIMBRI - FIRME

% SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
2 Esercizio Reti Acquedotto

L’'INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERRITORIO i

IL RESPONSABILE

DELLA PIANIFICAZIONE Ing. Raffaella TURAGLIO

IL PROGETTISTA: Geom. Enrico CERESOLE

IL TECNICO: Geom. Giuseppe GAGLIANO




ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto

INDICE
PARTE A — PARTE AMMINISTRATIVA
ABBREVIAZIONI € DEFINIZIONI ...ttt ettt ettt e e e e ettt e e e e s sttt e e e e e nb b et e e e e e antbe e e e e e e snnbbeeesennneeas 3
CAPO 1 — OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'/APPALTO ....cuiiit itiitiesieiiieite e s eeittteaeessiitaeeaessnnnsanaesssstbaeaeesssssssseaessssssens 3
I @ To o= 1 (o o [T | IF= T o T= 1 (o TSP E U PP P USSP 3
R N aq T aToT gl =T =l o (=] =T o] o =1 (o ISP 5
ICT Nl oTo] (oo [ F-Wo ST M elolqlir= L (o I = o] <. U UPRRR 6
4. Categoria prevalente, categorie scorporabili € [HOBIEADIlI...............eeeiiiiiii e 7
T B [V = U= W o (=T =T o] o (o IO P PPPPRRRR 7
6. RequISIti ellapPaltatore. ... . ... ettt et e e e e e e e e e e e bbb ettt et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnnnaareeeeees 8
CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE ...ttt ettt e e ettt e e e e e st e e e e e s nbbe e e e e e e nneees 10
7. Interpretazione del contratto e del capitolato Blea'appalio.........cccccvviiiiiiiiiiiies e ————- 10
8. Documenti che fanno parte del contratto — NOrMEIBINTI............coeeiiiiiiiiiiie e 11
9. Disposizioni particolari riguardanti il CONTAttQ. ... ..ueiiiieeeeeee e rreereees 11
10.  Morte o fallimento dell'apPaltatore. .........cceeeeiiiiiiiiieee e a e e 12
11. Rappresentante dell'appaltatore, domicilio € diretidi Cantiere............oooeviiiiiiiiiicrreee e 12
12.  Direzione Lavori per conto del COMMIIENTE.........ccooiiii oo e e e e e e e e e e e aaeaeaeeaeeas 13
IR TR =TT ] (U4 o] g T=No (=] oo 1= 11 0 T PRSP 14
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE ......cciiiiiiiiiite ettt e e s ettt e s ettt e e e s s s beeaaesssstaeeaeassnsbaeeeeesassbaeaeessnnsseees 15
14.  Consegna e inizio dei lavori — documenti da PraB L. ............uuuuiiiiiiiiiiiiaia e e eeee e 15
15. Termini per I'Ultimazion@ i TAVOI. ... ueeteeeieeeiiee ettt e e e e e e e eeeeeaeas 17
16.  SOHOSErVizi @ @llACCIAMENTI ... ...t e e e oottt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnnnrenbaeaaeeas 18
17.  Ripristino di pavimentazioni Stradali .............eeooiiiiiiiiii et e e e 18
18.  Prove e verifiche nel corso delll@SECUZIONE .......cooi ittt a e 18
S B Yo Y o= o Y o T o TN = o] (o] oo | o =P PEUPPPUPRRP 18
20. Penali e sanzioni pecuniarie Per iNAAEMPIMENTE. oo .. ooiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e aaaaaaaeeaaaaaas 19
21.  Inderogabilita dei termini di ESECUZIONE .....ccuvieuuiiiieeiiiiiiiie e ettt e e e e te e e e e e e e e e et bee e e e e e snsbaeeeeeeaneees 21.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA. ..ottt ettt ettt e e e ettt e e e bt e e e e s e n b bt e e e e e anbbe e e e e e sannbbeeeeesnnnees 22
22, ANICIPAZIONE € REVISIONE PrEZZI.....cccii i i i e i i ee ettt e e e e e e s s et ee e et aaaaeaaaeessesaasannssnnnrens 22
23. Pagamenti in aCCONTO € @ SAIO ........uuuiieeeeeee e e e e e e e ettt e e e e e e e s s e s s et r e e e e e e raaaaeaeeeeaaaan 22
24.  Cessione del contratto e cessione dei creditiofRuydrasferimenti e modifiche societarie.........c..cccveeeeneee. 23
AT o] 1 c=1 o] 1 [474= V4o g Lo (=TI = AV o PRI 24
26.  Valutazione dei lavori iN COrSO A OP I .. .ci e ittt e e e e e e e e e et e ses e e e eeeaeaaaaeaeeaeeaasaannnnnns 24.
P (R o o (o B (19T | =P PPPTPPRRP 24
CAPO 5 — GARANZIE E RESPONSABILITA ..ottt ettt et ettt e e s ettt e e e e sttt e e e e asstbaeeeeassnstaeeeeesansssaeeeeesannsseesd 4.2
P T C 1= - 1 0.4 = PP PPPPPRRTR 24
29. Danni di esecuzione e responsabilitd CiVIle VEEEDIL.............coiiiuuiiiieiiiiiiiee e citee e e eeee e s streee e e e s seraeeeae e 25
CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ......ccoiiitie ettt ettt ettt ettt e e e st a e e e s s bt e e e e e s snnbaeaeeeeaneneeas 26
1O Y £ g T V4 o] g Tl o [T F= 1Yo ] PR TSRPR 26
31. Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezzintecipazioni dell’appaltatore, lavori in economia.................. 27
32.  Norme generali sui materiali, difetti di costruzegmlanni di forza maggiore ............cccoovveecccceeeeeee e 28
33.  Materiali di scavo e di demolizione, OGQELti MBIV ...........uuureeririiiieeeeeeeeeeie s e e e e reeaaeeeeae e e 28
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ...... oooee ittt ettt a e st e e s s nnsaaaee e e s annsaeees 29
34.  NOIrmMe di SICUrEZZA GENEIANI..........eeeeiii ettt e e e e e e e e e e e e e ettt et e e e e aaaaaaaaesaeaaaaannnnenebeneeeaeaeas 29
T S - 1o [ [ (01U (= 2. PP PEUPPURPR 31
CAPO 8 - SUBAPPALTO ..ciiiiiittiitet et ittt ettt s skttt et e e a4 s bttt e e e s sttt ettt e e s aabeeeeeesambbeeeeeesanbbbeeeeesansbbneeee e s nnnenaesannnneeeens 32
1T TR T | o T o o - 1| o TS SERSRR 32
CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO......c.c.uuiiiiiiiiiitee et eeemmiiaee e 33
I A Oo] a1 {0}V =T (=1 = T TSP PPRTTTT 33
38.  Contratti collettivi e disposizioni Sulla MANOUOREE...........uuuuiiiiiiiiiiiitieia e ee e e e e e e e e e e e e e e e e e 34
39.  Esecuzione d'UffiCIO D8I TAVOIT.......eeeiiiiiiieee ittt e e e e e e e e e e e e e e bbb e e e eeeeas 35
40. Rapporti economici conseguenti a esecuzione diaféaisoluzione di CONratto.................emeeeeevvrvereeririnnne. 36
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE ....cccoiis tieiiiiiiiee ettt e ettt e e et a e e e st e e e e e s nnnbees 37
41.  Ultimazione dei lavori @ gratuita MaNUIENZION e uueereierieeee e e e e eiiee s eecce e reere e e e e e e e e e e s s s s sss s e e ereereeees 37
N O o1 {o] [T SR /=T 11 i To] o = PSP PPPRPTRTPPRP 37
43.  Certificato di REQOIAre ESECUZIONE. ... ... ceeeeeeeeeeeeeiesiie sttt eereeeteaaeesessas s enresrearrerrrerrreeeaaeaeeeeeesanns 37
44.  Presa in consegna dei laVvori UIIMALI....... e eeeeeesesirssieunuiinieeeeeeereeesseeessesssnssnnsssssnnssererrerrrreeeeeeeeeeesans 38
(07N =@ I B R N\ L@ 1Y N USRS 38
45.  Oneri e obblighi generali a carico dell’appaltatore...........oooi it 38
46.  Obblighi speciali @ carico dell’apPallatOre. .o ooee i e e e e e e e e e 40.

1



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto

47.  Spese contrattuali, IMPOSLE, TASSE ... ... ittt ettt et e e e e e e e e ettt e e et e e e e e aaaaaaaaeaaaaa e nnnbbnbeeneeeeeaeas 41

48.  Richiamo alle norme legislative @ regolamentari...........oooi i e e 41

49.  TraccCiabilita dei PAGAMENTI.......c.iiiiiiitcceeeii e et e e e e e e st e e e e s st e e e e e e ssbbeeaeeeasstbaeeeeeesssaeeeesennnees 42
ALLEGATO A — Elenco dei comuni 0ggetto di iINTEIVEND.........civiiiiiii i e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4.4
PARTE B - SPECIFICHE TECNICHE ......coiitiiiiitieiie ettt ettt ettt et sas e st e e e eabe e e s sabe e e e abbe e e e anbe e e e anbeeeaans 45
PARTE C - SCHEMA DI CONTRATTO ...ctiiiiiiiie ittt ettt ettt e e s e e nnre e e s ssne e e s smne e e snne e e nnneeennnreeeand 46



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto

ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad
indicare:

Societa - Amministrazione Appaltante 0 ACEA: ACEA Pinerolese Industriale Spa, quale
azienda appaltante che affida all'lmpresa I'esecuzione delle opere e dei servizi descritti.

Impresa - Appaltatore: I'Impresa che assume il compito di eseguire le opere e i servizi
descritti.

Direzione dei Lavori (D.L.): l'unita preposta a rappresentare la Societd nei confronti
dell'Impresa per lI'esecuzione delle opere commesse e a ogni altro effetto.

Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'lmpresa che, a
norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di
cantiere.

D.Lgs. 163/2006 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
e integrazioni.
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”

D.Lgs. 81/2008 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e
integrazioni
“Attuazione dell’art.1 della Legge 03/08/2007 n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”

RG Regolamento Generale - Decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni.

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”.

CG Capitolato generale d’appalto
Decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145

CAPO 1 - OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto € un contratto composto di interventi derivanti da situazioni non
predeterminate allo stato attuale quanto a numero, caratteristiche e ubicazione ma
resisi necessari secondo le esigenze della stazione appaltante che si manifestano nel
corso del contratto in oggetto.

2. L’oggetto dell’appalto - da eseguirsi nel’ambito dei Comuni risultanti dall’allegato A -
consiste nell’'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino, posa condotte ed opere
accessorie necessari alla manutenzione, rinnovo, l'estensione ed il miglioramento
funzionale delle reti idriche gestite da ACEA.

Le categorie di lavoro e le prestazioni, a titolo indicativo ma non esaustivo sono le
seguenti
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taglio con appositi utensili anche diamantati e/o demolizione e/o rimozione di
eventuali pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore e tipo nonché di
murature e manufatti preesistenti;

esecuzione degli scavi a sezione obbligata ed in terreno di qualsiasi natura e
consistenza per le trincee di posa delle condotte e relativi manufatti;

eventuali demolizioni con estrazione dei materiali e delle eventuali
pavimentazioni stradali, la regolarizzazione del fondo e la formazione di nicchie;
esecuzione di scavi in galleria con eventuale impiego di spingitubo e/o
Minitunnel;

trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le necessita
del rinterro o inadatti ad esso e trasporto a depositi provvisori, da costituirsi a
cura e spese dell'lmpresa, dei materiali di scavo che a giudizio della Direzione
Lavori non possono essere lasciati in sito; con successiva loro ripresa e
trasporto ed impiego a riempimento degli scavi;

prelievi con gru e relativi trasporti di tubazioni in barre da 12 m dal magazzino
ACEA al cantiere attraverso mezzo idoneo autorizzato a circolare sulla viabilita
ordinaria secondo i termini di legge;

carico e trasporto di tutti i materiali idraulici da impiegarsi che verranno forniti
dalla Committente nei propri magazzini;

custodia dei materiali forniti in conto lavoro;

discesa nelle trincee delle tubazioni di vario diametro e di diversi materiali con
relative saracinesche e pezzi speciali; loro posa in opera con sistemazione di
livelletta, formazione di giunti, ripresa del rivestimento esterno sulle giunzioni
dei tubi in acciaio ed eventuali altre prestazioni accessorie;

esecuzione del rinterro con sostituzione o0 meno del materiale ed apporto di
sabbia sulle condotte e la sistemazione del suolo sia sugli scavi che sulle
porzioni di terreno comunque interessate dall’esecuzione dei lavori;

posa dei componenti idraulici costituenti le prese di nuova costruzione o
impiegati per la modifica di prese esistenti;

esecuzione dei collegamenti idraulici delle nuove prese e condotte alla rete
esistente, secondo le modalita esecutive impartite dalla Direzione Lavori;
installazione di idranti antincendio e gruppi di manovra e di scarico di rete;
inserimento di rubinetti, saracinesche e valvole su tubazioni esistenti;

collaudo idrostatico con disinfezione condotte e prese;

esecuzione dei ripristini stradali e dei marciapiedi preesistenti all'inizio dei
lavori, il ripristino definitivo delle pavimentazioni speciali (porfidi, acciottolati,
lapidei in genere) e I'eventuale esecuzione dei tappetini di usura;

esecuzione delle opere murarie accessorie necessarie all'esecuzione dei lavori
oggetto dell’appalto;

costruzione di pozzetti e camerette interrate con la relativa posa chiusini;
trasporti vari.

L’elenco dei comuni di cui all’'allegato A potra eventualmente essere integrato nel corso
del contratto a seguito dell'acquisizione della gestione operativa del servizio idrico
integrato da parte di ACEA presso nuovi comuni del territorio Pinerolese Pedemontano,
Valli Chisone e Germanasca, Val Pellice e Pianura senza che |'Appaltatore possa
sollevare eccezione alcuna, mantenendo inalterate tutte le condizioni contrattuali.

Sono espressamente escluse tutte le forniture di tubazioni e/o materiali idraulici in genere.
E’ inclusa la fornitura dei materiali inerti.
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| lavori necessari sono stimati su base statistica risultante dalla contabilita degli anni
precedenti ovvero consistono nell’esecuzione di:

- scavo e ripristino di circa 3744 mc di trincee da e  seguirsi su
diverse tipologie di sedimi stradali o terreni natu rali;
- posa di circa ml. 4080 di condotte di cui:

Condotte in Condotte in Condotte in
PEAD acciaio ghisa
ml DE ml DN ml DN
40-
480 63 80
1200 90 100
500 110 250 150
400 125 200
1000 160 400
500 200
225
totale
ml 4080 250

- nella realizzazione di circa n. 300 prese acqua;

- nella realizzazione di 1.000,00 mq di tappetino di  finitura.

| suddetti dati sono riportati a titolo esclusivamente indicativo e presumibile in termini
statistici, in quanto gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si
renderanno necessatri.

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente
contratto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati con
riguardo in particolare alle specifiche tecniche contenute nella parte B del Capitolato delle
guali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare e che
fanno parte integrante del presente capitolato. Gli oneri per I'approntamento del cantiere
stradale, inteso anche come dislocazione della segnaletica necessaria e prevista dal codice
della strada, sono compresi nelle spese generali a carico dell’appaltatore e non trovano
quindi corrispondenza nell’elenco prezzi di contratto.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e
normative vigenti, e secondo le regole dell’arte; 'appaltatore deve altresi conformarsi alla
massima diligenza e professionalita nel’adempimento dei propri obblighi.

2. Ammontare dell’appalto

L’'importo dei lavori a base d’appalto ammonta a 499.999,69 € IVA esclusa, di cui:
479.999,69 € per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;
20.000,00 € per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso (oneri aggiuntivi).
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3. Tipologia del contratto e prezzi

Il contratto e stipulato a misura ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 per cui i prezzi unitari
di cui all’elenco prezzi allegato al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara) e
I'elenco prezzi degli oneri aggiuntivi per la sicurezza di cui al PSC costituiscono i prezzi
unitari contrattuali. |1 prezzi delle lavorazioni sono desunti dal Prezzario Regionale edizione
dicembre 2010 e comprendono tra l'altro tutto quanto necessario per I'esecuzione della
singola lavorazione in sicurezza (oneri compresi, pertinenti all’attivita svolta da ciascuna
impresa cioé DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, etc).

Gli oneri per la sicurezza necessari per I'eliminazione dei rischi da interferenze che derivano
dal PSC alla voce oneri aggiuntivi, viste le caratteristiche dell'appalto (interventi non
predeterminati), saranno contabilizzati a consuntivo delle effettive quantitd impiegate
secondo i prezzi contenuti nel PSC.

Gli oneri per I'approntamento del cantiere stradale, inteso anche come dislocazione della
segnaletica necessaria e prevista dal codice della strada, sono compresi nelle spese
generali a carico dell’appaltatore e non trovano quindi corrispondenza nell’elenco prezzi di
contratto.

Sui prezzi della manodopera, il cui riferimento € il listino provinciale in vigore alla data di
stipulazione del contratto, il ribasso si applica alla percentuale del 24,30 % per spese
generali e utili d’'impresa.

La partecipazione delllmpresa alla gara per l'aggiudicazione del contratto presuppone
I'implicita conoscenza da parte dell'lmpresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle
condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo dell'intervento, per cui
I'lmpresa non potra in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltd che dovessero
insorgere durante l'esecuzione degli interventi e per i conseguenti oneri sostenuti. Tale
conoscenza dovra risultare da apposita dichiarazione dell'impresa ad accompagnamento
dell'offerta, ai sensi dell’art. 106 comma 2, RG.

ACEA si riserva la facolta di scorporare quota parte dei lavori o dei servizi, affidandone
I'esecuzione ad altra Impresa o eseguendoli in proprio senza che I'lmpresa possa trarne
argomento per compensi non contemplati nel presente capitolato. E' inteso che per le opere
esequite in forza di tale facolta, I'Impresa sara sollevata da ogni responsabilita relativa.

La facolta di scorporo totale o parziale potra essere esercitata da ACEA anche
nell'eventualita di sopperire a deficienze organizzative e tecniche delllmpresa. In tal caso
I’ACEA non riconoscera alcun compenso, ma avra la facolta di rivalersi sull'lmpresa degli
eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze per lavori eseguiti e dalla
cauzione.

L'Impresa da atto che le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato di appalto
hanno carattere di massima e potranno essere in seguito anche sostanzialmente modificate
dalla Direzione Lavori a suo esclusivo e insindacabile giudizio o per disposizione delle
Autorita e rinuncia sin da ora a chiedere compensi salvo il pagamento delle sole opere
provvisionali eventualmente gia eseguite relative a lavori di cui era prevista l'esecuzione e in
seguito annullati, e pertanto non utilizzabili.

All'lmpresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi
unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficolta di esecuzione.

| prezzi del presente appalto si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto;
non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma del codice civile. E’ fatto salvo il disposto dell’art. 133, D.Lgs. 163/2006.
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Dovendosi eseguire attivita non precisate e impiegare materiali per i quali non é fissato il
prezzo contrattuale, si dovra prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari
contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte, vigenti alla data dell'appalto e, in
mancanza, alla formazione di nuovi prezzi con le modalita di cui all'art. 163, RG.

Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto in precedenza, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per
cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti
condizioni:

a) Le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.l) Somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di
quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) Eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa,;

a.3) Somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa
destinazione;

a.4) Somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), nhon possono essere assunti 0 utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione appaltante;

C) La compensazione € determinata applicando la meta della percentuale di variazione
che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nellanno solare precedente al decreto ministeriale, nelle
quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, secondo il caso,
ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60
(sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso |l
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

4. Categoria prevalente, categorie scorporabilie s  ubappaltabili

Ai sensi dell’'articolo 61 del RG e in conformita all’allegato “A” al predetto regolamento, i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG6.” Detta categoria
costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B del
RG.

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

Ai sensi degli artt. 107-108-109 del RG le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti indicati da
tali articoli e dall’art 170 dello stesso RG.

5. Durata dell’appalto

Il contratto ha la durata di 730 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
e comungue e valido fino all'esaurimento dell’importo contrattuale.

Considerata la natura del contratto e la sua importanza ai fini della sicurezza degli impianti e
del pubblico servizio, I'lmpresa si impegna a proseguire nell’esecuzione del contratto qualora
la Societa ne ravvisi la necessita, oltre la scadenza prevista sino all’effettivo subentro della
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ditta aggiudicataria del nuovo contratto. Tale proroga contrattuale non potra essere inferiore
a un mese né superiore a tre mesi; durante tale periodo saranno applicati prezzi, patti e
modalita previsti dal presente Capitolato, senza che l'impresa possa vantare compensi
aggiuntivi.

In caso di gravi mancanze da parte dellAppaltatore nell’esecuzione dei lavori, ACEA P.I.
SPA avra facolta di recedere immediatamente dal contratto senza che questi abbia a vantare
alcun diritto o danno.

6. Requisiti dell’appaltatore.

L'lImpresa deve assicurare la disponibilita continua per tutta la durata del contratto di n. 2
(due) squadre operative dotate di escavatore gommato e di autocarro al seguito con gru
(sup. a 13 ton/m) attrezzato ed autorizzato dagli organi competenti per il trasporto di
tubazioni di lunghezza pari a 12 ml e di ogni altro mezzo ed attrezzatura necessari ad
eseguire i lavori, tutti condotti da addetti idonei alla mansione.

La squadra operativa deve prevedere inoltre almeno un saldatore qualificato e patentato
secondo la norma UNI 9737, nel caso di posa di tubazioni in PEAD, e munito di
certificazione secondo UNI EN 287-1 nel caso di installazione acquedotti in acciaio.

Quando non si renda necessario l'autocarro la DL provvede a darne comunicazione
all'lmpresa. Analogamente I'uso di miniescavatori € ammesso solo ad espressa richiesta
della DL.

L’autocarro attrezzato ed autorizzato per il trasporto di tubazioni di lunghezza pari a 12 ml e
richiesto in quanto rientra nei compiti dell'impresa il prelievo delle condotte dal magazzino
aziendale ACEA o da altro deposito ed il trasporto e scarico presso il cantiere.

Quando richiesto dalla DL, con preavviso di n. 5 giorni lavorativi, I'impresa deve assicurare la
disponibilita di n.1 (una) ulteriore squadra operativa composta come sopra indicato.

L’organizzazione del personale e a completo carico dell’Appaltatore.
L’'Impresa fornira ad ACEA l'attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita e esperienza; I'esecuzione degli
interventi dovra sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima
diligenza. L'Impresa € comunque responsabile dell'operato di tutto il personale alle sue
dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcontratti di fornitura in
opera e servizi non considerati subappalti.

Dell'operato del personale rispondera, a tutti gli effetti, ’Appaltatore.

L' Impresa dovra allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si
renda colpevole di frode o di insubordinazione, sia riconosciuto negligente, inesperto o
manchi a qualunque dei suoi obblighi.

Ferme restando le responsabilitd in merito dell'lmpresa, il personale che si presenti non
dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal PSC o dal presente capitolato,
oppure che non li utilizzi correttamente, sara immediatamente allontanato dalla D.L.

Il personale dovra scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla D.L. per l'inizio e fine
lavori quando questi interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti oggetto
dell'intervento. Pari comportamento sara necessario in occasione di intervento congiunto e
coordinato alla presenza della D.L. stessa o di personale ACEA ovvero di altra impresa.
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Tutto il personale dellimpresa o che opera per suo conto dovra sempre essere munito di
tesserino identificativo apposto in modo visibile.

Oltre all’escavatore ed all'autocarro di cui anzidetto I'Impresa deve inoltre assicurare la
disponibilita continua, per tutta la durata del contratto dei mezzi ed attrezzature di seguito
riportati:

— escavatore fuoristrada “ragno” da 10 t, con braccio telescopico dotato di accessori di
scavo e benna con rotatore per manovra di massi;

— escavatore da 3 t con martellone demolitore idraulico;

— attrezzatura per la demolizione di roccia e calcestruzzo;

— saldatrice per manicotti elettrici;

- motopompa,;

— gruppo elettrogeno;

— motosaldatrice;

— motocompressore con martelli pneumatici e carotatici pneumatiche;

— segnaletica stradale costituita da segnali stradali, barriere fisse e mobili, coni di gomma,
segnalazioni luminose, impianto semaforico mobile, tutto conforme al nuovo codice della
strada;

— dispositivi di protezione individuale (dpi) indicati sul PSC per tutte e le maestranze
presenti nel cantiere;

— attrezzature ordinarie per scavo a mano, chiavi fisse e a snodo, taglia tubi, flessibili;

— rilevatori multi gas;

— dispositivi di anticaduta e recupero per la discesa in camerette.

| mezzi e le attrezzature di cui allelenco suddetto devono essere disponibili in quantita
adeguata per ogni squadra operativa.

Gli automezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attivita previste dal contratto
dovranno risultare in disponibilita (o in proprieta o in locazione finanziaria o in noleggio)
dell’Appaltatore che e l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti in ordine alle
licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni 0 quant’altro necessario.

L’'appaltatore dovra dimostrare prima della consegna lavori di avere la disponibilita di tutte le
attrezzature e degli automezzi richiesti e dovra consentire il relativo controllo ed accettazione
da parte della stazione Appaltante. Pertanto I'Appaltatore dovra presentare I'elenco dei
mezzi ed attrezzature richiesti dal presente capitolato, nonché copia dei documenti di
circolazione, del libretto di manutenzione e la scheda identificativa di ogni macchina inserita
in tale elenco. ACEA P.l. SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare in tutto o in
parte i mezzi e le attrezzature proposti nel rispetto di quanto sopra descritto.

Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta i mezzi e le attrezzature non siano
rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verra escluso e non si procedera
con la formalizzazione del contratto.

I mezzi di cui all'elenco suddetto devono essere disponibili in quantita adeguata per ogni
squadra operativa.

Gli automezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attivita previste dal contratto
dovranno risultare in disponibilita dell’Appaltatore che e l'unico ed esclusivo responsabile



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto

degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni 0 quant’altro
necessario.

L’appaltatore dovra dimostrare prima della consegna lavori di avere la disponibilita di tutte le
attrezzature e degli automezzi richiesti e dovra consentire il relativo controllo ed accettazione
da parte della stazione Appaltante. Pertanto I'Appaltatore dovra presentare I'elenco dei
mezzi ed attrezzature richiesti dal presente capitolato, nonché copia dei documenti di
circolazione, del libretto di manutenzione e la scheda identificativa di ogni macchina inserita
in tale elenco. ACEA P.l. SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare in tutto o in
parte i mezzi e le attrezzature proposti nel rispetto di quanto sopra descritto.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto
funzionamento.

Qualora gualsiasi automezzo od attrezzo venisse riscontrato inservibile da parte di ACEA P.1.
SpA questo dovra essere sostituito dall’'appaltatore entro il termine assegnato.

L’organizzazione degli automezzi e degli attrezzi € a completo carico dell’Appaltatore.

Le prestazioni richieste dal contratto non dovranno essere sospese neppure parzialmente in
caso di fermata degli automezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni.

In tal caso detti automezzi ed attrezzature dovranno essere immediatamente sostituiti con
altri, sempre autorizzati dalla Stazione Appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facolta di non impiegare in modo continuativo nel tempo
le squadre operative e tutti i mezzi messi a disposizione dall'lmpresa e per questo I'lmpresa
non puo richiedere compensi o indennizzi a titolo di risarcimento danni o mancato utile od
altro.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sara considerata mancanza
di prova dei requisiti organizzativi richiesti e dara diritto alla stazione appaltante di risolvere il
contratto per colpa dellImpresa per gravi inadempimenti come previsto all’art.136 del D.Lgs.
163/2006.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

7. Interpretazione del contratto e del capitolato s  peciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri
di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2.In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o
quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
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3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

8. Documenti che fanno parte del contratto — Norme vincolanti.

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) Il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145;

b) Il capitolato speciale d’appalto;

c) tutti gli elaborati grafici dei progetti esecutivi redatti di volta in volta ivi compresi i
particolari costruttivi;

d) Le specifiche tecniche contenute nella parte B del Capitolato;

e) il Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC);

f) L’elenco dei prezzi unitari;

) il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
h) il codice etico ACEA consultabile sul sito www.aceapinerolese.it.

2. Sono contrattualmente vincolanti:

a) Tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D.Lgs. 163/2006;
- i Regolamento generale DPR 207/2010 (RG).
- il Capitolato Generale DM 145/00 (CG)
b) Le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire.
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali i documenti
progettuali non citati al punto 1, in particolare il computo metrico estimativo e le tabelle di
riepilogo dei lavori ancorche inserite nel presente capitolato.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il
corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se
non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati
soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche
dell'opera gia definite nei disegni contrattuali..

9. Disposizioni particolari riguardanti il contratt 0.

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, RG, con la sottoscrizione del contratto e dei suoi
allegati, 'appaltatore da atto, senza riserva alcuna:

- Della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione;
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- Della disponibilita dei siti;

- Dello stato dei luoghi e dellassenza di impedimenti sopravvenuti rispetto alle
condizioni accertate in sede di offerta;

- Del permanere di tutte le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei
lavori.

Da quindi atto di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed
economiche necessarie per una corretta valutazione e conduzione dell'appalto.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi
elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo
apposito articolo (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato

speciale d'appalto, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Al fine della stipulazione del contratto I'’Appaltatore dovra presentare entro 10 giorni dalla

comunicazione di aggiudicazione i documenti prescritti dal bando di gara e da specifica
richiesta della stazione appaltante. In particolare dovra presentare la cauzione definitiva,
le polizze assicurative e il piano operativo di sicurezza (POS).

10. Morte o fallimento dell’'appaltatore.

1.

In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si
applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice
Civile e dalla vigente normativa in materia.

. In caso di falimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale altresi, salvi e senza

pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dagli articoli 136, 138 e 140 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e
19 dellarticolo 37 del Codice dei contratti.

. Per la prosecuzione dei lavori la Stazione appaltante intende avvalersi della facolta di

interpello di cui all’'art 140, D.Lgs. 163/2006.

11.Rappresentante dell’'appaltatore, domicilio e di  rettore di cantiere

1.

L’appaltatore per ogni effetto del contratto elegge il proprio domicilio nel Comune di
Pinerolo in luogo e ufficio diverso dalla sede dellACEA. A tale domicilio si intendono
virtualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio
deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante. L'lmpresa dovra
fornire alla Societa il recapito telefonico presso il quale sara possibile, in qualsiasi
momento, far pervenire ogni richiesta alla stessa e concordare il programma dei lavori.

. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3, CG, le

generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute
in conto o a saldo. Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di Ditte
12
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individuali, mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Societa,
mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del
competente Tribunale, procura notarile). Tale persona dovra, qualora sia diversa da quelle
tenute alla presentazione, comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovra
presentare la detta documentazione prima di riscuotere, ricevere o quietanzare. La
cessazione o0 decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o
quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di
legge, dovra essere tempestivamente notificata alla Societa Appaltante. In difetto,
nessuna responsabilita pud attribuirsi alla Societa Appaltante stessa per pagamenti
effettuati a persone non piu autorizzate a riscuotere.

. L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 6, CG, € responsabile della disciplina e del buon ordine

del cantiere e ha I'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di
legge e regolamento.

. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la

stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4, CG, il mandato conferito con
atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante.

. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,

abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore di cantiere avviene mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Il Direttore di cantiere cura in particolare I'attuazione delle norme di sicurezza sul cantiere.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica

e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nellimpiego dei materiali.

. L’elezione del domicilio di cui al comma 1 e i nominativi di cui ai commi 2, 4, 5 devono

essere comunicati in forma scritta alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori. Ogni
variazione del domicilio o della persona deve essere tempestivamente notificata alla
Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

12.Direzione Lavori per conto del Committente

1.

Il Direttore dei lavori e preposto a curare, per conto del Committente, che i lavori siano
eseguiti a regola d'arte e in conformita al progetto e al contratto, in particolare cura
I'accettazione dei materiali.

. Nello svolgimento del suo compito pud essere coadiuvato da assistenti e opera in

conformita al RG con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio
interloquendo in via esclusiva con l'appaltatore sugli aspetti tecnico-economici del
contratto e redigendo altresi gli atti di competenza necessari al regolare andamento del
contratto.

. | controlli e le disposizioni del D.L. non esimono I'appaltatore da obblighi e responsabilita

inerenti alla conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza
contrattuale, I'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle a esso incombenti
da leggi e norme vigenti. All'appaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare alla
D.L. ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, comprese le
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possibili conseguenze derivanti dai contenuti degli atti progettuali e di capitolato, che e
comunqgue tenuto a valutare, e di disposizioni della D.L. E’ fatto altresi salvo il suo diritto di
avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.

4. Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilita di svolgere in ogni
momento tutte le funzioni e azioni che a lui fanno capo in base al D.Lgs. 163/2006, al CG
e al RG.

5. La D.L. ha la facolta di rifiutare materiali giudicati non idonei all'impiego e di far modificare
o rifare le opere ritenute inaccettabili per deficienza di qualitd nei materiali stessi o per
difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori. Ha pure la facolta di
vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione
Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento delle
mansioni loro affidate.

6. L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita, indicazioni
e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche
indicazione o in caso di dubbio sullinterpretazione dei propri obblighi contrattuali,
I'Appaltatore sara tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune
istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovra
demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a
proprio arbitrio.

7. E’ salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi
prescritti.

8. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno
essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e
del presente Capitolato Speciale di appalto. L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare
loro immediata esecuzione sotto pena dell’esecuzione d'ufficio, con addebito della
maggior spesa che la Societa Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di
Contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che
ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

9. Il D.L. riferisce al Responsabile del procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo
sull'intervento per conto del Committente.

13.Risoluzione del contratto

1 La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dal D.Lgs.
163/2006 e con le procedure di cui all'articolo 138 del D.Lgs. 163/2006 mediante semplice
lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessita di successivi
adempimenti, nei casi seguenti:

a) Al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135, 136 e 137 del D.Lgs.
163/2006ed esperite le relative procedure.

b) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

c) Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

d) Perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o [lirrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

e) Penalita superiori al 10% dell'importo contrattuale.
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2 La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1 e 6 e le inadempienze della
fattispecie elencata all’art. 20 si configura come grave inadempimento contrattuale e
danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno ex art.136 del D.Lgs.
163/2006.

3 Si configura altresi come grave inadempimento contrattuale e da diritto alla stazione
appaltante di risolvere il contratto in danno ex art.136 del D.Lgs. 163/2006 la mancata
osservanza delle condizioni minime di carattere tecnico necessarie per la partecipazione
all'appalto contenute nel bando di gara, in altre parole la disponibilita alle proprie
dipendenze di almeno n.1 addetto specializzato in lavorazioni idrauliche da destinare ai
lavori in oggetto qualificato e patentato secondo la norma UNI 9737, nel caso di posa di
tubazioni in PEAD, e munito di certificazione in classe TTca + TB secondo UNI 4633
oppure in classe TIG1 + TBFe secondo UNI 6918-6548-4633, nel caso di installazione
acquedotti di acciaio e I'assicurazione della presenza delle squadre operative richieste alle
ore 8,00 del mattino presso la sede ACEA oppure presso il cantiere a seconda di quanto
viene di volta in volta definito dalla D.L.

4 Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, ai fini
dell'applicazione delle penali si applichera l'art. 145 del RG.

5 L’'appaltatore dovra prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente
liquidazione secondo il contratto; qualora egli non si presenti, la Direzione dei Lavori, con
I'assistenza di due testimoni, compilera lo stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e
l'inventario degli oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sara
eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potra pretendere compensi né per
danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

6 L’appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili; i rapporti
economici saranno regolati con le modalita di cui all’Art. 39 — Rapporti economici
conseguenti a esecuzione d’ufficio e risoluzione di contratto.

7 La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per
qualsiasi motivo, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 163/2006.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

14.Consegna e inizio dei lavori — documenti da pre  sentare.

1. L’'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da compiersi nel termine di 45 giorni dalla data
di stipulazione del contratto e ai sensi degli articoli 153 e seguenti del RG, previa
convocazione dell'esecutore.

2. Il Responsabile del procedimento pud autorizzare, con specifico atto motivato, la
consegna anticipata dei lavori ai sensi degli artt. 153 e 154 del RG.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e
non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto e facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita
di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio

possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
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by

procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore e escluso dalla
partecipazione poiché I'inadempimento é considerato grave negligenza accertata.

4. Dal giorno della consegna grava direttamente sull’appaltatore ogni responsabilita in merito
ai lavori, alla loro conservazione e ai danni diretti e indiretti al personale a qualungue titolo
presente in cantiere e a terzi.

5. Prima dell'inizio dei lavori o nei termini previsti dalle specifiche norme, I'Appaltatore e

by

tenuto a presentare alla Stazione appaltante la documentazione di legge e in particolare:

a.

K.

polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso
terzi (art. 125, RG);

piano operativo di sicurezza (art. 131, comma 2, D.Lgs. 163/2006);

Documentazione previdenziale (D.Lgs. 163/2006, art. 118, comma 6) di
avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi,
infortunistici, inclusa la cassa edile;

Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili;

Dichiarazione che si riferisce al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;

Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d'ufficio,
I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA,

DURC, in originale / i dati necessatri all’acquisizione d’ufficio del DURC,;

Documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli
17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del
2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81
del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n.
81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi
puo essere autocertificata;

Dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;

Nominativo e recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione e del proprio Medico competente di cui al Decreto n. 81 del 2008;

Accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento
Documentazione di cui all’art. 11 precedente (domicilio, ecc.);

m. Documentazione connessa a eventuali subappalti.

6. Nel caso di consegna anticipata di cui al punto 2, il D.L. indichera i materiali e le
lavorazioni da iniziare con urgenza. Nel caso di mancato perfezionamento del
contratto per causa dell'appaltatore le opere eseguite dovranno essere riconosciute ai
sensi dell’art. 2041 del CC. In tal caso I'importo da liquidarsi sara determinato sulla
base dei prezzi unitari posti a base di gara con applicazione del ribasso offerto con
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l'ulteriore detrazione del 10%.

7. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d’'urgenza ai sensi del
comma 2, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di
temporanea indisponibilitd di aree e immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione,
se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti
consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

15. Termini per l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto e fissato in giorni 730
(settecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
e comungue il tempo utile si termina con I'esaurimento dell’importo contrattuale.

L'organizzazione delllmpresa dovra essere tale da poter sostenere un ritmo di lavoro
adeguato alle necessita della Societa come rappresentate in base ai dati statistici degli anni
precedenti, pertanto I'appaltatore dovra assicurare la disponibilita continua delle squadre
operative composte come precisato all’art.6.

Gli interventi oggetto dell’appalto saranno oggetto di programmazione congiunta ACEA -
Impresa con cadenza settimanale il venerdi di ciascuna settimana per quella successiva.

Fermo restando il termine complessivo di durata del contratto, ciascuno dei lavori affidati
dovra essere condotto in modo che le opere siano complete e pronte all'uso cui servono
entro i termini che saranno di volta in volta fissati dal programma lavori periodicamente
predisposto.

Il programma approvato non vincola ACEA, la quale potra sempre ordinare delle modifiche;
€esso €& impegnativo invece per I'lmpresa, cui incombe I'obbligo di rispettare i termini di
avanzamento e ogni altra modalita.

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell’area di
cantiere affidate ad altre ditte con le quali I'appaltatore si impegna ad accordarsi per
appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'lmpresa dei termini di ultimazione dei singoli
interventi, si applicano le penali di cui all’art 20.

| maggiori costi eventualmente derivanti dall’esecuzione d’ufficio, saranno addebitati
all'lmpresa all’atto dell’emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo
delle somme depositate a garanzia.

In caso di negligente ritardo dell’appaltatore sull'inizio dei lavori e sull'esecuzione degli
interventi calendarizzati nellambito della programmazione settimanale congiunta ACEA -
Impresa trovera applicazione la procedura di esecuzione in danno di cui al successivo art. 39
ed eventualmente di rescissione del contratto prevista dall’art. 13.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale, I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad
altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto
denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
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16. Sottoservizi e allacciamenti

E' fatto preciso obbligo all'lmpresa di informarsi e assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori di
scavo presso le relative societa, circa I'esistenza nel sottosuolo e in aereo, in corrispondenza
del tracciato degli scavi e delle lavorazioni, di cavi elettrici, cavi telefonici, tubazioni d'acqua e
gas, canali irrigatori, condotte di fogna, ecc., in modo da evitare loro qualsiasi
danneggiamento.

| danni alle condutture di proprieta di terzi saranno rimborsati direttamente dall'lmpresa
all'ente richiedente. ACEA ha facolta, in caso di inadempienza da parte dell'Impresa, di
trattenere direttamente I'ammontare richiesto da terzi proprietari, con immediata detrazione
del credito residuo.

17. Ripristino di pavimentazioni stradali

La ricostruzione di quanto necessario alle pavimentazioni stradali, compresi i marciapiedi,
nonché la costruzione di qualsiasi opera muraria per la sistemazione di fogne, condotte,
canali di scarico acqua e altre qualsiasi, dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni
della STA 25001/4.

Il mantenimento delle opere eseguite e il tempo utile per il ripristino sono fissati in particolare
ap. 9.6 e 9.7 della stessa Specifica Tecnica.

L'Impresa pertanto € unica responsabile di danni a persone e/o cose che si possano
verificare in seguito a tratti di strada manomessi e non perfettamente ricaricati e/o ripristinati.
La garanzia dei ripristini avra durata di anni uno dalla data di favorevole collaudo da parte
degli Enti competenti.

Le penali per mancata esecuzione o cattiva esecuzione dei ripristini sono stabilite dalla citata
specifica, richiamate al successivo art. 20 e saranno trattenute da ACEA con immediata
detrazione dal credito residuo.

Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per negligente ripristino stradale saranno
addebitate all'lmpresa in fase di contabilita a ogni S.A.L.

18. Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Direzione Lavori ha il diritto di svolgere tutte le
prove e verifiche che riterra necessarie.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti
dall'impresa, intendendosi a totale carico di quest'ultima le spese occorrenti per
prelevamento e invio agli istituti autorizzati dei campioni e le spese per prove a norma delle
vigenti disposizioni.

L'Appaltatore non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o
sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

19. Sospensioni e proroghe

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dagli art. 158 e
159 del RG, con le modalita ivi previste. Le sospensioni sono ammesse per ragioni di
pubblico interesse o0 necessita di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche e altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a
regola d’arte.

2. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 158, e 159 RG si
applica la disciplina dell'art. 160, RG.
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3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato I'interruzione, al termine della quale sara redatto verbale di ripresa.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto o dai piani di
sicurezza come funzionali allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione
degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione
di quanto disposto dall’art. 159.4 secondo periodo del RG.

5. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalita dell’articolo 158 comma 7,
RG.

6. La durata della sospensione non e calcolata nel tempo fissato per I'esecuzione dei lavori,
salvo che la stessa non sia dovuta a cause imputabili all’appaltatore, quali I'interruzione
disposta per inadempienza in materia di sicurezza ai sensi dell’'art. 92, comma 1, lett. f)
del D.Lgs. 81/08.

7. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se
riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante purché le domande
pervengano almeno 45 giorni prima della scadenza del termine anzidetto.

8. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine contrattuale pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione.

9. In deroga a quanto sopra la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino
meno di 45 giorni alla scadenza del termine di ultimazione, comunque prima di tale
scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche a proposito della
specifica circostanza della tardivita.

10. La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. Nei casi di deroga il termine di 30 giorni € ridotto a
10 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza
del termine di ultimazione, essa ha effetto retroattivo da tale ultimo termine.

11. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto
della richiesta.

12.  Siapplicano le prescrizioni dell'art. 159 del RG.

20.Penali e sanzioni pecuniarie per inadempimenti.

Sono stabilite le penalita specifiche di seguito elencate.

1. L'intervento effettuato dall'lmpresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del
presente contratto, comportera l'applicazione di una penale di importo pari al prezzo
dell'intervento con un minimo di 260,00 € (duecentosessanta/00). In caso di recidiva, nel
termine di un mese, le penalita saranno raddoppiate.

2. Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito con la stazione appaltante sara
applicata una penale di € 260,00/giorno (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di
520,00 €7giorno (cinquecentoventi/00) per i successivi.

3. Per ogni ora di ritardo oltre le ore 8 del mattino nell’arrivo della squadra operativa sul
cantiere o presso la sede ACEA, a secondo di quanto definito dalla D.L., salvo giustificati
motivi, sara applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00). La penalita sara
raddoppiata al secondo verificarsi della stessa inadempienza.
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4. L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzato, fatte salve le altre disposizioni di legge,
oltre all’allontanamento, comportera I'applicazione di una penale di 775,00 €
(settecentosettantacinque/00) al giorno.

5. | ripristini delle pavimentazioni stradali dovranno essere ultimati entro il termine stabilito
dal Direttore dei Lavori.

In assenza di comunicazione esplicita, tale termine € fissato in 5 giorni lavorativi dalla data di
esecuzione del rinterro.

Sulle strade statali, provinciali e dove richiesto dalla DL il ripristino dovra essere eseguito non
appena terminato il rinterro con conglomerato a caldo o conglomerato a freddo per i ripristini
prowvisori come ordinato dalla D.L.

Trascorso il termine stabilito e salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile allImpresa, per
ogni singolo ripristino sara applicata la penale di 260,00 € per ogni giorno di ritardo.

Qualora I'lmpresa non provveda secondo quanto sopra definito '’Amministrazione potra
procedere direttamente o far procedere da altra impresa all’esecuzione del ripristino e la
spesa relativa sara a totale carico delllmpresa appaltatrice. Le disposizioni impartite
dallAzienda non infirmano minimamente gli obblighi di carattere contrattuale dell'lmpresa
appaltatrice quale esecutrice dei lavori, e le conseguenti responsabilita civili e penali nei
confronti sia dellAzienda sia di terzi.

Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea I'esecuzione dei
ripristini a regola d’arte, il Direttore dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'lmpresa, pud
ordinare la sospensione dei lavori di ripristino. In questo caso non spetta all'lmpresa alcun
compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non € calcolata nel termine
fissato per I'ultimazione dei lavori di ripristino.

Quando disposto dalla D.L., 'lmpresa e tenuta a eseguire il ripristino provvisorio con manto
freddo invernale e alla sua manutenzione.

Inoltre la mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite, fatte salve le
conseguenti responsabilita delllmpresa verso terzi, sono sanzionate dalla stazione
appaltante per danno d'immagine senza che I'Impresa possa sollevare obiezione ed
eccezione alcuna; tali sanzioni per ciascun intervento saranno applicate nella misura di €
50,00 (euro cinquanta,00) alla prima segnalazione, di € 100,00 (euro cento,00) alla seconda
segnalazione e € 250,00 (euro duecentocinquanta,00) alla terza segnalazione.

Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per mancata custodia e/o0 manutenzione delle
opere eseguite saranno trasmesse alllmpresa e a essa addebitate in sede di contabilita
lavori.

6. Infine, fatte salve e impregiudicate ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le
seguenti penalita in caso di inadempienze accertate dal personale Acea

€ 260,00 (duecentosessanta/00)

€ 260,00 (duecentosessanta/00)

€ 260,00 (duecentosessanta/00)

F Mancato uso di DPI
B Uso di vestiario indecoroso

B Uso non autorizzato di materiali e/o
mezzi ACEA

B Mancata o incompleta installazione
segnaletica stradale intervento.

€ 260,00 (duecentosessanta/00)

F Mancata o incompleta compilazione € 260,00 (duecentosessanta/00)

delle registrazioni.
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8. La penale, pari allo uno per mille dell'importo contrattuale, trova applicazione in caso di
ritardo:

a) Nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna
degli stessi, fatta salva la facolta di ACEA di rescindere il contratto in danno;

b) Nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla
data fissata dal direttore dei lavori;

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel
Registro di contabilita in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi
della relativa condizione che ne comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in
detrazione negli stati di avanzamento, se del caso, dal conto finale, anche mediante
escussione della cauzione definitiva ove necessario.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il
10 per cento dellimporto contrattuale; qualora I'importo della penale superi la predetta
percentuale, trova applicazione l'articolo 136 del D.Lgs 163/2006, in materia di risoluzione
del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o successivi oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come
grave inadempimento contrattuale con le conseguenze previste all’art. 136 del D.Lgs
163/2006.

21.Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell"inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuata conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell"allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) L’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) L’esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) Il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;

f) Le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

e) Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

f) Le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
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misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

g) Le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale a proposito della presenza di personale non risultante dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi
dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuata conduzione secondo gli specifici programmi dei singoli interventi
ordinati o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese,
fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se
'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di
proroghe di cui all’articolo 19, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 19, per la
disapplicazione delle penali di cui all’articolo 20, né per l'eventuale risoluzione del
Contratto ai sensi dell'articolo 13.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

22.Anticipazione e Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2, D.Lgs. 163/2006 non & dovuta alcuna anticipazione.

2. In merito alla revisione prezzi si richiama il disposto del precedente art. 3.

23.Pagamenti in acconto e a saldo

1. I lavori saranno pagati a stati di avanzamento mensili che dovranno essere redatti entro il
mese successivo. L’'emissione da parte delllmpresa delle relative fatture € subordinata
all'avvenuta sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento
mensili e del relativo certificato di pagamento che sara emesso nel termine massimo di 45
giorni dallo stato di avanzamento. L’emissione del mandato di pagamento & subordinata
alla verifica con esito positivo della regolarita contributiva di INPS, INAIL e Cassa Edile
tramite l'acquisizione da parte della stazione appaltante di DURC e il pagamento di
eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle fatture quietanzate.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello
0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Nel caso di sospensioni dei lavori di durata superiore a 45 giorni, la stazione appaltante
dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della
sospensione prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1 precedente, ai sensi
dell'art. 141 comma 3 del RG.

4. 1l termine per I'emissione del certificato di pagamento che si riferisce all’acconto non puo
superare i 45 giorni a decorrere dal termine dei lavori e dalla presentazione di quanto
richiesto ai commi precedenti. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in
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9.

base al certificato non puo superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del
certificato stesso.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria di cauzione
definitiva avverra entro novanta giorni dal’'emissione del certificato di regolare esecuzione,
con le modalita dell'art. 141, D.Lgs. 163/2006 e artt. 124-235 RG.

.In caso di ritardi nel pagamento dalle rate, rispetto ai termini sopraindicati, si

applicheranno le disposizioni dell’art. 142 e 144 RG.

. Il pagamento delle rate di acconto e saldo non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la

difformita e i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.

Ai sensi dellart. 3 comma 1 lettera a) del Capitolato Generale, ACEA effettuera i
pagamenti tramite Bonifico bancario, con le modalita e secondo le nhorme che regolano la
contabilita della stazione appaltante.

24.Cessione del contratto e cessione dei crediti. Fusioni, trasferimenti e modifiche

societarie

. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di

diritto ed & motivo di rescissione del contratto.

. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia

giuridica delle ditte aggiudicatrici deve essere comunicata e documentata, pena la
sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede a prenderne atto
con specifico atto, previa acquisizione della certificazione antimafia nonché della
comunicazione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117,

D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento. Essa € altresi regolata dagli art. 3.3 e 3.4
del CG.

. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione si applichera

lart. 116, D.Lgs. 163/2006; per il trasferimento e laffitto di azienda si applichera il
medesimo art. 116 citato.

. Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il

Direttore Tecnico riguardo ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di
appalto, la documentazione antimafia (comunicazione o informazione) di cui al D.P.R.
3.6.1998, n. 252 e alla legge 31/5/1965, n. 575, s.m.i. e norme collegate e richiamate,
sara obbligo dell'lmpresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale
comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.

. Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti di cui alla

citata legge 31/5/65 n. 575, e successive modificazioni, si produrranno gli effetti previsti
dal D.P.R. n. 252/1998 e norme collegate e richiamate.
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25.Contabilizzazione dei lavori

1.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni vigenti, in
particolare Titolo I1X del RG. Si applicano altresi i disposti degli art. 43 commi 6 e 8 e art.
184, RG.

. Gli oneri per la sicurezza (oneri aggiuntivi) sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base

dell’'elenco prezzi di cui al PSC, saranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati.

. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se

'appaltatore rifiuta di partecipare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure alla presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. La contabilizzazione dei lavori a misura e eseguita attraverso la registrazione delle misure

rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le
modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo e
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si

procede secondo le relative speciali disposizioni.

26.Valutazione dei lavori in corso d’opera

1. Le quantita di lavoro eseguite, sono determinate con misure geometriche, escluso ogni

altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto; valgono in
ogni caso le norme fissate nella raccolta delle specifiche tecniche ACEA, prestazionali e
commerciali inerenti alloggetto dell’appalto.

Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti puo essere aggiunta la meta di
guello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati a essere impiegati in opere definitive
facenti parte dell'appalto e accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180 del RG.

Ai sensi dell'art. 180 comma 6 del RG i materiali e i manufatti portati in contabilita
rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal
direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18 del CG.

Ferme le disposizioni del RG e del CG in materia di contabilizzazione e di pagamento del
corrispettivo per i manufatti da realizzare il cui valore é superiore alla spesa per la messa
in opera, € previsto il prezzo a pie d’'opera; il loro accreditamento in contabilita prima
della messa in opera sara in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

27.Conto finale

Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 45 dall'ultimazione dei

lavori, con le stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a
trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 200 comma 1, RG.

CAPO 5 - GARANZIE E RESPONSABILITA’

28.Garanzie

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questi
richiamati, l'appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto
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2.

dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.123 del RG, e dall'art. 40, D.Lgs. 163/2006,
ove ne ricorrano gli elementi.

In caso si provveda alla costituzione della cauzione di cui trattasi mediante emissione di
fidejussione, la stessa dovra:

-contenere rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione

Appaltante;

3.

4.

- durare fino a dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione nei casi previsti dall’art. 123
del RG.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla
sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme,
oppure abbia affidato all'Appaltatore I'esecuzione di maggiori opere.

La garanzia sara svincolata con le modalita previste dalla legge. L'ammontare residuo
della garanzia cessa di avere effetto ed & svincolato all'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data
di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 123.1 del RG.

La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell’articolo 124 comma 3 del RG,
con validita fino a collaudo definitivo.

29.Danni di esecuzione e responsabilita civile ver  so terzi.

1.

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, allambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell’appalto; a
esso compete I'onere del ripristino o risarcimento dei danni ai sensi dell’art.165 del RG.

. L'appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa

di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti di opere, anche pre-
esistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, come da art. 125.1 del RG.

. Egli assume altresi la responsabilita dei danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione

dei lavori come da art. 125.1 del RG; tra i danni sono compresi anche quelli ambientali.

. Secondo quanto previsto dall'art.125 del Regolamento, I'Impresa prima dell'inizio dei

lavori dovra dichiarare sotto la sua piena responsabilita, prestandone la relativa
documentazione, di aver stipulato le assicurazioni di legge per danni di esecuzione e RC
verso terzi, con massimali non inferiori ai seguenti:

- Polizza per danni di esecuzione (CAR): 500.000 €

- RC verso terzi: 1.000.000 €
Specificatamente per tutti i lavori previsti nel presente capitolato, e a stipulare quelle
assicurazioni speciali che fossero richieste da particolari pericolosita di specifici lavori.
Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che
possono trovarsi negli ambienti dei lavori di cui al presente appalto per eseguire
manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte agli
specifici lavori formanti oggetto dell'attivita dell'lmpresa, e ditte/enti che lamentassero
interruzioni di attivita/servizio per effetto di danni arrecati dall'appaltatore.
L'Impresa dovra immediatamente comunicare notizia alla Direzione dei Lavori di
qualunque incidente sorto nell'esecuzione dei lavori.
Indipendentemente da cio resta comunque stabilito che I'lmpresa dovra risarcire tutti i
danni provocati a persone o cose riguardo allesecuzione dell'appalto assumendo ogni
responsabilita e sollevando totalmente ACEA da ogni reclamo, petizione o procedimento
e da tutte le spese riguardanti la difesa.
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L’'Impresa dovra dare comunicazione ad ACEA dell'avvenuto o meno risarcimento dei
danni richiesti specificandone i termini.

E' esclusa ogni sua responsabilita solo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o
procedimenti siano dovute a fatti o negligenza di ACEA.

L'Impresa dovra, con piena soddisfazione di ACEA, provvedere a tutte quelle
assicurazioni che sono richieste dalla normativa vigente per proteggere se stessa e
ACEA da tali reclami e azioni, e dovra esibire alla stessa le copie delle relative polizze di
assicurazione.

ACEA avra diritto di richiedere I'ampliamento e adeguamento di dette assicurazioni
gualora ritenesse insufficiente quelle esistenti. Qualora I'lmpresa non vi provvedesse
immediatamente ACEA avra facolta di provvedervi direttamente, addebitando le spese
relative all'lmpresa, che rimane responsabile per il periodo di parziale e insufficiente
copertura; ove cido non fosse possibile e I'Impresa non vi provvedesse nel termine di 30
giorni dalla data indicata nell'apposito invito, la Stazione Appaltante avra la facolta di
disporre la risoluzione per inadempimento, riservandosi di chiedere il risarcimento danni
e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

5. Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino

all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Si intendono a carico
dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del
ritardo alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui
sopra.

6. L'Ente assicurato non potra in ogni caso essere escluso dalla totale copertura

assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di
responsabilita. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente
medesimo: tale clausola dovra risultare espressamente nelle suddette polizze
assicurative.

7. In ogni caso l'appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilita e

onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

30.Variazione dei lavori

1.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta
dall'appaltatore se non e disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata (dal
Responsabile del Procedimento o dalla Committente ai sensi dell'art. 161 commi 9 e 10
del RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132, D.Lgs. 163/2006.
Non sono pertanto riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione
lavori.

. Inadempienze alle disposizioni del precedente comma comportano la rimessa in pristino a

carico dell’appaltatore ai sensi dell’art. 161.2, RG.

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto

quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'im-
presa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in piu 0 in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall'articolo 132, D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162, RG.

. Qualunque osservazione o reclamo che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve

essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto
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della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su
guanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo
preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio ex art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006 che siano
contenuti entro un importo non superiore ai limiti ivi previsti di ciascuna delle categorie di
lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

6. Sono ammesse, ai sensi dell’art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006, nell’esclusivo interesse
dellamministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dellopera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili
al momento della stipulazione del contratto. L’'importo in aumento riguardante tali varianti
non puo superare il 5 per cento dellimporto originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

7. Salvo i casi di cui al comma 5 e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di esecuzione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante e i corrispettivi convenuti e le eventuali condizioni aggiuntive.

8. Nel caso di opere a corpo per la definizione delle eventuali varianti si fara riferimento ai
principi definiti nella deliberazione 21/2/2002, n 51 dell’Autorita di Vigilanza sui LL.PP.
oppure in altri atti dell’Autorita per la vigilanza che dovessero essere emanati.

31.Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezz i, anticipazioni dell’appaltatore, lavori
in economia

1. Le eventuali variazioni rispetto al progetto sono valutate mediante l'applicazione dei
prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per
alcune lavorazioni in variante, per la formazione dei nuovi prezzi con apposito verbale di
concordamento sara utilizzato 'Elenco Prezzi della Regione Piemonte Edizione in vigore
alla data dell’appalto o, in difetto, le modalita di cui all’art. 163, RG.

3. Per le lavorazioni, somministrazioni o forniture che, per la loro natura e ai sensi dell’art.
186, RG, si giustificano mediante fattura o per le quali non sia possibile determinare i
nuovi prezzi mediante le procedure sopra riportate, potra disporsi l'anticipazione
dell'appaltatore mediante fatture.

4. Le fatture riguardanti tali prestazioni saranno intestate alla Committente e trasmesse
all'appaltatore che avra I'obbligo di pagare entro 15 giorni. L'importo netto di tali fatture,
regolarmente quietanzate, sara aumentato della percentuale fissa e inderogabile del 10%
(comprensiva del trasporto a pie d’opera e movimentazione, utili e spese generali, e gli
interessi legali sul pagamento anticipato dalla ditta.)

5. Le prestazioni saranno sottoposte alle necessarie verifiche da parte del direttore dei
lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo
stato di fatto. Le fatture cosi verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate
all'appaltatore, ma non iscritte in contabilita se prima non siano state interamente
soddisfatte e quietanzate.

6. L'ammontare complessivo delle anticipazioni effettuate dall’appaltatore non potra
superare il 5% dellimporto complessivo netto dell'opera, salvo che l'appaltatore vi
consenta.
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7. Qualora, per determinate lavorazioni affidate a misura, non esista o non sia possibile
determinare un prezzo, a insindacabile giudizio della D.L., si potra fare ricorso alla
modalita di esecuzione e contabilizzazione “in economia”, ai sensi degli art. 179 e 187 del
RG e 5, comma 2 del CG. Tale modalita rappresenta un’eccezione rispetto alla
contabilizzazione a misura e pertanto I'ammontare complessivo delle lavorazioni da
liquidare in economia non potra, di norma, superare il 10% dell'importo di contratto. Per i
prezzi della mano d'opera si fara riferimento ai listini ufficiali vigenti al momento della
contabilizzazione.

32.Norme generali sui materiali, difetti di costru  zione, danni di forza maggiore

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato
speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. L’appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei
materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda
tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato speciale.

3. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano
rispettivamente gli articoli 167 del RG, 16 e 17, CG.

4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applichera l'art.
18, CG.

5. Qualora occorrano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da
quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell’'art 166, RG.

33.Materiali di scavo e di demolizione, oggetti ri  trovati

1. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma avente
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simile, si applicano gli articoli 35 e 36,
CG.

2. | materiali provenienti da scavi e demolizioni sono di proprieta del Committente e devono
essere gestiti in accordo a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale
Piemonte 15 febbraio 2010 n. 24-13302 “Linee guida per la gestione delle terre e rocce da
scavo ai sensi dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

3. L'impresa esecutrice conformemente alle prescrizioni di contratto ed ai disposti della legge
152/2006 s.m.i. dovra:
- essere in regola con l'iscrizione al Sistema di tracciabilita dei rifiuti ai sensi del Decreto
Ministeriale del 17/12/2009 recante: «Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita dei rifiuti ». cosi come modificato con Decreto 15/02/2010;
- separare e smaltire i rifiuti edili;
- pianificare le installazioni per la gestione dei rifiuti edili;
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- gestire, sorvegliare e controllare I'uso, la raccolta, lo stoccaggio temporaneo, il
riutilizzo, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti;

- segnalare alla Direzione lavori i materiali e le sostanze non contemplate in progetto;
- effettuare tutte le registrazioni previste.

4. Nel caso in cui il subappaltatore sia il produttore del rifiuto I'impresa appaltatrice dovra:
- verificare e controllare I'applicazione ed il rispetto di di quanto riportato al punto 3
precedente;

- verificare idoneita delle installazioni di cantiere e dei metodi di
smantellamento/demolizione pianificata in relazione allo smaltimento dei rifiuti.

5. Nel caso di reimpiego del materiale scavato per il successivo rinterro, il materiale scavato
sara depositato a distanza di circa m.2.00 dal ciglio dello scavo e reimpiegato a seguito
dell'ultimazione delle lavorazioni idrauliche. Il materiale sara movimentato con impiego di
escavatore oppure a mano con impiego di attrezzi manuali per piccole quantita. Il deposito
temporaneo avra tassativamente durata al massimo di 48 ore.

6. Nel caso di riutilizzo per il rinterro le operazioni di trasporto e accatastamento si intendono
compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

7. Nel caso di non rimpiego del materiale scavato, sono a carico e cura dell’appaltatore il
trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione ivi compresi i
casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del
2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato
dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2 e dall’articolo 3 comma
1 del decreto legislativo n.2 del 2012.

8. La remunerazione delle attivita di cui al punto 7 trova rispondenza nelle voci di prezzo
previste all'elenco prezzi di progetto. Si precisa che il prezzo rimane invariato
indipendentemente dal luogo di produzione delle terre e rocce da scavo e dal luogo di
destinazione. Sono comprese nel prezzo le attivita amministrative connesse alla gestione
delle terre e rocce da scavo. A tal fine si segnala che produttore delle terre e rocce da
scavo € l'impresa appaltatrice mentre proponente € ACEA P.l. Spa.

9. Gli oneri per lo smaltimento saranno valutati a misura in base alle quantita effettivamente
riportate sui documenti di trasporto

10. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere
imposti da norme sopravvenute.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

34.Norme di sicurezza generali

La Ditta appaltatrice durante tutte le fasi di lavoro e montaggio dovra provvedere di propria
iniziativa all'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche vigenti al fine di garantire
I'incolumita degli operai, del personale addetto ai lavori sotto qualsiasi forma e dei terzi.

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia
generali sia relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni e

igiene del lavoro, e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.
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Prima dell'inizio lavori I'Appaltatore dovra fornire e addestrare i propri dipendenti su tutte le
norme di legge, di contratto e sulle misure che saranno assunte in adempimento a quanto
sopra.

Egli sara pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori e i
terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto e in
generale osservino le norme di legge, e di contratto.

L'Appaltatore e, inoltre, tenuto a curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera, di
sollevamento e di trasporto siano efficienti e siano sottoposti, alle scadenze di legge o
periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli
del caso.

La Stazione appaltante ha in ogni momento, la facolta di richiedere ispezioni e accertamenti
che si riferiscono al rispetto e all'applicazione delle norme di sicurezza e igiene del lavoro
alle Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia;
I'Appaltatore é tenuto a consentirvi, fornendo anche le informazioni e la documentazione del
caso.

Dovra inoltre essere operante e tassativamente osservato il Piano della Sicurezza e
Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e art. 131 del D.Lgs. 163/06 e |l
POS.

Nella determinazione dellammontare dell’'appalto si € tenuto conto dell'applicazione del
piano di sicurezza; qualora per eventi di carattere non prevedibile il piano debba essere
modificato, il Coordinatore per la Sicurezza, che vigilera sullosservanza del piano,
notifichera le modifiche che si intendono accettate dall'lmpresa.

L'appaltatore non pud comunque iniziare o0 continuare i lavori qualora sia in difetto
nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.

L’'Impresa € tenuta a fornire per iscritto alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori
I'elenco del proprio personale, il nominativo del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, I'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’'lImpresa € altresi, tenuta, per quanto espressamente disposto all’art. 118 11° comma del
D.Lgs. 163/2006, a comunicare immediatamente alla societa appaltante, per mezzo del
direttore dei lavori per tutti i contratti stipulati con sub affidatari (siano essi appaltatori,
fornitori, ecc.), il nome del subcontraente, I'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura.

L'Impresa dovra, inoltre, indicare un tecnico abilitato che a norma delle vigenti disposizioni
assuma di fronte ad ACEA e alle autorita tutte le responsabilita che competono all'effettivo
Direttore di cantiere e che pertanto dovra possedere i requisiti richiesti dalla normativa
vigente: I'Impresa dovra quindi, prima di iniziare i lavori, comunicare per iscritto ad ACEA il
nominativo dello stesso, assicurando nello stesso tempo che tale tecnico designato abbia
piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto. La posizione del Direttore
Tecnico di cantiere potra essere assunta dal Titolare delllmpresa stessa qualora abbia i
necessari requisiti. Al personale dell’ACEA e alla Direzione dei Lavori, anche se in possesso
dei titoli professionali e dei requisiti necessari, non possono essere in alcun modo attribuite
le responsabilita del Direttore Tecnico di cantiere, che spettano unicamente e interamente
alla persona all'uopo designata dall'lmpresa.

L'ACEA comunichera le proprie disposizioni riguardanti 'esecuzione delle opere al nominato
Direttore Tecnico di cantiere.
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In particolare al Direttore Tecnico di cantiere competera l'osservanza, sotto Il'esclusiva
responsabilita sua e dell'lmpresa, di tutte le norme di sicurezza stabilite dalla legge, dal
codice della strada e delle norme specifiche (regolamento di sicurezza, regolamenti
comunali, ecc.) valide presso i cantieri.

L'appaltatore, inoltre, si impegna - anche con riferimento alle eventuali Imprese sub
affidatarie - ad attuare e far attuare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con riferimento agli
obblighi con i lavoratori autonomi e i propri rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza.
Qualora questi ultimi non dovessero essere stati nominati, per qualsiasi motivo, rendera
edotti i lavoratori dei contenuti di tutti i piani di sicurezza.

by

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante la documentazione prevista
dall'art. 90 comma 8 D.Lgs. 81/2008.

L'appaltatore € obbligato ad adempiere gli obblighi posti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008 in
particolare dagli artt. 94-95-96 e a osservare le misure generali di tutela e le disposizioni
dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara espressamente di aver adempiuto i
disposti del D.Lgs. 81/2008 in particolare di avere il documento di valutazione dei rischi ai
sensi dell'articolo 18 del suddetto D.Lgs., di cui si impegna a eseguire gli aggiornamenti ogni
volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L’Appaltatore € in ogni caso tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella
valutazione dei rischi della propria impresa, e di quelli contenuti nei piani di sicurezza
specifici del cantiere in cui opera. E’ altresi soggetto alle disposizioni che il Direttore dei
Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.

La Ditta appaltatrice resta in ogni caso unica responsabile per eventuali danni a persone o
cose che derivassero dall’esecuzione dei lavori appaltati.

L’Appaltatore dovra prendere sotto la propria responsabilita tutte le precauzioni che si riterra
utili in modo dal limitare, nella massima misura possibile, il disagio eventualmente causato ai
terzi, rispettando e garantendo tutte le servitu di passaggio e tutti i sottoservizi coinvolti dalla
realizzazione delle opere.

35.Piani di sicurezza

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 131, D.Lgs. 163/2006, é tenuto a depositare entro 30 gg.
dalla stipulazione del contratto, e comunque almeno 5 giorni prima dell’inizio dei lavori:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) redatto
dalla Committente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Proposte in tal senso possono essere
presentate anche in corso d’opera.

In nessun caso tali proposte possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi
pattuiti;

b) Un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla
precedente lettera a.) Tale POS é da prodursi anche nel caso in cui in cantiere operi
un’unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti.

2. |l piano operativo di sicurezza (POS) € di carattere generale per quanto concerne gli
interventi ordinari. Qualora necessario caso per caso, qualora vi siano lavorazioni
interessanti gli specifici cantieri che comportano situazioni particolari comunque
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necessitanti di integrazioni al piano di massima e di carattere generale, I'appaltatore
dovra presentare un piano operativo specifico, integrativo del POS, al direttore dei lavori.
Sia il piano generale che quelli specifici dovranno evidenziare, rispetto all'appaltatore, le
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori.

3. Il POS forma parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza
redatto dalla Committente in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. Essi devono essere
redatti dall’appaltatore in conformita al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno.

5. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai
sensi dell'art. 131, D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs. 81/2008.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni
e integrazioni al PSC comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata ed accettata dalla St. Appaltante, trova applicazione
la disciplina delle varianti.

7. Il POS deve essere redatto a cura di ciascun datore di lavoro dellimpresa esecutrice
rispettando i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i; in particolare deve
contenere, oltre alla precisa anagrafica del cantiere, i rapporti di valutazione del rumore,
sostanze e preparati pericolosi, polveri, coordinamento con imprese e fattori esterni
interferenti. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 18 e gli adempimenti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e
contiene inoltre le notizie di riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

8. L’affidatario e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il
direttore di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

9. Gli oneri per la sicurezza (oneri aggiuntivi) sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base
dell’elenco prezzi di cui al PSC, saranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati.

CAPO 8 - SUBAPPALTO

36. Subappalto

1. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, e nel rispetto degli articoli 118 e 38 (per
quanto disposto al comma 1 anche riguardo ai subappaltatori), D.Lgs. 163/2006, i lavori
che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,
nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalita previste anche agli artt. 108-109-170
del R.G.

2. Nel caso di subappalto, I'Impresa aggiudicataria dei lavori, restera comunque ugualmente
la sola e unica responsabile, nei confronti della Societa Appaltante, dell'esecuzione dei
lavori appaltati.

3. La quota parte subappaltabile della categoria prevalente € in ogni caso non superiore al
30% come previsti dall'art. 170, 1°c. Regolamento.
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4.

Fermo restando che, ai fini del presente contratto, € considerato subappalto anche il
rapporto avente le caratteristiche indicate all'11° comma dell'art. 118, D.Lgs. 163/2006,
tenuto conto dell'art. 170 del Regolamento, I'autorizzazione al subappalto €, in particolare,
sottoposta alle condizioni di cui al citato art. 118:

Che sia presentata apposita domanda dalla cui ricezione decorre il termine di 30 e/o di
15 giorni (salva proroga di ulteriori 30 e/o 15 giorni) per il rilascio dell'autorizzazione;

Che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, in caso di varianti in corso d’opera,
all'atto dell’affidamento, abbiano dettagliatamente indicato i lavori o le parti di opere che
intendono subappaltare o concedere in cottimo;

Che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Societa
appaltante unitamente all'istanza e alla restante documentazione necessaria a ottenere
l'autorizzazione (documentazione antimafia ex D.P.R. 252/1998 e L. 575/1965, s.m.i. e
norme collegate e richiamate; possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente
normativa in materia di qualificazione delle imprese; dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c.).

Dal contratto di subappalto dovra risultare che I'Impresa aggiudicataria pratichera, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'lmpresa si atterra, inoltre, alle disposizioni dell’art. 118, D.Lgs. 163/2006 e, in
particolare, a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero LL.PP. 01/06/1990 n.1729/UL
riguardante le tabelle informative nei cantieri di lavoro.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto
'appaltatore e tenuto all’'obbligo previsto all'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006. La
mancata presentazione delle fatture quietanzate entro i termini previsti (entro 20 giorni da
ciascun pagamento) puo rendere concreto il grave inadempimento contrattuale ex art. 136
del D.Lgs 163/2006, presupposto per la risoluzione del contratto ed escussione della
garanzia fideiussoria.

| pagamenti delle rate di acconto all’aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione
di aver regolarmente pagato il subappaltatore, oltre che all’acquisizione del DURC del
subappaltatore e all’ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente contratto circa la
tracciabilita dei pagamenti.

. In caso di subappalto non autorizzato, fermi restando il deferimento all’Autorita giudiziaria

e le sanzioni previste dall’art. 21, L. 646/82, s.m.i.,, la St. Appaltante e legittimata a
richiedere la risoluzione del contratto.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFF ICIO

37.Controversie

1. Le controversie insorte nel corso dei lavori saranno risolte ai sensi degli artt. 240, 240 bis

del D.Lgs. 163/2006, 190,191 e 201 del RG.

2. Le riserve che I'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalita previste dagli

art. 190 e 191 del RG.
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3.

Le riserve saranno definite con le modalita di cui all'art. 191 del RG e del Titolo IX del RG.
Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell'importo contrattuale, si applichera il disposto
dell’art. 240, D.Lgs. 163/2006.

. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e non risolte con le modalita

del comma 1 sono devolute all’Autorita Giudiziaria competente costituita dal Tribunale di
Pinerolo. E’ in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

. L’organo che decide sulla controversia decide anche riguardo all’entita e all'imputazione

alle parti delle spese di giudizio, riguardo agli importi accertati, al numero e alla
complessita delle questioni.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non puoé comunque rallentare

0 sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

38. Contratti collettivi e disposizioni sulla manod opera

1.

L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, e eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e della Circolare Ministero
LL.PP. 23/6/67 n 1643.

In particolare:

a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente:

- le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali e aziendali, per il settore di attivita e per la localita in cui si svolgono i lavori;

- le norme in materia retributiva, contributiva e previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti
normative, con particolare riguardo a quanto previsto all'art. 118, comma 6, D.Lgs.
163/2006;

- le norme di cui alla circolare Ministero LLPP n. 1643 del 23.06.1967 che si ritiene
integralmente qui riportata.

b) I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica,

c) E responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 'appaltatore dalla responsabilita,
e Cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) E obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia retributiva,
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, assicurativa e in ogni altro ambito tutelato
dalle leggi speciali, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma
6, D.Lgs. 163/2006.

. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un

ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’'appaltatore I'inadempienza
accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia del’adempimento
degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate
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non e effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

3. In caso di inosservanza di detti obblighi sara facolta di ACEA di chiedere I'immediata
risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni.

4. In ogni caso I'lmpresa si impegna a tenere indenne ACEA da ogni qualsiasi responsabilita
al riguardo o di sollevarla da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle suddette
prescrizioni.

5. Ai sensi dell'articolo 5 del RG, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni
non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta,
la stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi si opera, sull'importo netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 %. Se I'Appaltatore trascura alcuni degli
adempimenti in materia prescritti, pud provvedere la Societa Committente con il fondo
formato con detta ritenuta, ai sensi dell’art. 4.3 RG, salve le maggiori responsabilita
dellAppaltatore. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale
pagamento in surrogazione dellimpresa, I'Appaltatore non potra opporre eccezione
alcuna, né avra titolo al risarcimento di danni.

7. La St. appaltante ha diritto di valersi, ai sensi dell'art. 123 RG, della cauzione definitiva per
il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per inadempienze derivanti da
inosservanze di contratti collettivi, norme di tutela dei lavoratori comunque presenti in
cantiere. Puo altresi richiedere la reintegrazione della cauzione a valere anche sui ratei
dei SAL.

8. Inoltre:

a) A ogni stato di avanzamento e prima del collaudo la Stazione appaltante chiedera agli
enti preposti il certificato DURC dal quali risulti I'avvenuto adempimento di tutti gli
obblighi contributivi;

b) L’Appaltatore sara responsabile nei confronti della Societa Appaltante del rispetto delle
disposizioni del presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori sia ai sensi
dellart 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006 che di altre norme sopravvenute in materia
anche con riferimento alla solidarieta.

9. L'Impresa dovra allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il
personale, si renda colpevole di frode o di insubordinazione o sia riconosciuto negligente
0 inesperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi. L'Impresa € comunque responsabile
del comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze.

39. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Qualora l'appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Direzione Lavori 0 manifesti
grave e negligente ritardo sul programma la stazione appaltante, oltre alla facolta di
disporre la rescissione del contratto ai sensi dell’art 136 del D.Lgs 163/2006, si riserva
altresi facoltd di procedere all'esecuzione d'ufficio delle lavorazioni per le quali
'appaltatore € inadempiente.
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2. A tal fine, esperite le procedure di cui all’art. 136 del D.Lgs 163/2006, commi 2, 4 e 5, la
Stazione Appaltante comunichera all’appaltatore la volonta di procedere all’esecuzione
d’ufficio, mediante ordine di servizio o raccomandata con avviso di ricevimento, con la
contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

3. A proposito di quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si fa luogo,
in contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere, e, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. Durante I'esecuzione d'ufficio I'appaltatore e tenuto a custodire opere e materiali di sua
proprieta, puo vigilare sull'esecuzione senza perdo opporsi. L'importo dei lavori eseguiti
d’ufficio e dei successivi oneri da porre a carico dell’appaltatore € dedotto dal SAL o in
sede di collaudo.

5. Eseqguito lintervento, la Stazione Appaltante valutera se riammettere l'impresa alle
successive lavorazioni o deliberare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 13
precedente.

40. Rapporti economici conseguenti a esecuzione d’'u  fficio e risoluzione di contratto

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente
modo:

a) Procedendo all’esecuzione dei lavori residui o per i quali 'appaltatore & inadempiente
ad altra impresa esecutrice avente gia contratto in essere con la stazione appaltante,
oppure ricorrendo a nuovo affidamento. In tal caso sara posto a base d'asta del nuovo
appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio o in danno,
risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’'opera
oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti,
e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) Ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) L'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto con esecuzione con altra ditta per |l
completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) le spese di ripetizione della gara, incluso I'eventuale maggiore costo derivato dalla
ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente
effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) L'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
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documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla
data prevista dal contratto originario.

4) ogni altro onere che la Stazione Appaltante abbia dovuto sopportare in causa della
rescissione del contratto o dell'inadempienza esecutiva della ditta.

2. Per la prosecuzione dei lavori la Stazione Appaltante intende avvalersi della facolta di
interpello di cui all'art. 140, D.Lgs. 163/2006.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

41.Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per
iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio per la redazione del certificato di ultimazione, con le modalita dell’art. 229
del RG.

2 L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell’art. 159
comma 13 del RG.

3 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia gratuita
dellopera a carico dell'appaltatore e gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del certificato di collaudo o di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante.

4 Entro giorni 60 dalla data di ultimazione dei lavori I'appaltatore deve consegnare alla
stazione Appaltante tutte le certificazioni richieste dalla Legge. Si richiama quanto stabilito
all'art. 23, Pagamenti in acconto e saldo - commi 3 e 6.

42.Controlli e verifiche

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra eseguire, in qualsiasi momento,
controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove
preliminari e di funzionamento che si riferisce a impianti ed apparecchiature, tendenti ad
accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni
contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di
manufatti e impianti di cui all’art. 32 RG.

3.1 controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non
escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’'opera, di parte
di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di
lavoro e per i materiali gia controllati.

4. Tali controlli e verifiche non determinano I'insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore,
né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

43. Certificato di Regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei
lavori, debitamente accertata dalla D.L. ed ha carattere provvisorio.
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2.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio
e che assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dalla Committente. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato, anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il
certificato di collaudo/Regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

. Per il collaudo o il Certificato di Regolare esecuzione valgono le norme dell’art. 141,

D.Lgs. 163/2006, del Titolo X del RG.

~

.In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui allart. 224 del RG, e a totale carico

dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e
strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi
di settore e che il collaudatore vorra disporre.

44.Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche durante I'esecuzione dei lavori o subito dopo l'ultimazione dei lavori
stessi, con le procedure dell’art. 230, RG.

. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che € comunicata all’appaltatore

per iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare
compensi di sorta.

. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio

fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, alla presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione Appaltante non intenda prendere in consegna le opere

immediatamente dopo [l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la
consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti.

CAPO 11 - NORME FINALI

45.0neri e obblighi generali a carico dell'appalta  tore

1.

2.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e obblighi gia previsti dal presente capitolato
speciale d’appalto, oltre a quelli a lui imposti dai piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e dalle vigenti norme.

In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e percid a carico

dell’appaltatore, gli oneri di cui all'art. 32, RG:

a) 'impianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;
C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta

dei lavori;

38



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal

giorno in cui comincia la consegna dei lavori fino al compimento del collaudo

provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per eventuali depositi di
materiali;

f) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o allemissione

del certificato di esecuzione;

g) Le spese di adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. 81/2008.

3. Oltre agli oneri di cui ai precedenti commi, sono a carico dell'appaltatore anche gli oneri e
gli obblighi che seguono:

a) La fedele esecuzione delle opere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le stesse
siano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto richiamato nelle
specifiche e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o
dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso
all’'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659
del codice civile;

b) L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’'esecuzione delle prestazioni dell'impresa secondo il contratto;

c) L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali da impiegarsi nella realizzazione delle opere a progetto,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano
ordinate dalla stessa direzione lavori.

d) Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato.

e) Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti
alle opere da esequire;

f) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da
altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
allappaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

g) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

l) Le eventuali spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per
gli allacciamenti prowvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per
'esecuzione dei lavori, le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m)L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.
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) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, compresi furti per i quali I'impresa dovra stipulare adeguata
copertura assicurativa; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente
norma;

s) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori;

t) L’individuazione in qualsiasi modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni
genere allo scopo di non danneggiarli nelle fasi di realizzazione di eventuali scavi,
restando I'Appaltatore responsabile di ogni eventuale danno;

u) I mantenimento dell’accessibilita dei tombini e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici
durante e successivamente alle lavorazioni;

v) Il ripristino delle aree occupate, sia per I'esecuzione delle opere che per i cantieri e il
mantenimento delle strade sia pubbliche sia private utilizzate dall'lmpresa per
I'esecuzione dei lavori;

w) Il rispetto dei termini di confine verso la proprieta di terzi.

4. L'appaltatore é tenuto a richiedere eventuali permessi, prima della realizzazione dei lavori,
presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente
dall’'esecuzione delle opere e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
guanto di competenza, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso avente
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

5. L’appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche
mediante il direttore di cantiere di cui all’art. 11 precedente.

6. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori, come previsto dagli artt. 6, del CG e 4 e 5 del RG.

7. Sono a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti e cido anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

8. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito cartelli indicatori, con le dimensioni
definite di volta in volta dalla D.L., in relazione all'intervento e secondo le procedure
aziendali.

46.ODbblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L’'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non
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piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

. Per ogni intervento sulle reti acquedotto l'appaltatore deve trasmettere il rilievo della

condotta indicando se difforme o no rispetto alla cartografia consegnatagl|i.

47.Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) Le spese contrattuali;

b) Le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) Le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse riguardanti il perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comungue a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8
del CG.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'lLV.A. é regolata

dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono
[.V.A. esclusa.

48.Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle richiamate all’art. 8 precedente, con
le successive modifiche e integrazioni.

. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel

Capitolato Speciale d’appalto.

. Per le specifiche norme tecniche I'appaltatore, oltre a quanto prescritto nel presente

Capitolato Speciale e nelle specifiche norme tecniche di settore, € soggetto alla raccolta
delle specifiche tecniche ACEA, prestazionali e commerciali per la materia riguardante
I'oggetto dell’'appalto (parte B del presente).
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49. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, e i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipulazione del
contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando
altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate a operare
sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli
interesse di cui agli articoli 143, commi 1 e 2, e 144, del RG

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) Per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, o altro
mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico poiché idoneo ai fini della tracciabilita;

b) I pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) | pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di
importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG di cui all’articolo 3, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del
2010:

a) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del
2010;

b) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, qualora
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. 1 soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
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qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
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ALLEGATO A — Elenco dei comuni oggetto di intervent o]

Airasca
Angrogna
Bibiana

Bobbio Pellice
Bricherasio
Buriasco
Campiglione Fenile
Cantalupa
Cavour
Cercenasco
Cumiana
Fenestrelle
Frossasco
Garzigliana
Inverso Pinasca
Luserna San Giovanni
Lusernetta
Macello

Massello

Osasco
Pancalieri
Perosa Argentina
Pinasca

Pinerolo

Piscina
Pomaretto

Porte

Pragelato
Pramollo
Prarostino
Roletto

Rora

Roure

San Germano
San Pietro Val Lemina
Scalenghe
Usseaux
Villafranca

Villar Perosa
Volvera
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PARTE B - SPECIFICHE TECNICHE

1. STA 25001/4 Specifica tecnica per I'esecuzione e la contabilizzazione degli scavi, rinterri,
ripristini nei lavori di posa condotte;

2. STA 31001/3 Specifica tecnica sull'installazione di tubazioni in polietilene ad alta densita nella
costruzione di acquedotti;

STA 31002/2 Specifica tecnica per la costruzione di acquedotti in acciaio;
STA 31004/3 Specifica tecnica per l'installazione di idranti antincendio e degli scarichi di rete;

STA 31007/2 Specifica tecnica per la fornitura in opera di allacciamenti d'utenza per acquedotti
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PARTE C - SCHEMA DI CONTRATTO

46



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto

QCeQ

L'INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERRITORIO

Repertorio n.

3S3T10d3INId

Pinerolo, Via Vigone, 42; tel. 0121-2361; fax 0121-76665
CF e P.IVA 05059960012

*kkkk

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI SCAVO, RINTERRO, RIPRISTINO, POSA
CONDOTTE ED OPERE ACCESSORIE PER LA MANUTENZIONE, | L RINNOVO,
L’ESTENSIONE ED IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE R ETI ACQUEDOTTO
GESTITE DA ACEA PINEROLESE S.P.A. NEL TERRITORIO DE | COMUNI DEL
PINEROLESE, PEDEMONTANO, PIANURA, VAL CHISONE E GER MANASCA,
VAL PELLICE
ANNI 2012 - 2013 - LOTTO B

- da una parte ACEA Pinerolese Industriale S.p.a., con sede in Pinerolo, via Vigone n. 42, nel presente Contratto
denominato “Committente” o Stazione Appaltante, rappresentata in questo atto dall' ing. CARCIOFFO
Francesco nella Sua qualita di Amministratore Delegato;

- dall’altra parte I'Impresa
................................................................................................................ O

CON SEAE TN iiiiiiiiiie e y VIB i e N ¢ PR nel presente
Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig. .......ccccceeenn. ... nella Sua qualita di
PREMESSO CHE

- indata .......... con provvedimento del Consiglio di Amministrazione ACEA P.l. Spa & stato approvato il
progetto esecutivo.......... ;

- in esecuzione al succitato provvedimento in data .......... e stato pubblicato il bando di gara per
I'aggiudicazione dei lavori on oggetto indicando come termine ultimo per la presentazione dell'offerta il
giorno....;

- in data ........ si & proceduto alla seduta di gara, cosi come risulta dal verbale redatto in pari data, a
seguito della quale é risultata I'aggiudicazione dei lavori all'lmpresa........... che ha offerto il prezzo di
€ corrispondente ad un ribasso del ....... % oltre € .............. per oneri relativi alla sicurezza e
quindi per un importo complessivo di €....... IVA esclusa;

47



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto

- che con provvedimento dellAmministratore Delegato ACEA P.l. Spa del .......... sono stati approvati gli
esiti della sopraccitata gara ed € pertanto confermata l'aggiudicazione dei lavori alllmpresa
..................... con sede in....per I'importo di €.... corrispondente ad un ribasso del .......% oltre €
.............. per oneri relativi alla sicurezza e quindi per un importo complessivo di €.......IVA esclusa;

- sono stati eseguiti gli accertamenti in ordine alla insussistenza di procedimenti o di provvedimenti per
I'applicazione di una delle misure di prevenzione a carico degli interessati, di cui allart. 10 della L.
31.05.1965, n. 575 e s.m.i.b ed al D.P.R. 252/1986 e D.Lgs. 8.8.94 n. 490, in materia di normativa
antimafia;

- dal certificato della CCIAA di ....in data....non risulta sussistano cause di divieto, di sospensione e di
decadenza previste dall’art. 10 della L. 31.05.65 n. 575, s.m.i. sia nei confronti degli amministratori che
sul conto dell'Impresa;

CIO’ PREMESSO

Di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

ART.1 OGGETTO

Il presente appalto € un contratto composto di interventi derivanti da situazioni non predeterminate allo stato
attuale quanto a humero, caratteristiche e ubicazione ma resisi necessari secondo le esigenze della stazione
appaltante che si manifestano nel corso del contratto in oggetto.

L'oggetto dell'appalto - da eseguirsi nellambito dei Comuni risultanti dall’allegato A - consiste nell'esecuzione
dei lavori di scavo, rinterro, ripristino, posa condotte ed opere accessorie necessari alla manutenzione,
rinnovo, I'estensione ed il miglioramento funzionale delle reti idriche gestite da ACEA.

Le categorie di lavoro e le prestazioni, a titolo indicativo ma non esaustivo sono le seguenti

= taglio con appositi utensili anche diamantati e/o demolizione e/o rimozione di eventuali
pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore e tipo nonché di murature e manufatti preesistenti;

= esecuzione degli scavi a sezione obbligata ed in terreno di qualsiasi natura e consistenza per le
trincee di posa delle condotte e relativi manufatti;

= eventuali demolizioni con estrazione dei materiali e delle eventuali pavimentazioni stradali, la
regolarizzazione del fondo e la formazione di nicchie;

= esecuzione di scavi in galleria con eventuale impiego di spingitubo e/o Minitunnel,

] trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le necessita del rinterro o

inadatti ad esso e trasporto a depositi provvisori, da costituirsi a cura e spese dell'lImpresa, dei
materiali di scavo che a giudizio della Direzione Lavori non possono essere lasciati in sito; con
successiva loro ripresa e trasporto ed impiego a riempimento degli scavi;

] prelievi con gru e relativi trasporti di tubazioni in barre da 12 m dal magazzino ACEA al cantiere
attraverso mezzo idoneo autorizzato a circolare sulla viabilita ordinaria secondo i termini di
legge;

= carico e trasporto di tutti i materiali idraulici da impiegarsi che verranno forniti dalla Committente
nei propri magazzini;

. custodia dei materiali forniti in conto lavoro;

. discesa nelle trincee delle tubazioni di vario diametro e di diversi materiali con relative

saracinesche e pezzi speciali; loro posa in opera con sistemazione di livelletta, formazione di
giunti, ripresa del rivestimento esterno sulle giunzioni dei tubi in acciaio ed eventuali altre
prestazioni accessorie;

] esecuzione del rinterro con sostituzione 0 meno del materiale ed apporto di sabbia sulle
condotte e la sistemazione del suolo sia sugli scavi che sulle porzioni di terreno comunque
interessate dall’esecuzione dei lavori;

= posa dei componenti idraulici costituenti le prese di nuova costruzione o impiegati per la
modifica di prese esistenti;

= esecuzione dei collegamenti idraulici delle nuove prese e condotte alla rete esistente, secondo
le modalita esecutive impartite dalla Direzione Lavori;

= installazione di idranti antincendio e gruppi di manovra e di scarico di rete;

. inserimento di rubinetti, saracinesche e valvole su tubazioni esistenti;

= collaudo idrostatico con disinfezione condotte e prese;

] esecuzione dei ripristini stradali e dei marciapiedi preesistenti all'inizio dei lavori, il ripristino

definitivo delle pavimentazioni speciali (porfidi, acciottolati, lapidei in genere) e I'eventuale
esecuzione dei tappetini di usura;
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L] esecuzione delle opere murarie accessorie necessarie all'esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto;

L] costruzione di pozzetti e camerette interrate con la relativa posa chiusini;

= trasporti vari.

L'elenco dei comuni di cui allallegato A potra eventualmente essere integrato nel corso del contratto a
seguito dell’acquisizione della gestione operativa del servizio idrico integrato da parte di ACEA presso nuovi
comuni del territorio Pinerolese Pedemontano, Valli Chisone e Germanasca, Val Pellice e Pianura senza che
I’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna, mantenendo inalterate tutte le condizioni contrattuali.

Sono espressamente escluse tutte le forniture di tubazioni e/o materiali idraulici in genere. E’ inclusa la
fornitura dei materiali inerti.

| lavori necessari sono stimati su base statistica risultante dalla contabilita degli anni precedenti ovvero
consistono nell’esecuzione di:

- scavo e ripristino di circa 2.952 mc di trincee da eseguirsi su diverse tipologie
di sedimi stradali o terreni naturali;
- posa di circa ml. 2.380 di condotte di cui:

Condotte in
Condotte in PEAD acciaio Condotte in ghisa
ml DE ml DN ml DN
40-63 80
200 90 100
600 110 150
180 125 400 200
800 160 400
200 200
225
totale ml 1980 400

- nellarealizzazione di circa n. 50 prese acqua,

- nellarealizzazione di 1.600,00 mq di tappetino di  finitura .

| suddetti dati sono riportati a titolo esclusivamente indicativo e presumibile in termini statistici, in quanto gli
interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si renderanno necessari.

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dagli allegati con riguardo in particolare alle specifiche tecniche contenute nella
parte B del Capitolato delle quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di
accettare e che fanno parte integrante del presente capitolato. Gli oneri per I'approntamento del cantiere
stradale, inteso anche come dislocazione della segnaletica necessaria e prevista dal codice della strada, sono
compresi nelle spese generali a carico dell’'appaltatore e non trovano quindi corrispondenza nell’elenco prezzi di
contratto.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e
secondo le regole dell'arte; I'appaltatore deve altresi conformarsi alla massima diligenza e professionalita
nellladempimento dei propri obblighi.

L'lImpresa deve assicurare la disponibilitd continua per tutta la durata del contratto di n. 2 (due) squadre
operative dotate di escavatore gommato e di autocarro al seguito con gru (sup. a 13 ton/m) attrezzato ed
autorizzato dagli organi competenti per il trasporto di tubazioni di lunghezza pari a 12 ml e di ogni altro mezzo ed
attrezzatura necessari ad eseguire i lavori, tutti condotti da addetti idonei alla mansione.
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L'autocarro attrezzato ed autorizzato per il trasporto di tubazioni di lunghezza pari a 12 ml & richiesto in quanto
rientra nei compiti dell'impresa il prelievo delle condotte dal magazzino aziendale ACEA o da altro deposito ed il
trasporto e scarico presso il cantiere.

La squadra operativa deve prevedere inoltre almeno un saldatore qualificato e patentato secondo la norma UNI
9737, nel caso di posa di tubazioni in PEAD, e munito di certificazione secondo UNI EN 287-1 nel caso di
installazione acquedotti in acciaio.

Quando richiesto dalla DL, con preavviso di n. 5 giorni lavorativi, I'impresa deve assicurare la disponibilita di n.1
(una) ulteriore squadra operativa composta come sopra indicato.

L'organizzazione del personale & a completo carico dell’Appaltatore.
L'Impresa fornira ad ACEA I'attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori.

Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione dei lavori sopra  citati
per il prezzo definitivodi €....................... TP ).

ART. 2 DURATA DELL’APPALTO

Il contratto ha la durata di 730 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque &
valido fino all’esaurimento dellimporto contrattuale. L’esecuzione dei singoli interventi previsti a contratto sara
oggetto di programmazione congiunta ACEA-Impresa con cadenza settimanale al venerdi di ciascuna
settimana per quella successiva.

ART. 3 CONDIZIONI E NORME

L'appalto si intende concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti,
condizioni e modalita piu sotto riportate, nonché le norme contenute nel capitolato generale d’appalto approvato
con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, nell’elenco dei
prezzi unitari, nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, nell’elenco
prezzi del PSC e nel piano operativo di cui all’articolo 131, D.Lgs. 163/2006.

Sono inoltre contrattualmente vincolanti:

o tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D.Lgs. 163/2006;
- il Regolamento generale DPR 207/10 (RG).
- il Capitolato Generale DM 145/00 (CG)
o le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;

o le vigenti norme in materia di sicurezza si cantieri nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in
particolare il D. Lgs 81/2008;

ART. 4 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Il contratto e stipulato a misura ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 118 del RG, per cui i prezzi
unitari di cui all’elenco prezzi allegato al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara) e all’elenco
prezzi allegato al PSC costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

ART. 5 SOSPENSIONE E RIPRESE LAVORI

Potra essere disposta la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dagli art. 158 e 159 del RG,
con le modalita ivi previste. Le sospensioni sono ammesse per ragioni di pubblico interesse o necessita, di forza
maggiore, avverse condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea
che i lavori procedano utiimente a regola d'arte. Tra le circostanze speciali devono intendersi anche quelle
relative al mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

ART. 6 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

La contabilizzazione dei lavori avverra a stati di avanzamento mensili secondo quanto stabilito all'art. 23 del
Capitolato speciale d’appalto. Il pagamento delle fatture verra effettuato nei termini previsti all'art. 29 *del DM
145/2000 con bonifico bancario all'Istituto indicato dall’Appaltatore.
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ART. 7 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

1.

2.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e obblighi gia previsti dal presente capitolato speciale d’appalto,
oltre a quelli a lui imposti dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle vigenti norme.

In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e percid a carico dell’appaltatore, gli oneri di cui
allart. 32, RG:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato
di regolare esecuzione;

€) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per eventuali depositi di materiali;

f) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
esecuzione;

g) Le spese di adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. 81/2008.

3. Oltre agli oneri di cui ai precedenti commi, sono a carico dell'appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che

seguono:

a) La fedele esecuzione delle opere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le stesse siano a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi a quanto richiamato nelle specifiche e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso
all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa secondo il
contratto;

c) L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali da impiegarsi nella realizzazione delle opere a progetto, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori.

d) Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

e) Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;

f)Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i
quali competono a termini di contratto allappaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dallappaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

g) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

h) Le eventuali spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, le
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi, sempre nel rispetto delle esigenze e
delle misure di sicurezza,;

i) L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

j) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.

k) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, compresi furti per i quali I'impresa dovra stipulare adeguata copertura assicurativa; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di
gualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo
di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente
norma;

I) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
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m) L'individuazione in qualsiasi modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni genere allo
scopo di non danneggiarli nelle fasi di realizzazione di eventuali scavi, restando [|'Appaltatore
responsabile di ogni eventuale danno;

n) Il mantenimento dell’accessibilita dei tombini e dei pozzetti o0 manufatti privati e pubblici durante e
successivamente alle lavorazioni;

0) Il ripristino delle aree occupate, sia per I'esecuzione delle opere che per i cantieri e il mantenimento
delle strade sia pubbliche sia private utilizzate dall'lmpresa per I'esecuzione dei lavori;

p) Il rispetto dei termini di confine verso la proprieta di terzi.

. L'appaltatore & tenuto a richiedere eventuali permessi, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente dall'esecuzione delle opere e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso avente natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. L'appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di
cui all’art. 11 precedente.

. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt.
6, del CG e 4 e 5 del RG.

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera
da parte della Stazione Appaltante.

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito cartelli indicatori, con le dimensioni definite di volta in volta

dalla D.L., in relazione all'intervento e secondo le procedure aziendali.

ART. 8 PENALI

Sono stabilite le penalita specifiche di seguito elencate.

1. Lintervento effettuato dalllmpresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente contratto,
comportera I'applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell'intervento con un minimo di 260,00 €
(duecentosessanta/00). In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalita saranno raddoppiate.

2. Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito con la stazione appaltante sara applicata una penale di
€ 260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di 520,00 € (cinquecentoventi/00) per i successivi.

3. Per ogni ora di ritardo oltre le ore 8 del mattino nell’arrivo della squadra operativa sul cantiere o presso la
sede ACEA, secondo quanto definito dalla D.L., salvo giustificati motivi, sara applicata una penale di € 260,00
(duecentosessanta/00). La penalita sara raddoppiata al secondo verificarsi della stessa inadempienza.

4. | 'utilizzo di personale e mezzi non autorizzato, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre
all'allontanamento, comportera I'applicazione di una penale di 775,00 € (settecentosettantacinque/00) al giorno.

5. I ripristini delle pavimentazioni stradali dovranno essere ultimati entro il termine stabilito dal Direttore dei
Lavori.

In assenza di comunicazione esplicita, tale termine € fissato in 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del
rinterro.

Sulle strade statali, provinciali e dove richiesto il ripristino, dovra essere eseguito non appena terminato il rinterro
con conglomerato a caldo o conglomerato a freddo per i ripristini provvisori come ordinato dalla D.L.
Trascorso il termine stabilito e salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile alllmpresa, per ogni singolo
ripristino sara applicata la penale di 260,00 € per ogni giorno di ritardo.
Qualora I'lmpresa non provveda secondo quanto sopra definito ’Amministrazione, potra procedere direttamente
o far procedere da altra impresa all’esecuzione del ripristino e la spesa relativa sara a totale carico dell'Impresa
appaltatrice. Le disposizioni impartite dallAzienda non infirmano minimamente gli obblighi di carattere
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contrattuale dellImpresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori, e le conseguenti responsabilita civili e penali
nei confronti sia dell’Azienda sia di terzi.

Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea I'esecuzione dei ripristini a regola
d’arte, il Direttore dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione delllmpresa, puo ordinare la sospensione dei lavori di
ripristino. In questo caso non spetta all'lmpresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della
sospensione non € calcolata nel termine fissato per I'ultimazione dei lavori di ripristino.

Quando disposto dalla D.L., I'lmpresa € tenuta a eseguire il ripristino provvisorio con manto freddo invernale e
alla sua manutenzione.

Inoltre la mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite, fatte salve le conseguenti responsabilita
delllmpresa verso terzi, € sanzionata dalla stazione appaltante per danno d'immagine senza che I'lmpresa
possa sollevare obiezione ed eccezione alcuna; tali sanzioni per ciascuno intervento saranno applicate nella
misura di € 50,00 (euro cinquanta,00) alla prima segnalazione, di € 100,00 (euro cento,00) alla seconda
segnalazione e € 250,00 (euro duecentocinquanta,00) alla terza segnalazione.

Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite
saranno trasmesse all'lmpresa e ad essa addebitate in sede di contabilita lavori.

6. Infine, fatte salve altre impregiudicate e specifiche sanzioni, saranno applicate le seguenti penalita in caso di
inadempienze accertate dal personale Acea

260,00 (duecentosessanta/00)

260,00 (duecentosessanta/00)

260,00 (duecentosessanta/00)

[ Mancato uso di DPI
[ Uso di vestiario indecoroso

[ Uso non autorizzato di materiali e/o mezzi
ACEA

B Mancata o0 incompleta installazione € 260,00 (duecentosessanta/00)

segnaletica stradale intervento.

B Mancata o incompleta compilazione delle € 260,00 (duecentosessanta/00)

registrazioni.

7. La penale, pari allo uno per mille dellimporto contrattuale, trova applicazione in caso di ritardo:

a) Nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, fatta
salva la facolta di ACEA di rescindere il contratto in danno;

b) Nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilita in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta
I'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento se del caso, dal conto finale,
anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora l'importo della penale superi la predetta percentuale, trova applicazione
I'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006 in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento
contrattuale con le conseguenze previste all'art. 136 de D.Lgs. 163/2006.

ART. 9 CONTROLLI

La Direzione dei Lavori e affidata all'ufficio Direzione costituito dai Sig.ri:

Direttore Lavori ......

Direttori Operativi ...

Ispettore di Cantiere ......
Alle verifiche effettuate dallEnte Appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori, si applica il disposto di cui
allart. 19 del DM 145/2000.
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Con le modalita di cui all’art. 152 del DPR 207/10 il Direttore Lavori impartira le proprie indicazioni tecniche —
esecutive all'appaltatore. L'appaltatore ha I'obbligo di uniformarsi agli ordini di servizio emessi dal Direttore dei
Lavori, ferma restando la possibilita di attivare il procedimento di cui all'art. 164 del DPR 207/10 e di iscrivere
riserve ai sensi del successivo art. 190.

Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente all’'appaltatore.

ART. 10 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alle operazioni di collaudo provvisorio tramite emissione del certificato di regolare esecuzione si applicano le
disposizioni del titolo X del DPR 207/10.

Nel caso di variazioni, le stesse saranno comunicate tempestivamente dal Responsabile del Procedimento
all'’Appaltatore.

Il collaudo finale dei lavori deve essere ultimato nel termine di mesi 3 dalla data di ultimazione dei lavori,
accertata dal certificato di ultimazione dei lavori secondo le modalita di cui all'art. 199 del DPR 207/10.

ART. 11 CONTROVERSIE

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra I'Amministrazione o Direzione
Lavori e I'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria qualora le riserve superino i limiti indicati dall’Art.
240, D.Lgs. 163/2006, saranno di competenza del Foro di Pinerolo. E’ in ogni caso esclusa la competenza
arbitrale.

ART. 12 RISERVE ED ACCORDO BONARIO

Qualora, l'impresa affidataria dei lavori, dovesse iscrivere riserve sui documenti contabili per importi non inferiori
al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento attivera le procedure per giungere a un
accordo bonario, ai sensi dell'art. 240, D.Lgs. 163/2006. Ove non si pervenisse all’accordo bonario e I'impresa
confermasse le citate riserve, la definizione delle controversie sara devoluta alla competenza del Foro di
Pinerolo.

ART.13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto nei casi di cui agli artt. 135 e 136, D.Lgs. 163/2006,
con le modalita di cui all’art. 138, D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 163/2006 la Stazione Appaltante pud recedere dal contratto in qualunque tempo,
secondo le modalita e con i pagamenti di cui all’art. citato.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1 e 6 del Capitolato speciale d’appalto e le
inadempienze della fattispecie elencata all’art. 20 del Capitolato speciale d’appalto si configura come grave
inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno ex art. 136,
D.Lgs. 163/2006.

Si configura altresi come grave inadempimento contrattuale e da diritto alla stazione appaltante di risolvere |l
contratto in danno ex art. 136, D.Lgs. 163/2006la mancata osservanza delle condizioni minime di carattere
tecnico necessarie per la partecipazione all’appalto contenute nel bando di gara, in altre parole la disponibilita
alle proprie dipendenze di almeno n.1 addetto specializzato in lavorazioni idrauliche da destinare ai lavori in
oggetto e un saldatore qualificato e patentato secondo la norma UNI 9737, nel caso di posa di tubazioni in
PEAD, e munito di certificazione in classe TTca + TB secondo UNI 4633 oppure in classe TIG1 + TBFe secondo
UNI 6918-6548-4633, nel caso di installazione acquedotti di acciaio.

ART. 14 NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal presente contratto o adoperare
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti nel presente, si fa riferimento all’art.
163 del DPR 207/10.

ART. 15 REVISIONE PREZZ|
Ai sensi dell'art.133, D.Lgs. 163/2006 non € ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il comma
1 dell’articolo 1664 del codice civile.

ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto espresso divieto all'lmpresa, pena la decadenza, di cedere a qualsiasi titolo, senza preventiva
autorizzazione dell Amministrazione, in tutto o in parte, il presente contratto.

ART. 17 GARANZIE
Si da atto che a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, la Ditta appaltatrice dei lavori ha prestato

cauzione definitiva mediante Polizza Fidejussoria n....... rilasciatada ............ indata ......... per€ .................
A garanzia di eventuali rischi di esecuzione e per R.C. terzi nellesecuzione dei lavori 'lmpresa ha presentato
polizza assicurativa n. ... . rilasciatada ................. indata ................... PEr€ oo

Lo svincolo della polizza a garanzia contrattuale avverra secondo l'art. 235 del DPR 207/10 e le modalita
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previste dall'art. 113, D.Lgs. 163/2005.

Art. 18 — OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FIN ANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136
(“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
allart. 3, comma 1, della legge 136/2010 e le generalita e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di
essi secondo la modulistica predisposta dalla stazione appaltante. In caso di successive variazioni, le generalita
e il codice fiscale delle nuove persone delegate, cosi come le generalita di quelle cessate dalla delega sono
comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione € intervenuta.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di
cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di
bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, come modificato dal d.l. 187/2010.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o I'amministrazione concedente della
notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

ART. 19 ELENCO ALLEGATI
Fanno parte integrante e sostanziale al contratto anche se non materialmente allegati:
a) |l capitolato generale d’appalto (D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145) e annessi allegati;

b) Il capitolato speciale d’appalto (All. ------------ al progetto esecutivo);

c) L’elenco dei prezzi unitari (All. ---- al progetto esecutivo);

d) Il Piano di sicurezza e Coordinamento;

e) |l Piano operativo di sicurezza (prot. n. .........del ..., )

f) Il codice etico di ACEA P.l. Spa consultabile sul sito www.aceapinerolese.it.

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte del presente contratto inerenti e conseguenti, comprese quelle di eventuale registrazione, copie,
diritti, ecc., nessuna esclusa, cosi come previsto dall’art. 139 del DPR 207/10 sono a carico dell'lmpresa
appaltatrice.

ART. 21 CONSENSO ai sensi L. n. 196/2003

Con la firma del presente contratto, I'lmpresa esprime il proprio consenso previsto dalla L. 196/2003 al
trattamento dei dati personali da parte della Stazione Appaltante per le finalita connesse o strumentali al
rapporto contrattuale, e il consenso alla comunicazione e alla diffusione dei dati ai soggetti connessi al rapporto
contrattuale. Dichiara altresi di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalla Legge n. 196/2003.

Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede
del ......o.oen.

Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa
fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.131/86.

Il presente contratto € la precisa completa e fedele espressione della volonta delle parti e si compone di n. ....
(v, ) facciate.

Ne e data lettura alle parti, che lo confermano.

LA STAZIONE APPALTANTE L'IMPRESA
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