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ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:

Societa - Amministrazione Appaltante o0 ACEA: ACEA Pinerolese Industriale Spa, quale azienda appaltante che
affida all'lmpresa I'esecuzione delle opere e dei servizi descritti.

Impresa - Appaltatore: I'lmpresa che assume il compito di eseguire le opere ed i servizi descritti.

Direzione dei Lavori (D.L.): l'unita preposta a rappresentare la Societa nei confronti dell'lmpresa per I'esecuzione
delle opere commesse e ad ogni altro effetto.

Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'lmpresa che, a norma delle vigenti
disposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di cantiere.

D.Lgs. 163/2006 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
D.Lgs. 81/2008 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”.

RG Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554 e s.m.i.

Regolamento di attuazione in materia di lavori pubblici.

DPR 34/00 Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i.
Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti
esecutori di lavori pubblici.

CG Capitolato generale d’appalto
Decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145

CAPO 1 - OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’APPALTO

1. Oggetto dell’appalto

a. |l presente appalto € un contratto di servizi e lavori di manutenzione composto di interventi, la cui tipologia &
descritta al successivo punto ¢, derivanti da situazioni non predeterminate allo stato attuale quanto a
numero, caratteristiche e ubicazione ma resisi necessari secondo le esigenze della stazione appaltante che
si manifestano nel corso del contratto in oggetto.

b. L'oggetto dell'appalto & riferito agli impianti e reti nei Comuni della Val Susa gestiti da ACEA in qualita di

affidatario del servizio idrico integrato (all.1). L'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 potra eventualmente
essere integrato nel corso del contratto a seguito dell'acquisizione della gestione operativa del servizio idrico
integrato da parte di ACEA presso nuovi comuni della Val Susa senza che I'Appaltatore possa sollevare
eccezione alcune, mantenendo inalterate tutte le condizioni contrattuali.
Le infrastrutture in argomento sono localizzate per lo piu in aree montane e gli impianti sono frequentemente
in zone di difficile accesso, necessitando quindi per il raggiungimento di idonei mezzi fuoristrada. In fase di
consegna lavori verranno fornite alllmpresa le coordinate GPS di ogni impianto. E’ onere dell'impresa il
raggiungimento dei siti tramite proprio navigatore.

c. L'oggetto dellappalto — da eseguirsi nei siti sopra descritti - consiste nell'esecuzione delle seguenti
prestazioni:

c.1 servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana per garantire la continuita del

servizio idrico risolvendo problematiche sia di tipo idraulico che elettrico. A tal fine I'lmpresa, nellambito della

propria capacita organizzativa, dovra garantire la pronta disponibilita di un congruo numero di addetti (elettricisti,
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idraulici, escavatoristi) e mezzi in funzione delle problematiche rilevate e della loro risoluzione per limitare al
minimo il fuori esercizio o 'anomalo funzionamento degli impianti e delle reti e quindi il disservizio all'utente. Per
le tempistiche di risoluzione degli interventi si rimanda alla Carta del Servizio del’ATO 3 Torinese consultabile sul
sito www.ato3torinese.it.
Il servizio di pronto intervento, attivato a semplice richiesta dell'assistente reperibile ACEA, consiste
nell'esecuzione delle seguenti attivita:

» sopralluogo entro 60 minuti dalla chiamata per la verifica di qualsiasi criticita nell’erogazione della
distribuzione dell’acqua potabile e nel funzionamento della rete fognaria, comprese le segnalazioni per
perdita, o nel funzionamento degli impianti di depurazione;

 prima ricerca strumentale della eventuale perdita o disamina dello stato dell'impianto (vasca, pozzo,
rilancio, depuratore, stazione di sollevamento ecc.) ed analisi delle criticita;

» esecuzione dellintervento di prima riparazione d’urgenza delle perdite manifestatesi sulle tubazioni
della rete idrica o fognaria e delle opportune manovre idrauliche ed elettriche sulla rete e sugli impianti
(vasca, pozzo, rilancio, depuratore, stazione di sollevamento ecc.), comprese le possibili riparazioni/
sostituzioni dei componenti elettrici in avaria;

» segnalazione dell'intervento con cartellonistica e dispositivi conformi al codice della strada (nel caso
di perdita, cedimento ecc.);

 stesura dei report.

Per i lavori di scavo, rinterro e ripristino si fa riferimento alla specifica ACEA STA 25001_4 - SPECIFICA TECNICA
PER L'ESECUZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI NEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI E IMPIANTI ACQUA (parte B).

| lavori attinenti alla riparazione di perdite dovranno avvenire di norma entro 12 ore dal ricevimento dell'ordine
telefonico relativo ai lavori da eseguire. Nei casi di particolare urgenza, a seguito di precisa richiesta da parte del
Committente l'inizio dei lavori dovra avvenire entro 4 ore dalla prima segnalazione. Quanto sopra € normalmente
richiesto salvo diversa indicazione della stazione appaltante.

Non trovano riscontro, nel presente appalto, i lavori di scavo, rinterro e ripristino in area “classe Ill b2 sox” del
comune di Sauze d’'oulx in quanto gli stessi devono essere realizzati da impresa iscritta nell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, in categoria 10, e secondo le modalita previste nella determinazione comunale N. 114 del 07/11/2011;
analogamente a quanto prescritto per I'area “classe Il b2 sox” del comune di Sauze d’Oulx, sono vietati interventi
di scavo, rinterro e ripristino in area Illa6, ricadente in comune di Oulx, come definito dalla carta di sintesi allegata
al PAl adottata dal 28/11/2011.

Resta inteso che tutte le operazioni di scavo, rinterro e ripristino da realizzarsi nelle aree qui sopra citate verranno
affidati da ACEA a ditta idonea mentre tutte le lavorazioni idrauliche necessarie alla riparazione delle perdite e
manutenzione della rete, rimangono in carico all'appaltatore del presente contratto.

Tutti gli scavi, rinterri e ripristini necessari alla riparazione delle perdite e manutenzione delle reti idriche nel
territorio del comune di Sauze d’Oulx, ma all’'esterno dell'area “classe Il b2 sox” citata, dovranno essere realizzati
secondo quanto previsto dall’allegato 5 della determinazione N. 114 del 07/11/2011 del comune di Sauze d’Oulx.

Sono inclusi:
 |a fornitura dei materiali inerti;

» la segnalazione dei manufatti pericolosi (es. tombini) con apposita cartellonistica conforme al
codice della strada;

* e eventuali demolizioni con estrazione dei materiali e delle eventuali pavimentazioni stradali;
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* laregolarizzazione del fondo e la formazione di nicchie;
» ['esecuzione del rinterro con sostituzione 0 meno del materiale ed apporto di sabbia sulle condotte;

* la sistemazione del suolo sia sugli scavi che sulle porzioni di terreno comunque interessate
dall’esecuzione dei lavori;

» il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le necessita del rinterro o
inadatti ad esso;

* il trasporto a depositi provvisori, da costituirsi a cura e spesa dell'lmpresa, dei materiali di scavo che
a giudizio della DL non possono essere lasciati in sito, con successiva ripresa di detti materiali e loro
trasporto ed impiego a riempimento degli scavi;

I'esecuzione dei ripristini stradali e dei marciapiedi preesistenti;

I'esecuzione delle opere murarie accessorie e necessarie all'esecuzione dell'intervento;

la costruzione di pozzetti e camerette interrate con relativa posa di chiusini;

la fornitura dei materiali elettrici;

I mezzi d’'opera necessari;

i vari trasporti

e tutto quanto necessario per dare ultimato l'intervento.

c.2 lavori di manutenzione reti idriche, inteso come completamento delle riparazioni effettuate d’'urgenza e
non ultimate per questioni operative e realizzazione di opere idrauliche connesse ad interventi di manutenzione
su derivazioni d’utenza e gruppi di manovra.

Il completamento delle riparazioni effettuate d’'urgenza e non ultimate per questioni operative deve essere
effettuato entro 3 giorni dalla segnalazione (compreso il ripristino provvisorio in asfalto), fatto salvo sollevare la
committenza circa il mantenimento delle segnaletica di cantiere secondo il nuovo codice della strada e quanto
previsto dal PSC in termini di sicurezza.

Per i lavori di scavo, rinterro e ripristino si fa riferimento alla specifica ACEA STA 25001_4 - SPECIFICA TECNICA
PER L’ESECUZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI NEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI E IMPIANTI ACQUA (parte B).

Non trovano riscontro, nel presente appalto, i lavori di scavo, rinterro e ripristino in area “classe Ill b2 sox” del
comune di Sauze d’'oulx in quanto gli stessi devono essere realizzati da impresa iscritta nell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, in categoria 10, e secondo le modalita previste nella determinazione comunale N. 114 del 07/11/2011;
analogamente a quanto prescritto per I'area “classe Il b2 sox” del comune di Sauze d’Oulx, sono vietati interventi
di scavo, rinterro e ripristino in area Illa6, ricadente in comune di Oulx, come definito dalla carta di sintesi allegata
al PAl adottata dal 28/11/2011.

Resta inteso che tutte le operazioni di scavo, rinterro e ripristino da realizzarsi nelle aree qui sopra citate verranno
affidati da ACEA a ditta idonea mentre tutte le lavorazioni idrauliche necessarie alla riparazione delle perdite e
manutenzione della rete, rimangono in carico all'appaltatore del presente contratto.

Tutti gli scavi, rinterri e ripristini necessari alla riparazione delle perdite e manutenzione delle reti idriche nel
territorio del comune di Sauze d’Oulx, ma all'esterno dell'area “classe Il b2 sox” citata, dovranno essere realizzati
secondo quanto previsto dall’allegato 5 della determinazione N. 114 del 07/11/2011 del comune di Sauze d’Oulx.

Sono inclusi:

. la fornitura dei materiali inerti;



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto

. la segnalazione dei manufatti pericolosi (es. tombini) con apposita cartellonistica conforme
al codice della strada;

. le eventuali demolizioni con estrazione dei materiali e delle eventuali pavimentazioni
stradali;

. la regolarizzazione del fondo e la formazione di nicchie;

. l'esecuzione del rinterro con sostituzione 0 meno del materiale ed apporto di sabbia sulle
condotte;

. la sistemazione del suolo sia sugli scavi che sulle porzioni di terreno comunque interessate

dall'esecuzione dei lavori;

. il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le necessita del
rinterro o inadatti ad esso;

. il trasporto a depositi provvisori, da costituirsi a cura e spesa dell'Impresa, dei materiali di
scavo che a giudizio della DL non possono essere lasciati in sito, con successiva ripresa di detti
materiali e loro trasporto ed impiego a riempimento degli scavi;

. l'esecuzione dei ripristini stradali e dei marciapiedi preesistenti;

I'esecuzione delle opere murarie accessorie e necessarie all'esecuzione dell'intervento;

la costruzione di pozzetti e camerette interrate con relativa posa di chiusini;

| mezzi d’opera necessari;

i vari trasporti;
. e tutto quanto necessario per dare ultimato l'intervento.
c.3 lavori di posa e manutenzione contatori in reperibilita;

c. 4 lavori di manutenzione degli impianti elettrici ovvero, a titolo indicativo ma non esaustivo, per una
maggiore comprensione dell'oggetto dell'appalto:
Servizio acquedotto

- installazione di strumenti ed apparecchi di misura per il telecontrollo con la realizzazione di
impianti di tipo normale e stagno.

- ampliamenti, spostamenti e manutenzione straordinaria su impianti di illuminazione
interna/esterna, alimentazione elettropompe e macchine, circuiti di automazione in
esecuzione normale ed antideflagrante.

- interventi su quadri elettrici e a bordo impianto per disallacciamento ed allacciamento di
pompe e macchine per la loro sostituzione.

- interventi di manutenzione straordinaria (sostituzione olio, fusibili, ecc.) su cabine di
trasformazione MT/bt a terra ed a palo, anche con l'ausilio di autocestello (a carico
dell'Impresa).

- aggiunta di nuove linee elettriche a bordo impianto per incremento macchine, automazione
o prese di F.M.

- quadri di avviamento diretto per piccoli motori mono-trifase.

- installazione apparecchi di rifasamento fisso 0 automatici.
Servizio depurazione
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- installazione di strumenti ed apparecchi di misura e per I'automazione e/o telecontrollo
(contatori di portata, sonde livello, ecc.), con impianti di tipo stagno/antideflagrante;

- ampliamenti, spostamenti e manutenzione straordinaria su impianti di illuminazione
interna/esterna, alimentazione elettropompe e macchine, circuiti di automazione in
esecuzione normale ed antideflagrante.

- aggiunta di nuove linee elettriche a bordo impianto per incremento macchine, prese di F.M.,
illuminazione.

- quadri di avviamento diretto per piccoli motori mono-trifase e automazione di quadri
esistenti.

- interventi su quadri elettrici e a bordo impianto per disallacciamento e allacciamento pompe,
macchine, e livellostati per sostituzione.

- interventi di manutenzione (sostituzione olio, fusibili, ecc.) su cabine di trasformazione
MT/bt, anche con l'ausilio di autocestello (a carico dell'Impresa).

- installazione apparecchi di rifasamento fisso 0 automatici.

c.5 servizio di gestione operativa (presidio, semplici operazioni di rabbocco, pulizia, controllo,
lubrificazione, attivita di controllo carico e scarico rifiuti liquidi, gestione comandi apparecchiature su
indicazione responsabile impianto etc.) degli impianti di depurazione di Oulx, Bardonecchia e Cesana
Bousson e supporto operativo sui restanti impianti di depurazione gestiti da ACEA nell’area omogenea 17
per complessive 6 ore al giorno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 per 5 giorni alla settimana dal
Lunedi al Venerdi.

c.6 servizio di manutenzione di sgombero neve depuratori di Gravere, Cesana Bousson, Bardonecchia,
Chiomonte AEM, Chiomonte Fraisse, Exilles Ribé, Oulx Gad, Vari (a necessita).

c.7 servizio di manutenzione di sgombero neve impianti acquedotto di Rilancio Sinsar — Sauze d’Oulx, Pozzo
Ripa — Sauze di cesana, Vasca Concentrico Cesana, Vari (a necessita)

Sono espressamente escluse tutte le forniture di tubazioni e/o materiali idraulici ed elettrici in genere che
verranno forniti in conto lavoro da parte della stazione appaltante con prelievo presso i magazzini della stazione
appaltante e successiva custodia.

E’ a carico della stazione appaltante la fornitura dei materiali occorrenti per la gestione operativa dei depuratori di
Oulx, Bardonecchia e Cesana Bousson e dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei registri di carico e scarico.

Per il deposito dei materiali forniti da ACEA in conto lavoro & a carico dell'appaltatore la dotazione di un
magazzino coperto, situato in una localita interna alla zona operativa in modo da poter garantire l'intervento entro
un’ora dalla richiesta di intervento della stazione appaltante. Detto magazzino dovra essere di dimensioni non
inferiori a 150 mq, attrezzato con scaffalature e cartelli identificativi dei materiali.

Gli interventi necessari sono stimati su base statistica risultante anche dalla contabilita degli anni precedenti
ovvero consistono:

- nell'esecuzione di 750 buche;

- nella riparazione di circa 600 perdite su condotte idriche di varia tipologia e materiale;

- nellinserimento di 50 rubinetti o saracinesche o modifiche delle derivazioni di presa esistenti;

- nella sostituzione o smontaggio e ricollocazione di 132 contatori;

- nella prestazione di manodopera per gli interventi elettrici;

- nellesecuzione di 3120 ore di servizio per la gestione operativa dei depuratore di Oulx, Bardonecchia e

Cesana Bousson.
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| suddetti dati sono riportati a titolo esclusivamente indicativo e presumibile in termini statistici, in quanto gli
interventi da esequirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si renderanno necessari.

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro ed
il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati con riguardo in particolare alle specifiche tecniche
contenute nella parte B del Capitolato delle quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza e di accettare e che fanno parte integrante del presente capitolato. Si intende che con I'avvenuta
partecipazione alla gara I'Appaltatore riconosce ed accetta tutte le modalita, indicazioni e prescrizioni previste dal
presente Capitolato e dagli elaborati tecnici richiamati. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque da
effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e secondo le regole dell’arte; 'appaltatore deve
altresi conformarsi alla massima diligenza e professionalita nelladempimento dei propri obblighi. Gli impianti
elettrici devono essere realizzati a regola d'arte, secondo le prescrizioni della Legge n. 186 del 1 marzo 1968 e
conformemente a quelle del DM 37/08 in quanto applicabile, tenuto conto dei regolamenti attuativi e di ogni altra
previsione in materia.

2. Ammontare dell’appalto

L’importo dei lavori e dei servizi a base di gara ammonta a 734.120,24 € IVA esclusa, di cui 23.400 € per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso e 710.720,24 € per lavori e servizi cosi suddivisi:

- 65.827,56 € / annui, quale indennita di reperibilita per il servizio di pronto intervento da contabilizzare a
misura secondo i prezzi contenuti nell’'elenco prezzi unitari di progetto (elaborato 2);

- 480.324,28 € da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari di progetto
(elaborato 2) per i lavori riparazione perdite in urgenza e non cioé di manutenzione delle reti;

- 10.041,82 € da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari di progetto
(elaborato 2) per i lavori di posa e manutenzione contatori;

- 48.422,40 € per lavori di manutenzione impianti elettrici da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi
contenuti nell'elenco prezzi di progetto (elaborato 2);

- 94.816,80 €/annui per il servizio di gestione operativa degli impianti di depurazione di Oulx, Bardonecchia e
Cesana Bousson da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi contenuti nell’elenco prezzi di progetto
(elaborato 2);

- 5.002,50 € da contabilizzare a misura secondo i prezzi contenuti nellelenco prezzi unitari di progetto
(elaborato 2) per il servizio di sgombero neve;

- 6.284,88 €, corrispondenti a 253,75 €/mese, per I'affitto del magazzino dei materiali consegnati in conto
lavoro da ACEA;

- 23400 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso conteggiati per i lavori e per la
riduzione/eliminazione delle interferenze derivanti dallo svolgimento di attivita presso impianti ACEA.

| suddetti dati degli importi parziali sono riportati a titolo esclusivamente indicativo e presumibile in termini statistici,
in quanto gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si renderanno necessari.

3. Tipologia del contratto e prezzi

Il contratto ¢ stipulato a misura ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi
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allegato al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara) e I'elenco prezzi allegato al PSC e quelli
riportati sui DUVRI degli impianti costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

| prezzi della manodopera per le attivita elettriche sono quelli di cui al listino ASSISTAL in vigore alla data di stipula
del contratto, per tutte le altre attivita si applica il listino provinciale della manodopera edile in vigore alla data di
stipula del contratto. Le maggiorazioni per attivita in orario straordinario sono desunte dai prezzari anzidetti.

Sui prezzi della manodopera il ribasso si applica alla percentuale del 24,30 % per spese generali ed utili d'impresa.

| prezzi unitari dell’'elenco prezzi di progetto sono desunti dal vigente Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione
dicembre 2010 che si ritiene applicabile ancorché non integralmente riprodotto: in caso di ripetizione o di voci di
prezzo similari si applica quella espressamente contenuta nell’elenco prezzi di progetto.

| prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Regionale anzidetto comprendono tra l'altro tutto quanto necessario
per 'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (oneri compresi, ovvero afferenti all'attivita svolta da ciascuna
impresa cioe DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, etc).

Gli oneri per la sicurezza necessari per I'eliminazione dei rischi da interferenze che derivano dal PSC alla voce oneri
aggiuntivi, viste le caratteristiche dell'appalto (interventi non predeterminati), verranno contabilizzati a consuntivo
delle effettive quantita impiegate secondo i prezzi contenuti nel PSC.

Gli oneri per 'approntamento del cantiere stradale sono compresi nelle spese generali a carico dell'appaltatore e
non trovano quindi corrispondenza nell’elenco prezzi di contratto.

La partecipazione dell'lmpresa alla gara per 'aggiudicazione del contratto presuppone l'implicita conoscenza da
parte dell'lmpresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire
sull'esecuzione e sul costo dell'intervento, per cui I''mpresa non potra in seguito sollevare alcuna eccezione per le
difficolta che dovessero insorgere durante I'esecuzione degli interventi e per i conseguenti oneri sostenuti. Tale
conoscenza dovra risultare da apposita dichiarazione dellimpresa ad accompagnamento dell'offerta, ai sensi
dell'art. 106 comma 2, RG.

ACEA si riserva la facolta di scorporare quota parte dei lavori o dei servizi, affidandone I'esecuzione ad altra Impresa
od eseguendoli in proprio senza che I'lmpresa possa trarne argomento per compensi non contemplati nel presente
capitolato. E' inteso che per le opere eseguite in forza di tale facolta I'lmpresa sara sollevata da ogni responsabilita
relativa.

La facolta di scorporo totale o parziale potra essere esercitata da ACEA anche nell'eventualita di sopperire a
deficienze organizzative e tecniche dell'lmpresa. In tal caso 'ACEA non riconoscera alcun compenso, ma avra la
facolta di rivalersi sull'lmpresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze per lavori
esequiti e dalla cauzione.

L'Impresa da atto che le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato di appalto hanno carattere di
massima e potranno essere in seguito anche sostanzialmente modificate dalla Direzione Lavori a suo esclusivo e
insindacabile giudizio o per disposizione delle Autorita e rinuncia sin da ora a chiedere compensi salvo il pagamento
delle sole opere provvisioniali eventualmente gia eseguite relative a lavori o servizi di cui era prevista I'esecuzione e
in seguito annullati, e pertanto non utilizzabili.

All'lmpresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se
dovessero verificarsi eventuali maggiori difficolta di esecuzione.

| prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto; non € prevista alcuna
revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma del codice civile. E’ fatto salvo il disposto
dellart. 133, D.Lgs. 163/2006.

Dovendosi eseguire attivita non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale,
si dovra prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione
Piemonte, vigenti alla data dellappalto, con applicazione del ribasso offerto per I'appalto, €, in mancanza, alla
formazione di nuovi prezzi con le modalita di cui all'art. 163, RG.
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Per la fornitura di materiali non compresi nell’Elenco Prezzi Unitari e che per ragioni operative e di immediatezza
dellintervento  verranno approvvigionati direttamente dall'appaltatore, previo benestare di ACEA P.l. SpA, si
procedera con rimborso a fronte della presentazione delle fatture quietanzate sulle quali € riconosciuta la
maggiorazione del 24,30% onnicomprensiva di tutte le spese generali sostenute dall'appaltatore per
I'approvvigionamento. Detto rimborso potra raggiungere 'importo massimo di 20.000 € e verra regolarizzato tramite
ordini d’acquisto specifici.

Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto in precedenza,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) Le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1)  Somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non
inferiore all"1% (uno per cento) dellimporto dei lavori, al netto di quanto gid eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2)  Eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3)  Somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a.4)  Somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione appaltante;
C) La compensazione € determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10%

(dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, secondo il caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di
cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora
stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.

4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'articolo 61 del RG e in conformita all'allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella
categoria prevalente di opere generali “OG6.” Detta categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all'allegato B del RG.

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

Ai sensi degli artt. 107-108-109 del RG le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti indicati da tali articoli e dall'art 170
dello stesso RG.

5. Durata dell’appalto

Il contratto ha la durata di 730 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque €& valido
fino all'esaurimento dellimporto contrattuale.

Considerata la natura del contratto e la sua importanza ai fini della sicurezza degli impianti e del pubblico servizio,
I'Impresa si impegna a proseguire nell’esecuzione del contratto qualora la Societa ne ravvisi la necessita, oltre la
scadenza prevista sino all'effettivo subentro della ditta aggiudicataria del nuovo contratto. Tale proroga contrattuale
non potra essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi; durante tale periodo saranno applicati prezzi, patti e
modalita previsti dal presente Capitolato, senza che I'impresa possa vantare compensi aggiuntivi.

In caso di gravi mancanze da parte dell’Appaltatore nell'esecuzione del servizio, ACEA P.l. SPA avra facolta di
recedere immediatamente dal contratto senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.
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6. Requisiti dell’appaltatore

L’Impresa deve assicurare la disponibilita continua, per tutta la durata del contratto di un numero di maestranze da
adibire ai singoli interventi che dovra essere proporzionale all'importanza dei medesimi e comunque non inferiore a
quanto indicato nell'elenco sotto riportato:

n. 1 Squadra per lavorazioni idrauliche composta da:

— n. 1 operaio specializzato;

— n. 1 operaio qualificato.

La squadra operativa deve prevedere almeno un componente qualificato ed esperto di lavorazioni idrauliche
(comprese eventuali saldature su condotte in ferro) ovvero in grado di eseguire la riparazione e/o le manovre.

n. 1 Squadra per lavorazioni elettriche composta da:
— n. 1 operaio elettricista qualificato;
— n. 1 aiutante operaio elettricista generico.

Si precisa che ai fini dell'identificazione delle qualifiche del personale operaio elettricista dell'lmpresa, ai sensi della
norma CEl 11-27/1, si definisce:

Qualificato =  Persona Esperta (PES) formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da
consentirle di evitare i pericoli che I'elettricita pud creare.

Generico = Persona Avvertita (PAV) formata ed adeguatamente istruita in relazione alle circostanze
contingenti, da Persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che I'elettricita puo
creare.

Quando richiesto dalla DL, con preavviso di n. 5 giorni lavorativi, Iimpresa deve assicurare la disponibilita di
un’ulteriore squadra operativa per lavorazioni elettriche e/o un’ulteriore squadra operativa per lavorazioni idrauliche
composte come sopra indicato.

Ogni squadra deve essere adeguatamente dotata dei mezzi ed attrezzature successivamente elencati

Personale per la gestione dei depuratori di Oulx, Bardonecchia e Cesana Bousson: & richiesto l'intervento di
un monoperatore qualificato.

Per il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana I'lmpresa, nell'ambito della propria
capacita organizzativa, dovra garantire la pronta disponibilita di un congruo numero di addetti e mezzi in funzione
delle problematiche rilevate e della loro risoluzione per limitare al minimo il fuori esercizio o 'anomalo funzionamento
degli impianti e quindi il disservizio all'utente.

L’organizzazione del personale & a completo carico dell’Appaltatore.

L’Impresa fornira ad ACEA l'attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita e esperienza; 'esecuzione degli interventi dovra sempre
essere effettuata secondo le regole dellarte e con la massima diligenza. L'Impresa & comunque responsabile
dell'operato di tutto il personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcontratti
di fornitura in opera e servizi non considerati subappalti.

Dell'operato del personale rispondera, a tutti gli effetti, '’Appaltatore.

L' Impresa dovra allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si renda colpevole di
frode o di insubordinazione, sia riconosciuto negligente, inesperto 0 manchi a qualunque dei suoi obblighi.
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Ferme restando le responsabilita in merito dell'lmpresa, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi di
Protezione Individuale previsti dal PSC o dal presente capitolato, oppure che non i utilizzi correttamente, sara
immediatamente allontanato dalla D.L.

Il personale dovra scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla D.L. per l'inizio e fine lavori quando questi
interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti oggetto dell'intervento. Pari comportamento sara necessario
in occasione di intervento congiunto e coordinato alla presenza della D.L. stessa o di personale ACEA ovvero di
altra impresa.

Tutto il personale dellimpresa o che opera per suo conto dovra sempre essere munito di tesserino identificativo
apposto in modo visibile.

E’ fatto esplicito obbligo all’Appaltatore di comunicare i numeri di 1 telefono fisso ed 2 cellulari € numeri di fax ai
quali sia costantemente possibile reperire I'Appaltatore stesso o persona di fiducia, in grado di ricevere gli ordini di
lavoro e di disporre I'immediata attuazione degli interventi. Non & ammesso I'uso della segreteria telefonica. La
mancata risposta, in caso di comunicazione per intervento di emergenza idrica, comportera l'immediata applicazione
della penalita prevista dal presente Capitolato per il mancato intervento.

L'Impresa deve inoltre assicurare la disponibilita continua, per tutta la durata del contratto dei mezzi ed attrezzature

di seguito riportati:

— escavatore gommato;

— autocarro (con 0 senza gru a seconda del tipo di intervento) per I'approvvigionamento dei materiali ed il
trasporto degli inerti a discarica e di ogni altro mezzo ed attrezzatura necessari ad eseguire i lavori; nel caso in
cui sia necessario il trasporto di un gruppo elettrogeno la gru dovra avere una portata di almeno 25 q.li sbracciati
adm;

— escavatore fuoristrada “ragno” da 10 t, con braccio telescopico dotato di accessori di scavo e benna con
rotatore per manovra di massi;

— escavatore da 3 t con martellone demolitore idraulico;

— automezzi furgonati per il trasporto di materiali ed attrezzature equipaggiati con catene /pneumatici da neve;

— automezzi a trazione integrale per movimentazione su terreno accidentato, innevato ed in quota;

— motoslitta o veicolo equivalente;

— autocestello;

— attrezzatura per la demolizione di roccia e calcestruzzo;

— saldatrice per manicotti elettrici;

— motopompa;

— gruppo elettrogeno trasportabile per lavori in assenza di tensione (220 V - > 1,5 kW);

— motosaldatrice;

— motocompressore con martelli pneumatici e carotatici pneumatiche;

— attrezzature ordinarie per scavo a mano, chiavi fisse e a snodo, taglia tubi, flessibili;

— macchina sgela tubi in ferro;

— macchina foratubi per prese in carico;

— saldatrice ad arco elettronica monofase con corrente di uscita fino a 125 A;

— trapano portatile a rotazione e percussione per lavori pesanti — potenza almeno 750W;

— set corone roditrici per trapano percussione per fori su muratura fino a diametro 80 mm;

— seghetto portatile alternativo a gattuccio;

— pistola termica per giunti termo restringenti;
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— pinza, meccanica o idraulica, per capicorda non isolati per cavi fino a 120 mmq;
— sonda tiracavo in nylon da 30 metri;

— utensili isolati per lavori elettrici;
— segnaletica stradale costituita da segnali stradali, barriere fisse e mobili, coni di gomma, segnalazioni luminose,

impianto semaforico mobile, tutto conforme al nuovo codice della strada;
— dispositivi di protezione individuale (dpi) indicati sul PSC per tutte le maestranze presenti nel cantiere;
— rilevatori multi gas (ossigeno e esplosimetro);
— dispositivi di anticaduta e recupero per la discesa in camerette.

Inoltre, per gli interventi sugli impianti, vista la dislocazione in territorio montano anche ad alta quota, Iimpresa deve
essere dotata di mezzi fuoristrada idonei al raggiungimento dei siti. Nella stagione invernale i mezzi devono essere
dotati di pneumatici da neve o catene e l'impresa deve inoltre essere attrezzata per assicurare gli interventi in
motoslitta.

Quando non si renda necessario 'autocarro la DL provvede a darne comunicazione all'Impresa. Analogamente I'uso
di miniescavatori € ammesso solo ad espressa richiesta della DL.

| mezzi e le attrezzature di cui all'elenco suddetto devono essere disponibili in quantita adeguata per ogni squadra
operativa.

Gli automezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attivita previste dal contratto dovranno risultare in
disponibilita (o in proprieta o in locazione finanziaria o in noleggio) dell’Appaltatore che € l'unico ed esclusivo
responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni o quantaltro
necessario.

L’appaltatore dovra dimostrare prima della consegna lavori di avere la disponibilita di tutte le attrezzature e degli
automezzi richiesti e dovra consentire il relativo controllo ed accettazione da parte della stazione Appaltante.
Pertanto |'Appaltatore dovra presentare I'elenco dei mezzi ed attrezzature richiesti dal presente capitolato, nonché
copia dei documenti di circolazione, del libretto di manutenzione e la scheda identificativa di ogni macchina inserita
in tale elenco. ACEA P.I. SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare in tutto o in parte i mezzi e le
attrezzature proposti nel rispetto di quanto sopra descritto.

Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta i mezzi e le attrezzature non siano rispondenti a quanto richiesto a
capitolato il concorrente verra escluso e non si procedera con la formalizzazione del contratto.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto funzionamento.

Qualora qualsiasi automezzo od attrezzo venisse riscontrato inservibile da parte di ACEA P.I. SpA questo dovra
essere sostituito dall'appaltatore entro il termine assegnato.

L’organizzazione degli automezzi e degli attrezzi € a completo carico dell’Appaltatore.

Le prestazioni richieste dal contratto non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso di fermata degli
automezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni.

In tal caso detti automezzi ed attrezzature dovranno essere immediatamente sostituiti con altri, sempre autorizzati
dalla Stazione Appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facolta di non impiegare in modo continuativo nel tempo le squadre operative e
tutti i mezzi messi a disposizione dall'lmpresa e per questo I'Impresa non pué richiedere compensi 0 indennizzi a
titolo di risarcimento danni o mancato utile od altro.

L'lImpresa deve disporre di una sede operativa dove siano ubicati i mezzi e le attrezzature di cui al precedente
elenco ed i materiali inerti necessari al rinterro. Detta sede operativa deve essere situata in una localita interna alla
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zona operativa in modo da poter garantire l'intervento entro un’ora dalla richiesta di intervento della stazione
appaltante.

Infine I'appaltatore deve disporre di un magazzino coperto, situato in una localita interna alla zona operativa in
modo da poter garantire l'intervento entro un’ora dalla richiesta di intervento della stazione appaltante Detto
magazzino dovra essere di dimensioni non inferiori a 150 mq, attrezzato con scaffalature e cartelli identificativi dei
materiali per lo stoccaggio dei materiali affidati da ACEA in conto lavoro.

L’appaltatore dovra dimostrare prima della consegna lavori di avere la disponibilita della sede operativa e del
magazzino aventi le caratteristiche richieste producendo i relativi atti catastali e contratti di locazione o atti di
proprieta e tutto quanto ritenuto utile.

E’ onere dell’appaltatore rilevare le giacenze di magazzino con frequenza mensile inviando ad ACEA il
relativo rendiconto e trasmettere via e-mail le richieste di approvvigionamento materiali ogni qualvolta si
rendano necessarie e consentire I'accesso agli addetti ogni qualvolta la stazione appaltante lo ritenga
necessario per operazioni di verifica e/o inventario.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sara considerata mancanza di prova dei requisiti
organizzativi richiesti e dara diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa delllmpresa per gravi
inadempimenti come previsto all'art.136 del D.Lgs. 163/2006.

7. Requisiti delle prestazioni di tipo elettrico

7.0 NORME TECNICHE GENERALI

Oltre a quanto prescritto nel precedente paragrafo e fermo restando I'applicabilita di tutte le norme di buona tecnica

ed in particolare delle norme CElI, per la tipologia di interventi previsti si rammentano, ai fini di una scrupolosa

osservanza, le seguenti norme specifiche:

CEl 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500
V in corrente continua”.

CEICT31 "Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione”.
CElI11-8 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra".
CEI17-13  "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (Quadri BT)".

CEI/UNEL  Per la progettazione di quadri elettrici, tabelle portata cavi, motori ed apparecchiature elettriche in
genere.

CEI64-12  "Guida per L'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario".

CEI11-27  "Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in ca. e 1500 V
in cc."

7.1. SEGNALAZIONI DI SICUREZZA SU MACCHINE, QUADRI ED IMPIANTI IN RIPARAZIONE

Su macchine, quadri ed impianti, in riparazione od in prova, sulle loro parti poste fuori servizio, dovranno essere
collocati in modo ben visibile:

a) apposite targhe riportanti idonei segnali grafici e le scritte:

- NON TOCCARE LAVORIIN CORSO

- MOTORE / MACCHINA IN RIPARAZIONE

b) cartelli in materiale plastico scrivibile, fissati mediante collari imperdibile, indicanti la denominazione dell'lmpresa
esecutrice, la data di apposizione e la firma dell'operatore.
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7.2 AS BUILT
E’ compito dellimpresa rilevare le modifiche degli impianti trasmettendo alla Stazione appaltante gli schemi e le
planimetrie aggiornati.

7.3 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA

Al termine dei lavori I'lmpresa dovra rilasciare, nei casi previsti dalla legge, in tre esemplari originali la Dichiarazione
di Conformita degli impianti realizzati rispetto a quanto previsto dal DM 37/08, sottoscritta dal Titolare dell'lmpresa
recante i numeri di partita VA e di iscrizione alla C.C.I.A.A.

ACEA potra comunque richiedere all'lmpresa il rilascio di una Dichiarazione scritta di conformita alle norme tecniche
vigenti per qualsiasi realizzazione di apparecchio, quadro elettrico od impianto, anche quando esso non rientri nel
campo di applicazione del DM 37/08.

8. Rimessi delle prestazioni

Al termine di ogni intervento I'Appaltatore dovra predisporre la seguente documentazione:
e rapporto o bolla di lavoro, da trasmettere via e-mail settimanalmente in copia alloperatore di ACEA P.I.
SpA, nel quale dovranno essere riportati i dati identificativi dell'intervento, dell'automezzo impiegato, localita
in cui & avvenuto l'intervento, descrizione dello stesso, durata oraria.

Per la compilazione dei documenti relativi ai conferimenti degli auto spurghi presso i depuratori si deve tenere in
considerazione che ogni trasporto dovra obbligatoriamente essere corredato del formulario di trasporto rifiuto (art. 15
D.Lgs 22 del 05/97), composto di 4 copie autoricalcanti, che saranno gestite come segue:

Copia n. 1) detentore compilata in tutte le sue parti, compreso il peso (presunto nel caso non sia
disponibile una pesa e barrando in questo caso “peso da verificarsi a
destino”), targa automezzo ed eventualmente rimorchio, nome e cognome
del conducente, firma, data e ora di inizio del trasporto;

Copia n. 2) trasportatore completa in tutte le sue parti (come la copia n. 1) sara trattenuta dall'autista
con n. 1 copia del tagliando peso;
Copia n. 3) destinatario compilata in tutte le sue parti (come le prime due copie) e in pit compilando il

quadro relativo a quantita accettata, data e ora di arrivo, timbro e firma del
destinatario, sara trattenuta dal destinatario del rifiuto per registrarla sul
registro di Carico/scarico e per I'effettuazione della Denuncia Annuale dei
rifiuti (MUD);

Copia n. 4) detentore compilata in tutte le sue parti (come copia n. 3) dovra essere restituita al
detentore entro e non oltre 48 ore dal termine del trasporto (almeno in forma
provvisoria via fax).

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall’ Appaltatore dovra essere compiuta con ogni cura in modo da evitare
I'emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi 'ambiente di lavoro e quello circostante,
nel rispetto della legislazione vigente; vengono richiamati a tal senso i dettami del D.Lgs n. 22 del 05/02/1997 e
s.m.i., del D.Lgs n. 99 del 27/01/1999 e D.Lgs n.152 del 03/04/2006.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
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2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, € fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

10.Documenti che fanno parte del contratto — Norme vincolanti.
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) Il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) Il capitolato speciale d’appalto;

c) Le specifiche tecniche contenute nella parte B del Capitolato;

d) il Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC);

e) L'elenco dei prezzi unitari;

f) il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;

g) il codice etico ACEA consultabile sul sito www.aceapinerolese.it.

2. Sono contrattualmente vincolanti:

a) Tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
-il D.Lgs. 163/2006;
- il Regolamento generale DPR 207/2010 (RG).
- il Capitolato Generale DM 145/00 (CG)
b) Le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire.
IID.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali i documenti progettuali non citati al
punto 1, in particolare il computo metrico estimativo e le tabelle di riepilogo dei lavori ancorché inserite nel
presente capitolato.

11.Disposizioni particolari riguardanti il contratto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, e alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dellarticolo 106, comma 3, RG, con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, I'appaltatore da
atto, senza riserva alcuna:

- Della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione;
- Della disponibilita dei siti;

- Dello stato dei luoghi e dell'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto alle condizioni accertate in sede di
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offerta;
- Del permanere di tutte le condizioni che consentono Iimmediata esecuzione dei lavori.

Da quindi atto di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una
corretta valutazione e conduzione dell’'appalto.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di
forza maggiore di cui al successivo apposito articolo (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si
riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, € fatta

tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Al fine della stipulazione del contratto I'Appaltatore dovra presentare entro 10 giorni dalla comunicazione di

aggiudicazione i documenti prescritti dal bando di gara e da specifica richiesta della stazione appaltante. In
particolare dovra presentare la cauzione definitiva, le polizze assicurative e il piano operativo di sicurezza (POS).

12. Morte o fallimento dell’appaltatore.

1.

In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si applicano le norme
previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice Civile e dalla vigente normativa in materia.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale altresi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del D.Lgs. 163/2006.

. Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di

un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei
contratti.

Per la prosecuzione dei lavori la Stazione appaltante intende avvalersi della facolta di interpello di cui all’art 140,
D.Lgs. 163/2006.

13.Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore di cantiere

1.

L’appaltatore per ogni effetto del contratto elegge il proprio domicilio nel Comune di Pinerolo in luogo e ufficio
diverso dalla sede dellACEA. A tale domicilio si intendono virtualmente effettuale tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del
domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante. L'Impresa dovra fornire alla Societa
il recapito telefonico presso il quale sara possibile, in qualsiasi momento, far pervenire ogni richiesta alla stessa e
concordare il programma dei lavori.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3, CG, le generalita delle persone

autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Tale autorizzazione dovra
essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di
Societa, mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente
Tribunale, procura notarile). Tale persona dovra, qualora sia diversa da quelle tenute alla presentazione,
comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovra presentare la detta documentazione prima di
riscuotere, ricevere o quietanzare. La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere,
ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovra
essere tempestivamente notificata alla Societa Appaltante. In difetto, nessuna responsabilita pud attribuirsi alla
Societa Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non piu autorizzate a riscuotere.

3. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, CG, & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
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I'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento.

. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e

nei modi di cui all'articolo 4, CG, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta
motivata della stazione appaltante.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore di cantiere
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. |l
Direttore di cantiere cura in particolare I'attuazione delle norme di sicurezza sul cantiere.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. L’elezione del domicilio di cui al comma 1 e i nominativi di cui ai commi 2, 4, 5 devono essere comunicati in forma

scritta alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori. Ogni variazione del domicilio o della persona deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

14.Direzione Lavori per conto del Committente

1.

Il Direttore dei lavori € preposto a curare, per conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e
in conformita al progetto e al contratto, in particolare cura I'accettazione dei materiali.

Nello svolgimento del suo compito pud essere coadiuvato da assistenti e opera in conformita al RG con
verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con 'appaltatore sugli
aspetti tecnico-economici del contratto e redigendo altresi gli atti di competenza necessari al regolare
andamento del contratto.

| controlli e le disposizioni del D.L. non esimono I'appaltatore da obblighi e responsabilita inerenti alla
conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza contrattuale, 'adeguatezza delle
misure antinfortunistiche, né da quelle a esso incombenti da leggi e norme vigenti. All'appaltatore compete in
ogni caso il dovere di segnalare alla D.L. ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori,
comprese le possibili conseguenze derivanti dai contenuti degli atti progettuali e di capitolato, che € comunque
tenuto a valutare, e di disposizioni della D.L. E’ fatto altresi salvo il suo diritto di avanzare osservazioni scritte e
iscrivere riserve nei modi di legge.

Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilita di svolgere in ogni momento tutte le funzioni e
azioni che a lui fanno capo in base al D.Lgs. 163/2006, al CG e al RG.

La D.L. ha la facolta di rifiutare materiali giudicati non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere
ritenute inaccettabili per deficienza di qualita nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte
dell'Appaltatore o dei suoi fornitori. Ha pure la facolta di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti
dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o
all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita, indicazioni e prescrizioni
tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio
sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, I'Appaltatore sara tenuto a richiedere tempestivamente alla
Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovra
demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

E’ salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
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8. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la
massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato Speciale di appalto.
L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell’esecuzione d'ufficio, con
addebito della maggior spesa che la Societa Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito
all'ordine impartitogli.

9. Il D.L. riferisce al Responsabile del procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo sull'intervento per
conto del Committente.

15.Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e con le procedure
di cui allarticolo 138 del D.Lgs. 163/2006 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20
giorni, senza necessita di successivi adempimenti, nei casi seguenti:

a) Al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/2006ed esperite le relative
procedure.

b) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

c) Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

d) Perdita, da parte dellappaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

e) Penalita superiori al 10% dellimporto contrattuale.

2 La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1, 6, 7 e 8 e le inadempienze della fattispecie
elencata all’art. 22 si configura come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di
risolvere il contratto in danno ex art.136 del D.Lgs. 163/2006.

3 Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle
penali si applichera l'art. 145 del RG.

4 |'appaltatore dovra prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione secondo il
contratto; qualora egli non si presenti, la Direzione dei Lavori, con l'assistenza di due testimoni, compilera lo stato
di consistenza dei lavori gia eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito
dell'‘Appaltatore sara eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potra pretendere compensi né per danno
morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

5 L’appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili; i rapporti economici saranno regolati con
le modalita di cui all’Art. 39 — Rapporti economici conseguenti a esecuzione d'ufficio e risoluzione di contratto.

6 La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo, ai sensi
dell'articolo 134 del D.Lgs. 163/2006.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

16.Consegna e inizio dei lavori — documenti da presentare

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da compiersi nel termine di 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto e ai sensi degli
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articoli 153 e seguenti del RG, previa convocazione dell’'esecutore.

2. |l Responsabile del procedimento pud autorizzare, con specifico atto motivato, la consegna anticipata dei lavori ai
sensi degli artt. 153 e 154 del RG.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutimente il termine di anzidetto é facolta
della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci6 possa costituire motivo di
pretese o0 eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei
lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione poiché l'inadempimento € considerato grave negligenza
accertata.

4. Dal giorno della consegna grava direttamente sull'appaltatore ogni responsabilita in merito ai lavori, alla loro
conservazione e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente in cantiere e a terzi.

5. Prima dell'inizio dei lavori o nei termini previsti dalle specifiche norme, I'Appaltatore € tenuto a presentare alla
Stazione appaltante la documentazione di legge e in particolare:

- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi (art. 125, RG);
- piano operativo di sicurezza (art. 131, comma 2, D.Lgs. 163/2006);

- documentazione previdenziale (D.Lgs. 163/2006, art. 118, comma 6) di avvenuta denuncia di inizio lavori
effettuata agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, inclusa la cassa edile;

- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

- dichiarazione che si riferisce al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dellacquisizione d'ufficio, 'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di
codice fiscale e di partita IVA, numero REA,

- DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;

- documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dellarticolo 29, comma 5, secondo periodo, del
Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f),
del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi pu
essere autocertificata;

- dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14
del Decreto n. 81 del 2008;

- nominativo e recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui al Decreto n. 81 del 2008;

- accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento:
- documentazione di cui all'art. 11 precedente (domicilio, ecc.);
- documentazione connessa a eventuali subappalti.

6. Nel caso di consegna anticipata di cui al punto 2, il D.L. indichera i materiali e le lavorazioni da iniziare con
urgenza. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto per causa dell'appaltatore le opere eseguite
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dovranno essere riconosciute ai sensi dell'art. 2041 del CC. In tal caso l'importo da liquidarsi sara determinato
sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara con applicazione del ribasso offerto con l'ulteriore detrazione
del 10%.

7. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 2, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree e immobili; in tal caso
si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 'esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata
allesecuzione di alcune di esse.

17.Termini per l'ultimazione dei lavori.

L'organizzazione dell'Impresa dovra essere tale da poter sostenere un ritmo di lavoro adeguato alle necessita della
Societa come rappresentate in base ai dati statistici degli anni precedenti, pertanto I'appaltatore dovra assicurare la
disponibilita continua delle squadre operative composte come precisato all’art.6 e dei mezzi richiamati nel medesimo
art. 6.

La riparazione delle perdite programmate sara oggetto di programmazione congiunta ACEA-Impresa con cadenza
settimanale al venerdi di ciascuna settimana per quella successiva. Tutti i lavori e servizi non prevedibili € non
programmabili saranno comunicati allimpresa al momento del loro manifestarsi e contestualmente saranno
concordati con la DL i tempi di esecuzione.

Fermo restando il termine complessivo di esecuzione fissato in 730 giorni naturali e consecutivi, e comunque sino
ad esaurimento dell'importo contrattuale, ciascuno dei lavori e servizi appaltati dovra essere condotto in modo che le
opere siano complete e pronte all'uso a cui servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati dal
programma lavori periodicamente predisposto.

I programma approvato non vincola ACEA, la quale potra sempre ordinare delle modifiche; esso & impegnativo
invece per 'Impresa, cui incombe I'obbligo di rispettare i termini di avanzamento ed ogni altra modalita.

L’esecuzione dei lavori e dei servizi deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le esigenze che
possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nellarea di cantiere affidate ad altre ditte con le
quali l'appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei
lavori.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'lmpresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, si applicano le
penali di cui allart 22.

| maggiori costi eventualmente derivanti dall’esecuzione d'ufficio, saranno addebitati alllmpresa all'atto
dell'emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo delle somme depositate a garanzia.

In caso di negligente ritardo dell'appaltatore sull'inizio dei lavori e servizi e sullesecuzione degli interventi
calendarizzati nellambito della programmazione congiunta ACEA- Impresa trovera applicazione la procedura di
esecuzione in danno di cui al successivo art. 41 ed eventualmente di rescissione del contratto prevista dall'art. 15.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori e servizi o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se
esso0 appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a
dette ditte, imprese o fornitori.

18. Sottoservizi ed allacciamenti

E' fatto preciso obbligo all'Impresa di informarsi ed assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori di scavo presso le relative
societa, circa l'esistenza nel sottosuolo ed in aereo, in corrispondenza del tracciato degli scavi e delle lavorazioni, di
cavi elettrici, cavi telefonici, tubazioni d'acqua e gas, canali irrigatori, condotte di fogna, ecc., in modo da evitare
qualsiasi loro danneggiamento.
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| danni alle condutture di proprieta di terzi saranno rimborsati direttamente dall'Impresa all'ente richiedente. ACEA
ha facolta, in caso di inadempienza da parte dell'lmpresa, di trattenere direttamente 'ammontare richiesto da terzi
proprietari, con immediata detrazione del credito residuo.

19. Ripristino di pavimentazioni stradali

La ricostruzione di quanto necessario alle pavimentazioni stradali, compresi i marciapiedi, nonché la costruzione di
qualsiasi opera muraria per la sistemazione di fogne, condotte, canali di scarico acqua ed altre qualsiasi, dovranno
essere eseguite secondo le prescrizioni della STA 25001/4.

I mantenimento delle opere eseguite ed il tempo utile per il ripristino sono fissati in particolare a p. 9.6 e 9.7 della
stessa Specifica Tecnica.

L'lImpresa pertanto € unica responsabile di danni a persone e/o cose che si possano verificare in seguito a tratti di
strada manomessi e non perfettamente ricaricati e/o ripristinati. La garanzia dei ripristini avra durata di anni uno dalla
data di favorevole collaudo da parte degli Enti competenti.

Le penali per mancata esecuzione o cattiva esecuzione dei ripristini sono stabilite dalla citata specifica, richiamate al
successivo art. 22 e saranno trattenute da ACEA con immediata detrazione dal credito residuo.

Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per negligente ripristino stradale saranno addebitate all'lmpresa in
fase di contabilita ad ogni SAL.

20. Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Direzione Lavori ha il diritto di svolgere tutte le prove e verifiche che riterra
necessarie.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'impresa, intendendosi a
totale carico di quest'ultima le spese occorrenti per prelevamento e invio agli istituti autorizzati dei campioni nonché
le spese per prove a norma delle vigenti disposizioni.

L'Appaltatore non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi 0 sospensioni dei lavori che si
rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

21.Sospensioni e proroghe

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dagli art. 158 e 159 del RG, con le
modalita ivi previste. Le sospensioni sono ammesse per ragioni di pubblico interesse o necessita di forza
maggiore, avverse condizioni climatologiche e altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che
i lavori procedano utiimente a regola d’arte.

2. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 158, e 159 RG si applica la disciplina dell'art.
160, RG.

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato
linterruzione, al termine della quale sara redatto verbale di ripresa.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto o dai piani di sicurezza come funzionali
allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente articolo ad eccezione di quanto disposto dall'art. 159.4 secondo periodo del RG.

5. E’ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalita dell'articolo 158 comma 7, RG.

6. La durata della sospensione non & calcolata nel tempo fissato per I'esecuzione dei lavori, salvo che la stessa
non sia dovuta a cause imputabili allappaltatore, quali I'interruzione disposta per inadempienza in materia di
sicurezza ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/08.

7. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione
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appaltante purché le domande pervengano almeno 45 giorni prima della scadenza del termine anzidetto.

8. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della
scadenza del termine di ultimazione.

9. In deroga a quanto sopra la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla
scadenza del termine di ultimazione, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche a proposito della specifica circostanza della tardivita.

10.La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. Nei casi di deroga il termine di 30 giorni & ridotto a 10 giorni; negli stessi casi qualora la
proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione, essa ha effetto retroattivo da
tale ultimo termine.

11.La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.

12.Si applicano le prescrizioni dell’art. 159 del RG.

22.Penali e sanzioni pecuniarie per inadempimenti.

Sono stabilite le penalita specifiche di seguito elencate.

1. Lintervento effettuato dall'Impresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente contratto,
comportera l'applicazione di una penale di importo pari al prezzo dellintervento con un minimo di 260,00 €
(duecentosessanta/00) . In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalita saranno raddoppiate.

2. Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito con la stazione appaltante sara applicata una penale di €
260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di 520,00 € (cinquecentoventi/00) per i successivi.

3. Per ogni mezz'ora di ritardo della squadra operativa in pronto intervento, oltre i 60 minuti dalla chiamata, sul sito
d’intervento, salvo giustificati motivi, sara applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00). La penalita sara
raddoppiata al secondo verificarsi, nel termine di un mese, della stessa inadempienza.

4. Per il mancato pronto intervento (entro 1 ora dalla chiamata) 500,00 € di penalita fissa oltre al rimborso, con
semplice presentazione di nota da parte della Societa, di tutte le spese e/o danni sostenuti in dipendenza del
mancato od intempestivo intervento.

5. L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all'allontanamento,
comportera 'applicazione di una penale di 775,00 € (settecentosettantacinque/00) al giorno.

6. | ripristini delle pavimentazioni stradali dovranno essere ultimati entro il termine stabilito dal Direttore dei Lavori.

In assenza di comunicazione esplicita, tale termine & fissato in 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del
rinterro.

Sulle strade statali, provinciali € dove richiesto il ripristino dovra essere eseguito non appena terminato il rinterro con
conglomerato a caldo o conglomerato a freddo per i ripristini provvisori come ordinato dalla D.L.

Trascorso il termine stabilito e salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile all'lmpresa, per ogni singolo ripristino
sara applicata la penale di 260,00 € per ogni giorno di ritardo.

Qualora I'lmpresa non provveda secondo quanto sopra definito Amministrazione potra procedere direttamente o far
procedere da altra impresa alla esecuzione del ripristino e la spesa relativa sara a totale carico delllmpresa
appaltatrice. Le disposizioni impartite dall’Azienda non infirmano minimamente gli obblighi di carattere contrattuale
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dell'Impresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori, e le conseguenti responsabilita civili e penali nei confronti sia
dell’Azienda sia di terzi.

Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea I'esecuzione dei ripristini a regola d’arte, il
Direttore dei Lavori, d’ufficio 0 su segnalazione dellImpresa, pud ordinare la sospensione dei lavori di ripristino. In
questo caso non spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non é
calcolata nel termine fissato per I'ultimazione dei lavori di ripristino.

Quando disposto dalla D.L., I' Impresa & tenuta ad eseguire il ripristino provvisorio con manto freddo invernale ed
alla sua manutenzione.

Inoltre la mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite, fatte salve le conseguenti responsabilita
delllmpresa verso terzi, sono sanzionate dalla stazione appaltante per danno d'immagine senza che I'lmpresa
possa sollevare obiezione ed eccezione alcuna; tali sanzioni per ciascuno intervento saranno applicate nella misura
di € 50,00 ( euro cinquanta, 00) alla prima segnalazione, di € 100,00 ( euro cento, 00) alla seconda segnalazione e €
250,00 ( euro duecentocinquanta, 00 ) alla terza segnalazione.

Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite
saranno trasmesse all'lmpresa ed ad essa addebitate in sede di contabilita lavori.

7. Infine, fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le seguenti penalita in caso di inadempienze
accertate dal personale Acea.

260,00 (duecentosessanta/00)
260,00 (duecentosessanta/00)
260,00 (duecentosessanta/00)

B mancato uso di DPI
B uso di vestiario indecoroso

B uso non autorizzato di materiali e/o mezzi €
ACEA

B mancata o incompleta installazione € 260,00 (duecentosessanta/00)
segnaletica stradale intervento
B  mancata o incompleta compilazione delle € 260,00 (duecentosessanta/00)

registrazioni

8. La penale, pari allo uno per mille dell'importo contrattuale, trova applicazione in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, fatta
salva la facolta di ACEA di rescindere il contratto in danno;

b)  nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilita in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta
I'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento. se del caso, dal conto finale, anche
mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora I'importo della penale superi la predetta percentuale, trova applicazione I'articolo
136 del D.Lgs 163/2006, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o successivi
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento
contrattuale con le conseguenze previste all'art. 136 del D.Lgs 163/2006.
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23.Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nellallacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per I'esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’'appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

|CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

24. Anticipazione e Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2, D.Lgs. 163/2006 non & dovuta alcuna anticipazione.
2. In merito alla revisione prezzi si richiama il disposto del precedente art. 3.

25.Pagamenti in acconto e a saldo

1. | lavori saranno pagati a stati di avanzamento mensili che dovranno essere redatti entro il mese successivo.
L’emissione da parte delllmpresa delle relative fatture & subordinata allavvenuta sottoscrizione da parte del
Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento mensili e del relativo certificato di pagamento che sara emesso nel
termine massimo di 45 giorni dallo stato di avanzamento. L’emissione del mandato di pagamento & subordinata
alla verifica con esito positivo della regolarita contributiva di INPS, INAIL e Cassa Edile tramite 'acquisizione da
parte della stazione appaltante di DURC e il pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle
fatture quietanzate.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo
dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Nel caso di sospensioni dei lavori di durata superiore a 45 giorni, la stazione appaltante dispone comunque il
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione prescindendo dallimporto minimo di
cui al comma 1 precedente, ai sensi dellart. 141 comma 3 del RG.

4. |l termine per I'emissione del certificato di pagamento che si riferisce all'acconto non puo superare i 45 giorni a
decorrere dal termine dei lavori e dalla presentazione di quanto richiesto ai commi precedenti. Il termine per
disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo superare i trenta giorni a decorrere dalla
data di emissione del certificato stesso.

5. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria di cauzione definitiva avverra entro
novanta giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, con le modalita dell'art. 141, D.Lgs. 163/2006
e artt. 124-235 RG.
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In caso di ritardi nel pagamento dalle rate, rispetto ai termini sopraindicati, si applicheranno le disposizioni
dellart. 142 e 144 RG.

II pagamento delle rate di acconto e saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell’'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato
di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del Capitolato Generale, ACEA effettuera i pagamenti tramite Bonifico
bancario, con le modalita e secondo le norme che regolano la contabilita della stazione appaltante.

26.Cessione del contratto e cessione dei crediti. Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie.

1.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto ed & motivo di
rescissione del contratto.

. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica delle ditte

aggiudicatrici deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione
appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico atto, previa acquisizione della certificazione
antimafia nonché della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, D.Lgs. 163/2006 e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento. Essa € altresi regolata dagli art. 3.3 e 3.4 del CG.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione si applichera l'art. 116, D.Lgs.
163/2006; per il trasferimento e I'affitto di azienda si applichera il medesimo art. 116 citato.

Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico riguardo ai
quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la documentazione antimafia (comunicazione o
informazione) di cui al D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e alla legge 31/5/1965, n. 575, s.m.i. e norme collegate e
richiamate, sara obbligo dell'lmpresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale
comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.

. Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti di cui alla citata legge 31/5/65 n.

575, e successive modificazioni, si produrranno gli effetti previsti dal D.P.R. n. 252/1998 e norme collegate e
richiamate.

27.Contabilizzazione dei lavori

1.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni vigenti, in particolare Titolo IX del
RG. Si applicano altresi i disposti degli art. 43 commi 6 e 8 e art. 184, RG.

. Gli oneri per la sicurezza (oneri aggiuntivi) sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base dell'elenco prezzi di cui

al PSC, saranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati.

. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'appaltatore rifiuta di partecipare

alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure alla presenza
di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

La contabilizzazione dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’'elenco
prezzi al netto del ribasso contrattuale.
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5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

28.Valutazione dei lavori in corso d’opera

1.

Le quantita di lavoro eseguite, sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le
eccezioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto; valgono in ogni caso le norme fissate nella raccolta delle
specifiche tecniche ACEA, prestazionali e commerciali inerenti all'oggetto dell'appalto.

Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di quello dei materiali
provvisti a pié d'opera, destinati a essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e accettati dal
direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180 del RG.

Ai sensi dellart. 180 comma 6 del RG i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e
pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18 del CG.

Ferme le disposizioni del RG e del CG in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo per i
manufatti da realizzare il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, € previsto il prezzo a pie
d’'opera; il loro accreditamento in contabilita prima della messa in opera sara in misura non superiore alla meta
del prezzo stesso.

29.Conto finale

II Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 45 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalita
previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi
dell'art. 200 comma 1, RG.

|CAPO 5 — GARANZIE E RESPONSABILITA’

30. Garanzie

1.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questi richiamati, 'appaltatore
deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dellart.123 del
RG, e dall’art. 40, D.Lgs. 163/2006, ove ne ricorrano gli elementi.

In caso si provveda alla costituzione della cauzione di cui trattasi mediante emissione di fidejussione, la
stessa dovra:

-contenere rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- prevedere la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- durare fino a dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione nei casi previsti dall’art. 123 del RG.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore
I'esecuzione di maggiori opere.

La garanzia sara svincolata con le modalita previste dalla legge. L'ammontare residuo della garanzia cessa di
avere effetto ed & svincolato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, 0
comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 123.1 del RG.

La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'articolo 124 comma 3 del RG, con validita fino a
collaudo definitivo.
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31.Danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi.

1. Sono a carico dellappaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,
allambiente, alle persone e alle cose nellesecuzione dellappalto; a esso compete 'onere del ripristino o
risarcimento dei danni ai sensi dell'art.165 del RG.

2. L’appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o
distruzione totale o parziale di impianti di opere, anche pre-esistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei
lavori, come da art. 125.1 del RG.

3. Egli assume altresi la responsabilita dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come da art.
125.1 del RG; tra i danni sono compresi anche quelli ambientali.

4. Secondo quanto previsto dall'art.125 del Regolamento, I'lmpresa prima dell'inizio dei lavori dovra dichiarare
sotto la sua piena responsabilita, prestandone la relativa documentazione, di aver stipulato le assicurazioni di
legge per danni di esecuzione e RC verso terzi, con massimali non inferiori ai seguenti:

- Polizza per danni di esecuzione (CAR): 700.000 €

- RC verso terzi: 1.000.000 €
Specificatamente per tutti i lavori previsti nel presente capitolato, e a stipulare quelle assicurazioni speciali che
fossero richieste da particolari pericolosita di specifici lavori.
Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono trovarsi negli
ambienti dei lavori di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc.,
purché non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attivita dell'lmpresa, e ditte/enti che
lamentassero interruzioni di attivita/servizio per effetto di danni arrecati dall'appaltatore.
L'Impresa dovra immediatamente comunicare notizia alla Direzione dei Lavori di qualunque incidente sorto
nell'esecuzione dei lavori.
Indipendentemente da cid resta comunque stabilito che I'Impresa dovra risarcire tutti i danni provocati a
persone 0 cose riguardo all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilita e sollevando totalmente
ACEA da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese riguardanti la difesa.
L'Impresa dovra dare comunicazione ad ACEA dellavvenuto o meno risarcimento dei danni richiesti
specificandone i termini.
E' esclusa ogni sua responsabilita solo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovute
a fatti o negligenza di ACEA.
L'Impresa dovra, con piena soddisfazione di ACEA, provvedere a tutte quelle assicurazioni che sono richieste
dalla normativa vigente per proteggere se stessa e ACEA da tali reclami e azioni, e dovra esibire alla stessa le
copie delle relative polizze di assicurazione.
ACEA avra diritto di richiedere I'ampliamento e adeguamento di dette assicurazioni qualora ritenesse
insufficiente quelle esistenti. Qualora I'lmpresa non vi provvedesse immediatamente ACEA avra facolta di
provvedervi direttamente, addebitando le spese relative all'lmpresa, che rimane responsabile per il periodo di
parziale e insufficiente copertura; ove cid non fosse possibile e I'ITmpresa non vi provvedesse nel termine di 30
giorni dalla data indicata nell'apposito invito, la Stazione Appaltante avra la facolta di disporre la risoluzione per
inadempimento, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa
in vigore.

5. Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione. Si intendono a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque
genere, prodotti in conseguenza del ritardo alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e
modi di cui sopra.

6. L'Ente assicurato non potra in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui
al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilita. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno
essere opposte allEnte medesimo: tale clausola dovra risultare espressamente nelle suddette polizze
assicurative.
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7.

In ogni caso I'appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilita e onere al riguardo
degli eventi di cui al presente articolo.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

32.Variazione dei lavori

1.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall'appaltatore se non € disposta
dal direttore dei lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Committente ai
sensi dell'art. 161 commi 9 e 10 del RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132, D.Lgs.
163/2006.

Non sono pertanto riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Inadempienze alle disposizioni del precedente comma comportano la rimessa in pristino a carico dell'appaltatore
ai sensi dellart. 161.2, RG.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dellappalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi
allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno, con I'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dall'articolo 132, D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162, RG.

Qualunque osservazione o reclamo che 'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio ex art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006 che siano contenuti entro un importo non superiore ai
limiti ivi previsti di ciascuna delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo
del contratto stipulato.

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006, nell'esclusivo interesse dell’amministrazione,
le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre
che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento riguardante tali
varianti non pud superare il 5 per cento dellimporto originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

Salvo i casi di cui al comma 5 ¢ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di esecuzione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante e i corrispettivi convenuti e le
eventuali condizioni aggiuntive.

Nel caso di opere a corpo per la definizione delle eventuali varianti si fara riferimento ai principi definiti nella
deliberazione 21/2/2002, n 51 dell’Autorita di Vigilanza sui LL.PP. oppure in altri atti dell’Autorita per la vigilanza
che dovessero essere emanati.

33. Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezzi, anticipazioni dell’appaltatore, lavori in economia

1.

Le eventuali variazioni rispetto al progetto sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all'elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3.

Qualora tra i prezzi di cui allelenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per alcune lavorazioni in
variante, per la formazione dei nuovi prezzi con apposito verbale di concordamento sara utilizzato, I'Elenco
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Prezzi della Regione Piemonte Edizione in vigore alla data dell’'appalto o, in difetto, le modalita di cui all'art. 163,
RG.

Per le lavorazioni, somministrazioni o forniture che, per la loro natura e ai sensi dellart. 186, RG, si giustificano
mediante fattura o per le quali non sia possibile determinare i nuovi prezzi mediante le procedure sopra riportate,
potra disporsi I'anticipazione dell'appaltatore mediante fatture.

Le fatture relative a tali prestazioni saranno intestate alla Committente e trasmesse all'appaltatore che avra
I'obbligo di pagare entro 15 giorni. L'importo netto di tali fatture, regolarmente quietanzate, sara aumentato della
percentuale fissa ed inderogabile del 24,30% (comprensiva del trasporto a pié d’'opera e movimentazione, utili e
spese generali, nonché gli interessi legali sul pagamento anticipato dalla ditta)

Le prestazioni saranno sottoposte alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro
corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture cosi verificate e, ove
necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte in contabilita se prima non siano state
interamente soddisfatte e quietanzate.

L’ammontare complessivo delle anticipazioni effettuate dall'appaltatore non potra superare il 5% dell'importo
complessivo netto dell'opera, a meno che I'appaltatore vi consenta.

34.Norme generali sui materiali, difetti di costruzione, danni di forza maggiore

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L'appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali € delle forniture
che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche
descritte nel Capitolato speciale.

Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di questultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del RG, 16
17, CG.

Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applichera I'art. 18, CG.

Qualora occorrano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione
lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono
le norme dell'art 166, RG.

35. Materiali di scavo e di demolizione, oggetti ritrovati

1.

3.
4.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o0 ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simile, si applicano gli articoli 35 e 36, CG.

| materiali provenienti da scavi e demolizioni sono di proprieta del Committente e devono essere gestiti in
accordo a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 15 febbraio 2010 n. 24-13302
‘Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152",

L’impresa esecutrice conformemente alle prescrizioni di contratto ed ai disposti della legge
152/2006 s.m.i. dovra:

30



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto

a) essere in regola con l'iscrizione al Sistema di tracciabilita dei rifiuti ai sensi del Decreto Ministeriale
del 17/12/2009 recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti ». cosi come
modificato con Decreto 15/02/2010;

b) separare e smaltire i rifiuti edili;

c) pianificare le installazioni per la gestione dei rifiuti edili;

d) gestire, sorvegliare e controllare I'uso, la raccolta, lo stoccaggio temporaneo, il riutilizzo, il trasporto
e lo smaltimento dei rifiuti;

e) segnalare alla Direzione lavori i materiali e le sostanze non contemplate in progetto;

f) effettuare tutte le registrazioni previste.

5. Nel caso in cui il subappaltatore sia il produttore del rifiuto I'impresa appaltatrice dovra:
a) verificare e controllare I'applicazione ed il rispetto di di quanto riportato al punto 3 precedente;
b) verificare idoneita delle installazioni di cantiere e dei metodi di smantellamento/demolizione
pianificata in relazione allo smaltimento dei rifiuti.

6. Nel caso di reimpiego del materiale scavato per il successivo rinterro, il materiale scavato sara depositato a
distanza di circa m.2.00 dal ciglio dello scavo e reimpiegato a seguito dell'ultimazione delle lavorazioni
idrauliche. Il materiale sara movimentato con impiego di escavatore oppure a mano con impiego di attrezzi
manuali per piccole quantita. Il deposito temporaneo avra tassativamente durata al massimo di 48 ore.

7. Nel caso di riutilizzo per il rinterro le operazioni di trasporto e accatastamento si intendono compensato con i
prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

8. Nel caso di non rimpiego del materiale scavato, sono a carico e cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e
rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e
186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dall’articolo 20, comma 10-
sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2 e dallarticolo 3 comma 1 del decreto legislativo n.2 del
2012.

9. Laremunerazione delle attivita di cui al punto 8 trova rispondenza nelle voci di prezzo previste all'elenco prezzi
di progetto. Si precisa che il prezzo rimane invariato indipendentemente dal luogo di produzione delle terre e
rocce da scavo e dal luogo di destinazione. Sono comprese nel prezzo le attivita amministrative connesse alla
gestione delle terre e rocce da scavo. A tal fine si segnala che produttore delle terre e rocce da scavo €
limpresa appaltatrice mentre proponente € ACEA P.I. Spa.

10. Gli oneri per lo smaltimento saranno valutati a misura in base alle quantita effettivamente riportate sui documenti
di trasporto

11.Sono infine a carico e cura dellappaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

36.Norme di sicurezza generali

La Ditta appaltatrice durante tutte le fasi di lavoro e montaggio dovra provvedere di propria iniziativa all'osservanza
di tutte le norme antinfortunistiche vigenti al fine di garantire I'incolumita degli operai, del personale addetto ai lavori
sotto qualsiasi forma e dei terzi.

Le opere ed i servizi appaltati dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative
allo  specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in
condizioni di permanente sicurezza di igiene.
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L’Appaltatore dovra disporre di personale qualificato e certificato dal punto di vista della formazione e della sicurezza
attenendosi scrupolosamente a quanto disposto dal D.Igs. 81/08.

Prima dell'inizio lavori I'Appaltatore dovra fornire ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di
contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

Egli sara pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel
cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge,
nonché di contratto.

L'Appaltatore €, inoltre, tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto
siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona
tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione appaltante ha in ogni momento, la facolta di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed
all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive
od a consulenti di propria fiducia; I'Appaltatore & tenuto a consentirvi, fornendo anche le informazioni e la
documentazione del caso.

Dovranno inoltre essere operanti e tassativamente osservati i DUVRI degli impianti ed il Piano della Sicurezza e
Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed art. 131 del D.Lgs. 163/06.

Nella determinazione dellammontare dell'appalto si & tenuto conto dell'applicazione del piano di sicurezza; qualora
per eventi di carattere non prevedibile il piano debba essere modificato, il Coordinatore per la Sicurezza, che vigilera
sull'osservanza del piano, notifichera le modifiche che si intendono accettate dall'Impresa.

L'appaltatore non pud comunque iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza.

L'Impresa € tenuta a fornire per iscritto alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori I'elenco del proprio
personale, il nominativo del datore di lavoro, del dirigente e del preposto ai fini del rispetto della normativa vigente in
materia di sicurezza dei lavoratori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Impresa dovra anche documentare il corretto utilizzo dei fondi destinati ai costi per la sicurezza con particolare
riferimento alla formazione effettuata ed all'adozione dei DPI, attestando che la formazione sia congruente alle
attivita svolte.

L’Impresa ¢ altresi, tenuta, per quanto espressamente disposto al 11° comma del D.Lgs. 163/2006, a comunicare
immediatamente alla societa appaltante, a mezzo del direttore dei lavori per tutti i contratti stipulati con subaffidatari
(siano essi appaltatori, fornitori, ecc.), il nome del subcontraente, I'importo del contratto, 'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura.

L'lImpresa dovra, inoltre, indicare un tecnico abilitato che a norma delle vigenti disposizioni assuma di fronte ad
ACEA ed alle autorita tutte le responsabilita che competono all'effettivo Direttore di cantiere e che pertanto dovra
possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente: I''mpresa dovra quindi, prima di iniziare i lavori, comunicare per
iscritto ad ACEA il nominativo dello stesso, assicurando nel contempo che tale tecnico designato abbia piena
conoscenza delle norme che disciplinano il contratto. La posizione del Direttore Tecnico di cantiere potra essere
assunta dal Titolare dell'lmpresa stessa qualora abbia i necessari requisiti. Al personale dell'ACEA ed alla Direzione
dei Lavori, anche se in possesso dei titoli professionali e dei requisiti necessari, non possono essere in alcun modo
attribuite le responsabilita del Direttore Tecnico di cantiere, che spettano unicamente ed interamente alla persona
all'uopo designata dall'lmpresa.

L'ACEA comunichera le proprie disposizioni relative alla esecuzione delle opere al nominato Direttore Tecnico di
cantiere.

In particolare al Direttore Tecnico di cantiere competera l'osservanza, sotto l'esclusiva responsabilita sua e
dell'Impresa, di tutte le norme di sicurezza stabilite dalla legge, dal codice della strada nonche delle norme
specifiche (regolamento di sicurezza, regolamenti comunali, ecc.) valide presso i cantieri.
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L'appaltatore, inoltre, si impegna - anche con riferimento alle eventuali Imprese subaffidatarie - ad attuare e far
attuare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con riferimento agli obblighi con i lavoratori autonomi ed i propri
rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza. Qualora questi ultimi non dovessero essere stati nominati, per
qualsiasi motivo, provvedera a rendere edotti i lavoratori dei contenuti di tutti i piani di sicurezza.

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 D.Lgs
81/2008.

L’appaltatore & obbligato ad adempiere agli obblighi posti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008 in particolare dagli artt.
94-95-96 nonché ad osservare le misure generali di tutela e le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs.
81/2008 in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 18 del suddetto D.Lgs.,
di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi
lavorativi utilizzati

L’Appaltatore € in ogni caso tenuto allosservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi della
propria impresa, e di quelli contenuti nei piani di sicurezza specifici del cantiere in cui opera. E’ altresi soggetto alle
disposizioni che il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.

E’ richiesto che il personale dell Impresa appaltatrice disponga ed indossi nei casi previsti, almeno i seguenti
Dispositivi di Protezione Individuale:

 (Casco Protettivo

 Cuffie o tappi di protezione acustica

 Scarpe con puntale antinfortunistico

» Guanti dielettrici isolati a 1000 Volt

» Occhiale antischeggia

« Visiera protettiva in policarbonato contro gli effetti dell’arco elettrico
* Imbracatura anticaduta e corde di sicurezza

Inoltre I'impresa dovra disporre dei seguenti DPI di reparto:

» misuratore portatile di presenza ossigeno (per camere interrate);
* rilevatore di gas esplosivo (per locali depuratori).

* dispositivi di recupero (tripode e affini)

Detti strumenti dovranno essere sottoposti alla verifica di adeguatezza da parte del Direttore dei lavori e del
Coordinatore per la sicurezza.

La Ditta appaltatrice resta in ogni caso unica responsabile per eventuali danni a persone o cose che derivassero
dall'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Appaltatore dovra prendere sotto la propria responsabilita tutte le precauzioni che si riterranno utili in modo dal
limitare, nella massima misura possibile, il disagio eventualmente causato ai terzi, rispettando e garantendo tutte le
servitl di passaggio e tutti i sottoservizi coinvolti dalla realizzazione delle opere.

37.Piani di sicurezza

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 131, D.Lgs. 163/2006, € tenuto a depositare entro 30 gg dalla stipula del contratto,
e comunque almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori:
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a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) redatto dalla Committente, ai
sensi del D.Lgs. 81/2008. Proposte in tal senso possono essere presentate anche in corso d'opera;
In nessun caso tali proposte possono giustificare modifiche 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti;

b) eventuali proposte integrative del DUVRI;

C) un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a). Tale POS & da prodursi anche nel caso in cui
in cantiere operi un’ unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti.

Il piano operativo di sicurezza (POS) ¢ di carattere generale per quanto concerne gli interventi ordinari. Qualora
necessario caso per caso, qualora vi siano lavorazioni interessanti gli specifici cantieri che comportano
situazioni particolari comunque necessitanti di integrazioni al piano di massima e di carattere generale,
I'appaltatore dovra presentare un piano operativo specifico, integrativo del POS, al direttore dei lavori. Sia il
piano generale che quelli specifici dovranno evidenziare, rispetto all'appaltatore, le proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

I DUVRI ed il POS formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto
dalla Committente in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi e del DUVRI da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nellambito delle proprie
competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi dell'art. 131, D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs
81/2008.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni al PSC
comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata ed
accettata dalla St. Appaltante, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Il POS deve essere redatto a cura di ciascun datore di lavoro dellimpresa esecutrice rispettando i contenuti
minimi previsti all'articolo 6, del D.P.R. n. 222 del 3 luglio 2003; in particolare deve contenere, oltre alla precisa
anagrafica del cantiere, i rapporti di valutazione del rumore, sostanze e preparati pericolosi, polveri,
coordinamento con imprese e fattori esterni interferenti. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 e gli adempimenti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e contiene
inoltre le notizie di riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria capogruppo. Il direttore di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base dell'elenco prezzi di cui al PSC,
verranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati.

CAPO 8 - SUBAPPALTO

38. Subappalto
1.

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, e nel rispetto degli articoli 118 e 38 (per quanto disposto al
comma 1 anche riguardo ai subappaltatori), D.Lgs. 163/2006, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in
sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalita previste anche
agli artt. 108-109-170 del R.G.
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2. Nel caso di subappalto, I'lmpresa aggiudicataria dei lavori, restera comunque ugualmente la sola e unica
responsabile, nei confronti della Societa Appaltante, dell'esecuzione dei lavori appaltati.

3. La quota parte subappaltabile della categoria prevalente € in ogni caso non superiore al 30% come previsti
dall'art. 170, 1° c. Regolamento.

4. Fermo restando che, ai fini del presente contratto, & considerato subappalto anche il rapporto avente le
caratteristiche indicate all'11° comma dell'art. 118, D.Lgs. 163/2006, tenuto conto dell'art. 170 del Regolamento,
l'autorizzazione al subappalto €, in particolare, sottoposta alle condizioni di cui al citato art. 118:

- Che sia presentata apposita domanda dalla cui ricezione decorre il termine di 30 e/o di 15 giorni (salva proroga
di ulteriori 30 e/o 15 giorni) per il rilascio dell'autorizzazione;

- Che i concorrenti all'atto dell'offerta o I'affidatario, in caso di varianti in corso d’opera, all'atto dell'affidamento,
abbiano dettagliatamente indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

- Che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Societa appaltante unitamente
allistanza e alla restante documentazione necessaria a ottenere l'autorizzazione (documentazione antimafia ex
D.P.R. 252/1998 e L. 575/1965, s.m.i. € norme collegate e richiamate; possesso dei corrispondenti requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese; dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c.).

Dal contratto di subappalto dovra risultare che I'lmpresa aggiudicataria pratichera, per i lavori e le opere affidate
in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

5. Llmpresa si atterra, inoltre, alle disposizioni dell'art. 118, D.Lgs. 163/2006 e, in particolare, a quanto prescritto
dalla Circolare del Ministero LL.PP. 01/06/1990 n.1729/UL riguardante le tabelle informative nei cantieri di lavoro.

6. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto I'appaltatore & tenuto
all'obbligo previsto allart. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006. La mancata presentazione delle fatture quietanzate
entro i termini previsti (entro 20 giorni da ciascun pagamento) pud rendere concreto il grave inadempimento
contrattuale ex art. 136 del D.Lgs 163/2006, presupposto per la risoluzione del contratto ed escussione della
garanzia fideiussoria.

7. | pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente
pagato il subappaltatore, oltre che allacquisizione del DURC del subappaltatore e all'ottemperanza delle
prescrizioni di cui al presente contratto circa la tracciabilita dei pagamenti.

8. In caso di subappalto non autorizzato, fermi restando il deferimento all’Autorita giudiziaria e le sanzioni previste
dallart. 21, L. 646/82, s.m.i., la St. Appaltante & legittimata a richiedere la risoluzione del contratto.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

39.Controversie

1. Le controversie insorte nel corso dei lavori saranno risolte ai sensi degli artt. 240, 240 bis del D.Lgs. 163/2006,
190,191 e 201 del RG.

2. Leriserve che 'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalita previste dagli art. 190 e 191 del RG.

3. Le riserve saranno definite con le modalita di cui all'art. 191 del RG e del Titolo IX del RG. Qualora le riserve
iscritte superino il 10% dellimporto contrattuale, si applichera il disposto dell'art. 240, D.Lgs. 163/2006.
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4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e non risolte con le modalita del comma 1 sono
devolute all’Autorita Giudiziaria competente costituita dal Tribunale di Pinerolo. E’ in ogni caso esclusa la
competenza arbitrale.

5. L'organo che decide sulla controversia decide anche riguardo all’entita e allimputazione alle parti delle spese di
giudizio, riguardo agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

40. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto allesatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, e
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e della Circolare Ministero LL.PP. 23/6/67 n 1643.
In particolare:

a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente:

- le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il
settore di attivita e per la localita in cui si svolgono i lavori;

- le norme in materia retributiva, contributiva e previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto
previsto all'art. 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006;

- le norme di cui alla circolare Ministero LLPP n. 1643 del 23.06.1967 che si ritiene integralmente qui riportata.

b) | suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) E responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) E obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia retributiva, previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica, assicurativa e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, con particolare
riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante 0 a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione
del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
del’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non
¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. In caso di inosservanza di detti obblighi sara facolta di ACEA di chiedere I'immediata risoluzione del contratto,
oltre al risarcimento dei danni.

4. In ogni caso I'Impresa si impegna a tenere indenne ACEA da ogni qualsiasi responsabilita al riguardo o di
sollevarla da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle suddette prescrizioni.

5. Ai sensi dell'articolo 5 del RG, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.
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6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi si opera, sullimporto netto progressivo dei lavori, una

ritenuta dello 0,50 %. Se I'Appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, pud provvedere la
Societa Committente con il fondo formato con detta ritenuta, ai sensi dellart. 4.3 RG, salve le maggiori
responsabilita dell’Appaltatore. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per I'eventuale pagamento in
surrogazione dell'impresa, I'Appaltatore non potra opporre eccezione alcuna, né avra titolo al risarcimento di
danni.

. La St. appaltante ha diritto di valersi, ai sensi dell'art. 123 RG, della cauzione definitiva per il pagamento di

quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze derivanti da inosservanze di contratti collettivi, norme di tutela
dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Puo altresi richiedere la reintegrazione della cauzione a valere
anche sui ratei dei SAL.

Inoltre:

a) A ogni stato di avanzamento e prima del collaudo la Stazione appaltante chiedera agli enti preposti il
certificato DURC dal quali risulti 'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contributivi;

b) L’Appaltatore sara responsabile nei confronti della Societa Appaltante del rispetto delle disposizioni del
presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori sia ai sensi dellart 118, comma 6, D.Lgs.
163/2006 che di altre norme sopravvenute in materia anche con riferimento alla solidarieta.

L'Impresa dovra allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si renda colpevole di
frode o di insubordinazione o sia riconosciuto negligente o inesperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi.
L'Impresa &€ comunque responsabile del comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze.

41 .Esecuzione d'ufficio dei lavori

1.

Qualora 'appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Direzione Lavori 0 manifesti grave e negligente ritardo
sul programma la stazione appaltante, oltre alla facolta di disporre la rescissione del contratto ai sensi dell'art 136
del D.Lgs 163/2006, si riserva altresi facolta di procedere allesecuzione d'ufficio delle lavorazioni per le quali
I'appaltatore & inadempiente.

. A tal fine, esperite le procedure di cui allart. 136 del D.Lgs 163/2006, commi 2, 4 e 5, la Stazione Appaltante

comunichera all'appaltatore la volonta di procedere allesecuzione d'ufficio, mediante ordine di servizio o
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. A proposito di quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si fa luogo, in contraddittorio fra il

direttore dei lavori e I'appaltatore 0 suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
mezzi d'opera esistenti in cantiere, e, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per 'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Durante I'esecuzione d'ufficio I'appaltatore € tenuto a custodire opere e materiali di sua proprieta, pud vigilare
sull'esecuzione senza perd opporsi. L'importo dei lavori eseguiti d’ufficio e dei successivi oneri da porre a carico
dell'appaltatore & dedotto dal SAL o in sede di collaudo.

Eseguito l'intervento, la Stazione Appaltante valutera se riammettere I'impresa alle successive lavorazioni o
deliberare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 13 precedente.
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42.Rapporti economici conseguenti a esecuzione d’ufficio e risoluzione di contratto

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) Procedendo all'esecuzione dei lavori residui o per i quali I'appaltatore € inadempiente ad altra impresa
esecutrice avente gia contratto in essere con la stazione appaltante, oppure ricorrendo a nuovo affidamento.
In tal caso sara posto a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio o0 in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta
nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’'appaltatore inadempiente medesimo;

b) Ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) L'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto con esecuzione con altra ditta per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi
risultante dall’'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) le spese di ripetizione della gara, incluso I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di
appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta
opportunamente maggiorato;

3) L'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

4) ogni altro onere che la Stazione Appaltante abbia dovuto sopportare in causa della rescissione del
contratto o dell'inadempienza esecutiva della ditta.

2. Per la prosecuzione dei lavori la Stazione Appaltante intende avvalersi della facolta di interpello di cui all’art. 140,
D.Lgs. 163/2006.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

43. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei
lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio per la redazione del certificato di
ultimazione, con le modalita dell'art. 229 del RG.

2 L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159 comma 13 del RG.

3 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia gratuita dellopera a carico
dell'appaltatore e gratuita manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di collaudo o
di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante.

4 Entro giorni 60 dalla data di ultimazione dei lavori 'appaltatore deve consegnare alla stazione Appaltante tutte le
certificazioni richieste dalla Legge. Si richiama quanto stabilito all’art. 23, Pagamenti in acconto e saldo - commi 3
e 6.
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44 . Controlli e verifiche

1.

Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle
opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento che si riferisce a
impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le
prescrizioni contrattuali.

. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui

allart. 32 RG.

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dellappalto non escludono la responsabilita
dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali gia controllati.

. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione

in capo alla stazione appaltante.

45. Certificato di Regolare esecuzione

1.

II certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente
accertata dalla D.L. ed ha carattere provvisorio.

. L'accertamento della regolare esecuzione e |'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con

approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e che assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Committente. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato, anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera,

ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo/Regolare esecuzione, trascorsi due
anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Per il collaudo o il Certificato di Regolare esecuzione valgono le norme dell'art. 141, D.Lgs. 163/2006, del Titolo
X del RG.

In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del RG, ¢ a totale carico dell'Appaltatore I'esecuzione,
secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a
strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorra disporre.

46.Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
durante I'esecuzione dei lavori o subito dopo l'ultimazione dei lavori stessi, con le procedure dell'art. 230, RG.

. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che € comunicata all’'appaltatore per iscritto, lo stesso

appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per

mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, alla presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione Appaltante non intenda prendere in consegna le opere immediatamente dopo l'ultimazione

dei lavori, l'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti.
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CAPO 11 - NORME FINALI

47.0neri e obblighi generali a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell’'appaltatore tutti gli oneri e obblighi gia previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, oltre
a quelli a lui imposti dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle vigenti norme.

2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e percid a carico dellappaltatore, gli oneri di cui
allart. 32, RG:

a) limpianto, la manutenzione e l'lluminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o allemissione del certificato di regolare
esecuzione;

e) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per eventuali depositi di materiali;

f) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o allemissione del certificato di
esecuzione;

g) Le spese di adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. 81/2008.

3. Oltre agli oneri di cui ai precedenti commi, sono a carico dellappaltatore anche gli oneri e gli obblighi che
seguono:

a)

d)

e)

La fedele esecuzione delle opere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le stesse siano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi a quanto richiamato nelle specifiche e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso allesecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dellimpresa secondo il contratto;

L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali da impiegarsi nella realizzazione delle opere a progetto, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori.

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi esequiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

II' mantenimento, fino allemissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;

f)Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della

9)

direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’'ente appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

) Le eventuali spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti

provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per 'esecuzione dei lavori, le spese per le utenze e |
consumi dipendenti dai predetti servizi, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m)L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto

specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
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n) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.

r) Lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, compresi furti per i quali I'impresa dovra stipulare adeguata copertura assicurativa; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

s) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

t) L'individuazione in qualsiasi modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni genere allo scopo di
non danneggiarli nelle fasi di realizzazione di eventuali scavi, restando I'Appaltatore responsabile di ogni
eventuale danno;

u) II mantenimento dellaccessibilita dei tombini e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici durante e
successivamente alle lavorazioni;

v) Il ripristino delle aree occupate, sia per I'esecuzione delle opere che per i cantieri e il mantenimento delle
strade sia pubbliche sia private utilizzate dall'lmpresa per l'esecuzione dei lavori;

w) Il rispetto dei termini di confine verso la proprieta di terzi.

4. |'appaltatore é tenuto a richiedere eventuali permessi, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente dall'esecuzione delle opere e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, con esclusione dei permessi e degli altri atti di
assenso avente natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

5. L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui
all'art. 11 precedente.

6. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6, del CGe 4 e
5 del RG.

7. Sono a carico e a cura dell’'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da
parte della Stazione Appaltante.

8. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito cartelli indicatori, con le dimensioni definite di volta in volta dalla
D.L., in relazione all'intervento e secondo le procedure aziendali.

48.0bblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero
a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e 'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.
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2.

Per ogni intervento sulle reti acquedotto I'appaltatore deve trasmettere il rilievo della condotta indicando

se difforme o no rispetto alla cartografia consegnatagli.

49. Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Sono a carico dellappaltatore senza diritto di rivalsa:

a) Le spese contrattuali;

b) Le tasse e gli altri oneri per 'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) Le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse riguardanti il perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del CG.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'.LV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

50.Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia
e in particolare quelle richiamate all’art. 8 precedente, con le successive modifiche e integrazioni.

. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato Speciale d’appalto.

Per le specifiche norme tecniche I'appaltatore, oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale e nelle
specifiche norme tecniche di settore, & soggetto alla raccolta delle specifiche tecniche ACEA, prestazionali e
commerciali per la materia riguardante I'oggetto dell'appalto (parte B del presente).

51. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, e i

subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla
stipulazione del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti. L’obbligo di
comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interesse di cui agli articoli 143, commi 1 e 2, e 144, del RG

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

Per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque di
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, o altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico poiché idoneo
ai fini della tracciabilita;
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b) | pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di

cui al comma 1;

c) | pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché

5.

quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di
cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il

CIG di cui all’articolo 3, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi

dellarticolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), 0 ai commi 3 e 4, qualora reiterata per piu di

una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Elenco dei comuni oggetto di intervento
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ALLEGATO 1 - Elenco dei comuni oggetto di intervento

BARDONECCHIA
CESANA
CHIANOCCO
CHIOMONTE
CLAVIERE
EXILLES
GIAGLIONE
GRAVERE
MOMPANTERO
NOVALESA
OULX
SALBERTRAND
SAUZE DI CESANA
SAUZE D’OULX
SESTRIERE
VENAUS
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PARTE B - SPECIFICHE TECNICHE

Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto

STA 25001/3 Specifica tecnica per I'esecuzione e la contabilizzazione degli scavi, rinterri, ripristini nei lavori di

posa condotte

ST 98.100
ST 52.003
ST 52.004
ST 52.005
ST 52.006
ST 52.007

ST 52.008
ST 52.009
ST 52.010
ST 30022

REDAZIONE DI SCHEMI ELETTRICI

MATERIALE IMPIEGABILE

QUADRO ELETTRICO DI AUTOMAZIONE

QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

CARATTERISTICHE COMPONENTI PER QUADRO ELETTRICO

CONDUTTURE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E DI BORDO MACCHINA PER
AMBIENTI INDUSTRIALI

ILLUMINAZIONE E PRESE DI SERVIZIO PER AMBIENTI INDUSTRIALI
PRESCRIZIONI GENERALI PER LA MESSA A TERRA

CAVIDOTTI INTERRATI PER LINEE BT

SPECIFICA TECNICA PER LA FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO PER
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ELETTRICA DI APPARATI E STRUMENTI
ELETTRONICI Potenza del carico fino a 400 VA
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PARTE C - SCHEMA DI CONTRATTO

QCeQ

L’INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERRITORIO m

S3I10d3INId

Pinerolo, Via Vigone, 42; tel. 0121-2361; fax 0121-76665
CF e P.IVA 05059960012

Repertorio n.

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E DEGLI | MPIANTI DI ACQUEDOTTO E
DEPURAZIONE GESTITI DA ACEA NEL TERRITORIO DEI COMU NI DELLA VAL SUSA E
SERVIZI CONNESSI - ANNI 2012-2013

- da una parte ACEA Pinerolese Industriale S.p.a., con sede in Pinerolo, via Vigone n. 42, nel presente Contratto
denominato “Committente” o Stazione Appaltante, rappresentata in questo atto dalling. CARCIOFFO Francesco
nella Sua qualita di Amministratore Delegato;

- dallaltra parte FIMPIESA .......ccvciiicieese et CF.ieee,
CON SEAE TN oo y VIB e, y N, nel presente
Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig. ........ccccc....... nella Sua qualita di
PREMESSO CHE

- in data .......... con provvedimento dellAmministratore Delegato di ACEA P.l. Spa é stato approvato il
progetto esecutivo.......... ;

- in esecuzione al succitato provvedimento in data .......... ¢ stato pubblicato il bando di gara per
I'aggiudicazione dei lavori on oggetto indicando come termine ultimo per la presentazione dell'offerta il
giorno....;

- indata........ si € proceduto alla seduta di gara, cosi come risulta dal verbale redatto in pari data, a seguito
della quale ¢ risultata laggiudicazione dei lavori alllmpresa........... che ha offerto il prezzo di
S corrispondente ad un ribasso del ....... %oltre€.............. per oneri relativi alla sicurezza e quindi
per un importo complessivo di €....... IVA esclusa;

- che con provvedimento del’Amministratore Delegato ACEA P.I. Spa del .......... sono stati approvati gli esiti
della sopraccitata gara ed & pertanto confermata I'aggiudicazione dei lavori alllmpresa ..................... con
sede in....per l'importo di €.... corrispondente ad un ribasso del ....... % oltre € .............. per oneri relativi

alla sicurezza e quindi per un importo complessivo di €....... IVA esclusa;
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sono stati eseguiti gli accertamenti in ordine alla insussistenza di procedimenti o di provvedimenti per
I'applicazione di una delle misure di prevenzione a carico degli interessati, di cui all'art. 10 della L.
31.05.1965, n. 575 e s.m.i.b ed al D.P.R. 252/1986 € D.Lgs. 8.8.94 n. 490, in materia di normativa antimafia;
dal certificato della CCIAA di ....in data....non risulta sussistano cause di divieto, di sospensione e di
decadenza previste dall’art. 10 della L. 31.05.65 n. 575, s.m.i. sia nei confronti degli amministratori che sul
conto dell'lmpresa;

ClO’ PREMESSO

Di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

a.

C.

ci.

Il presente appalto € un contratto di servizi e lavori di manutenzione composto di interventi, la cui
tipologia & descritta al successivo punto ¢, derivanti da situazioni non predeterminate allo stato attuale
quanto a numero, caratteristiche e ubicazione ma resisi necessari secondo le esigenze della stazione
appaltante che si manifestano nel corso del contratto in oggetto.

L’oggetto dell’'appalto € riferito agli impianti e reti nei Comuni della Val Susa gestiti da ACEA in

qualita di affidatario del servizio idrico integrato (all.1). L’elenco dei comuni di cui allallegato 1 potra
eventualmente essere integrato nel corso del contratto a seguito dell'acquisizione della gestione operativa
del servizio idrico integrato da parte di ACEA presso nuovi comuni della Val Susa senza che 'Appaltatore
possa sollevare eccezione alcune, mantenendo inalterate tutte le condizioni contrattuali.
Le infrastrutture in argomento sono localizzate per lo piu in aree montane e gli impianti sono frequentemente
in zone di difficile accesso, necessitando quindi per il raggiungimento di idonei mezzi fuoristrada. In fase di
consegna lavori verranno fornite alllmpresa le coordinate GPS di ogni impianto. E’ onere dell’impresa il
raggiungimento dei siti tramite proprio navigatore.

L'oggetto dell'appalto — da eseguirsi nei siti sopra descritti - consiste nell’esecuzione delle seguenti
prestazioni:

servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana per garantire la continuita del

servizio idrico risolvendo problematiche sia di tipo idraulico che elettrico. A tal fine I'lmpresa, nellambito della
propria capacita organizzativa, dovra garantire la pronta disponibilita di un congruo numero di addetti (elettricisti,
idraulici, escavatoristi) e mezzi in funzione delle problematiche rilevate e della loro risoluzione per limitare al
minimo il fuori esercizio o 'anomalo funzionamento degli impianti e delle reti e quindi il disservizio all'utente. Per
le tempistiche di risoluzione degli interventi si rimanda alla Carta del Servizio del’ATO 3 Torinese consultabile sul
sito www.ato3torinese.it.

Il servizio di pronto intervento, attivato a semplice richiesta dell'assistente reperibile ACEA, consiste
nell'esecuzione delle seguenti attivita:

* sopralluogo entro 60 minuti dalla chiamata per la verifica di qualsiasi criticita nell'erogazione della
distribuzione dell’acqua potabile e nel funzionamento della rete fognaria, comprese le segnalazioni per
perdita, o nel funzionamento degli impianti di depurazione;

 prima ricerca strumentale della eventuale perdita o disamina dello stato dell'impianto (vasca, pozzo,
rilancio, depuratore, stazione di sollevamento ecc.) ed analisi delle criticita;

» esecuzione dellintervento di prima riparazione d’urgenza delle perdite manifestatesi sulle tubazioni
della rete idrica o fognaria e delle opportune manovre idrauliche ed elettriche sulla rete e sugli impianti
(vasca, pozzo, rilancio, depuratore, stazione di sollevamento ecc.), comprese le possibili riparazioni/
sostituzioni dei componenti elettrici in avaria;

» segnalazione dell'intervento con cartellonistica e dispositivi conformi al codice della strada (nel caso
di perdita, cedimento ecc.);
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* stesura dei report.

Per i lavori di scavo, rinterro e ripristino si fa riferimento alla specifica ACEA STA 25001_4 - SPECIFICA TECNICA
PER L'ESECUZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI NEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI E IMPIANTI ACQUA (parte B).

| lavori attinenti alla riparazione di perdite dovranno avvenire di norma entro 12 ore dal ricevimento dell'ordine
telefonico relativo ai lavori da eseguire. Nei casi di particolare urgenza, a seguito di precisa richiesta da parte del
Committente l'inizio dei lavori dovra avvenire entro 4 ore dalla prima segnalazione. Quanto sopra € normalmente
richiesto salvo diversa indicazione della stazione appaltante.

Non trovano riscontro, nel presente appalto, i lavori di scavo, rinterro e ripristino in area “classe Ill b2 sox” del
comune di Sauze d’'oulx in quanto gli stessi devono essere realizzati da impresa iscritta nell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, in categoria 10, e secondo le modalita previste nella determinazione comunale N. 114 del 07/11/2011;
analogamente a quanto prescritto per I'area “classe Il b2 sox” del comune di Sauze d’Oulx, sono vietati interventi
di scavo, rinterro e ripristino in area Illa6, ricadente in comune di Oulx, come definito dalla carta di sintesi allegata
al PAI adottata dal 28/11/2011.

Resta inteso che tutte le operazioni di scavo, rinterro e ripristino da realizzarsi nelle aree qui sopra citate verranno
affidati da ACEA a ditta idonea mentre tutte le lavorazioni idrauliche necessarie alla riparazione delle perdite e
manutenzione della rete, rimangono in carico all'appaltatore del presente contratto.

Tutti gli scavi, rinterri e ripristini necessari alla riparazione delle perdite e manutenzione delle reti idriche nel
territorio del comune di Sauze d’Oulx, ma all’'esterno dell'area “classe Il b2 sox” citata, dovranno essere realizzati
secondo quanto previsto dall’allegato 5 della determinazione N. 114 del 07/11/2011 del comune di Sauze d'Oulx.

Sono inclusi:
 la fornitura dei materiali inerti;

» la segnalazione dei manufatti pericolosi (es. tombini) con apposita cartellonistica conforme al
codice della strada;

* e eventuali demolizioni con estrazione dei materiali e delle eventuali pavimentazioni stradali;
* laregolarizzazione del fondo e la formazione di nicchie;
» ['esecuzione del rinterro con sostituzione o meno del materiale ed apporto di sabbia sulle condotte;

* la sistemazione del suolo sia sugli scavi che sulle porzioni di terreno comunque interessate
dall’esecuzione dei lavori;

» il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le necessita del rinterro o
inadatti ad esso;

* il trasporto a depositi provvisori, da costituirsi a cura e spesa dell'lmpresa, dei materiali di scavo che
a giudizio della DL non possono essere lasciati in sito, con successiva ripresa di detti materiali e loro
trasporto ed impiego a riempimento degli scavi;

» ['esecuzione dei ripristini stradali e dei marciapiedi preesistenti;

I'esecuzione delle opere murarie accessorie e necessarie all'esecuzione dell’intervento;

la costruzione di pozzetti e camerette interrate con relativa posa di chiusini;

la fornitura dei materiali elettrici;

I mezzi d’'opera necessari;

i vari trasporti
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* e tutto quanto necessario per dare ultimato l'intervento.

c 2. lavori di manutenzione reti idriche, inteso come completamento delle riparazioni effettuate d’urgenza e non
ultimate per questioni operative e realizzazione di opere idrauliche connesse ad interventi di manutenzione su
derivazioni d’utenza e gruppi di manovra.

Il completamento delle riparazioni effettuate d’'urgenza e non ultimate per questioni operative deve essere
effettuato entro 3 giorni dalla segnalazione (compreso il ripristino provvisorio in asfalto), fatto salvo sollevare la
committenza circa il mantenimento delle segnaletica di cantiere secondo il nuovo codice della strada e quanto
previsto dal PSC in termini di sicurezza.

Per i lavori di scavo, rinterro e ripristino si fa riferimento alla specifica ACEA STA 25001_4 - SPECIFICA TECNICA
PER L'ESECUZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI NEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI E IMPIANTI ACQUA (parte B).

Non trovano riscontro, nel presente appalto, i lavori di scavo, rinterro e ripristino in area “classe Ill b2 sox” del
comune di Sauze d’'oulx in quanto gli stessi devono essere realizzati da impresa iscritta nell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, in categoria 10, e secondo le modalita previste nella determinazione comunale N. 114 del 07/11/2011;
analogamente a quanto prescritto per I'area “classe Il b2 sox” del comune di Sauze d’Oulx, sono vietati interventi
di scavo, rinterro e ripristino in area Illa6, ricadente in comune di Oulx, come definito dalla carta di sintesi allegata
al PAl adottata dal 28/11/2011.

Resta inteso che tutte le operazioni di scavo, rinterro e ripristino da realizzarsi nelle aree qui sopra citate verranno
affidati da ACEA a ditta idonea mentre tutte le lavorazioni idrauliche necessarie alla riparazione delle perdite e
manutenzione della rete, rimangono in carico all'appaltatore del presente contratto.

Tutti gli scavi, rinterri e ripristini necessari alla riparazione delle perdite e manutenzione delle reti idriche nel
territorio del comune di Sauze d’Oulx, ma all’'esterno dell'area “classe Il b2 sox” citata, dovranno essere realizzati
secondo quanto previsto dall’allegato 5 della determinazione N. 114 del 07/11/2011 del comune di Sauze d’Oulx.

Sono inclusi:
. la fornitura dei materiali inerti;
. la segnalazione dei manufatti pericolosi (es. tombini) con apposita cartellonistica conforme
al codice della strada;
. le eventuali demolizioni con estrazione dei materiali e delle eventuali pavimentazioni
stradali;
. la regolarizzazione del fondo e la formazione di nicchie;
. I'esecuzione del rinterro con sostituzione 0 meno del materiale ed apporto di sabbia sulle
condotte;
. la sistemazione del suolo sia sugli scavi che sulle porzioni di terreno comunque interessate

dall'esecuzione dei lavori;

. il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le necessita del
rinterro o inadatti ad esso;

. il trasporto a depositi provvisori, da costituirsi a cura e spesa dell'Impresa, dei materiali di
scavo che a giudizio della DL non possono essere lasciati in sito, con successiva ripresa di detti
materiali e loro trasporto ed impiego a riempimento degli scavi;

. I'esecuzione dei ripristini stradali e dei marciapiedi preesistenti;

. I'esecuzione delle opere murarie accessorie e necessarie all’esecuzione dell'intervento;
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la costruzione di pozzetti e camerette interrate con relativa posa di chiusini;
| mezzi d’opera necessari;
i vari trasporti;

e tutto quanto necessario per dare ultimato l'intervento.

c.3 lavori di posa e manutenzione contatori in reperibilita;

c.4 lavori di manutenzione degli impianti elettrici ovvero, a titolo indicativo ma non esaustivo, per una

maggiore comprensione dell'oggetto dell'appalto:
Servizio acquedotto

installazione di strumenti ed apparecchi di misura per il telecontrollo con la realizzazione di
impianti di tipo normale e stagno.

ampliamenti, spostamenti e manutenzione straordinaria su impianti di illuminazione
interna/esterna, alimentazione elettropompe e macchine, circuiti di automazione in
esecuzione normale ed antideflagrante.

interventi su quadri elettrici e a bordo impianto per disallacciamento ed allacciamento di
pompe e macchine per la loro sostituzione.

interventi di manutenzione straordinaria (sostituzione olio, fusibili, ecc.) su cabine di
trasformazione MT/bt a terra ed a palo, anche con l'ausilio di autocestello (a carico
dell'lmpresa).

aggiunta di nuove linee elettriche a bordo impianto per incremento macchine, automazione
o prese di F.M.

quadri di avviamento diretto per piccoli motori mono-trifase.

installazione apparecchi di rifasamento fisso o0 automatici.

Servizio depurazione

installazione di strumenti ed apparecchi di misura e per l'automazione e/o telecontrollo
(contatori di portata, sonde livello, ecc.), con impianti di tipo stagno/antideflagrante;

ampliamenti, spostamenti e manutenzione straordinaria su impianti di illuminazione
interna/esterna, alimentazione elettropompe e macchine, circuiti di automazione in
esecuzione normale ed antideflagrante.

aggiunta di nuove linee elettriche a bordo impianto per incremento macchine, prese di F.M.,
illuminazione.

quadri di avviamento diretto per piccoli motori mono-trifase e automazione di quadri
esistenti.

interventi su quadri elettrici e a bordo impianto per disallacciamento e allacciamento pompe,
macchine, e livellostati per sostituzione.

interventi di manutenzione (sostituzione olio, fusibili, ecc.) su cabine di trasformazione
MT/bt, anche con l'ausilio di autocestello (a carico dell'Impresa).

installazione apparecchi di rifasamento fisso 0 automatici.

C 5. servizio di gestione operativa (presidio, semplici operazioni di rabbocco, pulizia, controllo,

lubrificazione, attivita di controllo carico e scarico rifiuti liquidi, gestione comandi apparecchiature su
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indicazione responsabile impianto etc.) degli impianti di depurazione di Oulx, Bardonecchia e Cesana
Bousson e supporto operativo sui restanti impianti di depurazione gestiti da ACEA nell’area omogenea 17
per complessive 6 ore al giorno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 per 5 giorni alla settimana dal
Lunedi al Venerdi.

C 6. servizio di manutenzione di sgombero neve depuratori di Gravere, Cesana Bousson, Bardonecchia,
Chiomonte AEM, Chiomonte Fraisse, Exilles Ribé, Oulx Gad, Vari (a necessita).

C 7.servizio di manutenzione di sqombero neve impianti acquedotto di Rilancio Sinsar — Sauze d'Oulx, Pozzo
Ripa — Sauze di cesana, Vasca Concentrico Cesana, Vari (a necessita)

Sono espressamente escluse tutte le forniture di tubazioni e/o materiali idraulici ed elettrici in genere che
verranno forniti in conto lavoro da parte della stazione appaltante con prelievo presso i magazzini della stazione
appaltante e successiva custodia.

E’ a carico della stazione appaltante la fornitura dei materiali occorrenti per la gestione operativa dei depuratori di
Oulx, Bardonecchia e Cesana Bousson e dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei registri di carico e scarico.

Per il deposito dei materiali forniti da ACEA in conto lavoro € a carico dell'appaltatore la dotazione di un
magazzino coperto, situato in una localita interna alla zona operativa in modo da poter garantire l'intervento entro
un’ora dalla richiesta di intervento della stazione appaltante. Detto magazzino dovra essere di dimensioni non
inferiori a 150 mq, attrezzato con scaffalature e cartelli identificativi dei materiali.

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro ed
il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati con riguardo in particolare alle specifiche tecniche
contenute nella parte B del Capitolato delle quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza e di accettare e che fanno parte integrante del presente capitolato. Si intende che con I'avvenuta
partecipazione alla gara I'Appaltatore riconosce ed accetta tutte le modalita, indicazioni e prescrizioni previste dal
presente Capitolato e dagli elaborati tecnici richiamati. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque da
effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e secondo le regole dell’arte; 'appaltatore deve
altresi conformarsi alla massima diligenza e professionalita nelladempimento dei propri obblighi. Gli impianti
elettrici devono essere realizzati a regola d'arte, secondo le prescrizioni della Legge n. 186 del 1 marzo 1968 e
conformemente a quelle del DM 37/08 in quanto applicabile, tenuto conto dei regolamenti attuativi e di ogni altra
previsione in materia.

II Committente affida allAppaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione dei lavori sopracitati per il
prezzo definitivodi€....................e (corriiiinns ).

ART. 2 CONDIZIONI E NORME

L’'appalto si intende concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti,
condizioni e modalita piu sotto riportate, nonché le norme contenute nel capitolato generale d’appalto approvato
con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, nell'elenco dei
prezzi unitari, nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nel POS e nei DUVRI
relativi agli impianti.

Sono inoltre contrattualmente vincolanti:

c) tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D.Lgs. 163/2006;
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- il Regolamento generale DPR 207/10 (RG).
- il Capitolato Generale DM 145/00 (CG)
d) le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;

e) le vigenti norme in materia di sicurezza si cantieri nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in particolare il
D-Lgs.81/2008 e s.m.i.

ART. 3 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Il contratto e stipulato a misura ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi
allegato al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara) e I'elenco prezzi allegato al PSC e quelli
riportati sui DUVRI degli impianti costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

| prezzi della manodopera per le attivita elettriche sono quelli di cui al listino ASSISTAL in vigore alla data di stipula
del contratto, per tutte le altre attivita si applica il listino provinciale della manodopera edile in vigore alla data di
stipula del contratto. Le maggiorazioni per attivita in orario straordinario sono desunte dai prezzari anzidetti.

Sui prezzi della manodopera il ribasso si applica alla percentuale del 24,30 % per spese generali ed utili d'impresa.

| prezzi unitari dell'elenco prezzi di progetto sono desunti dal vigente Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione
dicembre 2010 che si ritiene applicabile ancorché non integralmente riprodotto: in caso di ripetizione o di voci di
prezzo similari si applica quella espressamente contenuta nell'elenco prezzi di progetto.

| prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Regionale anzidetto comprendono tra I'altro tutto quanto necessario
per 'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (oneri compresi, ovvero afferenti all'attivita svolta da ciascuna
impresa cioe DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, etc).

Gli oneri per la sicurezza necessari per I'eliminazione dei rischi da interferenze che derivano dal PSC alla voce oneri
aggiuntivi, viste le caratteristiche dell'appalto (interventi non predeterminati), verranno contabilizzati a consuntivo
delle effettive quantita impiegate secondo i prezzi contenuti nel PSC.

Gli oneri per 'approntamento del cantiere stradale sono compresi nelle spese generali a carico dell'appaltatore e
non trovano quindi corrispondenza nell’elenco prezzi di contratto.

La partecipazione dell'lmpresa alla gara per l'aggiudicazione del contratto presuppone l'implicita conoscenza da
parte dell'lmpresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire
sull'esecuzione e sul costo dell'intervento, per cui I''mpresa non potra in seguito sollevare alcuna eccezione per le
difficolta che dovessero insorgere durante I'esecuzione degli interventi e per i conseguenti oneri sostenuti. Tale
conoscenza dovra risultare da apposita dichiarazione dellimpresa ad accompagnamento dell'offerta, ai sensi
dellart. 106 comma 2, RG.

ACEA si riserva la facolta di scorporare quota parte dei lavori o dei servizi, affidandone I'esecuzione ad altra Impresa
od eseguendoli in proprio senza che I'lmpresa possa trarne argomento per compensi non contemplati nel presente
capitolato. E' inteso che per le opere eseguite in forza di tale facolta I'lmpresa sara sollevata da ogni responsabilita
relativa.

La facolta di scorporo totale o parziale potra essere esercitata da ACEA anche nell'eventualita di sopperire a
deficienze organizzative e tecniche dell'lmpresa. In tal caso 'ACEA non riconoscera alcun compenso, ma avra la
facolta di rivalersi sull'lmpresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze per lavori
esequiti e dalla cauzione.

L'lmpresa da atto che le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato di appalto hanno carattere di
massima e potranno essere in seguito anche sostanzialmente modificate dalla Direzione Lavori a suo esclusivo e
insindacabile giudizio o per disposizione delle Autorita e rinuncia sin da ora a chiedere compensi salvo il pagamento
delle sole opere provvisioniali eventualmente gia eseguite relative a lavori o servizi di cui era prevista I'esecuzione e
in seguito annullati, e pertanto non utilizzabili.

All'lmpresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se
dovessero verificarsi eventuali maggiori difficolta di esecuzione.
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| prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto; non € prevista alcuna
revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma del codice civile. E’ fatto salvo il disposto
dellart. 133, D.Lgs. 163/2006.

Dovendosi eseguire attivita non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale,
si dovra prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione
Piemonte, vigenti alla data dellappalto, con applicazione del ribasso offerto per I'appalto, €, in mancanza, alla
formazione di nuovi prezzi con le modalita di cui all'art. 163, RG.

Per la fornitura di materiali non compresi nell’Elenco Prezzi Unitari e che per ragioni operative e di immediatezza
dellintervento  verranno approvvigionati direttamente dall'appaltatore, previo benestare di ACEA P.l. SpA, si
procedera con rimborso a fronte della presentazione delle fatture quietanzate sulle quali & riconosciuta la
maggiorazione del 24,30% onnicomprensiva di tutte le spese generali sostenute dall'appaltatore per
I'approvvigionamento. Detto rimborso potra raggiungere 'importo massimo di 20.000 € e verra regolarizzato tramite
ordini d’acquisto specifici.

Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto in precedenza,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) Le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1)  Somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non
inferiore all"1% (uno per cento) dellimporto dei lavori, al netto di quanto gid eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2)  Eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3)  Somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a.4)  Somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione appaltante;
C) La compensazione € determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10%

(dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, secondo il caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di
cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora
stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.

ART. 4 TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il contratto ha la durata di 730 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque €& valido
fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Considerata la natura del contratto e la sua importanza ai fini della sicurezza degli impianti e del pubblico servizio,
I'Impresa si impegna a proseguire nell’esecuzione del contratto qualora la Societa ne ravvisi la necessita, oltre la
scadenza prevista sino all'effettivo subentro della ditta aggiudicataria del nuovo contratto. Tale proroga contrattuale
non potra essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi; durante tale periodo saranno applicati prezzi, patti e
modalita previsti dal presente Capitolato, senza che I'impresa possa vantare compensi aggiuntivi.

In caso di gravi mancanze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio, ACEA P.l. SPA avra facolta di
recedere immediatamente dal contratto senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.
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ART. 5 REQUISITI DELL’APPALTATORE

L’Impresa deve assicurare la disponibilita continua, per tutta la durata del contratto di un numero di maestranze da
adibire ai singoli interventi che dovra essere proporzionale all'importanza dei medesimi e comunque non inferiore a
quanto indicato nell’elenco sotto riportato:

n. 1 Squadra per lavorazioni idrauliche composta da:

— n. 1 operaio specializzato;

— n. 1 operaio qualificato.

La squadra operativa deve prevedere almeno un componente qualificato ed esperto di lavorazioni idrauliche
(comprese eventuali saldature su condotte in ferro) ovvero in grado di eseguire la riparazione e/o le manovre.

n. 1 Squadra per lavorazioni elettriche composta da:
— n. 1 operaio elettricista qualificato;
— n. 1 aiutante operaio elettricista generico.

Si precisa che ai fini dell'identificazione delle qualifiche del personale operaio elettricista dell'lmpresa, ai sensi della
norma CEI 11-27/1, si definisce:

Qualificato =  Persona Esperta (PES) formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da
consentirle di evitare i pericoli che I'elettricita pud creare.

Generico = Persona Avvertita (PAV) formata ed adeguatamente istruita in relazione alle circostanze
contingenti, da Persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che I'elettricita puo
creare.

Quando richiesto dalla DL, con preavviso di n. 5 giorni lavorativi, Iimpresa deve assicurare la disponibilita di
un’ulteriore squadra operativa per lavorazioni elettriche e/o un’ulteriore squadra operativa per lavorazioni idrauliche
composte come sopra indicato.

Ogni squadra deve essere adeguatamente dotata dei mezzi ed attrezzature successivamente elencati

Personale per la gestione dei depuratori di Oulx, Bardonecchia e Cesana Bousson: & richiesto l'intervento di
un monoperatore qualificato.

Per il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana I'lmpresa, nell'ambito della propria
capacita organizzativa, dovra garantire la pronta disponibilita di un congruo numero di addetti e mezzi in funzione
delle problematiche rilevate e della loro risoluzione per limitare al minimo il fuori esercizio o 'anomalo funzionamento
degli impianti e quindi il disservizio all'utente.

L’organizzazione del personale & a completo carico dell’Appaltatore.

L’Impresa fornira ad ACEA l'attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita e esperienza; 'esecuzione degli interventi dovra sempre
essere effettuata secondo le regole dellarte e con la massima diligenza. L'Impresa € comunque responsabile
dell'operato di tutto il personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcontratti
di fornitura in opera e servizi non considerati subappalti.

Dell'operato del personale rispondera, a tutti gli effetti, 'Appaltatore.

L' Impresa dovra allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si renda colpevole di
frode o di insubordinazione, sia riconosciuto negligente, inesperto 0 manchi a qualunque dei suoi obblighi.
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Ferme restando le responsabilita in merito dell'lmpresa, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi di
Protezione Individuale previsti dal PSC o dal presente capitolato, oppure che non li utilizzi correttamente, sara
immediatamente allontanato dalla D.L.

Il personale dovra scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla D.L. per l'inizio e fine lavori quando questi
interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti oggetto dell'intervento. Pari comportamento sara necessario
in occasione di intervento congiunto e coordinato alla presenza della D.L. stessa o di personale ACEA ovvero di
altra impresa.

Tutto il personale dellimpresa o che opera per suo conto dovra sempre essere munito di tesserino identificativo
apposto in modo visibile.

E’ fatto esplicito obbligo all’Appaltatore di comunicare i numeri di 1 telefono fisso ed 2 cellulari € numeri di fax ai
quali sia costantemente possibile reperire I'Appaltatore stesso o persona di fiducia, in grado di ricevere gli ordini di
lavoro e di disporre I'immediata attuazione degli interventi. Non & ammesso I'uso della segreteria telefonica. La
mancata risposta, in caso di comunicazione per intervento di emergenza idrica, comportera l'immediata applicazione
della penalita prevista dal presente Capitolato per il mancato intervento.

L'Impresa deve inoltre assicurare la disponibilita continua, per tutta la durata del contratto dei mezzi ed attrezzature

di seguito riportati:

— escavatore gommato;

— autocarro (con 0 senza gru a seconda del tipo di intervento) per I'approvvigionamento dei materiali ed il
trasporto degli inerti a discarica e di ogni altro mezzo ed attrezzatura necessari ad eseguire i lavori; nel caso in
cui sia necessario il trasporto di un gruppo elettrogeno la gru dovra avere una portata di almeno 25 q.li sbracciati
adm;

— escavatore fuoristrada “ragno” da 10 t, con braccio telescopico dotato di accessori di scavo e benna con
rotatore per manovra di massi;

— escavatore da 3 t con martellone demolitore idraulico;

— automezzi furgonati per il trasporto di materiali ed attrezzature equipaggiati con catene /pneumatici da neve;

— automezzi a trazione integrale per movimentazione su terreno accidentato, innevato ed in quota;

— motoslitta o veicolo equivalente;

— autocestello;

— attrezzatura per la demolizione di roccia e calcestruzzo;

— saldatrice per manicotti elettrici;

— motopompa;

— gruppo elettrogeno trasportabile per lavori in assenza di tensione (220 V - > 1,5 kW);

— motosaldatrice;

— motocompressore con martelli pneumatici e carotatici pneumatiche;

— attrezzature ordinarie per scavo a mano, chiavi fisse e a snodo, taglia tubi, flessibili;

— macchina sgela tubi in ferro;

— macchina foratubi per prese in carico;

— saldatrice ad arco elettronica monofase con corrente di uscita fino a 125 A;

— trapano portatile a rotazione e percussione per lavori pesanti — potenza almeno 750W;

— set corone roditrici per trapano percussione per fori su muratura fino a diametro 80 mm;

— seghetto portatile alternativo a gattuccio;

— pistola termica per giunti termo restringenti;
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— pinza, meccanica o idraulica, per capicorda non isolati per cavi fino a 120 mmq;
— sonda tiracavo in nylon da 30 metri;

— utensili isolati per lavori elettrici;
— segnaletica stradale costituita da segnali stradali, barriere fisse e mobili, coni di gomma, segnalazioni luminose,

impianto semaforico mobile, tutto conforme al nuovo codice della strada;
— dispositivi di protezione individuale (dpi) indicati sul PSC per tutte le maestranze presenti nel cantiere;
— rilevatori multi gas (ossigeno e esplosimetro);
— dispositivi di anticaduta e recupero per la discesa in camerette.

Inoltre, per gli interventi sugli impianti, vista la dislocazione in territorio montano anche ad alta quota, Iimpresa deve
essere dotata di mezzi fuoristrada idonei al raggiungimento dei siti. Nella stagione invernale i mezzi devono essere
dotati di pneumatici da neve o catene e l'impresa deve inoltre essere attrezzata per assicurare gli interventi in
motoslitta.

Quando non si renda necessario 'autocarro la DL provvede a darne comunicazione all'Impresa. Analogamente I'uso
di miniescavatori € ammesso solo ad espressa richiesta della DL.

| mezzi e le attrezzature di cui all'elenco suddetto devono essere disponibili in quantita adeguata per ogni squadra
operativa.

Gli automezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attivita previste dal contratto dovranno risultare in
disponibilita (o in proprieta o in locazione finanziaria o in noleggio) dell’Appaltatore che € l'unico ed esclusivo
responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni o quantaltro
necessario.

L’appaltatore dovra dimostrare prima della consegna lavori di avere la disponibilita di tutte le attrezzature e degli
automezzi richiesti e dovra consentire il relativo controllo ed accettazione da parte della stazione Appaltante.
Pertanto |'Appaltatore dovra presentare I'elenco dei mezzi ed attrezzature richiesti dal presente capitolato, nonché
copia dei documenti di circolazione, del libretto di manutenzione e la scheda identificativa di ogni macchina inserita
in tale elenco. ACEA P.I. SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare in tutto o in parte i mezzi e le
attrezzature proposti nel rispetto di quanto sopra descritto.

Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta i mezzi e le attrezzature non siano rispondenti a quanto richiesto a
capitolato il concorrente verra escluso e non si procedera con la formalizzazione del contratto.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto funzionamento.

Qualora qualsiasi automezzo od attrezzo venisse riscontrato inservibile da parte di ACEA P.I. SpA questo dovra
essere sostituito dall'appaltatore entro il termine assegnato.

L’organizzazione degli automezzi e degli attrezzi € a completo carico dell’Appaltatore.

Le prestazioni richieste dal contratto non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso di fermata degli
automezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni.

In tal caso detti automezzi ed attrezzature dovranno essere immediatamente sostituiti con altri, sempre autorizzati
dalla Stazione Appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facolta di non impiegare in modo continuativo nel tempo le squadre operative e
tutti i mezzi messi a disposizione dall'lmpresa e per questo I'Impresa non pué richiedere compensi 0 indennizzi a
titolo di risarcimento danni o mancato utile od altro.

L'lImpresa deve disporre di una sede operativa dove siano ubicati i mezzi e le attrezzature di cui al precedente
elenco ed i materiali inerti necessari al rinterro. Detta sede operativa deve essere situata in una localita interna alla
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zona operativa in modo da poter garantire l'intervento entro un’ora dalla richiesta di intervento della stazione
appaltante.

Infine I'appaltatore deve disporre di un magazzino coperto, situato in una localita interna alla zona operativa in
modo da poter garantire l'intervento entro un’ora dalla richiesta di intervento della stazione appaltante Detto
magazzino dovra essere di dimensioni non inferiori a 150 mq, attrezzato con scaffalature e cartelli identificativi dei
materiali per lo stoccaggio dei materiali affidati da ACEA in conto lavoro.

L’appaltatore dovra dimostrare prima della consegna lavori di avere la disponibilita della sede operativa e del
magazzino aventi le caratteristiche richieste producendo i relativi atti catastali e contratti di locazione o atti di
proprieta e tutto quanto ritenuto utile.

E’ onere dell’appaltatore rilevare le giacenze di magazzino con frequenza mensile inviando ad ACEA il
relativo rendiconto e trasmettere via e-mail le richieste di approvvigionamento materiali ogni qualvolta si
rendano necessarie e consentire I'accesso agli addetti ogni qualvolta la stazione appaltante lo ritenga
necessario per operazioni di verifica e/o inventario.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sara considerata mancanza di prova dei requisiti
organizzativi richiesti e dara diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa delllmpresa per gravi
inadempimenti come previsto all'art.136 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 6 REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DI TIPO ELETTRICO

6.0 NORME TECNICHE GENERALI

Oltre a quanto prescritto nel precedente paragrafo e fermo restando I'applicabilita di tutte le norme di buona tecnica

ed in particolare delle norme CElI, per la tipologia di interventi previsti si rammentano, ai fini di una scrupolosa

osservanza, le seguenti norme specifiche:

CEl 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500
Vin corrente continua”.

CEICT31  "Ilmpianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione".
CElI11-8 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra".
CEI17-13  "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (Quadri BT)".

CEI/UNEL  Per la progettazione di quadri elettrici, tabelle portata cavi, motori ed apparecchiature elettriche in
genere.

CElI64-12  "Guida per L'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario".

CEI11-27  "Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in ca. e 1500 V
in cc."

6.1. SEGNALAZIONI DI SICUREZZA SU MACCHINE, QUADRI ED IMPIANTI IN RIPARAZIONE

Su macchine, quadri ed impianti, in riparazione od in prova, sulle loro parti poste fuori servizio, dovranno essere
collocati in modo ben visibile:

a) apposite targhe riportanti idonei segnali grafici e le scritte:

- NON TOCCARE LAVORIIN CORSO

- MOTORE / MACCHINA IN RIPARAZIONE

b) cartelli in materiale plastico scrivibile, fissati mediante collari imperdibile, indicanti la denominazione dell'lmpresa
esecutrice, la data di apposizione e la firma dell'operatore.
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6.2 AS BUILT
E’ compito dellimpresa rilevare le modifiche degli impianti trasmettendo alla Stazione appaltante gli schemi e le
planimetrie aggiornati.

6.3 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA

Al termine dei lavori I'lmpresa dovra rilasciare, nei casi previsti dalla legge, in tre esemplari originali la Dichiarazione
di Conformita degli impianti realizzati rispetto a quanto previsto dal DM 37/08, sottoscritta dal Titolare dell'lmpresa
recante i numeri di partita VA e di iscrizione alla C.C.I.A.A.

ACEA potra comunque richiedere all'lmpresa il rilascio di una Dichiarazione scritta di conformita alle norme tecniche
vigenti per qualsiasi realizzazione di apparecchio, quadro elettrico od impianto, anche quando esso non rientri nel
campo di applicazione del DM 37/08.

ART- 7 RIMESSI DELLE PRESTAZIONI
Al termine di ogni intervento I'Appaltatore dovra predisporre la seguente documentazione:
e rapporto o bolla di lavoro, da trasmettere via e-mail settimanalmente in copia alloperatore di ACEA P.I.
SpA, nel quale dovranno essere riportati i dati identificativi dell'intervento, dell'automezzo impiegato, localita
in cui & avvenuto l'intervento, descrizione dello stesso, durata oraria.

ART. 8 SOSPENSIONE E RIPRESE LAVORI

Potra essere disposta la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dagli art. 163del RG e 24 del
CG, con le modalita ivi previste. Le sospensioni sono ammesse per ragioni di pubblico interesse o necessita, di forza
maggiore, avverse condizioni climatiche ed altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utiimente a regola d’arte. Tra le circostanze speciali devono intendersi anche quelle relative al mancato
rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

ART. 9 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

La contabilizzazione dei lavori avverra a stati di avanzamento mensili secondo quanto stabilito all’art. 39 del
Capitolato speciale d’appalto. Il pagamento delle fatture sara effettuato nei termini previsti all'art. 29 del DM
145/2000 con bonifico bancario all'Istituto indicato dall’Appaltatore.

ART. 10 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Sono a carico dell’'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi gia previsti dal presente capitolato speciale d’'appalto,
oltre a quelli a lui imposti dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle vigenti norme.
2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e percio a carico dell'appaltatore, gli oneri di cui
allart. 5, CG:
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’'opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o allemissione del certificato di
esecuzione;
) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 626/94 e s.m.i..

3. Oltre agli oneri di cui ai precedenti commi, sono a carico dellappaltatore anche gli oneri e gli obblighi che
seguono:
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a)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
linghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare &
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

il mantenimento, fino allemissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di con-
tratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall'ente appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

m) I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto

n)

specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;
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9.

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da
scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r)  lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, Regione, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale.

L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui
allart. 9 precedente.

. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6, 7 e 13 del
CG.

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

. L’'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni

definite di volta in volta dalla DL in relazione all'intervento e secondo le procedure aziendali.

Per ogni intervento sulle reti acquedotto I'appaltatore deve trasmettere il rilievo della condotta indicando

se difforme o no rispetto alla cartografia consegnatagli.

ART. 11 PENALI

Sono stabilite le penalita specifiche di seguito elencate.
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1. Lintervento effettuato dall'Impresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente contratto,
comportera l'applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell'intervento con un minimo di 260,00 €
(duecentosessanta/00) . In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalita saranno raddoppiate.

2. Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito con la stazione appaltante sara applicata una penale di €
260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di 520,00 € (cinquecentoventi/00) per i successivi.

3. Per ogni mezz'ora di ritardo della squadra operativa in pronto intervento, oltre i 60 minuti dalla chiamata, sul sito
d’intervento, salvo giustificati motivi, sara applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00). La penalita sara
raddoppiata al secondo verificarsi, nel termine di un mese, della stessa inadempienza.

4. Per il mancato pronto intervento (entro 1 ora dalla chiamata) 500,00 € di penalita fissa oltre al rimborso, con
semplice presentazione di nota da parte della Societa, di tutte le spese e/o danni sostenuti in dipendenza del
mancato od intempestivo intervento.

5. L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all'allontanamento,
comportera 'applicazione di una penale di 775,00 € (settecentosettantacinque/00) al giorno.

6. | ripristini delle pavimentazioni stradali dovranno essere ultimati entro il termine stabilito dal Direttore dei Lavori.

In assenza di comunicazione esplicita, tale termine & fissato in 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del
rinterro.

Sulle strade statali, provinciali e dove richiesto il ripristino dovra essere eseguito non appena terminato il rinterro con
conglomerato a caldo o conglomerato a freddo per i ripristini provvisori come ordinato dalla D.L.

Trascorso il termine stabilito e salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile all'lmpresa, per ogni singolo ripristino
sara applicata la penale di 260,00 € per ogni giorno di ritardo.

Qualora I'lmpresa non provveda secondo quanto sopra definito Amministrazione potra procedere direttamente o far
procedere da altra impresa alla esecuzione del ripristino e la spesa relativa sara a totale carico delllmpresa
appaltatrice. Le disposizioni impartite dall’Azienda non infirmano minimamente gli obblighi di carattere contrattuale
dell'Impresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori, e le conseguenti responsabilita civili e penali nei confronti sia
dell’Azienda sia di terzi.

Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea I'esecuzione dei ripristini a regola d’arte, il
Direttore dei Lavori, d’ufficio 0 su segnalazione dellImpresa, pud ordinare la sospensione dei lavori di ripristino. In
questo caso non spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non &
calcolata nel termine fissato per I'ultimazione dei lavori di ripristino.

Quando disposto dalla D.L., 'lmpresa & tenuta ad eseguire il ripristino provvisorio con manto freddo invernale ed alla
sua manutenzione.

Inoltre la mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite, fatte salve le conseguenti responsabilita
delllmpresa verso terzi, sono sanzionate dalla stazione appaltante per danno d'immagine senza che I'lmpresa
possa sollevare obiezione ed eccezione alcuna; tali sanzioni per ciascuno intervento saranno applicate nella misura
di € 50,00 ( euro cinquanta,00) alla prima segnalazione, di € 100,00 ( euro cento,00) alla seconda segnalazione e €
250,00 ( euro duecentocinquanta,00 ) alla terza segnalazione.

Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite
saranno trasmesse all'lmpresa ed a lei addebitate in sede di contabilita lavori.

7. Infine, fatte salve e impregiudicate ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le seguenti penalita in caso di
inadempienze accertate dal personale Acea

B mancato uso di DP| € 260,00 (duecentosessanta/00)
I uso di vestiario indecoroso € 260,00 (duecentosessanta/00)
B uso non autorizzato di materiali e/o mezzi € 260,00 (duecentosessanta/00)
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ACEA

B  mancata o incompleta installazione € 260,00 (duecentosessanta/00)
segnaletica stradale intervento

B mancata o incompleta compilazione delle € 260,00 (duecentosessanta/00)

registrazioni

8. La penale, pari allo uno per mille dell'importo contrattuale, trova applicazione in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, fatta
salva la facolta di ACEA di rescindere il contratto in danno;

b)  nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilita in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta
I'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento se del caso, dal conto finale, anche
mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora I'importo della penale superi la predetta percentuale trova applicazione I'articolo
136 del D.Igs. 163/2006 in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento
contrattuale con le conseguenze previste all'art. 136 del D.Igs. 163/2006.

ART. 12 CONTROLLI

La Direzione dei Lavori é affidata all'ufficio Direzione costituito dai Sig.ri:

Direttore Lavori geom. Ceresole Enrico

Direttori Operativi geom. Tron Stefano, geom. Lisi Domenico, geom. Sutera Matteo, p.i. Perro Ezio
Alle verifiche effettuate dall"Ente Appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori si applica il disposto di cui all’art. 19
del DM 145/2000.
Con le modalita di cui allart. 152 del DPR 207/10 il Direttore Lavori impartira le proprie indicazioni tecnico —
esecutive allappaltatore. L'appaltatore ha I'obbligo di uniformarsi agli ordini di servizio emessi dal Direttore dei
Lavori, ferma restando la possibilita di attivare il procedimento di cui all'art. 164 del DPR 207/10 e di iscrivere riserve
ai sensi del successivo art. 190.
Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente all’appaltatore.

ART. 13 COLLAUDO

Alle operazioni di collaudo provvisorio si applicano le disposizioni del titolo X del DPR 207/10.

Nel caso di variazioni, le stesse saranno comunicate tempestivamente dal Responsabile del Procedimento
allAppaltatore.

II collaudo finale dei lavori deve essere ultimato nel termine di mesi 6 dalla data di ultimazione dei lavori, accertata
dal certificato di ultimazione dei lavori secondo le modalita di cui all'art. 229 del DPR 207/10.

Nel caso di ritardo nell’'emissione del collaudo si applica I'art. 37 del DM 145/2000.

ART. 14 CONTROVERSIE
Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra I'Amministrazione o Direzione
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Lavori e I'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria ai sensi dell’Art. 240 del D.Igs. 163/06. Qualora le
riserve superino i limiti indicati dall’Art. 240, D.Lgs. 163/2006, saranno di competenza del Foro di Pinerolo. E’ in ogni
caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 15 RISERVE ED ACCORDO BONARIO

Qualora, l'impresa affidataria dei lavori, dovesse iscrivere riserve sui documenti contabili per importi non inferiori al
10% dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento attivera le procedure per poter giungere ad un
accordo bonario, ai sensi dell'art. 240, D.Lgs. 163/2006. Ove non si pervenisse allaccordo bonario e I'impresa
confermasse le citate riserve, la definizione delle controversie sara devoluta alla competenza del Foro di Pinerolo.

ART.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto nei casi di cui agli artt. 135 e 136, D.Lgs. 163/2006, con le
modalita di cui agli artt. 136 e 138, D.Lgs. 163/2006.

Costituiscono grave inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste allart. 136 delD.Lgs 163/2006,
linosservanza di quanto richiesto agli art. 1, 6, 7 ed 8 del capitolato e le ripetute inadempienze della fattispecie
elencata all'articolo 22 del capitolato.

Ai sensi dell'art. 134, D.Lgs. 163/2006 la Stazione Appaltante pud recedere dal contratto in qualunque tempo,
secondo le modalita e con i pagamenti di cui all'art. 136 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 17 NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal presente contratto o adoperare materiali
di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti nel presente, si fa riferimento all'art. 163 del DPR
207/10.

ART. 18 REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell'art.133, D.Lgs. 163/2006 non & ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il comma 1
dell'articolo 1664 del codice civile.

ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto espresso divieto alllmpresa, pena la decadenza, di cedere a qualsiasi titolo, senza preventiva
autorizzazione dell Amministrazione, in tutto o in parte, il presente contratto.

ART. 20 GARANZIE
Si da atto che a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, la Ditta appaltatrice dei lavori ha prestato

cauzione definitiva mediante Polizza Fideiussoria n........ rilasciata da ............ indata ......... per€ .......cccovees
A garanzia di eventuali rischi di esecuzione e per R.C. terzi nell'esecuzione dei lavori I'lmpresa ha presentato polizza
assicurativan® ... .rilasciatada .................. indata .........cccee..... PEr€ ..o

Lo svincolo della polizza a garanzia contrattuale avverra secondo I'art. 205 del DPR 554/99 e le modalita previste
dall'art. 113, D.Lgs. 163/2005.

ART. 21 ELENCO ALLEGATI
Fanno parte integrante e sostanziale al contratto anche se non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto (D.M. LL.PP. 19.04.2000, n°® 145) ed annessi allegati;
b) il capitolato speciale d’appalto (All. ------------ al progetto esecutivo);
I'elenco dei prezzi unitari (All. ---- al progetto esecutivo);
Piano di coordinamento e sicurezza (PSC);
POS;
DUVRI degli impianti.

IR IR
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ART. 22 SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte del presente contratto inerenti e conseguenti, comprese quelle di eventuale registrazione, copie,
diritti, ecc., nessuna esclusa, cosi come previsto dallart. 139 del DPR 207/10 sono a carico delllmpresa
appaltatrice.

ART. 23 CONSENSO ai sensi L. n° 196/2003

Con la firma del presente contratto, I'lmpresa esprime il proprio consenso previsto dalla L. 196/2003 al trattamento
dei dati personali da parte della Stazione Appaltante per le finalita connesse o strumentali al rapporto contrattuale,
nonché il consenso alla comunicazione e alla diffusione dei dati ai soggetti connessi al rapporto contrattuale.
Dichiara altresi di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalla Legge n°® 196/2003.

Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede del

Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa
fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.131/86.

Il presente contratto € la precisa completa e fedele espressione della volonta delle parti e si compone din. .....
(v, ) facciate.

Ne € data lettura alle parti, che lo confermano.

LA STAZIONE APPALTANTE L'IMPRESA



