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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(Articolo 45, Comma 1, Regolamento generale, D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999)

Per I’esecuzione dei lavori previsti dal Progetto Esecutivo di copertura definitiva del
Lotto 2 della vasca Torrione 4 della discarica per rifiuti non pericolosi in localita Torrione in
Comune di Pinerolo (TO).

La Societa Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (ACEA S.p.A.), con sede in Pinerolo, Via Vigone
n. 42 (Partita ILV.A. 05059960012), nella persona del legale rappresentante

................................... , nel prosieguo denominata “Stazione Appaltante”

e
La Societa ........coovvviinnnnnnn , con sede legale in..................... sViae oo s
Codice Fiscale ............c..coooiiiiiiinin, e Partita LV.A. ... , nella persona del
legale rappresentante. ...........coevuiieeeininiiniiinane. , nel prosieguo denominata “Appaltatore”
PREMESSO
—  Che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ........... indata .............. s

¢ stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di realizzazione della copertura
definitiva del Lotto 2 della vasca Torrione 4 della discarica per rifiuti non pericolosi di
localita Torrione nel Comune di Pinerolo (TO) per un importo lavori di € 690.098,30 di
cui € 683.048,30 soggetti a ribasso d’asta e € 7.050,00 per oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso;

— Cheaseguitodi.........cueneee , il cui verbale di gara ¢ stato approvato con Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. ......... in data............... , 1 lavori sono stati
aggiudicati all’ITmpresa........................ per importo di € ................c...e. come di
seguito specificato, in seguito all’offerta del ribasso del ......... % sull’importo a base di
gara;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I’appalto dei
lavori di realizzazione della copertura definitiva del Lotto 2 della vasca Torrione 4 della discarica
per rifiuti non pericolosi di localita Torrione nel Comune di Pinerolo (TO). L’Appaltatore si

impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

Sono parte integrante del presente contratto:
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- il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000
n.145

- il Capitolato Speciale d’ Appalto e le Specifiche tecniche

- gli elaborati grafici di progetto allegati alle Specifiche Tecniche
- I’elenco dei prezzi unitari

- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento

- il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall’Impresa (se considerato idoneo al
Coordinatore in materia di sicurezza per 1'esecuzione);

- il cronoprogramma dei lavori.

Art. 2 — Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L’Appalto viene concesso ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti dal Capitolato
Speciale d’Appalto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle Tavole grafiche
progettuali, che I'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, con la sola
eccezione di quanto previsto all’articolo 4, il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle singole

lavorazioni offerti dall’ Appaltatore in sede di gara relativamente alla parte di lavoro *“ a corpo”.

Art. 3 — Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta a € ....................... (oo ) oltre agli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano a € 7.050,00 (settemilacinquanta/00) per
complessivi € ...ooveiiiiiniiiiiiiiniinnee. (ceevensennseonescsnsscsnncnns ) al netto dell’I.V.A. e salva la
liquidazione finale.

Il contratto ¢ stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 163/2006 e smi; I’importo
complessivo dei lavori resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita ed
alla qualita di detti lavori.
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Art. 4 — Variazioni al progetto ed al corrispettivo

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse ed ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina
di cui all’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente
liquidate sulla base di una perizia, redatta ed approvata eventualmente con nuovi prezzi concordati,
mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova
applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’art. 136 del Regolamento

generale approvato con D.P.R. 554 del 1999.

Art. 5 —Invariabilita del corrispettivo

Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma,
del Codice Civile.

Qualora, per cause non imputabili all’ Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all’art. 133,

comma 3, D. Lgs. 163/2006.

Art. 6 —Pagamenti in acconto

All’ Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento
dei lavori di importo al netto del ribasso di offerta e delle ritenute contrattuali non inferiore a €
200.000,00 (duecentomila/00).

Art. 7 —Pagamenti a saldo

Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia 1’ammontare, verra effettuato dopo
I’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’Impresa per 1’esecuzione dei lavori ¢ pagato
previa garanzia fideiussoria, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di

collaudo.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione

dell’opera, ai sensi dell’art.1666, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 8 —Termini per Uinizio e Uultimazione dei lavori, ammontare delle penali

I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere
iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.
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Il tempo utile per ultimare tutti i lavori & fissato in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi,

decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine
contrattuale & applicata la penale in misura giornaliera dell’ 1%o dell’ammontare netto contrattuale,
e comunque non superiore al 10%. La penale ¢ comminata dal Responsabile del Procedimento

sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

E ammessa, su motivata richiesta dell' Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale,
quando si riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all Tmpresa, oppure quando si riconosca che la
penale & manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Art.9 —Regolare esecuzione e collaudo

11 collaudo deve essere ultimato non oltre sei mesi a decorrere dall’ultimazione dei lavori, ai sensi
del comma 1 dell’art. 192 del regolamento 21 dicembre 1999, n. 554 e del comma 1 dell'art. 141
del D. Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni
dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo, si intende tacitamente approvato
ancorché I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del

medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, 1’ Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purche denunciati dalla Stazione Appaltante

prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 10 —Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei casi previsti agli
articoli 32 e 33 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

L’ Appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 11 —Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

I’ Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante .............
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in data.......... rilasciata da .............. per 'importo di € .......... (oo, ) pari al

.......... per cento dell’importo del presente contratto.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo ¢ automatico, senza necessita
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante,
da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo

documento, in originale o in copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed ¢ svincolata automaticamente all’emissione del Certificato di
Collaudo.

Art. 12 —Responsabilita verso terzi e assicurazione

L’ Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta , sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni

responsabilita al riguardo.

Art. 13 —Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza

N

L’ Appaltatore ¢ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per

la localita dove sono eseguiti i lavori.

N

L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118 commi
3,4 e6eart 131 del codice Contratti e dell’art. 7 del Capitolato generale Opere Pubbliche.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello
0,50%. 11 Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione dell'emissione di ogni
certificato di pagamento per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed

assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le

inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale di appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni, dovute al personale dipendente, qualora I’appaltatore, invitato entro 15 giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione
appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera,

detraendo il relativo importo alle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
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Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato
all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal

ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

Art. 14 —Adempimenti in materia di antimafia

Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998,
n.252, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 10 della legge 31

maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del

D.P.R. n. 252/1998, rilasciata in data..................... al numero............ dalla Camera di
commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ................. , ai sensi dell’art. 6 del citato
D.P.R..

Art. 15 — Tracciabilita dei flussi finanziari

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010

al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi

dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

L’ Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori 1’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei

flussi finanziari.

Art. 16 —Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L’ Appaltatore depositera, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei
lavori, presso la Stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione
dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all’art. 90 della D.Lgs 81/2008 e smi secondo quanto previsto dall’art. 6 del Capitolato Speciale
d’ Appalto.

L’ Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra ogni volta che

mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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Art. 17 —Subappalto

N

Il ricorso al subappalto dei lavori ¢ consentito nei limiti e con l'osservanza dell’art. 118 del
D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., dell’art. 30 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e dell’art.
141 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 18 —Controversie

Qualora insorgano controversie si procedera ai sensi degli artt. 239 e 240 del D. Lgs.vo 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i.; ¢ esclusa la competenza arbitrale e saranno devolute all’ Autorita giudiziaria

competente.
Il Foro competente ¢ quello di Pinerolo.

Art. 19 —Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto si
intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia ed in particolare le norme indicate all’art. 7 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Art. 20 —Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale

carico dell’ Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131.

L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della Stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di accettazione.



