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ABBREVIAZIONI

Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:

- Societa - Amministrazione Appaltante - Committente — ACEA: il soggetto giuridico che indice
I'appalto e che sottoscrivera il contratto affidando I'esecuzione delle opere e dei servizi
descritti; Impresa — Appaltatore - Agagiudicatario: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o
consorziato) di cui all'art. 45 del d.Ilgs 50/2016, comunque denominato che si € aggiudicato il
contratto e che assume il compito di eseguire le opere e i servizi descritti;

- Direzione dei Lavori - D.L.: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui &
responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi
dell'articolo 101 del d.lgs 50/2016 ovvero l'unita preposta a rappresentare la Societa nei confronti
dell'impresa; Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'iImpresa
che, a norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di
cantiere;

- Codice dei contratti: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- D. Lgs n. 50/2016 / Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

- d.P.R. n. 207/2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs
163/2006 e s.m.i. per le parti non abrogate dal d.Igs 50/2016;

- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui agli art. 31 e 101 del d.lgs 50/2016;

Decreto n. 81/2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81): Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3/8/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita
contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo;

- SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da
60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

- P55: il Piano di sicurezza sostitutivo di cui all'ex articolo 131, c. 1, lettera b), del d.lgs 163/2006
e s.m.i., sostitutivo del PSC;

- POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, c. 1, lettera h) e 96, c. 1, lettera g),
del Decreto n. 81 del 2001;

- D.Lgs. 163/2006: decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture — abrogato dal nuovo codice appalti di cui al d.lgs 50/2016;

- d.P.R. n. 380/2001: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 — Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

- RG: Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
e s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le parti non
abrogate dal d.lgs 50/2016;




- CG: Capitolato generale d'appalto - Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145
—Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici;

- Costo del personale (CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del
lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e
della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle
spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

- Costi di sicurezza aziendali (CS): i costi che deve sostenere I'Appaltatore per I'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria
attivitd lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni,
nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi,
di cui all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

- Oneri di sicurezza (OS): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro
periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n.
81, di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione
del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.l n. 212 del 12
settembre 2014);

- Accordo Quadro: Contratto stipulato con un solo operatore economico e tradotto nel presente
documento (ai sensi dell'art. 54 del D.Igs. 50/2016) in cui sono definite le condizioni generali
relative al rapporto contrattuale, alle modalita di determinazione dei successivi rapporti
negoziali, alle tipologie di lavori da fornire e ai prezzi da impiegarsi per la contabilizzazione ed
il pagamento delle prestazioni;

- Contratto Applicativo: Il documento in cui vengono specificate le concrete modalita realizzative
dei lavori ed altre condizioni contrattuali che le parti intenderanno negoziare.

- O: Ordine di lavoro.

Premesse — Valenza e finalita del presente document o

Il presente documento regola e disciplina, in qualita di "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E
SCHEMA DI CONTRATTO", I'appalto in oggetto nelle sue varie fasi esecutive.

I concorrenti in fase di gara e I'aggiudicatario in fase di svolgimento dovranno osservare e sottostare
scrupolosamente a tutte le prescrizioni e indicazioni di seguito precisate. La partecipazione alla fase di
gara equivarra pertanto alla piena incondizionata accettazione di ogni clausola, adempimento e
obbligazione stabilita nel presente documento in ordine all'appalto in oggetto. La partecipazione
dell'lmpresa alla gara per l'aggiudicazione del contratto presuppone infatti I'implicita conoscenza da
parte dell'lmpresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono
influire sull'esecuzione e sul costo dei lavori, per cui I'lmpresa non potra in seguito sollevare alcuna
eccezione per le difficoltd che dovessero insorgere durante I'esecuzione degli interventi e per i
conseguenti oneri sostenuti.

La presente procedura ha pertanto I'obiettivo di individuare il contraente al quale affidare I'appalto delle
relative prestazioni.

Fatte salve le soie eventuali specifiche previsioni cantieristiche di seguito indicate, se non

verranno eseguite mediante altre modalita, di norma tutti gli interventi del presente appalto non

sono predeterminati nel numero, ubicazione e natura in quanto saranno individuati dalla
Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento de I'appalto, in base alle necessita
dell’Amministrazione.



Il contratto in oggetto rientra nella ex tipologia dei contratti aperti. Le prestazioni oggetto di appalto
saranno_affidate, di volta in volta, secondo _necess ita, ai_prezzi unitari posti a base di gara
depurati_dal ribasso_offerto _dall'aggiudicatario, s econdo _le _modalita_previste nel presente
documento.

PARTE A — PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO 1— OGGETTO, TIPOLOGIA E AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto € un ACCORDO QUADRO ai sensi dell'art. 3, lett. iii) e dell'art. 54 dei D.Lgs
50/2016 stipulato, ai sensi del comma 3 del predetto art., con un solo operatore economico.

L'oggetto dell'appalto consiste nella realizzazione di interventi specialistici di manut enzione su
condotte e manufatti fognari interrati non_predeter minabili_nel numero, caratteristiche e
ubicazione ma derivanti da necessita ed esigenze di gestione della Stazione Appaltante che
potranno manifestarsi nel corso del contratto.

In particolare, I'appalto riguarda I'esecuzione di interventi di risanamento e riabilitazione no-dig
di reti fognarie, da eseguire mediante la tecnologi  a di relining con liner in tessuto di fibra di
vetro impregnati con resina poliestere o vinilester e fotopolimerizzante/fotoreattiva, inseriti per
trazione e polimerizzati tramite raggi raggi UV (te  cnologia UV-CIPP) seguendo la norma europea
UNI EN 13566-1 e 13566-4.

Le attivita da esequirsi non saranno di norma conti nue ma programmate e affidate, secondo le
relative necessita , di volta in volta dalla D.L.

Al fine di garantire la regolarita del servizio idrico gestito, nel corso del contratto potrebbero verificarsi
esigenze di eseguire interventi con particolare urgenza, all'occorrenza I'Impresa dovra pertanto
garantire la massima sollecitudine e celerita operativa e lo scrupoloso rispetto dei termini che saranno
indicati dalla D.L.

Le condotte fognarie oggetto di intervento si trovano nei Comuni del territorio pinerolese,
pedemontano, pianura, carmagnolese, Val Pellice, Val Chisone e Germanasca e alta Val Susa gestiti
da ACEA P.l. SpA in qualita di affidatario del servizio idrico integrato (nell'allegato A del Capitolato e
riportato I'elenco delle reti comunali oggetto di possibile intervento).

L'elenco dei comuni di cui all'allegato A potra eventualmente essere integrato nel corso dell'’Accordo
Quadro a seguito dell'acquisizione della gestione operativa del servizio idrico integrato da parte di
ACEA presso nuovi comuni del territorio anzidetto senza che I'Appaltatore possa sollevare eccezione
alcuna, mantenendo inalterate tutte le condizioni contrattuali.

Le infrastrutture in argomento possono anche essere localizzate in aree montane e in zone di difficile
accesso, hecessitando quindi per il raggiungimento di idonei mezzi.




Gli interventi oggetto di appalto non sono predeter minabili nella loro esatta natura ed
ubicazione ma devono intendersi tutti i lavori indi cati nel presente Capitolato, che, in base alle
necessita della stazione appaltante, saranno dettag  liati nei contratti applicativi (ordini di lavoro)
dove verra precisato l'oggetto esatto dei lavori, | e specifiche modalita di esecuzione degli stessi
e i relativi tempi di esecuzione (data inizio data  fine).

Allo stato attuale sono noti alcuni interventi che potranno essere cantierati con priorita (fermo restando
che ACEA avra comungue la facolta, in caso di necessita di servizio, di stralciare, in tutto o in parte,
ed anticipare I'esecuzione di detti interventi a valere su altri contratti, senza che cid possa dar adito
all'appaltatore in oggetto a pretese e reclami di sorta) mentre sulla base statistica degli anni precedenti
vengono stimati alcuni lavori ad oggi non puntualmente determinati per le motivazioni anzidette.

Gli interventi allo stato attuale noti sono i seguenti:

Interventi allo stato attuale previsti da eseguire nel corso del contratto
Metri di Ne° di allacc. Importo stimato a
DN risanamento nel tratto computo, oneri

condotta (circa) (circa) sicurezza esclusi
CARMAGNOLA — Via Virle 800 200 20 130.023,24
CARMAGNOLA — Via Tosi 500 200 20 98.151,57
CARMAGNOLA — Via Ceis 600 170 15 107.945,20
Tot. 570 336.120,01

Pari al 56% circa dell'appalto

Gli ulteriori eventuali interventi che concorrono alla quantificazione dell'importo a base di gara, allo
stato attuale non individuati, sono stati stimati come di seguito indicato:

Interventi stimati ai soli fini dell esperimento della gara
Metri di risanamento | N° di allacc. | Importo stimato a
DN TOT. dei vari possibili (circa) computo, oneri

condotta interventi (circa) sicurezza esclusi
500 130 20 70.968,69
600 120 8 54.576,16
1200 90 5 114.062,44
Tot. 340 239.607,29

Pari al |44% circa dell'appalto

| suddetti dati sono riportati a titolo esclusivamente indicativo e presumibile in termini statistici,
poiché gli interventi da esequirsi in concreto saranno quelli che all'atto pratico ACEA riterra necessari e
che saranno definiti nei contratti applicativi denominati "Ordine di lavoro" (ODL) trasmessi via fax o via
e-mail rispettivamente al numero o all'indirizzo indicati dall'Appaltatore.

Riguardo agli interventi stimati ai fini dell'esperimento della gara, si evidenzia che le gquantita indicate
sono_del tutto _ipotetiche e potranno in fase esecut iva risultare_anche profondamente diverse
oltreché ripartite e articolate, in ragione delle r _ eali necessita operative che emergeranno nel
corso _del contratto, anche in vari e molteplici int erventi di piccola entitd . Le suddette previsioni
sono pertanto da ritenersi unicamente orientative della possibile valenza complessiva dell'appalto
siccome all'atto_pratico _potranno risultare anche del tutto diverse senza che l'appaltatore in
ragione di cido possa trarre pretese risarcitorie di sorta oltre alla semplice contabilizzazione "a
misura” delle prestazioni _regolarmente esequite nel rispetto _delle obbligazioni _contrattuali
assunte.




In merito alle prestazioni oggetto d'appalto, siev  idenzia che, ferma restando la priorita d'utilizzo
della tecnologia UV-CIPP, potranno nel corso del co _ ntratto anche essere richiesti interventi di
risanamento da effettuare con diverse tecnologie e per diversi utilizzi, quali ad es. I'esecuzione
di thermal CIPP, Paker, collari tipo amex, risaname  nti di tubi di acquedotto, sigillatura camerette,
ecc.

Le prestazioni in appalto comprendono, in via di massima:

- Sopralluogo congiunto tra il tecnico dell'impresa e i tecnici ACEA propedeutico alla
successiva indagine preventiva di definizione dell'intervento e delle necessita cantieristiche
(mediamente circa 5 — 10 gg. prima della data prevista per l'indagine preventiva);

- indagine preventiva  (mediamente circa 15 — 20 gg. prima della data prevista per
I'esecuzione dellintervento riabilitativo) sul sito d'intervento atta a definire nel dettaglio i
materiali da approvvigionare e le relative modalita e necessita cantieristiche, mediante lo
spurgo e pulizia della tubazione interessata e l'accurata e puntuale videoispezione di
mappatura della stessa;

- analisi_tecnica/progettazione del liner (da inviare alla D.L. mediamente entro 5 gg.
dall'indagine);

- emissione del POS da parte dell'appaltatore  (da inviare alla D.L. mediamente almeno 5
gg. prima dell'esecuzione dell'intervento)i

- esecuzione dell'intervento riabilitativo (mediament e circa 15 — 20 gqg. dopo l'indagine
preventiva) , mediante:

- iltrasporto in a/r dell'impianto di cantiere con l'installazione della segnaletica di sicurezza
come da codice della strada e regolamenti comunali;

- latenuta in asciutto delle condotte, l'intercettazione e deviazione provvisoria degli
allacciamenti con canai-jet e/o pompe e/o formazione di opportuni by-pass;

- l'approntamento delle attrezzature necessarie alla stesa all'interno della tubazione, al
gonfiaggio pneumatico ed alla successiva polimerizzazione mediante lampada UV del
liner;

- tutti gli apprestamenti, attrezzature o materiali (anche a perdere) necessari ad eseguire
I'opera secondo le regole dell'arte tipo: preliner in polietilene, lubrificanti, ecc;

- lariapertura degli allacciamenti laterali con fresa robotizzata; la

video ispezione dopo il risanamento;

la pulizia finale del sito d'intervento con il trasporto e lo smaltimento di ogni materiale di risulta

nel rispetto di tutte le normative e adempimenti di legge vigenti alla data d'esecuzione dei

rispettivi interventi;

- il rilascio del rapporto della videoispezione finale e della documentazione e certificati previsti
dalla normativa UNI EN 13566-1 e 13566-4.

La pulizia delle condotte ante intervento potra essere eseguita da ditte terze incaricate da ACEA P.I.
SpA, oppure, a scelta della D.L. di ACEA, dall'aggiudicatario dell'appalto in oggetto secondo i relativi
prezzi contrattuali di riferimento.

Eventuali interventi di _scavo che si rendessero nec essari, saranno _di _norma esequiti
preliminarmente da altra impresa a tal scopo selezi onata da ACEA, senza alcuna interferenza
operativa simultanea in_cantiere con l'aggiudicatar io del presente appalto. Detta impresa, nel

caso, provvedera all'apertura degli scavi necessari e alla loro delimitazione e messa in sicurezza
nel rispetto di ogni prescrizione indicata dal CSE e deirelativi PSC e POS. Solamente a intervento
di risanamento terminato, l'impresa incaricata dei lavori di scavo provvedera alla ricolmatura

degli stessi e al ripristino dei sedimi stradali og getto del cantiere.



La guaina tubolare di supporto dovra essere formata da una rete strutturale in fibra di vetro conforme
alle norme DIN 61850, di densita specifica pari a 2,62 g/m2, allungamento assiale max consentito 0%,
allungamento radiale max consentito 5%, con resistenza a trazione compatibile con le forze necessarie
alla stesa all'interno della tubazione.

Il liner, costituito in doppio, avra spessore di almeno 4mm, composto da resina con un modulo elastico
a lungo termine di 8.800N/mm2. La calza avra un rivestimento interno in Poliestere dello spessore
variabile tra i 80-120 micron ed un rivestimento esterno in Polietilene o PVC dello spessore variabile tra
i 20-40 micron.

Il prodotto posato, con uno spessore minimo di 4mm, eseguiti i calcoli di verifica secondo la norma ATV
— M 127-2, impostando i sovraccarichi di tipo stradale, la presenza di falda H =1 m e una tubazione in
condizioni statiche |, dovra garantire un coefficiente di sicurezza non inferiore a 2.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di far effettuare "a campione” presso laboratori attrezzati
indipendenti prove di efficacia e verifica del processi di inversione e di termoindurimento del tubolare
CIPP installato.

Allo scopo, oltre a quanto previsto e prescritto dalle norme applicabili, in ogni intervento dovra essere
previsto il prelievo di campione/i dall'installazione esequita, da sottoporre a test in laboratorio attrezzato
per verificare la corrispondenza con i valori dichiarati.

L'ispezione televisiva su tutta I'estensione risanata dovra essere eseguita mediante telecamera a colori
e a circuito chiuso montata su trattore semovente filoguidato, avente testa regolabile in altezza e con
possibilita di ruotare per 360, illuminazione adeguata e regolabile, comandata da una unita mobile di
controllo. Dovra essere prodotto alla D.L. il rapporto grafico a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a
pozzetto con evidenziate e mappate le eventuali anomalie, anche su supporto di fotografie
adeguatamente miniaturizzate, e dovranno essere fornite due copie di VHS/DVD dell'ispezione.

Sono _compresi _nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste e le competenze
professionali necessarie per dare gli interventi completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal
presente contratto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla norma europea
UNI EN 13566-1 e 13566-4, dal presente capitolato e dall'allegato elenco prezzi unitari, dei quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare, senza obiezioni di
sorta, che tutte le dette prescrizioni tecniche ivi indicate siano considerate parte integrante e sostanziale
del presente capitolato.

Si intende che con l'avvenuta partecipazione alla gara I'Appaltatore riconosce ed accetta tutte le
modalita, indicazioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dagli elaborati tecnici richiamati.
L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque da eseguirsi nel pieno rispetto delle leggi e normative
vigenti, e secondo le regole dell'arte; I'appaltatore deve altresi conformarsi alla massima diligenza e
professionalita nell'adempimento dei propri obblighi.

| dati e le informazioni suddette nonché le previsioni di cui al Computo Metrico Estimativo di progetto
sono da intendersi, in ogni caso, esclusivamente a titolo indicativo e presumibile in termini statistici, non
vincolanti in alcun modo, pertanto non potranno essere oggetti di alcuna richiesta e rivalsa di sorta da
parte dell'aggiudicatario.

Gli interventi che dovranno essere effettivamente eseguiti con l'appalto in oggetto saranno unicamente quelli
che, a esclusivo insindacabile giudizio della D.L., all'atto pratico si renderanno/valuteranno necessari nel
corso del contratto, anche se in sostanziale diversita ai suddetti dati attesi.

Le previsioni statistiche indicate negli elaborati di gara, in dipendenza alle effettive esigenze operative
che saranno valutate dalla D.L. e alla tipologia e peculiarita degli interventi che saranno da eseguire,



potranno variare in percentuali anche ben superiori al quinto d'obbligo, senza che cid potra dar adito
all'appaltatore a pretese di sorta.

Ogani intervento sara sempre e comungue da esequirsi nel pieno rispetto delle leggi e normative
vigenti in_materia_edilizia-antinfortunistica e sec ondo le migliori regole dell'arte applicabili;
I'appaltatore e il personale a vario titolo impiegato dovranno altresi conformarsi alla massima diligenza
e professionalita nell'adempimento dei propri obblighi e mansioni; Trova sempre applicazione l'art. 1374
del codice civile (il contratto obbliga le parti non solo a quanto & nel medesimo espresso, ma anche a
tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o0, in mancanza, secondo gli usi e I'equita).

2. Ammontare dell'appalto - Offerta

L'importo dell'appalto ammonta a complessivi € 600.000,00 + IVA, di cui:

o €575.727,30 per lavori "a misura”, soggetti a ribasso, a base di gara;

o €24.272,70 per oneri di sicurezza "a misura”, non soggetti a ribasso.
Detto importo & indicativo e valido ai soli fini della stima dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto.

Riguardando ['appalto essenzialmente interventi manutentivi non predeterminabili nel numero,
caratteristiche e ubicazione ma derivanti da necessita ed esigenze di gestione della Stazione Appaltante
che potranno manifestarsi nel corso del contratto, i suddetti importi sono da intendersi vincolanti
esclusivamente ai fini contabili di spesa.

L'offerta dei partecipanti all'appalto dovra essere formulata mediante la compilazione della "SCHEDA
OFFERTA" allegata ai documenti di gara, indicando la percentuale di ribasso da applicarsi allELENCO

PREZZI UNITARI posto a base di gara.

In ragione della fattispecie dell'appalto, I'importo posto a base d'asta &€ da considerarsi a tutti gli effetti quale
limite di spesa del rapporto negoziale e di conseguenza del concernente contratto d'appalto.

Il ribasso derivante dall'applicazione dell'offerta sara riutilizzato per ottenere una maggior durata
operativa _del contratto_a valere su altri_intervent i_di_risanamento_che risultassero_necessari
anche oltre alla scadenza temporale dei 24 mesi di____durata presunta del presente appalto _ (v. art.
7), fatta salva comunque la possibilita dell'eventuale applicazione dell'istituto del c.d. quinto d'obbligo.

Si precisa che per le eventuali prestazioni di manodopera in economia il ribasso sara applicato
esclusivamente sulla quota del 24,30% concernente le spese generali e l'utile d'impresa. Nel caso di
nolo di mezzi e attrezzature, anche se il prezzo unitario di riferimento sara comprensivo di una quota di
manodopera (ad esempio l'autista nel caso di nolo a caldo di autocarro) il ribasso offerto sara sempre
applicato sul 100% del corrispondente prezzo senza alcun scorporo.

Non & soggetto al ribasso I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto
4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Tutti gli importi e i lavori saranno soggetti a rendicontazione contabile nel pieno rispetto della vigente
normativa in materia di contabilita di LL.PP. e delle condizioni previste dai presente Capitolato.

ACEA si riserva la facolta di scorporare quota parte degli interventi, affidandone I'esecuzione ad altra
Impresa 0 eseguendoli in proprio senza che I'lmpresa possa trarne argomento per compensi non
contemplati nel presente capitolato. E' inteso che per le opere eseguite in forza di tale facolta, I'l'mpresa
sara sollevata da ogni responsabilita relativa. La facolta di scorporo totale o parziale potra essere
esercitata da ACEA anche nell'eventualita di sopperire a deficienze organizzative e tecniche
dell'lmpresa. In tal caso I'ACEA, non solo non riconoscera alcun compenso, ma avra la facolta di rivalersi
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sull'lmpresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze per i lavori eseguiti
o dalla cauzione.

All'lmpresa non spettera alcun compenso aggiuntivo diverso da quello stabilito in base all'applicazione
dei prezzi unitari contrattuali, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficolta e oneri
nell'esecuzione dell'intervento richiesto.

Le percentuali d'incidenza delle spese generali e degli utili per i prezzi unitari dell'appalto in oggetto,
sono sempre determinate nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del
d.P.R. n. 207 del 2010; eventuali nuovi prezzi che dovessero essere emessi durante lo svolgimento del
contratto saranno soggetti alle stesse condizioni.

3. Tipologia del contratto

Il contratto € stipulato interamente "a misura"_ ai sensi dell'articolo 3, lett. eeeee) del Codice dei contratti,
nonché dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, pertanto, il corrispettivo contrattuale
sara determinato applicando alle unita di misura de lle singole parti del lavoro eseguito i prezzi
unitari dedotti in contratto.

L'importo del contratto potra variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
regolarmente eseguite e accettate, fermi restando i limiti di cui al comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs
50/2016 (il c.d. quinto d'obbligo) e le condizioni previste dal presente Capitolato.

| prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica
il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui al precedente
articolo 2 del presente Capitolato, costituiscono '«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole
guantita eseguite.

Gli oneri per la sicurezza, viste le caratteristiche dell'appalto (interventi non predeterminati) e l'elevata
specializzazione degli interventi in appalto in ragione della quale in luogo del PSC viene prevista la
redazione del P55 (in aggiunta al POS) da parte dell'appaltatore, verranno contabilizzati a consuntivo
sulla scorta delle effettive misure utilizzate secondo i prezzi contenuti nel relativo “elenco prezzi degli
oneri di sicurezza”, senza applicazione del ribasso.

L'Impresa da atto che le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato di appalto hanno carattere
di massima e potranno essere in seguito anche sostanzialmente modificate dalla Direzione Lavori a suo
esclusivo e insindacabile giudizio o per disposizione delle Autorita e rinuncia sin da ora a chiedere
compensi salvo il pagamento delle sole opere provvisionali eventualmente gia eseguite relative a lavori
o0 servizi di cui era prevista I'esecuzione e in seguito annullati, e pertanto non utilizzabili.

All'impresa non spetta alcun compenso ulteriore e d iverso da quello stabilito in base ai prezzi
unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali m aggiori difficolta di esecuzione. Detti prezzi
sono, inoltre, comprensivi di ogni onere tecnico, s opralluoghi preparatori, valutazioni, stesura
piani di sicurezza, report, ecc. necessari per I'es  ecuzione degli interventi.

| prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'’Accordo Quadro; non
e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice
civile.

Dovendosi eseguire attivita non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale, si dovra prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi
Prezzi della Regione Piemonte, vigenti alla data dell'appalto, con applicazione del ribasso offerto per
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I'appalto, e, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili
compresi nel contratto o, in caso d'impossibilita, ricavandoli da nuove analisi effettuate con riferimento ai
prezzi elementari vigenti alla data di formulazione dell'offerta, dedotti del ribasso d'asta offerto.

4. Incidenza della manodopera — Riconoscimento dei lavori in economia

L'incidenza della manodopera per I'esecuzione dei lavori risulta (su base statistica stante la specificita dei
lavori) complessivamente stimabile, pur nella sua particolare variabilita in dipendenza delle effettive
tubazioni che saranno da risanare (ad es. l'incidenza per la videoispezione é del 60% circa, per lo spurgo
del 70% circa, per la fornitura in opera del liner in un DN 800 del 15% circa), pari al 25% circa, cosi come
indicato nel seguente prospetto:

TOTALE
Importo lavori, sicurezza esclusa € 575.727,30
Costo manodopera € 143.931,825
Incidenza manodopera % 25

Si precisa che per l'appalto in oggetto i prezzi unitari della manodopera, riportati nell'allegato Elenco
Prezzi e utilizzati per la stima economica dei lavori, sono gia aggiornati al costo attuale del personale
edile della Provincia di Torino, desunto dal listino regionale O0.PP. e incrementato delle percentuali per
spese generali e utili nella misura complessiva del 24,30%.

Resta inteso che sara possibile far ricorso a prestazioni di manodopera in economia unicamente per quei
piccoli interventi non eseguibili/computabili altrimenti in ragione delle loro caratteristiche e dimensioni.
Tutti gli interventi per la cui contabilizzazione si dovra far ricorso a prestazioni di manodopera in economia
e a noli orari di mezzi, macchine e apparecchiature dovranno, comunque, essere sempre soggetti a
preventivo accordo e autorizzazione della D.L. e la loro esecuzione sempre svolta sotto la diretta
supervisione della stessa. In difetto, la contabilizzazione dei lavori avverra esclusivamente secondo i
parametri fisici desumibili e le dimensioni nette dell'esequito rilevate in loco, mediante applicazione dei
relativi prezzi unitari contrattuali di riferimento, anche se non rimunerativi dei costi effettivamente
sostenulti.

In_caso di ricorso a noli (ad es. il canal jet) ver _ ranno_contabilizzate esclusivamente le ore di
effettivo utilizzo e pertanto nulla verra riconosci uto per fermo macchina e/o eventuale inutilizzo
del mezzo sul cantiere. Il noleggio avra inizio_con l'arrivo_del mezzo sul luogo di impiego e
terminera con la conclusione dell'intervento; nella contabilizzazione delle ore di intervento sono
esclusi i tempi di viaggio dalla sede dell'appaltat ore ai luoghi di intervento e viceversa e un'ora
minimo per la pausa pranzo.

Per i materiali e i noli di mezzi e attrezzature, anche se il prezzo unitario contrattuale di riferimento sara
comprensivo di una quota di manodopera (ad esempio l'autista nel caso di nolo a caldo di autocarro) il
ribasso offerto sara sempre applicato sul 100% del corrispondente prezzo senza alcun scorporo.

5. Corrispondenza e qualita dei lavori

Ogni prestazione dovra sempre essere eseguita nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti in
materia edilizia-antinfortunistica e secondo le migliori regole dell'arte e di prassi applicabili.

L'appaltatore e il personale a vario titolo impiegato dovranno conformarsi alla massima diligenza e
professionalita nell'adempimento dei propri obblighi e mansioni. Trova sempre applicazione l'art. 1374
del codice civile (il contratto obbliga le parti non solo a quanto &€ nel medesimo espresso, ma anche a
tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e I'equitad). Le
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condizioni tecniche di esecuzione delle prestazioni sono riportate oltre che nel presente Capitolato anche
nelle descrizioni di cui all'elenco prezzi unitari di gara.

Ogni prestazione dovra essere conforme alle vigenti prescrizioni di legge, a quelle del presente
Capitolato, al PSC, al POS, alle singole descrizioni riportate nell'elenco prezzi di riferimento, alle relative
norme tecniche emanate dall'Ente Italiano di Unificazione (UNI), dal Comitato Elettrotecnico Italiano
(CEI) e a ogni specifica legislazione tecnica vigente in materia.

L'ACEA avra la facolta di rifiutare _in qualunque tempo i materiali e le prestazioni che non abbiano i
requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti o che per qualsiasi causa non risultassero conformi
alle condizioni contrattuali ed alle norme vigenti. In tal evenienza I'appaltatore dovra provvedere a proprie
spese alla sostituzione-rifacimento della fornitura-lavoro (o della parte) rifiutata con la massima celerita
e immediatezza; ove cio non avvenga ACEA potra provvedere direttamente a spese dell'aggiudicatario,
a carico del quale restera anche qualsiasi altro danno e onere derivante dall'inadempienza.

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall'Appaltatore dovra essere compiuta con ogni cura in modo
da evitare I'emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi I'ambiente di lavoro
e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente; vengono richiamati a tal senso i dettami del
D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. Le aree al termine dell'intervento dovranno essere lasciate
opportunamente pulite.

Particolare cura dovra essere prestata dal personale dell'Appaltatore nell'esecuzione delle operazioni di

apertura e ricollocazione dei coperchi di chiusura delle camerette, affinché le eventuali guarnizioni per

I'eliminazione dei giochi dovuti all'usura, non vengano deteriorate o cadano entro le condotte; in tal caso

sara onere dell'Appaltatore il loro reintegro.

Ove necessario, I'Appaltatore dovra predisporre, in accordo con il competente Ufficio di Polizia
Municipale, la segnaletica prescritta dal Codice della Strada necessaria per garantire la massima
sicurezza sia degli addetti all'appalto sia dell'utenza stradale. Inoltre tutti gli operatori presenti in cantiere,
ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere visibili sia di giorno che di notte mediante idonee tute
da lavoro ad alta visibilita, fluorescenti e rifrangenti.

6.Categoria prevalente, scorporabili e subappaltab  ili — Requisiti per I'esecuzione
dei lavori

Ai sensi dell'articolo 61 del DPR 207/2010 e in conformita all'allegato "A" di cui al comma 3 del predetto
articolo, i lavori sono classificati nella categoria di opere specializzate "OS 35: interventi a basso impatto
ambientale”. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

La suddetta categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all'allegato B al d.P.R. n. 207 del 2010.

In ragione dell'importo dell'appalto, € quindi requ isito necessario per l'esecuzione dei lavori il
possesso dell'attestazione SOA in classifica I1° (fino a € 516.000,00) nella categoria "0S 35" con
beneficio del quinto.

In ragione delle peculiarita dei lavori e dei relativi componenti di rilevante contenuto tecnologico e tecnico,
per_la fattispecie d'appalto_ non _sono_ammessi l'ist ituto_dell'avvalimento e del subappalto . Ne
consegue che |'affidatario dell'appalto dovra i esequire in prop rio i lavori compresi nel contratto,
fatti salvi unicamente i sub-contratti che ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 non
sono _qualificabili_come subappalti (essenzialmente attivita e forniture senza prestazioni di

manodopera)
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7.Durata dell'appalto

Il contratto avra una durata presunta di 24 mesi (7 30 gqg.) decorrenti dalla data del primo verbale di
consegna dei lavori (primo intervento richiesto) e comunque sard valido fino all'esaurimento
dell'importo _contrattuale (il contratto si risolvera con l'esaurimento dell'importo contrattuale a
prescindere da detta scadenza temporale).

Si evidenzia che la suddetta durata dell'appalto € da intendersi comungue del tutto indicativa e non
vincolante in alcun modo, in quanto la sua effettiva durata sara subordinata dall'entita degli interventi da
eseguire che dipenderanno a loro volta esclusivamente dalle necessita gestionali del competente servizio
aziendale.

In ragione di cio, lo svolgimento degli interventi in oggetto, a valer e sul termine contrattuale di 24
mesi sopraindicato, avverra presumibilmente con tem pistiche discontinue e saltuarie
predeterminali anticipatamente solamente a "brevi t  ermini”, mediamente di 15 — 20 gg., con__
normali_periodi di inattivita tra un_intervento e | ‘altro_di_durata variabile, anticipatamente non
sempre precisabili.

In caso d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del
D.Lgs. 50/2016, l'inizio delle prestazioni potra essere disposto anche nelle more contrattuali non appena
divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

In merito si evidenzia che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), nella fattispecie non si applichera per la
stipula del contratto il termine dilatorio di 35 gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione di cui al comma 9 del predetto articolo.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 sara piena e libera facolta dell Amministrazione
ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni di 1/5
dell'importo contrattuale (c.d. quinto d'obbligo), agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario,
senza che l'aggiudicatario possa avere diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo
concernente le prestazioni svolte.

In caso di gravi mancanze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio, ACEA P.l. SPA avra
facolta di recedere immediatamente dal contratto senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.

8. Requisiti dell'appaltatore — Personale, mezzie  attrezzature

8.1 Prescrizioni generali

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sara considerata mancanza di prova dei
requisiti richiesti e dara diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto per colpa dell'lmpresa per
gravi inadempimenti.

La disponibilita dei mezzi richiesti per lo svolgimento dell'appalto di cui ai punti successivi, dovra essere
tempestivamente comprovata subito dopo l'aggiudicazione provvisoria, al fine dell'aggiudicazione
definitiva, tramite la presentazione della specifica documentazione che allo scopo sara richiesta, quale
ad esempio:

» documenti di proprieta, locazione finanziaria o di noleggio;

» documentazione fotografica fronte retro e laterali, in formato A4 per posa, dei mezzi
proposti corredata da opportune schede tecniche identificative del mezzo e del relativo
eguipaggiamento;

 certificati di idoneita del costruttore, collaudi e autorizzazioni;
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 copia del libretto di manutenzione o altra idonea documentazione comprovante lo stato di
regolare manutenzione del mezzo;

 copia del documento di circolazione;

* attestati di qualifica e idoneita del personale preposto all'uso.

ACEA P.I. SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare 0 meno i mezzi proposti.

L'aggiudicazione definitiva & guindi subordinata alla verifica tecnica da parte di ACEA dei mezzi operativi
proposti e della loro disponibilith comprovata tramite I'esame della documentazione sopraccitata, nonché
di altra eventuale ritenuta dal Concorrente atta allo scopo.

In ogni caso, ACEA P.l. SpA potra, a suo insindacabile giudizio, richiedere ancora entro i primi 15 giorni
di calendario decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero dal primo intervento richiesto,
che I'Appaltatore _confermi_e _dimostri_In_campo" med iante _apposite _prove pratiche, a pena
dell'eventuale facolta per ACEA P.l. SpA di rescissione in _danno del rapporto, la concreta reale
disponibilita d'uso dei mezzi e delle attrezzature dichiarate, e della regolare capacita d'uso delle
stesse, consentendo i relativi controlli e accettazioni da parte della stazione Appaltante. Allo scopo
I'Appaltatore dovra presentare gli attestati di qualifica del personale, I'elenco dei mezzi e delle attrezzature
corredati di copia dei documenti di circolazione, del libretto di manutenzione, la scheda identificativa di
ogni macchina inserita in tale elenco nonché quant‘altro ritenuto da ACEA necessario e inerente allo
SCcopo.

ACEA P.I. S.p.A. potra pertanto, in tal fase, esercitare ancora la possibilita di accettare o meno, a suo
insindacabile giudizio, in tutto o in parte i mezzi e le attrezzature proposti, anche in rettifica alle precedenti
determinazioni assunte in fase di aggiudicazione definitiva.

Nel caso in cui, a seguito della verifica anzidetta, il personale, i mezzi e le attrezzature non risultassero,
anche solo in parte, idonei e quindi rispondenti a quanto richiesto a capitolato e dichiarato in sede di
aggiudicazione, ACEA P.l. SpA potra quindi procedere alla chiusura in danno dell'Appaltatore di ogni
rapporto sorto con addebito di ogni onere e spesa a cio ascrivibile.

Le prestazioni richieste non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso di fermata degli
automezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni. In tal caso detti automezzi e attrezzature
dovranno essere immediatamente sostituiti con altri, sempre autorizzati dalla Stazione Appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facolta di non impiegare tutte le unita operative e tutti i mezzi operativi
richiesti a termini di capitolato e messi a disposizione dall'lmpresa e per questo I'lmpresa non potra
richiedere compensi o indennizzi di alcun tipo.

Gli automezzi necessari allo svolgimento dell'appalto dovranno risultare in libera disponibilita
dell'Appaltatore che €& l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze,
autorizzazioni, permessi o quant'altro necessario per la circolazione dei mezzi compresa la licenza per il
trasporto in conto terzi e l'autorizzazione per la portata utile.

Tutti i mezzi devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto funzionamento.

Tutti i mezzi, equipaggiamenti_inclusi, e le attrezzature impiegate dovranno essere conformi ad ogni
relativa attinente norma di sicurezza, nonché ad ogni collaudo, revisione, ecc.

In considerazione del fatto che I'Appaltatore rappresenta I'immagine di ACEA P.I. SpA, tutti i mezzi
dovranno essere privi di adesivi, calendari, tendine ecc. Qualora qualsiasi automezzo o strumentazione
venisse riscontrato inservibile da parte di ACEA P.I. SpA questo dovra essere sostituito dall'appaltatore
entro il termine assegnato.

Per I'esecuzione dell'appalto, I'Appaltatore dovra uniformarsi a tutte le direttive di ACEA P.l. Spa ed agli
ordini che dovranno venire imposti per particolari esigenze di servizio.
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In funzione della scheda tecnica dei mezzi presentata in fase di verifica dei mezzi e delle esigenze di
servizio ACEA P.I. ordinera in modo specifico l'autospurgo ritenuto necessatrio.

Tutti gli automezzi impiegati dall'’Appaltatore dovranno riportare sui quattro lati dello stesso un'apposita
scritta (visibile a 10 m di distanza) riportante la seguente dicitura "E' obbligatorio l'uso di cuffie o inserti
auricolari nell'area circostante I'automezzo in moto per un raggio di 8 metri".

Sotto I'espressione generica "materiali ed attrezzature", citata nel presente Capitolato, si intende
compreso tutto quanto deve essere impiegato per il corretto svolgimento delle prestazioni nonché per la
pulizia, il carico ed il trasporto dei residui estratti ed i servizi accessori richiesti. Ovvero devono intendersi
attrezzature: impianti e apparecchiature varie a corredo dei mezzi, tubazioni rigide e flessibili, tubi per alta
pressione, giunti aggancio rapido, guarnizioni ugelli, pale, raschietti, scale, ponteggi, segnaletica stradale,
ecc. Le attrezzature non ritenute idonee dovranno essere sostituite subito. Analogo controllo sui materiali
dovra essere fatto in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante. Le
attrezzature impiegate dall’Appaltatore dovranno essere omologate dal preposto ente di controllo e tenute
in perfetta efficienza. Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, trasporto, ecc.
dei mezzi e dei materiali e delle attrezzature occorrenti per I'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto,
tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, nonché le forniture di impianto e di
esercizio, d'ufficio, cancelleria, bollettari, stampati ecc. sono a carico dell'Appaltatore.

8.2 Dotazioni specifiche richieste

L'Impresa deve assicurare I'utilizzo della tecnologia di risanamento con liner in tessuto di fibra di vetro

impregnati con resina poliestere o vinilestere foto polimerizzante/fotoreaativa, inseriti per

trazione e polimerizzati tramite ragqi UV (tecnolog _ia UV-CIPP) seguendo la norma europea UNI
EN 13566-1 e 13566-4.

L'Impresa deve assicurare la disponibilita continua per tutta la durata del contratto di n. 1 (UNA) squadra
operativa dotata di mezzi d'opera adeguati per gli interventi richiesti e composta da personale idoneo
alla mansione ed esperto nella specifica attivita.

In particolare, I'lmpresa deve assicurare la disponibilita continua per tutta la durata del contratto almeno
delle seguenti attrezzature e mezzi operativi:

n. 1 autocarro allestito con impianto di polimerizzazione a raggi UV DN 150-600 e DN 600-1300;
* n. 1 autocarro allestito con impianto di fresatura robotizzata;
n. 1 automezzo con impianto di video ispezione robotizzato DN 50-1300;
n. 1 argano di trazione portata 4-10 ton;

n. 1 nastro trasportatore adibito all'inserimento del Liner DN 500-1300;

n. 1 canal-jet con capacita di carico variabile tra circa 6 e 16 mc;
* n. 1 canal-jet con capacita di carico di almeno 20 mc;

N. 1 canal-jet munito di filtro per ricircolo delle acque luride, con capacita di carico fino a 20 mc;

n. 1 elettropompa carrellata per sollevamento liquami sino alla profondita di 15 m a 60 I/sec;

n. 1 pompa sommergibile per acque luride monocanale Q 80-100 mc/h, prevalenza 10 m;

n. 1 motocompressore;

n. 1 gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio di potenza superiore a 5,5 e fino a 10 kW,

n. 1 Impianto semaforico mobile, a norma del nuovo Codice della Strada;

Nonché, la disponibilitd in misura appropriata di:

 quadri elettrici da cantiere a norma CEl EN 60438 — 4;
« tubi flessibili di vari diametri e lunghezze con raccordi e curve rigidi;
« tappi e palloni pneumatici di diverse dimensioni;
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» segnaletica stradale costituita da carteilonistica stradale, barriere fisse e mobili, coni in gomma,
torce, ecc. il tutto conformemente al nhuovo Codice della Strada;

Il personale dell'lmpresa appaltatrice dovra disporre e indossare nei casi previsti, almeno i seguenti
Dispositivi di Protezione Individuale:

» Casco Protettivo

« Cuffie o tappi di protezione acustica

» Scarpe con puntale antinfortunistico

* Occhiale anti scheggia

 Visiera protettiva in policarbonato contro gli effetti dell'arco elettrico

» Imbracatura anti caduta e corde di sicurezza

La squadra operativa dell'impresa dovra disporre, in ogni specifico sito d'intervento, almeno dei seguenti
DPI di reparto:

« Rivelatore portatile multigas;
» Rilevatore portatile di presenza ossigeno, H25 e CH4 ed esplosimetro;
« Dispositivi di recupero (tripode e affini)

Per le operazioni di tenuta in asciutto delle condotte e di intercettazione e deviazione provvisoria degli
allacciamenti & previsto I'impiego anche autobotti od autocarri muniti di pompa a pressione (canal jet)
autorizzati secondo la normativa vigente per il trasporto dei rifiuti.

L'Appaltatore deve quindi essere regolarmente iscritto:
- al sistema SISTRI di tracciabilita dei rifiuti nella categoria dei trasportatori

« allAlbo Nazionale delle imprese che effettuanola  gestione deirifiuti  nella categoria 4 dell'art.
8 del decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 ed autorizzato al trasporto dei rifiuti di cui
almeno al codice CER 200306.

L'Appaltatore dovra ottenere la licenza al conferimento del rifiuto di cui al codice CER 200306 presso gli
impianti di smaltimento di SMAT S.p.a. e sottoscrivere il regolamento redatto da ACEA P.1. relativo alle
modalita di conferimento presso gli impianti di depurazione autorizzati gestiti da ACEA P.1.

L'organizzazione del personale e a completo carico dell'Appaltatore.
L'Impresa fornira ad ACEA l'attestazione delle qualifiche del personale impiegato nell'appalto.

Tutti gli impianti, i mezzi e le attrezzature speci ___alistiche da impiegare "in campo" per lo svolgiment 0
dell'appalto dovranno essere di proprieta e/o di no rmale consueto utilizzo da parte dell'appaltatore.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica adeguata capacita e esperienza; I'esecuzione degli
interventi dovra sempre essere effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza. L'lmpresa
€ comunqgue responsabile dell'operato di tutto il personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del
personale di ditte titolari di subcontratti di fornitura in opera e servizi non considerati subappalti.

Dell'operato del personale rispondera, a tutti gli effetti, I'Appaltatore. L' Impresa dovra allontanare dal lavoro,
a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si renda colpevole di frode o di insubordinazione, sia
riconosciuto negligente, inesperto o0 manchi a qualunque dei suoi obblighi.

Ferme restando le responsabilita in merito dell'Impresa, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi
di Protezione Individuale previsti dal POS e dal presente capitolato, oppure che non li utilizzi correttamente,
sara immediatamente allontanato dalla D.L.
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Il personale dovra scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla D.L. per l'inizio e fine degli interventi
guando questi interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti oggetto dell'intervento.

La stazione appaltante si riserva la facolta di non impiegare tutti i mezzi messi a disposizione dall'lmpresa
e per questo I'Impresa non puo richiedere compensi o indennizzi a titolo di risarcimento danni 0 mancato
utile o altro. Gli automezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attivita previste dall'appalto
dovranno essere in disponibilita (in proprieta o in locazione finanziaria o in noleggio) dell'Appaltatore che e
l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti riguardo alle licenze, autorizzazioni, permessi,
omologazioni 0 quant'altra necessario.

L'appaltatore dovra certificare prima della consegna lavori di avere la disponibilita del personale e di tutte le
attrezzature e degli automezzi richiesti comunicando tutti i relativi dati e informazioni.

In_ogni caso, come da precedente art. 8.1, entro i primi 15 giorni__di calendario decorrenti dalla data del
verbale di_consegna dei lavori, ovvero dal primo_intervento richiesto, all'’Appaltatore potra essere
richiesto_di_confermare e dimostrare "in_campo" med iante _apposite _prove pratiche ., a pena
dell'eventuale facolta per ACEA P.I. SpA di rescissione in_danno del rapporto, la concreta reale
disponibilita d'uso dei mezzi e delle attrezzature dichiarate, e della regolare capacita d'uso delle
stesse, consentendo i relativi controlli e accettazioni da parte della stazione Appaltante.

Nel caso in cui, a seguito della verifica anzidetta, il personale, i mezzi e le attrezzature non risultino, anche
solo in parte, a giudizio insindacabile di ACEA, rispondenti a quanto richiesto a capitolato, sara esercitabile
da parte di ACEA P.I. SpA la facolta di procedere alla chiusura in danno dell'Appaltatore, per inadempienza
dello stesso, di ogni rapporto sorto tra le parti con addebito di ogni onere e spesa a cio attribuibile.

8.3. Particolari requisiti richiesti per le video i  spezioni

I'Appaltatore deve assicurare la disponibilita, per tutto il periodo del Servizio, di 1 automezzo allestito

con attrezzature specialistiche per I'esecuzione di videoispezioni , tramite videocamere montate su
carrelli mobili, con registrazione della videoispezione su supporto informatico DVD. Il sistema video-
ispettivo potra essere autonomo o anche a bordo di autobotte appositamente equipaggiata.

Per le video ispezioni le telecamere impiegate dovranno essere di tipo a visione assiale dal diametro
nominale 50 mm a 160 mm e di tipo a testa orientabile dal diametro nominale 200 mm a 1000 mm;
dovranno essere equipaggiate con una sonda trasmittente e localizzatore di sonda in superficie per il
costante monitoraggio della esatta posizione della telecamera durante lo svolgimento delle operazioni. Per
particolari situazioni e per diametri nominali da 800 mm in poi la ditta dovra essere in grado di affrontare la
video ispezione con la telecamera trasportata da proprio personale all'interno della condotta.

Al termine di ogni indagine videoispettiva dovra essere rilasciata apposita documentazione (report)
cartacea e/o su CD contenente tutti i dati salienti dell'ispezione eseguita, quali:

scheda grafica a colori dei tratti ispezionati contenente tutti i dati interessanti per la valutazione della
condotta (distanze, liquido trasportato, tipo di tubo, pendenze ecc.) con evidenziate e mappate ogni
eventuale anomalia e gli allacciamenti di pozzetti e utenze presenti nella tratta ispezionata relazione
tecnica sullo stato della condotta, corredata da planimetria di riferimento

raccolta fotografica dei punti piu significativi della videoispezione (allacciamenti, pozzetti, rotture, ecc.)
copia del filmato dellispezione su videocassetta VHS e/o cd-room

8.4 Spazi confinati

Ai sensi dell'art. 2 comma i del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011 per le attivita in ambienti a rischio
inquinamento e confinati (attivita non subappaltabile) sono obbligatori i sequenti requisiti

a) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno
triennale relativa a lavori in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati, assunta con contratto di
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lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a
condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai
sensi del Titolo VIIl, Capo I, del D. Lgs 10/9/2003, n. 276. Tale esperienza deve essere
necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;

b) avvenuta effettuazione di attivita d'informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso |l
datore di lavoro ove impiegato per attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attivita, oggetto di verifica di
apprendimento e aggiornamento;

c) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla
prevenzione dei rischi propri delle attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e
avvenuta effettuazione di attivita di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e
attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del
D. Lgs n. 81/2008;

d) avvenuta effettuazione di attivita di addestramento di tutto il personale impiegato per le attivita
lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro,
relativamente all'applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli
66 e 121 e dell'allegato 1V, punto 3, del D. Lgs n. 81/2008.

e) ai sensi dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e le
Regioni di cui all'Atto rep. n. 223 del 21.12.2011, stante il livello alto di rischio dell'appalto (v. alleg. 2
dell'Accordo), il monte ore di formazione per il Datore di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione (RSPP) dovra essere di 48 ore con aggiornamenti quinquennali di 14 ore.

L'appaltatore dovra dimostrare in tempo utile per la stipula del contratto, pena la decadenza
dell'affidamento, di disporre dei requisiti anzidetti per le attivita in ambienti confinati e dovra consentire
il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a seguito della
verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verra escluso e non
si procedera con la formalizzazione del rapporto.

8.5. Interventi su manufatti in fibrocemento

Per gli eventuali interventi su manufatti in fibrocemento (rifiuto di cui al codice CER 17.06.05 - materiali
da costruzione a base di amianto) I'Appaltatore deve essere obbligatoriamente iscritto all'Albo Nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 10 A o 10 B dell'art. 8 del decreto
Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

9. Interpretazione del contratto e del capitolato s  peciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati contrattuali vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro é stato previsto e comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, qualita
e buona tecnica esecutiva.
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In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle
di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
presente Capitolato speciale, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione dell'intervento; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

10. Tempistiche degli interventi e disposizioni sul l'ordine degli stessi

L'Appaltatore € obbligato a fornire, a semplice richiesta dei competenti servizi aziendali di ACEA,
mezzi d'opera e personale per eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo le modalita e
tempistiche di seguito precisate secondo le rispettive tipologie di intervento.

e Interventi programmati

Gli interventi programmati dovranno essere, di norma, eseguiti secondo la seguente procedura:
« sopralluogo congiunto tra il tecnico dellappaltatore e i tecnici ACEA propedeutico alla
successiva indagine preventiva di definizione dell'intervento e delle necessita cantieristiche
(mediamente circa 5 — 10 gg. prima della data prevista per l'indagine preventiva);
* indagine preventiva (mediamente circa 15 — 20 gg. prima della data prevista per
l'esecuzione dei lavori) sul sito dintervento atta a definire nel dettaglio i materiali da
approwvigionare e le relative modalita e necessita cantieristiche, con esecuzione dello spurgo
e pulizia della tubazione interessata e 'accurata e puntuale videoispezione di mappatura della
stessa;
 analisi tecnica/progettazione del liner (da inviare alla D.L. mediamente entro 5 gg.
dall'indagine) e ordinazione dello stesso da parte dell'appaltatore;
e emissione da parte dell'appaltatore dell'aggiornamento del POS tipologico allegato al
contratto, contestualizzato per lo specifico intervento da eseguire, e invio degli stessi alla D.L.
o] al CSE (se nominato) per le verifiche del caso (almeno 5 gg. prima dell'inizio
dell'intervento);
» emissione da parte della D.L. di ACEA dell'ordine di lavoro;
e comunicazione da parte dell'appaltatore a mezzo fax/Pec della data di inizio;
» analoga segnalazione da parte dell'appaltatore, se richiesto, alla Polizia Municipale
del Comune per l'eventuale emissione di ordinanza/autorizzazione relativa alla
eventuale modifica viaria che dovesse rendersi necessaria nelle vie interessate dagli
interventi;
 esecuzione da parte di ACEA degli eventuali scavi definiti in sede di indagine preventiva,
nel rispetto dei piani di sicurezza del relativo appalto di scavi e rinterri;
» esecuzione degli interventi nei modi e nei tempi concordati e riportati nell'ordine di
lavoro (mediamente circa 15 — 20 gg. dopo l'indagine preventiva), mediante:
o] Il trasporto in a/r dell'impianto di cantiere con l'installazione della segnaletica
di sicurezza come da codice della strada e regolamenti comunali;
o] la tenuta in asciutto delle condotte e l'intercettazione e deviazione
provvisoria degli allacciamenti con canal-jet e/o pompe e/o formazione di
opportuni by-pass;
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o] I'approntamento delle attrezzature necessarie alla stesa all'interno della
tubazione, al gonfiaggio pneumatico ed alla successiva polimerizzazione mediante
lampada UV del liner;
o] tutti gli apprestamenti, attrezzature o materiali (anche a perdere) necessari ad
eseguire I'opera secondo le regole dell'arte tipo: preliner in polietilene, lubrificanti, ecc;
o] la riapertura degli allacciamenti laterali con fresa robotizzata;
o] la video ispezione dopo il risanamento;
o] la pulizia finale del sito d'intervento con il trasporto e lo smaltimento di ogni
materiale di risulta nel rispetto di tutte le normative e adempimenti di legge vigenti
alla data d'esecuzione dei rispettivi interventi;
o] il rilascio del rapporto della videoispezione finale e della documentazione e
certificati previsti dalla normativa UNI EN 13566-1 e 13566-4.
« redazione scheda di lavoro in duplice copia con firma congiunta al termine di ogni
intervento e/o giornata lavorativa
« ripristino da parte di ACEA degli eventuali scavi eseguiti in precedenza
* presentazione mensile del riepilogo dei lavori svolti da parte dell'appaltatore con in
allegato allo stesso le copie dei relativi formulari di smaltimento, delle schede di
lavoro, delle videoispezioni eseguite, ecc.

« verifica ed emissione della relativa contabilita e del pagamento secondo i termini
previsti.

Gli interventi saranno normalmente commissionati da ACEA P.l. SpA secondo le proprie necessita,
ogniqualvolta possibile con almeno 15 giorni di preavviso. Gli interventi verranno generalmente
effettuati entro la fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali . L'Appaltatore ha
I'obbligo di trovarsi sul luogo dell'intervento all'orario stabilito nella comunicazione inviata da ACEA
P.l. SPA.

« Interventi urgenti di pronto intervento

Tali prestazioni consistono in interventi dichiarati urgenti ad insindacabile giudizio di ACEA P.I. SpA,
richiesti senza preavviso. L'Appaltatore ha l'obbligo di intervenire sul posto di lavoro con mezzi,
attrezzature e personale in misura adeguata e idonea al caso entro le h. 7.00 del primo giorno
(non festivo) successivo alla richiesta/segnalazion e di ACEA P.1. SpA.

Gli interventi urgenti, non programmabili, ossia quelli conseguenti a improvvise gravi rotture, eventi
meteorici e comunque imprevisti dovranno essere, di norma, eseguiti secondo la seguente
procedura:
« Richiesta d'intervento via telefono e/ 0 mezzo fax da parte di ACEA
* emissione successiva da parte di ACEA dell'ordine di lavoro
¢ comunicazione da parte dell'appaltatore a mezzo fax/Pec dei termini di inizio
» analoga segnalazione da parte dell'appaltatore, se richiesto, alla Polizia Municipale
e esecuzione degli interventi nei modi e nei tempi verbalmente concordati e riportati
nell'ordine di lavoro
» redazione scheda di lavoro in duplice copia con firma congiunta al termine di ogni
intervento e/o giornata lavorativa
« presentazione mensile del riepilogo dei lavori svolti da parte dell'appaltatore con in
allegato allo stesso le copie dei relativi formulari di smaltimento

« verifica ed emissione della relativa contabilita e del pagamento secondo i termini
previsti.

Nella fattispecie sara riconosciuto un compenso di chiamata aggiuntivo a corpo, secondo quanto
precisato nell'allegato elenco prezzi.

21



11.Documenti di trasporto e tagliandi peso

La corretta tenuta e la compilazione per le parti di competenza dei documenti di viaggio € a totale
carico dell'assuntore dell'appalto. Ogni intervento e ogni trasporto dovra obbligatoriamente essere
gestito in conformita ad ogni attinente norma vigente.

Per le prestazioni di spurgo fognario l'appaltatore si fa carico del rifiuto e si individua come
"produttore” e "trasportatore” annotando sul documento di trasporto la dicitura “cantiere
SMAT/ACEA P.l. via....".

12.Documenti contrattuali — Norme vincolanti.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

« il capitolato generale d'appalto DM 145/00, per quanto non in contrasto con il presente
Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

« il presente Capitolato Speciale d'Appalto;

» l'elenco Prezzi Unitari dei lavori e degli oneri di sicurezza (allegati al capitolato);

il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'’Aggiudicatario dell'appalto;

» |l fascicolo di INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI per il servizio di pulizia e
spurgo delle reti fognarie di cui all'art. 26, c. 3 del D.Lgs 81/2008 (alleg. al capitolato)

» |l codice etico ACEA consultabile sul sito www.aceapinerolese.it.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici/edilizia
e in particolare:

1) il nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs 50/2016;

2) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

3) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;

4) il d.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i.

5) le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire; 6)1
Regolamenti Municipali di Igiene e Sanita e di Igiene Urbana dei Comuni
interessati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
1) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
2) il calcolo dell'incidenza della manodopera;

3) i dati stimati su base statistica riportati nel presente Capitolato ai soli fini della
valutazione dell'oggetto/caratteristiche dell'appalto.

13.Disposizioni particolari riguardanti il contratt o]

La partecipazione all'appalto e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e edilizi, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e la perfetta esecuzione a regola d'arte
dei relativi lavori.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche
ed economiche necessarie per una corretta valutazione e conduzione dell'appalto, della piena conoscenza
e disponibilita di tutti i documenti facenti parte del contratto, dei siti d'intervento, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono
l'immediato avvio dell'esecuzione degli stessi e la loro regolare conduzione a termine.
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L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria delle cause di forza maggiore (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si
riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nell'appalto.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 a 1369 del c.c.

14.Norme generali sui materiali, i componenti, i Si stemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato speciale, nella descrizione delle singole voci dell'elenco prezzi unitari e negli
elaborati di progetto allegati.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni del presente
Capitolato e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. L'appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali
subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme alle «<Norme tecniche per le
costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in G.U. n. 29 del
4/2/2008).

L'appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle
forniture che intende impiegare, corredati se richiesto della documentazione tecnica che comprovi il
pieno rispetto delle specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato speciale.

Ogni responsabilita per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi di
sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque
presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore,
saranno esclusivamente di competenza dell'Appaltatore. Pertanto fino all'approvazione del collaudo da
parte dell'Ente Appaltante, I'Appaltatore € obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o
danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.

15.Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti i valori in cifra assoluta s'intendono in euro e 1.V.A. esclusa. Tutti i termini di cui
al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati
in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

16.Perdita o fallimento, liqguidazione e concordato dell'appaltatore .

In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si applicano le
norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice Civile e dalla vigente
normativa in materia. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura d'insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione - recesso del
contratto ai sensi degli artt. 108 e 88 del Codice appalti, la Stazione appaltante si avvale altresi, salvi e
senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
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dall'art. 110 del D.Igs. 50/2016. Pertanto, in tali evenienze, la Stazione appaltante evidenzia sin da ora
che, per la prosecuzione dei lavori intende avvalersi della facolta di interpello di cui al comma 1 dei
predetto art 110 del D.Igs. 50/2016.

17.Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e dir  ettore di cantiere.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale
d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del
cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro soggetto di comprovata competenza
professionale e con l'esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L'assunzione
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con lindicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore
€ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3, CG, le generalita delle
persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Tale
autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della Camera
di Commercio e, nel caso di Societa, mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di
assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile). Tale persona dovra, qualora sia
diversa da quelle tenute alla presentazione, comunque presentare idonea documentazione antimafia;
dovra presentare la detta documentazione prima di riscuotere, ricevere o quietanzare. La cessazione o
decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi
causa avverra, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovra essere tempestivamente
notificata alla Societa Appaltante. In difetto, nessuna responsabilita pud attribuirsi alla Societa
Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non piu autorizzate a riscuotere.

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, CG, e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere
e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento nelle
fattispecie applicabili.

18. Direzione Lavori per conto della Stazione Appal tante

Ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016, il Direttore dei lavori &€ preposto a curare, per conto del
Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformita al capitolato e al contratto, nel rispetto
dei compiti e delle disposizioni indicate dalla relativa normativa in materia.
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Nello svolgimento del suo compito pud essere coadiuvato da assistenti e opera in conformita al RG con
verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con l'appaltatore sugli
aspetti tecnico-economici del contratto e redigendo altresi gli atti di competenza necessari al regolare
andamento del contratto.

| controlli e le disposizioni del DL non esimono I'appaltatore da obblighi e responsabilita inerenti la conduzione
del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza contrattuale 'adeguatezza delle misure
antinfortunistiche, né da quelle ad esso incombenti da leggi e horme vigenti. All'appaltatore compete in ogni
caso il dovere di segnalare alla DL ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, comprese
le possibili conseguenze derivanti dai contenuti del capitolato e delle specifiche tecniche, che € comunque
tenuto a valutare, nonché di disposizioni della DL. E' fatto altresi salvo i suo diritto di avanzare osservazioni
scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.

Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilita di svolgere in ogni momento tutte le
funzioni e azioni che a lui fanno capo.

La D.L. ha la facolta di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o
rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di gualita nei materiali stessi o per difettosa
esecuzione da parte dell’Appaltatore o dei suo fornitori. Ha pure la facolta di vietare la presenza di detti
fornitori o dei dipendenti dell’Appaltatore che la stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture
o all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita, indicazioni e prescrizioni
tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio
sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, I'Appaltatore sara tenuto a richiedere
tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta
della Direzione Lavori, esso dovra demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse
eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

E' salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguliti
con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato Speciale
di appalto. L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della
esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Societa Appaltante avesse a sostenere
rispetto alle condizioni di Contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le
osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

Il D.L. riferisce al Responsabile del Procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo sull'intervento
per conto del Committente.

19. Risoluzione del rapporto contrattuale — Recesso

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il rapporto nei casi e con le procedure di cui all'art. 108 del
D.lgs. 50/2016 e mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di successivi adempimenti, nei casi seguenti:

» Al verificarsi di:

o] Emanazione di un provvedimento definitivo di reato ovvero di sentenza di
condanna

0 Decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;
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» Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

» Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'appalto;

» Perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
I'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

» Penalita superiori al 10% dell'importo contrattuale.

La mancata ripetuta osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato si configura come grave
inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno.

L'appaltatore dovra prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione
contrattuale; qualora egli non si presenti, la D.L., con l'assistenza di due testimoni, compilera lo stato di
consistenza dell'appalto e l'inventario degli eventuali oggetti presi in possesso. La liquidazione dei credito
dell'Appaltatore sara eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potra pretendere compensi né per
danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

L'appaltatore € comunque sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo,
ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

20. Consegna e inizio dei lavori — Documenti e gara  nzie da presentare

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini
per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine
di anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
Ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per

l'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore &€ escluso dalla partecipazione in quanto
l'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 13, del Codice dei contratti,
gualora il mancato inizio dei lavori possa determinare un grave danno o carenze nella qualita del servizio
gestito.

Dal giorno della consegna grava direttamente sull'appaltatore ogni responsabilita in merito ai lavori, alla
loro conservazione e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente in cantiere nonché
a terzi.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'aggiudicatario deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai fini della redazione del relativo
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contratto e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, qualora questi siano iniziati
nelle more della stipula dei contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione

sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) DURC in corso di validita e i dati necessari all'acquisizione d'ufficio dello stesso;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di
cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al D.L. e/o al
coordinatore per I'esecuzione e/o al coordinatore della sicurezza, la documentazione, il nominativo e i
recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto
n. 81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n_ 81 del 2008;
c) il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
Entro gli stessi termini di cui al comma 5, I'appaltatore deve altresi trasmettere alla Stazione appaltante:

a) la Cauzione Definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, commida 1 a5, del D. Lgs
50/2016, da costituirsi in conformita allo schema tipo "1.2" del D.M. 123/2004;

b) la copertura assicurativa, ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per danni di
esecuzione subiti dalla Stazione Appaltante, stipulata nella forma "Contractors All Riscks"
(C.A.R.), e di responsabilita civile per danni causati a terzi durante i lavori, da costituirsi in
conformita allo schema tipo "2.3" del D.M. 123/2004. La somma da assicurare per i rischi non
dovra essere inferiore all'importo del contratto al netto dell'lVA e il massimale R.C.T. non inferiore
a € 600.000,00.

Dette garanzie dovranno avere decorrenza dalla data di consegna dei lavori e validita sino alla data di
emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

c) copia della denuncia agli enti previdenziali ed assicurativi di inizio dei lavori;

d) I nominativo del/i rappresentante?i dei lavoratori per la sicurezza, degli incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e
gestione dell'emergenza;

e) elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro;

f) dichiarazione resa dal legale rappresentante, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, contenente la comunicazione del domicilio, le generalitd del direttore tecnico, del
responsabile del cantiere, del responsabile per la firma della contabilita, dell'incaricato ai fini del
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, I'elenco nominativo dei
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dipendenti che potrebbero intervenire nei lavori oggetto dell'appalto e I'elenco dei mezzi d'opera,
macchine e attrezzature che potrebbero essere impiegate;

g) comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalticommesse pubbliche ai sensi
dell'art. 3, c. 7, della L. 136/2010 e s.m.i.

h) documentazione comprovante il regolare possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 177 del 14
settembre 2011 (spazi confinati).

Nel caso di awvio anticipato urgente in pendenza del contratto pervenga il successivo mancato
perfezionamento del contratto per causa dell'appaltatore, le attivitd eseguite saranno riconosciute ai
sensi dell'art. 2041 del c.c. (I'importo da liquidarsi sara determinato sulla base dei prezzi unitari posti a
base di gara, dedotti del ribasso offerto e dell'ulteriore detrazione del 10%).

21.Termini per il compimento dei lavori.

L'organizzazione dell'lmpresa dovra essere tale da poter sostenere un ritmo di lavoro adeguato alle
necessita della stazione appaltante, stimate in base ai dati statistici degli anni precedenti.

| lavori/interventi da eseguire con I'appalto in oggetto, in considerazione della loro non prevedibilita e
programmabilita, saranno comunicati all'impresa al momento del loro manifestarsi e contestualmente
saranno concordati i relativi tempi di esecuzione. Ciascun lavoro/intervento dovra, comunque, essere
condotto da parte dell'appaltatore in modo che le opere siano perfettamente pronte all'uso a cui servono
entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla D.L. in base alle esigenze di servizio da garantire.
Il programma dei lavori non vincola ACEA, la quale potra sempre ordinare delle modifiche; esso é
impegnativo invece per I'lmpresa, cui incombe I'obbligo di rispettare i termini di avanzamento impartiti
dalla D.L. e ogni altra modalita.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le eventuali
esigenze che potrebbero nel caso sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell'area di
cantiere affidate ad altre ditte con le quali I'appaltatore s'impegna, nel rispetto delle prescrizioni del/i
Coordinatore/i della Sicurezza, ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon
andamento dei lavori.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, si
applicano le penali di cui allo specifico articolo di capitolato. | maggiori costi eventualmente derivanti
dall'esecuzione d'ufficio, saranno addebitati all'Impresa all'atto dell'emissione degli stati di avanzamento
e/o ritenuti mediante utilizzo delle somme depositate a garanzia.

in caso di negligente ritardo dell'appaltatore sull'inizio dei lavori e sull'esecuzione degli interventi
calendarizzati nell'ambito della programmazione congiunta ACEA-Impresa trovera applicazione la
procedura di esecuzione in danno ed eventualmente di rescissione del contratto. A giustificazione del
ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale,
I'appaltatore non potra mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se
esso appaltatore non avra tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo
imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

22.Sottoservizi - interferenze

All'occorrenza, € fatto preciso obbligo all'lmpresa di informarsi ed assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori
presso le relative societa/gestori, circa l'esistenza nel sottosuolo ed in aereo, in corrispondenza del
tracciato degli scavi e delle lavorazioni, di cavi elettrici, cavi telefonici, tubazioni d'acqua e gas, canali
irrigatori, condotte di fogna, ecc., in modo da evitare qualsiasi loro danneggiamento. | danni alle
condutture di proprieta di terzi saranno rimborsati direttamente dall'lmpresa all'avente diritto. ACEA avra
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comunque facolta, in caso d'inadempienza da parte dell'lmpresa, di trattenere direttamente I'ammontare
del relativo indennizzo dalla contabilita dell'appalto.

23.Ripristino di pavimentazioni stradali

Se del caso, la ricostruzione di quanto necessario alle pavimentazioni stradali, compresi i marciapiedi,
pozzetti e qualsiasi opera muraria per la sistemazione di fogne, condotte, canali di scarico acqua ecc.
dovranno essere eseguite secondo le migliori tecniche dell'arte nel rispetto delle indicazioni impartite
dalla D.L. e delle specifiche tecniche contrattuali. L'Impresa sara I'unica responsabile di danni a persone
e/o cose che si possano verificare in seguito a interventi non perfettamente eseguiti. La garanzia sui
ripristini avra durata di anni uno dalla data di favorevole collaudo da parte degli Enti competenti.

Le penali per mancata esecuzione o cattiva esecuzione dei ripristini richiamate nell'apposito articolo di
capitolato saranno trattenute da ACEA con immediata detrazione dal credito. Le sanzioni pervenute alla
stazione appaltante per negligente ripristino stradale saranno addebitate all'lmpresa in fase di contabilita
ad ogni SAL.

24. Prove e verifiche nel corso dell'esecuzione

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Direzione Lavori ha il diritto di svolgere tutte le prove e verifiche
che riterrd necessarie. La D.L. si riserva la facolta di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti
dall'impresa, intendendosi a totale carico di quest'ultima le spese occorrenti per prelevamento e invio
agli istituti autorizzati dei campioni nonché le spese per prove a norma delle vigenti disposizioni.
L'Appaltatore non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei
lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

25.Sospensioni e proroghe

Sospensioni
Ai sensi dell'art. 107 del Codice, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche

oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore
pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d'opera; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente
articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

. I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
. l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
. I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento

alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione € controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto
e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del d.P.R. n. 207 del
2010. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul
guale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali
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non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.,
gualora predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e
il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata
durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace dalla
data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui al verbale di
sospensione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello
stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessit;
l'ordine & trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si
applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
guarto della durata complessiva contrattuale, o comunque quando superino 6 mesi complessiva-mente,
I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud
opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendo-li nella
documentazione contabile.

Proroghe

All'occorrenza, ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice, I'appaltatore, qualora per causa a esso
non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, puo chiedere la proroga a
detto termine, presentando un'apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del
termine.

In deroga a quanto previsto al predetto comma, la richiesta pu0 essere presentata anche qualora
manchino meno di 30 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le
cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta
deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
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La proroga e concessa 0 negata con provwedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. pu0 prescindere dal parere del D.L. qualora questi non si esprima entro 10 giorni e pud
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del D.L. qualora questo sia difforme
dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente
a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza
del termine, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della
richiesta.

26. Penali per ritardi e inadempimenti

Per I'appalto in oggetto sono stabilite le penalita specifiche di seguito elencate.

* L'intervento effettuato dallimpresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni contrattuali,
comportera l'applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell'intervento con un minimo di
€ 260,00 (euro duecentosessanta/00). In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalita

saranno raddoppiate.

« Per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento puntuale del PSS - POS rispetto al termine stabilito
(in genere, salvo particolari esigenze, il termine sara di massimo 8 giorni decorrenti dal
sopralluogo preliminare e/o dall'ordine di lavoro) sara applicata una penale di € 260,00 (euro
duecentosessanta/00) per i primi 5 giorni e di € 520,00 (euro cinquecento venti/00) per i
successivi;

« Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito dalla stazione appaltante negli ordini di
lavoro sara applicata una penale di € 260,00 (euro duecentosessanta/00) per i primi due giorni di
calendario e di € 520,00 (euro cinquecento venti/00) per i successivi.

« L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre
all'allontanamento, comportera l'applicazione di una penale di € 775,00 (euro settecento
settantacinque/00) al giorno;

« li ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili 0
dannedqagiati, in assenza di giustificate ragioni, comportera I'applicazione di una penale di € 250,00
(euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;

» Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dello smontaggio e pulizia finale del cantiere sara
applicata una penale di € 260,00 (euro duecentosessanta/00), salvo il caso in cui il ritardo non
sia imputabile all'lmpresa. In merito, si evidenzia che i ripristini delle pavimentazioni stradali
dovranno essere ultimati dall'impresa incaricato all'esecuzione di tali lavori entro il termine stabilito
dal Direttore dei Lavori. In assenza di comunicazione esplicita, tale termine é fissato in 5 giorni
lavorativi dalla data di esecuzione del rinterro. Sulle strade statali, provinciali e dove richiesto il
ripristino dovra essere eseguito non appena terminato il rinterro con conglomerato a caldo o
conglomerato a freddo per i ripristini provvisori come ordinato dalla D.L.
la mancata custodia e/o manutenzione delle opere esequite sono sanzionate dalla stazione
appaltante per danno dimmagine senza che I'lmpresa possa sollevare obiezione ed eccezione
alcuna; tali sanzioni per ciascuno intervento saranno applicate nella misura di € 50,00 (euro
cinquanta/00) alla prima segnalazione, di € 100,00 (euro cento/00) alla seconda segnalazione e
€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00) alla terza segnalazione.
» La mancata esposizione delle tessere di riconoscimento da parte del personale in cantiere
comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa di euro 100 per
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ciascun lavoratore. |l lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad
esporla & punito con la sanzione amministrativa di euro 50. Nei confronti delle predette sanzioni
non € ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs 23/4/2004, n. 124.

la violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali (v. art. 71 del presente
Capitolata) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012, comporta I'applicazione della
penale nella misura di € 260,00 (euro duecentosessanta/00) per ciascuna singola violazione
accertata ed ogni giorno di ritardo nel rettificare l'inottemperanza.

Fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate, inoltre, le seguenti penalita in caso di
inadempienze accertate dal personale Acea.

¢ mancato uso di DPI € 260,00 (duecentosessanta/00)
* uso di vestiario indecoroso € 260,00 (duecentosessanta/00)
* USO non autorizzato di materiali e/o mezzi ACEA € 260,00 (duecentosessanta/00)

« mancata o incompleta installazione segnaletica

stradale intervento € 260,00 (duecentosessanta/00)

¢ mancata o incompleta compilazione delle registrazioni € 260,00 (duecentosessanta/00)

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal D.L. nel Registro di contabilita in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne
comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e se del
caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva qualora necessario,
senza che cio possa dar motivo all'appaltatore di reclami alcuno.

Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora il ritardo sia tale da poter arrecare
pregiudizi, la Stazione Appaltante mediante semplice comunicazione potra avvalersi, inoltre, della facolta di
procedere direttamente o tramite altra impresa all'esecuzione del relativo intervento con addebito nella
contabilita dell'appalto della spesa sostenuta.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potra superare il 10%
dell'importo contrattuale; qualora l'importo della penale superi la predetta percentuale a discrezione della
Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, potra procedere alla risoluzione del contratto
in danno all'appaltatore per gravi inadempienze dello stesso nel rispetto delle obbligazioni assunte.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inadempienza.

Le disposizioni impartite dalla D.L. non infirmano minimamente gli obblighi di carattere contrattuale
delllmpresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori e le conseguenti responsabilita civili e penali nei
confronti sia dellACEA-SMAT sia di terzi.

Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea l'esecuzione dei lavori a regola
d'arte, il D.L., d'ufficio 0 su segnalazione dell'lmpresa, pud ordinare la sospensione degli stessi. In questo
caso non spetta alllmpresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non &
calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dell'intervento.
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27. Premio accelerazione

Nella fattispecie non & previsto, di conseguenza non verra corrisposto premio alcuno per un eventuale
anticipo dell'ultimazione dei lavori sul termine utile stabilito.

28. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) lI'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; e)
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

29. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore — Cronoprogramma operativo

Prima dell'inizio di ogni distinto intervento, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del regolamento, |'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i
tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione
di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori
si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario aila miglior esecuzione dei lavori
e in particolare:
a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di altre ditte estranee al contratto, al fine
anche dell'applicazione delle piu opportune misure antinfortunistiche del caso;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempienze o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comungue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti

33



reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d)  perlanecessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, c. 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti all'Allegato XV
punto 2.3.3 del medesimo decreto. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il PSS - POS, eventualmente integrato ed aggiornato.

In caso di consegne frazionate ii programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al
comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. | lavori sono comunque eseguiti nel
rispetto delle tempistiche indicate dalla Stazione appaltante in sede di ordine di lavoro.

CAPO 4 — CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

30. Norme generali

Le prestazioni svolte saranno contabilizzate di norma a stati di avanzamento mensili__, (1 SAL/mese)
redatti entro il mese successivo e al superamento della soglia dei 10.000,00 € di lavori eseguiti.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni vigenti, in particolare al Titolo
IX del RG (art. da 178 a 210) di cui al DPR 207/2010. Si applicano altresi i disposti degli art. 43 commi 6
e 8 eart. 184, RG.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
saranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino
le quantita realmente poste in opera.

Non saranno comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.

La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall'elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso contrattuale.

Gli oneri di sicurezza (OS), saranno valutati sulla base dei prezzi di cui al relativo elenco prezzi degli oneri
della sicurezza allegato ai presente Capitolato speciale. In merito, si precisa che saranno contabilizzati
unicamente i presidi effettivamente impiegati, approvati e accertati dal D.L. e/o dal CSE.

Le misurazioni e i rilevamenti saranno fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di
partecipare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il DL procedera alle misure d'ufficio,
alla presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo
le relative speciali disposizioni.
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31.Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza
che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
guantita realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non previsti e rilevabili in loco al termine dei lavori se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal D.L. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le normative
vigenti applicabili e di tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.

La contabilizzazione delle opere ¢é effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti
dall'elenco dei prezzi unitari dedotti del ribasso d'aggiudicazione.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il D.L. potra procedera ai rilevamenti
e all'iscrizione delle misure rilevate in presenza di due testimoni.

32. Lavori a corpo

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la direzione
lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo”.

Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi
unitari di elenco, si procede mediante la formazione di "nuovi prezzi" ai sensi delle condizioni contenute
nel presente Capitolato speciale.

Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo le indicazioni impartite dalla D.L.. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano da eseguirsi. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo € effettuata in quota parte con remissione di ogni S.A.L.
proporzionalmente con l'avanzamento dei lavori.

33. Oneri per la sicurezza

Gli oneri per la sicurezza determinati "a misura" sulla base dei relativi prezzi unitari allegati al Capitolato,
saranno contabilizzati, dal D.L. e/o dal C.S.E., in occasione dell'emissione di ogni S.A.L.
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34. Prestazioni in economia (materiali, manodopera e noli)

La contabilizzazione delle eventuali prestazioni in economia sara effettuata, in parziale modifica alle
modalita previste dall'articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, cosi come segue:

a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;

b)per quanto riguarda la manodopera secondo i prezzi vigenti al momento dell'appalto (nella
fattispecie coincidenti a quelli indicati negli elaborati di gara), incrementati delle percentuali per
spese generali e utili (qualora non gia comprese nei prezzi indicati) nella misura complessiva del
24,30% ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su questi ultimi due addendi
(24,30%).

C) per quanto riguarda i noli e i trasporti, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente, per le sole ore di effettivo impiego in cantiere, escluso ogni fermo macchina
anche se in cantiere.

Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono sempre determinate nelle misure minime
previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c¢), del d.P.R. n. 207 del 2010.

Alla luce di quanto sopra, si precisa quindi che per le eventuali prestazioni di manodopera in economia il
ribasso sara applicato esclusivamente sulla quota del 24,30% concernente le spese generali e ['utile
d'impresa. Nel caso di nolo di mezzi e attrezzature, anche se il prezzo unitario di riferimento sara
comprensivo di una quota di manodopera (ad esempio l'autista nel caso di nolo a caldo di autocarro) il
ribasso offerto sara sempre applicato sul 100% del corrispondente prezzo senza alcun scorporo.

Resta inteso che sara possibile far ricorso a prestazioni di manodopera in economia unicamente per quei
interventi non esegquibili/computabili altrimenti in ragione delle loro caratteristiche.

Tutte quei interventi per la cui contabilizzazione si dovra far ricorso a prestazioni di manodopera in
economia e a noli orari di mezzi, macchine e apparecchiature dovranno, comunque, essere sempre
soggetti a preventivo accordo e autorizzazione dellACEA e la loro esecuzione sempre svolta sotto la
diretta supervisione della stessa. In difetto, la contabilizzazione delle prestazioni avverra esclusivamente
secondo i parametri fisici desumibili e le dimensioni nette dei manufatti eseguiti rilevati in loco, mediante
applicazione dei relativi prezzi unitari contrattuali di riferimento, anche se non rimunerativi dei costi
effettivamente sostenuti.

35. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie  d'opera

Le quantita di lavoro eseguite, sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve
le eccezioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto; valgono in ogni caso le norme fissate nella raccolta
delle specifiche tecniche ACEA, prestazionali e commerciali inerenti all'oggetto dell'appalto.

Non saranno valutati i manufatti ed i materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto, ancorché accettati dalla DL (nell'appalto in oggetto non trovera
applicazione alcuna forma di riconoscimento contabile anticipato dei materiali approvvigionati a pié
d'opera). Ai sensi dell'art. 180 comma 6 del RG i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a
rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.
18 del CG.
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CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

36.Anticipazione e Revisione Prezzi— Compensazione  Prezzi — Prezzo chiuso

In deroga al comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016, stante le peculiarita dell'appalto in oggetto e la
ravvicinata rateizzazione degli acconti/SAL previsti a cadenza mensile, si precisa che nella fattispecie non
€ prevista alcuna anticipazione sul prezzo dell'app alto.

E' inoltre esclusa gualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile. In ragione delle caratteristiche dell'appalto, &€ pure esclusa ogni compensazione prezzi di cui
all'ex articolo 133, c. 4, 5, 6 e 7 del precedente Codice dei contratti (concerne il prezzo di quei materiali
da costruzione che, per effetto di circostanze eccezionali, abbia subito variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato con apposito decreto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nellanno di presentazione dell'offerta).

37.Pagamenti in acconto

Le prestazioni svolte saranno contabilizzate di norma a stati di avanzamento mensili (1 SAL/mese)
redatti entro il mese successivo e al superamento della soglia dei 10.000,00 € di lavori eseguiti.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016 a garanzia dell'osservanza delle norme in materia
di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale
— approvazione certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai
sensi dell'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
...... » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del
d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

Ai sensi del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012, la Stazione appaltante provvede al
pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni , mediante emissione di
mandato/bonifico a favore dell'appaltatore, previa presentazione da parte del medesimo di regolare fattura
fiscale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacingque) giorni, per cause non
dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Non puo essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale
medesimo. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato a seguito
dell'approvazione del collaudo provvisorio/regolare esecuzione (si precisa che per importo contrattuale
s'intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di
sottomissione approvati).

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici e dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, I'emissione

di ogni certificato di pagamento e/o del relativo mandato-bonifico & subordinata:
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a) all'acquisizione del regolare DURC dell'appaltatore;

b)  qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal
pagamento precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all'accertamento EQUITALIA, da parte della stazione appaltante, che ii beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento
per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalita di cui
al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d'inadempienza accertata, il pagamento & sospeso e la
circostanza é segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto
il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante pud provvedere alla liquidazione del certificato di
pagamento, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Tutti i pagamenti riguardanti il contratto in oggetto, avverranno di regola tramite Bonifico bancario, con le
modalita e le norme che regolano la contabilita della Stazione Appaltante.

38. Conto finale - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; e sottoscritto dal D.L. e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e
proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione e subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione e alle
condizioni di cui ai commi seguenti.

Il conto finale dei lavori sara comunque emesso dalla D.L. solo in subordine al regolare ricevimento:

-del rilievo delle opere eseguite (as-built) effettuato a cura dellimpresa in conformita a quanto disposto
con le norme RRGO adottate da SMAT S.p.A. e reperibili sul sito internet smatorino.it;

- della videoispezione delle opere esequite, effettuato a cura dell'impresa completa di apposita
documentazione (report) cartaceo e su CD contenente tutti i dati salienti dell'ispezione eseguita.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, & pagata entro 90
giorni dopo l'avvenuta emissione e approvazione da parte delllAmministrazione Appaltante del certificato
di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione da parte dell'appaltatore di regolare
fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile.
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Il pagamento della rata di saldo e disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni
che seguono:

e unimporto garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

o efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione
del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

e  prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro)
mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti (DURO,
presentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanzate, ottemperanza alle prescrizioni
in materia di tracciabilita dei pagamenti, accertamento Equitalia).

39. Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro
7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi per ritardi nei pagamenti.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

C) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, d'importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare,
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in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e, se dovuto, il codice CUP, acquisito/i d'ufficio dalla
Stazione Appaltante per I'appalto in oggetto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della L. n. 136 dei 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata
per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente. Le clausole di cui al presente articolo devono essere
obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del c. 2, lett. a); in assenza di tali clausole i
predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

40. Ritardi della Stazione Appaltante nel pagamento  delle rate

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita
con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il
suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del c.c., rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell'appaltatore, previa costituzione in
mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito (90 gg. dall'emissione del
collaudo/regolare esecuzione/verifica conformita) per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle
somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o0 nel pagamento
delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito sulle
stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal
decreto ministeriale € comprensiva del maggior danno.
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41. Cessione del contratto e dei crediti - modifich e societarie

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto. E' ammessa
la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale il
cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010
e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario € tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art.

13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente sui conti correnti dedicati
mediante strumenti che consentano la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica
dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata e documentata, pena
la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico
provvedimento, previa acquisizione della certificazione antimafia e della comunicazione di cui all'art. 1, c.
1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il trasferimento e
l'affitto d'azienda si applichera l'art. 106 D.lgs. 50/2016. Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli
amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico in relazione ai quali fu richiesta, ai fini della
stipulazione del contratto di appalto, la documentazione antimafia ai sensi della vigente normativa, sara
obbligo dell'lmpresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del
certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.

Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si applichera
l'istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti normative in materia.

CAPO 6 — GARANZIE E RESPONSABILITA'

42.Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 50/2016, per la partecipazione all'appalto e richiesta una cauzione
prowvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dell'appalto, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta, con le modalita e alle condizioni di cui
al relativo articolo di legge e al bando di gara/ lettera di invito.

43.Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 € richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta
in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la
garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per
cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), 'aumento & di 2 punti percentuali per ogni
punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
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La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di
cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, in conformita all'articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia &
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del
20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e svincolata automaticamente all'emissione del certificato
di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformita definitiva; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di altri atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
degli interventi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto
in confronto ai risultati della liquidazione finale; lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria &
tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non e integrata
in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prestata dallimpresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale tra le imprese.
Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del D.Lgs 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina
la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione
appaltante, che aggiudica lI'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

44. Riduzione delle garanzie

Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, lI'importo della garanzia provvisoria é ridotto del 50% per |
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo é ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o dei
20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENI5014001. Nei
contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto
del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN 150 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico segnala, in sede
di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

Ai sensi del comma 1, ultimo periodo, dell'art. 103 del Codice, le sopraindicate riduzioni sono applicabili
anche in relazione alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016.
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
gualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni
di cui al c. 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione & applicabile ai soli operatori economici
certificati per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di avvalimento, per poter beneficiare della riduzione il requisito della certificazione di qualita deve
essere posseduto in ogni caso dallimpresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla
circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

45. Obblighi assicurativi dell'appaltatore — danni di esecuzione e responsabilita civile verso
terzi

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore € obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna
dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa e prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie
assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunqgue decorsi 12 (dodici) mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e
resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le
coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di e secuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors Ali Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata di 6 00.000,00 € ed essere
integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi
titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile p er danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma_assicurata (massimale/sinis tro) non inferiore ad euro 1.000.000,00. Il
contratto di assicurazione non potra prevedere alcun importo o percentuale di scoperto o di franchigia.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale, la garanzia assicurativa
e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono trovarsi negli
ambienti dei lavori di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo
ecc., purché non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attivita dell'lmpresa, nonché
ditte/enti che lamentassero interruzioni di attivita/servizio per effetto di danni arrecati dall'appaltatore.
L'lmpresa dovra immediatamente dare notizia alla D.L. di qualunque incidente sorto nell'esecuzione dei
lavori.
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Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito che I'lmpresa dovra
rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione all'esecuzione dell'appalto
assumendo ogni responsabilita e sollevando totalmente la Stazione Appaltante da ogni reclamo, petizione
o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa, salvo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o
procedimenti siano dovuti a fatti o negligenza della stessa.

L'lmpresa dovra dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell'avvenuto 0 meno risarcimento dei danni
richiesti specificandone i termini.

In ogni caso l'appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilita ed onere al riguardo
degli eventi di cui al presente articolo.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

46.0rdini della Direzione Lavori

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la
massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.

L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da
farsi di notte o nei giorni festivi o in pit luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio,
con addebito della maggior spesa che I'Amministrazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle
condizioni di contratto. Resta comunque fermo il diritto dellAppaltatore di avanzare per iscritto le
osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

47 Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per cio I'appaltatore possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni
ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualungue reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese
in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che non
comportino variazioni dell'importo contrattuale.

Qualora, nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, I'importo delle variazioni dei lavori rientri
entro il limite del 20% dell'importo dell'appalto, la perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un
atto di sottomissione che l'esecutore é tenuto, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del Codice, a
sottoscrivere in segno di accettazione.
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48.Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezz i

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi del presente Capitolato.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i
criteri di cui all'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

49.Danni di forza maggiore

| danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'ex art. 166 del DPR 207/10.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e
per i quali 'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.

Non sono considerati dovuti a forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature e i guasti che venissero
causati alle scarpate dei tagli e dei rilevati dalle acque di pioggia anche eccezionali. | danni che dovessero
derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai
essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'’Appaltatore, il
guale é altresi obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Ente Appaltante.

| danni che I'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Ente
Appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avvenimento mediante raccomandata A/R escluso ogni
altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

50.Rinvenimenti

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applicano gli articoli 35 e 36 del Capitolato Generale d'appalto LL.PP.

Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 35 del Capitolato Generale d'appalto LL.PP. nel caso di
ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, l'arte o I'archeologia, I'Appaltatore,
ricevutone l'avviso dalla D.L., dovra sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni
disposizione necessaria per garantire la integrita degli oggetti e la loro custodia e conservazione. Il lavoro
potra essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore Lavori nel quale sia riportata
l'autorizzazione della locale Soprintendenza, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che
verranno imposte, i cui oneri saranno valutati caso per caso in conformita a quanto disposto nel citato art.
35.

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprieta assoluta dell'Ente Appaltante,
senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

51. Materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti da scavi e demolizioni devono essere gestiti in accordo a quanto previsto dal DM n.
161 del 10.08.2012 e dai successivi decreti che normano le terre e rocce da scavo.

Per lo smaltimento a discarica l'impresa dovra:
* essere in regola con le iscrizioni/abilitazioni previste dalla legge;
» gestire, sorvegliare e controllare I'uso, la raccolta, lo stoccaggio temporaneo, il riutilizzo,
il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti;
» segnalare alla Direzione lavori i materiali e le sostanze non contemplate in progetto;
» effettuare tutte le registrazioni previste.

45



Nel caso di subappalto I'impresa appaltatrice dovra verificare e controllare I'applicazione ed il rispetto di
guanto suddetto relativamente al subappaltatore.

Nel caso di reimpiego del materiale scavato per il successivo rinterro, il materiale scavato sara depositato
a distanza di circa m. 2.00 dal ciglio dello scavo e reimpiegato a seguito dell'ultimazione delle lavorazioni
idrauliche. Il materiale sara movimentato con impiego di escavatore oppure a mano con impiego di attrezzi
manuali per piccole quantita. Il deposito temporaneo avra tassativamente durata al massimo di 48 ore.

Nel caso di riutilizzo per il rinterro le operazioni di trasporto e accatastamento si intendono compensate
con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

La remunerazione delle attivita di smaltimento o recupero dei materiali di scavo trova rispondenza nelle
voci di prezzo previste all'elenco prezzi di progetto. Si precisa che il prezzo rimane invariato
indipendentemente dal luogo di produzione del materiale e dal luogo di destinazione. Sono comprese nel
prezzo le attivita amministrative connesse alla gestione del materiale di scavo.

L'Appaltatore deve trasportare e regolarmente accatastare nel luogo stabilito negli atti contrattuali o dalla
D.L., tutti i materiali di scavo e demolizione intendendosi di cid compensato coi relativi prezzi di scavo e
demolizione.

L'Appaltatore deve smaltire presso pubbliche discariche autorizzate tutti i materiali di scavo e demolizione
nel pieno rispetto di ogni prescrizione e modalita di legge relative alla specifica tipologia del rifiuto,
sostenendo i relativi costi di smaltimento. Sara riconosciuto all'appaltatore il prezzo dello smaltimento
unicamente a fronte della presentazione dei documenti comprovanti I'avvenuto smaltimento nelle forme
autorizzate.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, indipendentemente
dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & quindi soggetto agli oneri

derivanti dall'applicazione del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. L'appaltatore & pertanto tenuto a tutti gli
adempimenti derivanti dalla normativa sopracitata posti a carico del soggetto "produttore”.

| materiali provenienti dalle escavazioni sono rifiuti ai sensi della normativa vigente.

| materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e pertanto
devono essere trattati in conformita alla normativa vigente.

L'appaltatore € responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui al
presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e conferiti
presso impianti autorizzati, a cura e spese dell'appaltatore, secondo le prescrizioni previste dalla normativa
vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali.

Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono
comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in impianti
autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli
adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006.

Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, I'appaltatore, anche nel caso di

lavorazioni affidate in subappalto, &€ tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la seguente

documentazione:

¢ l'elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le autorizzazioni
dei soggetti trasportatori;

i dati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;

copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.
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« Il sito di destinazione del materiale verra scelto dal Produttore tra quelli che indichera alla
D.L. e alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori o durante gli stessi.

Saranno infine a carico dell'appaltatore anche tutti gli ulteriori adempimenti che dovessero essere imposti
da norme sopravvenute in materia ambientale.

52.Lavori festivi e fuori dall'orario normale

Le opere in trincea o comunque all'aperto non verranno eseguite fuori dall'orario normale di lavoro, se non
nel caso che I'Appaltatore sia stato, dietro propria richiesta, autorizzato dalla D.L., onde poter ultimare i
lavori nel termine stabilito.

Nessun particolare compenso sara comungue riconosciuto all'’Appaltatore qualora le opere siano state in
parte eseguite al di fuori del normale orario di lavoro; in questa ipotesi, potranno anzi, essere addebitate
allo stesso le maggiori spese di sorveglianzae D.L..

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 27 del C.G.d'A., ove l'esecuzione delle opere non dovesse
procedere in modo da assicurare il compimento dell'appalto nel tempo previsto per cause non ascrivibili
all'Appaltatore, il D.L., previo assenso del CSE e autorizzazione del RUP, potra prescrivere che i lavori
siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che I'Appaltatore possa da cio
trarre titolo per richiedere indennitd o compensi di sorta, salvo il diritto al ristoro del maggior onere per
tariffe sindacali relative a lavorazioni condotte in siffatte condizioni.

53.Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
€sso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

54 .Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre presso ogni singolo cantiere un cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell'i giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla D.L.,
curandone i necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione € richiesta la
collocazione di un ulteriore identico cartello

55.Sgombero e pulizia finale del cantiere

Terminata la lavorazione richiesta, I'Appaltatore dovra immediatamente provvedere alla perfetta pulizia
dell'area di cantiere utilizzata ed entro il termine massimo di 3 (tre) giorni di calendario dal termine di ogni
specifico lavoro/intervento richiesto, il cantiere dovra essere perfettamente sgomberato da tutti i materiali
e mezzi; in difetto, e senza necessita di alcun preavviso di messa in mora, I'Ente Appaltante si riserva la
possibilita di provvedervi direttamente, o tramite terzi, addebitando all'Appaltatore ogni spesa
conseguente.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

56.Premesse

Eventuali interventi di scavo che si rendessero necessari, saranno di norma esequiti preliminarmente da
altra impresa a tal scopo selezionata da ACEA, senza alcuna interferenza operativa simultanea in cantiere
con l'aggiudicatario del presente appalto. Detta impresa, nel caso, provvedera all'apertura degli scavi
necessari e alla loro delimitazione e messa in sicurezza nel rispetto di ogni prescrizione indicata dal CSE
e dei relativi PSC e POS. Solamente a intervento di risanamento terminato, I'impresa incaricata dei lavori
di scavo provvedera alla ricolmatura degli stessi e al ripristino dei sedimi stradali e dei siti oggetto del
cantiere.

Stante:

 La specificita dell'appalto in oggetto;

» Lasopraindicata disposizione organizzativa per gli eventuali interventi di scavo che fossero necessari;

« |l successivo art. 61 del presente capitolato che prevede (in ragione della particolare specializzazione
e competenze necessarie) I'esecuzione in proprio dei lavori da parte dell'aggiudicatario, senza
ricorrere all'istituto del subappalto;

 Gliinterventi in oggetto ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14
settembre 2011 (interventi in ambienti sospetti d'inquinamento - confinati) che non consente per tal
attivita la possibilita di ricorrere al subappalto;

Allo scopo di assicurare una puntuale disamina e adozione delle misure antinfortunistiche necessarie
direttamente da parte dell'esecutore degli interventi & prevista I'emissione del POS "tipologico/generale”
contrattuale da parte dello stesso e I'aggiornamento e contestualizzazione degli stessi, per ogni specifico
cantiere, cosi come in dettaglio precisato nel successivo art. 59.

57. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'aggiudicatario deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai fini della redazione del relativo
contratto e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, qualora questi siano iniziati
nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) | certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA,

d) DURC in corso di validita e i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi
dell'articolo 53, comma 2

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-his, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5,
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secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla
scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e,
comungue, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi pud essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di
cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, I'appaltatore deve trasmettere al D.L. e/o al
coordinatore della sicurezza il nominativo i recapiti e la documentazione:

a)

b)

c)

del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del
Decreto n. 81 del 2008;

del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

il Piano Operativo di Sicurezza (POS);

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere

assolti:

a)

b)

d)

e)

f)

dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed
€), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli
articoli 34, comma 1, lettere b) e c¢), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire
i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37,
comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate pitl imprese consorziate esecutrici
dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate,
per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente
individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, se l'appaltatore e un raggruppamento temporaneo di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini
dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 € individuata nella mandataria, come
risultante dell'atto di mandato;

da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se 'appaltatore &
un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti;
l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 & individuata
con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo n. 81 del 2008. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2,
anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o0 un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
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58. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel can tiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008 e all'allegato XlII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo

decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e
degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI,
XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene
la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non puod iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
in merito agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza.

Il piano operativo di sicurezza POS deve essere aggiornato per ogni singolo cantiere e sulla base delle
integrazioni fatte dal coordinatore della sicurezza al suo PSC specifico.

Circa i rischi specifici esistenti nelle infrastrutture presso le quali dovra operare I'Appaltatore si rimanda a
guanto contenuto nella Nota Informativa sui Rischi Specifici allegato al presente capitolato.

Si fa inoltre presente che il personale aziendale che opera nel settore fognario € sottoposto a profilassi
vaccinale relativamente a:

» tetano (obbligatorio);

» epatite tipo A e B (per gli operatori che lo richiedano);

» tifo (per gli operatori che lo richiedano).

L'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dagli eventuali subappaltatori,
nonché a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese operanti nel servizio appaltato, al fine di
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore.

L'Impresa e tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti e le indicazioni inerenti l'igiene e la sicurezza del
lavoro attenendosi a tutte le disposizioni dettate in materia dalla vigente normativa ed a segnalare
tempestivamente ad ACEA gli eventuali interventi strutturali che si rendessero necessari.

Il contratto dovra essere eseguito senza eccezione alcuna nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti,
anche di carattere locale, in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

L'Impresa si assume pertanto il preciso onere di mantenimento delle condizioni di continua sicurezza e
igiene per tutto il periodo occorrente I'esecuzione delle prestazioni. L'appaltatore € tenuto all'osservanza
dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dellimpresa ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e in ogni caso e soggetto alle disposizioni che 'ACEA vorra impartire.

50



Dovra in particolare provvedere per le specifiche attivita alla formazione/informazione, fornitura delle
necessarie attrezzature e DPI e alla vigilanza sanitaria in conformita ai disposti di legge.

L'appaltatore dovra:

« fornire al personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento
del servizio, anche tutto l'occorrente per rendere I'attivita meno disagevole possibile;

« far utilizzare ai propri dipendenti tutti i DPI "dispositivi di protezione, individuale e
collettiva” occorrenti in relazione alle mansioni cosi come previsto dalla vigente
normativa, in particolare in relazione ad attivita che comportino il rischio derivato dal
possibile contatto e/o ingestione di materiali biologici, nonché in ambienti rumorosi, a
titolo esempilificativo di seguito elencati:

0 guanti di protezione impermeabili

o} facciali filtranti e/o maschere

o tute monouso
o} cuffie antirumore
o} stivali

« far rispettare i seguenti divieti ed obblighi:
o} divieto di fumare durante il lavoro;
0 divieto di assumere cibi e bevande personali durante il lavoro.

L'impresa non pud comunque iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza.

Le gravi e ripetute violazioni delle misure di sicurezza costituiscono giusta causa di risoluzione di contratto.
La stazione appaltante avra in ogni momento la facolta di richiedere ispezioni e accertamenti
relativamente al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali 0 attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

59.Contestualizzazione puntuale nel corso dell'appa  Ito del POS

In ragione della particolare fattispecie dell'appalto in oggetto riguardante I'ex tipologia dei contratti
manutentivi c.d. "aperti" non specificatamente riferiti a particolari interventi ma piuttosto a tipologie di
interventi che man mano si renderanno necessari e dell'elevata specializzazione e particolarita/tecnologia
dell'appalto, si precisa che l'appaltatore dovra redigere un POS "tipologico/generale” e il successivo
periodico adeguamento puntuale (previo appositi sopralluoghi sui siti d'intervento e redazione di specifici
POS "dedicati" di cui ai modelli ministeriali "semplificati") puntuali e specifici per ogni intervento che sara
nel corso del contratto commissionati all'impresa.

Tali attivita di adeguamento del POS, ai fini dell'esperimento dell'appalto, non essendo il numero degli
interventi occorrenti il suddetto aggiornamento predeterminabile, sono stimabili sulla base del computo
estimativo pari a circa 6 ma saranno comunque da predisporre ogniqualvolta si procedera alla normale
esecuzione di un intervento programmato.

Si evidenzia che l'aggiornamento e I'emissione puntuale dei distinti Piani di Sicurezza per I'esecuzione
degli interventi commissionati saranno compensati secondo il relativo prezzo riportato nell'elenco prezzi
degli oneri di sicurezza. Il POS generale (tipologico) da allegare al contratto, € invece da intendersi onere
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dell'impresa, quindi rimunerato a valere sulle spese generali dell'aggiudicatario necessarie per il normale
svolgimento dell'appalto.

Fatte salve particolari urgenze e situazioni di criticita, tali attivita di adeguamento puntuale del POS
dovranno essere di norma effettuate dall'aggiudicatario entro il termine massimo di 10 giorni di calendario
(naturali e consecutivi) decorrenti dal sopralluogo di avvio dell'intervento/ordine di lavoro.

Tale adempimento & da considerarsi incluso nei compiti e negli oneri generali dell'appalto facenti capo
allimpresa, pertanto I'aggiudicatario non potra richiedere compensi aggiuntivi di sorta per tale osservanza.
Al contrario, l'inadempienza dellimpresa a tale obbligazione potra essere oggetto per la Stazione
Appaltante, oltre all'applicazione della relativa penale prevista, di giusta causa di rescissione in danno del
rapporto contrattuale e di rivalsa per gli eventuali oneri e disservizi a cio imputabili.

60.0sservanza del protocollo d'intesa sulla sicurez ~ za nei cantieri edili provinciali

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale, al D. Lgs 50/2016, ai D.Lgs 81/2008 e agli altri indicati nel
POS e nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti
all'osservanza di quanto prescritto dal "PROTOCOLLO D'INTESA SULLA SICUREZZA E REGOLARITA'
NEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI TORINO" sottoscritto dal Comitato Permanente Salute e
Sicurezza sul Lavoro in data 04/02/2010.

CAPO 9 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

61.Subappalto

In ragione della specificita dei lavori e della particolare specializzazione e competenze necessarie, tenuto
conto anche che detti lavori risultano ricadere in misura predominante nell'ambito d'applicazione dell'art.
2commaldel D.P.R. 177 del 14 settembre 2011 in materia di attivita in ambienti sospetti di inquinamento
e in spazi confinati, non subappaltabili, I'affidatario dell'appalto_dovra esequire in_proprio i _lavori
compresi nel contratto.

Stante le suddette motivazioni e la rilevanza tecnologica e tecnica dei lavori, per la fattispecie d'appalto
non _sono_ammissibili_l'istituto_dell'avvalimento e del subappalto. Ne consegue che ['affidatario
dell'appalto dovra eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto, fatti salvi unicamente quei eventuali
sub-contratti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016 .

In ogni caso, l'affidatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, con un adeguato anticipo di almeno
15 gg, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
I'esecuzione dell'appalto, il nominativo del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.

La Stazione Appaltante procedera alle verifiche del caso e qualora, a seguito delle quali, ritenesse, a suo
giudizio insindacabile, che il sub-contratto comunicato sia piuttosto configurabile nella fattispecie del
subappalto, comunichera il proprio diniego all'impiego del sub-contratto in oggetto, senza che cid possa
dar adito a reclami alcuno o ritardi di sorta nell'esecuzione dei lavori da parte dell'aggiudicatario.

62. Distacco di manodopera

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276
del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo
della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
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a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali € stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che
non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante
a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di
cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo
al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 80 e 86 del Codice dei contratti
di cui al D.Lgs 50/2016. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e
della documentazione allegata, pud negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non
sussistano i requisiti di cui sopra.

CAPO 10 — RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZ IONE
D'UFFICIO

63.Riserve e transazione

Le domande ed i reclami dell'’Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei
modi e nei termini tassativamente stabiliti dagli Art. 190 e 191 del R.G. di cui al DPR 207/2010.

Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del D.L., hon avranno effetto interruttivo o sospensivo
degli effetti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto
dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'appaltatore. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
guantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la
guantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, I'appaltatore ha I'onere di
provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190, c. 3, del
regolamento. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'articolo 205, comma 1, del Codice, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'importo economico delle prestazioni comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in
misura tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un
accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

Anche al di fuori dei casi in cui e previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie relative ai
diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante
transazione nel rispetto del c.c.

64.Controversie

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra '’Amministrazione o D.L.
e I'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria ai sensi dell'Art. 205 del Codice saranno definite
dall'Autorita Giudiziaria competente (foro di Torino).
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L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entita e all'imputazione alle parti delle
spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere
le attivita, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla D.L.

65. Contratti collettivi e disposizioni sulla manod opera

L'appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto, e in particolare:

a) nell'esecuzione dell'appalto che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante
puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme
trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato, detraendo quindi
il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del comma 13 dell'art.
105 del Codice.

In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

66. Tessera di riconoscimento

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore e obbligato a
fornire a ciascun soggetto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di
riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita e il personale presente occasionalmente che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali
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subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera
di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi suddetti comporta 'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa di euro 100 euro ciascun lavoratore. |l lavoratore munito della tessera di riconoscimento
che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa di euro 50. Nei confronti delle
predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs 23 aprile 2004, n.
124,

67. Documento Unico di Regolarita contributiva (DUR  C)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il documento unico di
regolarita contributiva DURC sara di norma acquisito d'ufficio direttamente dalla Stazione appaltante;
solamente se assentito dal responsabile procedimento potra essere nel caso conseguito tramite
I'Appaltatore; in ogni caso I'Appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltatori - cottimisti, dovranno
sempre prontamente trasmettere alla Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE,
compilato nei quadri «A» e «B» 0, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, n° di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale
ne di posiz. contributiva del titolare; se impresa artigiana, n° di posiz. assicurativa
dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi
nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un
DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo
dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto
e di saldo ai sensi del presente Capitolato Speciale.

Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, nel caso il DURC relativo ai
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora tra la stipula
del contratto e il primo stato di avanzamento dell'appalto o tra due successivi stati di avanzamento,
intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, &€ necessario I'acquisizione di un nuovo DURC.

In caso di irregolarita del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute
allINPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
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a)

b)

chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione delllammontare delle somme
che hanno determinato lirregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi
all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione
che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come
guantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al c. 3.

qualora la irregolarita del DURC dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a
contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, I'appaltatore che sia regolare
nei propri adempimenti con riferimento al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato,
oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali
sussiste una responsabilita solidale, puo chiedere una specifica procedura di accertamento da
parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si
attesti della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato, come
previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, pud
essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita contributiva, riferita al contratto
d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potra procedere alla liquidazione delle
somme trattenute ai sensi della lett. b).

68. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 gg,
senza necessita di ulteriori adempimenti, i motivi di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016 riepilogabili in via
indicativa, non esaustiva, nei seguenti casi:

a)

9)

h)

I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione
di cui agli articoli 6 0 67 dei decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'art. 135 del
Codice;

inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione;

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensioni senza giustificato motivo;

rallentamenti, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle
prestazioni nei termini previsti;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81
del 2008 e ai piani di sicurezza integranti il contratto e alle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
D.L./D.E.C./R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
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I) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 'accesso ai personale ispettivo dei Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti di cui al presente Capitolato;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
citato Decreto 81/2008;0) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il
R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal D.L., contesta gli addebiti e
assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del
contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

Il contratto e altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o
l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'art. 135, c. 1, del Codice
dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA e/o dei requisiti dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto € altresi risolto, qualora si rendano necessari interventi suppletivi, al raggiungimento dei 6/5
dell'importo originario del contratto. Ovvero, a insindacabile scelta della Stazione Appaltante, senza che
I'appaltatore nulla abbia da eccepire, al raggiungimento dei 4/5 dell'importo contrattuale.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con awviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione
della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando allimpresa che segue in graduatoria o, in caso di indisponibilitd, ponendo a base d'asta
del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo delle
prestazioni da completare e di quelle da eseguire d'ufficio in danno;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente
maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto delle nuove spese di gara e
di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.
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La stazione appaltante ha la facolta di recedere dal contratto con le modalita indicate all'art. 109 del D.Igs.
n. 50/2016. La stazione appaltante potra recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed
accertamenti previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio
dell'informazione prevista all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a tentativi
di infiltrazione mafiosa a carico dell'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procedera al pagamento
del valore delle opere gia eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente,
nei limiti delle utilita conseguite.

CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

69.Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'appaltatore é tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla
Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente
Capitolato, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla D.L. ai sensi dei commi precedenti. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori
decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di
collaudo prowvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dal presente Capitolato speciale.

70.Controlli e verifiche

Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche
sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative
ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori
e tutte le prescrizioni contrattuali.

A completamento di ogni lavoro I'appaltatore dovra esequire una accurata video ispezione di comprova
della regolare esecuzione dell'intervento.

Sirichiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti
di cui all'art. 5 C.G.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la
responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali e gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla stazione appaltante.
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71.Termini per il Collaudo - accertamento della Reg  olare Esecuzione

Per il presente appalto, il certificato di collaudo-regolare esecuzione € emesso entro il termine perentorio
di 3 (tre) mesi dall'ultimazione accertata di tutti i lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, s'intende tacitamente
approvato, anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante effettuera operazioni di controllo e di collaudo
parziale e ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto dalla D.L., nel presente Capitolato e nel contratto.

72. Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante prendera in consegna parzialmente le opere realizzate subito dopo l'ultimazione
dei singoli interventi/ordine di lavoro.

L'appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta ma unicamente
chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni
in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

73.0neri e obblighi generali a carico dell'appaltat  ore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione degli ordini impatrtiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi alle prescrizioni e a perfetta regola d'arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve
dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo
1659 del codice civile;

b) i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, la recinzione con solido
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c)

d)

e)

f)

9)

h)

i)

b))

k)

)

steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle strade,
in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori
tutti;

l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni
dell'appaltatore a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla D.L., sui

materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione e tutte le opportune prove di

tenuta richieste dalla D.L.;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli ordinati e previsti
dal capitolato;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della D.L., comungue all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa
in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante,
I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
prowvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un'‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore
Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia
di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi
alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti @ quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
llluminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

m)la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,

misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni
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e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

n) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a
carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale

preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

0) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei mezzi e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree
in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie
stradali;

p) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del D.L., presso stazioni di pesatura;

q) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

r) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni
in materia di esposizioni ai rumori;

s) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle
opere oggetto dell'appalto;

t) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della
viabilitd cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra
preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

u) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Regione, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente
ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

74. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore € obbligato:

61



a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal DL.

L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque
a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

75. Documentazione fotografica dell'eseguito

L'appaltatore & tenuto a produrre alla D.L. un'adeguata aggiornata documentazione fotografica relativa a
tutte le lavorazioni eseguite non pit ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a
richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le
relative riprese.

76. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratt o

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo
n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

77. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto;
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e) nel caso di appalto con procedura negoziata senza bando di gara, I'aggiudicatario, entro il termine
di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per
le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei risultati della procedura di
affidamento.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunqgue a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'.V.A. é regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale s'intendono I.V.A. esclusa.

78. Codice etico.

L'appaltatore accetta e s'impegna a uniformarsi alle regole e ai principi esposti nel Codice Etico di ACEA
P.l. SpA liberamente consultabile sul sito internet della Stazione Appaltante.

PARTE B - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI DA OSSERVA RE

| lavori consisteranno essenzialmente nella riabilitazione di tubazioni fognarie ammalorate tramite
rivestimento continuo o parziale e nella riparazione di pozzetti.

Il risanamento lineare non distruttivo delle condotte sara realizzato con I'utilizzo di guaine in tessuto
strutturale impregnate di resine (PRFV) polimerizzate sui posto, posate con la tecnica dell'inserimento
mediante verricello.

La tecnologia di riabilitazione no-dig prevista e quella denominata UV-CIPP, che consiste essenzialmente
nell'utilizzare la luce della banda ultravioletta per far indurire un tubolare impregnato di resina
polimerizzante, che costituira il nuovo tubo costruito in sito in perfetta aderenza alle pareti interne della
condotta da risanare.

L'impregnazione del liner con resine fotoreattive o fotopolimerizzante dovra avvenire esclusivamente in
stabilimento, in ambienti perfettamente controllati, e conservati sin immediatamente prima del loro utilizzo
in apposite celle frigorifere.

Prima di procedere all'inserimento del liner, il tubo ospite e gli eventuali allacci laterali presenti, devono
essere posti fuori esercizio, puliti e videoispezionati. L'inserimento del liner, nel tubo ospite cosi preparato,
awviene per trazione, utilizzando un argano esterno a trazione controllata ed un cavo di tiro.

Per facilitare lo scorrimento del liner in fase di trazione, e per impedire lo sfregamento del liner sul fondo
del tubo ospite, preliminarmente all'inserimento deve essere steso, sul fondo del tubo ospite, un tappetino
di scivolamento in materiale plastico, combinando, quando necessario, l'utilizzo di un velo di olio
lubrificante naturale e biodegradabile.

Terminata la trazione, il liner deve essere gonfiato con aria compressa al fine di permettere al liner di
assumere la forma del tubo ospite, aderendo perfettamente alle pareti interne di questo.
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La polimerizzazione della resina, e quindi la formazione di un composito fibro-rinforzato monolitico e
resistente, viene quindi ottenuta mediante utilizzo di raggi ultravioletti (UV) in opportuna lunghezza d'onda.

Per irradiare il liner deve essere utilizzato un apposito treno di lampade UV, la cui potenza deve essere
proporzionata alla dimensione del tubo ospite. Il treno deve essere autocentrante e la sua geometria deve
adattarsi aria forma del tubo ospite. Il reno lampade deve viaggiare per trazione all'interno del liner gonfio
d'aria, e deve essere equipaggiato con una serie di sensori che misurino sia la temperatura dell'atmosfera
interna al tubo che quella della parete del liner in fase di irraggiamento.

| dati devono essere inviati via cavo ad una apposita unita esterna che registra ed elabora in tempo reale
tutti i parametri, indicando le eventuali manovre correttive atte a mantenere l'ottimale irraggiamento del
liner. Una telecamera a bordo deve, inoltre, permettere di eseguire il controllo visivo del processo in tempo
reale.

I lavori sono comprensivi della fornitura e messa in opera dei materiali e di tutte le prestazioni di
manodopera e specialistiche necessarie per la realizzazione a perfetta regola d'arte dell'intervento.

Lo scopo dei lavori € il seguente:
1. Ristabilire I'impermeabilita dell'opera esistente;
2. Ristabilire le caratteristiche meccaniche compatibili con le sollecitazioni alle quali
l'opera é sottoposta;
3. Proteggere I'opera dalle corrosioni;
4. Proteggere l'opera dalle abrasioni.

I lavori di riabilitazione da eseguire saranno definiti di volta in volta con appositi Ordini di Lavoro con
documenti, piantine, cartelle d'ispezione visiva messi a disposizione dell'impresa prima di ogni
operazione.

| lavori sopradescritti per sommi capi, possono essere cosi sinteticamente

suddivisi:

Lavori preparatori

Secondo quanto indicato dalla EN 13566-1, il tratto di tubazione oggetto di intervento, sara ispezionato al
fine di verificarne l'idoneita all'adesione del liner, sara pulito e saranno eliminate tutte le asperita o
sporgenze ritenute interferenti con la stesa del liner e saranno fermate in via temporanea tutte le
infiltrazioni di acqua che possono interferire con la corretta adesione tra liner e tubazione o interferire con
la polimerizzazione. Nei punti di curva, nella discesa del pozzetto e nei punti "particolari” in cui l'istallazione
del liner potrebbe risultare difficoltosa, per diminuire I'attrito tra tubazione da ripristinare e tubazione di
ripristino, sara posato un telo di polietilene a perdere; se verranno utilizzati lubrificanti di altro genere
l'impresa dovra fornire apposita documentazione in merito al loro impatto ambientale.

Installazione

La tubazione di ripristino impregnata e ripiegata piatta, sara inserita all'interno della tubazione da
ripristinare tramite verricello di adeguata portata, dotato delle certificazioni delle prove di validita che sara
utilizzato solo da personale addestrato. Ad inserimento terminato, la calza sara gonfiata in modo che
aderisca alla tubazione da ripristinare. La pressione sara costantemente monitorata e sara limitata in
modo da non danneggiare la tubazione da ripristinare.

Polimerizzazione
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La polimerizzazione della resina sara realizzata con lampade ad UV. La velocita del carrello portalampade
sara costantemente monitorizzata adeguandola al diametro e alla velocita di indurimento del liner.

Ricollegamento dei pozzetti e degli allacci esisten ti

Pozzetti

La riparazione delle pareti dei pozzetti avverra con rivestimento impermeabile in poliuretano o in fibra di
vetro con uno spessore minimo di 4.0 mm, eseguito a macchina, applicato a spruzzo o per centrifugazione.
Dovra essere eseguita la pulizia preliminare del pozzetto mediante idropulitrice, seguita da asciugatura e
lisciatura di buche, fessure e fughe con malte speciali, smontaggio e rimontaggio dei gradini, applicazione
del poliuretano con procedimento a spruzzo. Il prodotto impiegato deve essere del tipo non restringente,
esente di solventi e adatto allo scopo.

Allacciamenti

Per il risanamento di allacciamenti laterali nel tubo e prevista l'installazione ad incollaggio di un cappuccio
di feltro imbevuto di resina epossidica.

L'installazione e prevista tramite un packer speciale di risanamento e con un controllo contemporaneo
mediante telecamera. La lunghezza del cappuccio nell'allacciamento e di circa 20 cm, mentre all'entrata
nel canale il cappuccio garantisce un legamento stagno con una larghezza di 15 cm ca. Per garantire la
tenuta stagna dell'installazione, il cappuccio durante la fase d'incollaggio ed essicazione viene fissato nel
canale con il packer speciale. La resina utilizzata dovra essere di tipo epossidico.

Esecuzione dei bv-pass

Prima di intervenire con la posa del liner allinterno della condotta € necessario provvedere alla
realizzazione di BY-PASS che attraverso tubazioni provvisorie permettano il convogliamento delle acque
a valle del tratto interessato al risanamento.
Il by-pass dovra essere costruito sulla base delle necessita attraverso uno studio congiunto con la D.L.
Per consentire le operazioni di relining la tubazione dovra essere pulita e svuotata del materiale in
sospensione; durante l'operazione, al fine di evitare eventuali infiltrazioni di materiale refluo, verra
utilizzato un canal-jet di appoggio. Le operazioni di preparazione del tratto di tubazione da trattare si
articolano come di seguito riportato:
» sigillatura con malte specifiche a rapida presa degli allacciamenti esistenti posti
all'interno della condotta;
» sigillatura di tutti i fori e giunti che presentano delle infiltrazioni;
» sigillatura puntuale dei "fori" sulle pareti evidenziati dall'indagine televisiva, mediante
apposite malte a rapida presa.

Le voci base di capitolato relative alla fornitura del liner sono le seguenti:

» Fornitura e posa in opera di guaina termoindurente per risanamento strutturale/idraulico di
condotta esistente realizzata con riferimento al pr ~ ocedimento riportato nella norma ASTM
F 1216(5 "Standard practice for REHABILITATION OF E XISTING PIPELINES AND
CONDUITS BY THE INVERSION OF A RESIN IMPREGNATED TUBE" con prodotti tubolari
composti dai seguenti materiali di base
» Guaina: ha la funzione di supporto alla resina. E' un tubolare flessibile costituito da feltro
in poliestere tessuto non tessuto a piu strati, di spessore pari al relining da realizzare e
corrisponde in lunghezza e diametro alla condotta da risanare. La guaina deve essere
prodotta in modo tale da assicurare il mantenimento costante dello spessore di progetto

per tutta la durata delle lavorazioni, pertanto € richiesta la presenza di fibre guida
longitudinali continue. Non & ammesso I'utilizzo di fibre di rinforzo in quanto non si deve
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aumentare il grado di rigidezza del rivestimento a scapito dell'elasticita della guaina.
Esternamente la guaina € ricoperta in modo solidale da una pellicola di polipropilene di
0.5 mm. La funzione del feltro & quella di garantire una struttura portante alla resina,
guando questa é liquida e permette, dopo la polimerizzazione, la realizzazione di un
controtubo con caratteristiche di resistenza uniformi. La pellicola esterna di polipropilene
€ necessaria per consentire la realizzazione del sottovuoto durante la fase di
impregnazione ed a evitare che l'acqua, nelle fasi di inserimento e di catalisi, vada a
contatto con la resina. A fine inserimento, la pellicola di polipropilene si trova rivolta verso
l'interno della condotta e grazie alla sua scarsissima rugosita superficiale permette di
ridurre le perdite di carico ed evita la formazione di depositi.

» Resina: é il supporto principale del sistema di risanamento. Il tipo di resina, che &
formulato appositamente per la tecnologia di relining delle condotte interrate proposto, &
scelto, per ogni tipo di lavoro, in relazione alle caratteristiche fisico chimiche delle acque
con le quali verra a contatto.

- Caratteristiche tecniche del materiale

La guaina deve essere realizzata da uno o piu strati di agofeltro flessibile capace di essere impregnato
con la resina e di resistere alle pressioni di installazione ed alle temperature di catalisi, cosi come sopra
descritto. Il materiale della guaina dovra essere compatibile con il tipo di resina utilizzata e dovra assumere
la conformazione del tubo esistente, cosi come sopra descritto. Lo strato esterno della guaina dovra essere
rivestito in polipropilene, materiale plastico resistente anch'esso al tipo di resina usata. La guaina dovra
essere realizzata di dimensioni tali che una volta installata ricopra perfettamente la superficie della
condotta originale per tutta la sua lunghezza. Devono essere considerate delle tolleranze sul perimetro
della guaina necessario per compensare lo stiramento che avviene durante il processo di inversione. Lo
spessore minimo della guaina utilizzata per la riabilitazione delle condotte fognarie interrate in oggetto
sono determinati attraverso l'applicazione della normativa ASTM F 1216/05.

- Verifica processo produttivo

E necessario che il sistema produttivo della guaina, della resina e del sistema di messa in opera sia
certificato. In particolare si richiedono le seguenti certificazioni:

- Certificazione EN 150 9001-2000 del prodotto e del sistema;

- Certificazione EN 150 14001-2004 di qualita del prodotto e del sistema

- Collaudi

Successivamente ai controlli effettuati sul processo produttivo, ACEA si riserva la facolta di sottoporre a
collaudo il materiale proposto. Dovranno essere inviate, prima dell'utilizzo della guaina e della resina, le
schede di prodotto peculiari per le diverse resine proposte dall'applicatore, corredate dalle certificazioni
aziendali sulla progettazione, la produzione, l'installazione ed il controllo tramite laboratorio di analisi,
anche interno, per quanto concerne i materiali, le attrezzature e la tecnologia di riabilitazione proposta.
Dalla guaina installata verra prelevato un campione, con modalita successivamente descritte, che ha le
stesse caratteristiche meccaniche del risanamento presente all'interno della condotta.

Il collaudo, da eseguire a cura e spese dell'Impresa presso gli stabilimenti di produzione sara effettuato
alla presenza di personale tecnico della Direzione Lavori che verifichera l'esito e di cui si predisporra
opportuno verbale di collaudo. L'ente appaltante si riserva la facolta di sottoporre — presso un Istituto
Universitario o Laboratorio riconosciuto o equivalente all'uopo attrezzato, sempre a cura e spese
dellimpresa — tutti i materiali che riterra opportuno, alle verifiche che reputera necessarie al fine di
acquisire elementi utili per giudicare idoneita e rispondenza alla normativa ed ai valori di specifica adottati
per progettare lo spessore del risanamento.
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ALLEGATO A— ELENCO DEI COMUNI E DELLE RELATIVE RETI
FOGNARIE DI POSSIBILE INTERVENTO

I comuni, oggetto di possibile intervento, fatte salve eventuali possibili integrazioni, ammontano a 61 e
sono indicati nella tabella seguente:

Bardonecchia
Cesana
Chianocco
Chiomonte
Claviere
Exilles
Giaglione
Gravere
Mompantero
Novalesa
Oulx
Salbertrand
Sauze di Cesana
Sauze d' Oulx
Sestriere
Venaus
Airasca
Angrogna
Bibiana
Bobbio Pellice
Bricherasio
Buriasco
Campiglione
Cantalupa
Carmagnola
Cavour
Cercenasco
Cumiana
Frossasco
Garzigliana
Inverso Pinasca
Lombriasco
Luserna San Giovanni
Lusernetta
Macello
Massello
None

Osasco
Pancalieri
Perosa Argentina
Pinasca
Pinerolo
Piscina
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Pomaretto

Porte

Pragelato

Pramollo

Prarostino

Roletto

Rora

San Germano

San Pietro Vai Lemina

San Secondo di
Pinerolo

Scalenghe
Torre Pellice
Usseaux
Vigone
Villafranca
Villar Pellice
Villar Perosa
Volvera
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ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDAR D
SOCIALI MINIMI

(allAllegato | al decreto de! Ministro dell'ambien  te 6 giugno 2012)

Dichiarazione di conformita a standard sociali mini mi

1Yo 1011 111 o 1R
in qualita di rappresentante legale dell'impresai  .....cccovvieiee i,
dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodot ti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti
umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazio ne Internazionale de! Lavoro (014 International Lab  our
Organization —!LO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87 , 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza  nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione disa  lario minimo; -
la Convenzione ILO n.1 sulla durata del lavoro (ind  ustria);
- la Convenzione 1L0 n. 102 sulla sicurezza sociale  (norma minima);

- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" A pprovata dallAssemblea Generale delle Nazioni Unit e 1110 dicembre 1948;
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanc  iullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazi  oni Unite
i120 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge  del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sui Diritti del Fanciullo; fatta a New York il 20 novembre 1989;

-la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale
(previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la conformita allo
standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta min ima n. 138;
Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro mino rile n. 182)

-I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono
compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

-L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- i minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la
moralita.

-Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere
messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitt (Convenzione ILO sul lavor o forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione d el lavoro forzato
n.105)

-E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

-Ai lavoratori non pud essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita al datore di lavora i
lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione -ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 10 0 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego

e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione & consentita sulla base della razza, del colore, della
discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute,
dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collett  iva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e lap  rotezione del diritto
sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di or ~ ganizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

-I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta,
nonché di divenirne membiri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro
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Allegato C — RISCHI SPECIFICI PULIZIA, SPURGO E VID EOISPEZ. RETI FOGNARIE

SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO PER LA MANUTENZIONE
DELLE RETI FOGNARIE NEI COMUNI GESTITI DA ACEA
PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

LOTTO A — AREA OMOGENEA 18
(PINEROLESE)

Anni 2017-2019

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI
Art. 26, comma 3 D.Lgs n°81 del 09/04/2008
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INFORMAZIONI GENERALI

L’Appaltatore, durante tutte Ile fasi di Ilavoro,
installazione e montaggio, dovra provvedere di propria
iniziativa all’osservanza di tutte le misure previste dalla
vigente normativa al fine di garantire la salute e la
sicurezza dei lavoratori, comprendendosi in tal senso
anche i lavoratori di societa terze non operanti
nell'lambito dei lavori previsti da tale appalto;
I’Appaltatore resta in ogni caso |'unico responsabile dei
rischi connessi alla propria specifica attivita o dei danni
a persone e/o cose che derivassero da operazioni svolte
dal proprio personale con negligenza, imperizia o di cui
sia mancata la preventiva informazione al Responsabile
del Servizio Fognature.

2. RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO E MISURE PREVENTIVE
DA ATTUARE

In questo paragrafo si esaminano i rischi presenti
all'interno dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto al fine
di informare |'appaltatore della presenza di tali rischi
all'interno delle aree di lavoro.

FATTORE DI RISCHIO

Rischio biologico

forma virale

Rischio di contatto e contaminazione da parte di
materiali biologicamente attivi (fanghi, liquami,
aerosol) che possono provocare infezioni anche di

MISURE

- far utilizzare al personale tutti i DPI opportuni, cosi
come previsto dalla vigente normativa, in particolare
in relazione a lavori che comportino il rischio derivato
dal possibile contatto e/o ingestione di materiali
biologici:

(o] guanti di protezione

o] stivali

o] facciali filtranti e/o maschere
(o} tute monouso;

- far rispettare dal personale i seguenti divieti /
obblighi:

o] divieto di fumare durante il lavoro;

o] divieto di assumere cibi e bevande personali
durante il lavoro;

o] obbligo di lavarsi e cambiarsi gli abiti da lavoro

contaminati da liqguami e/o fanghi al termine del
servizio nonche prima della pausa mensa;

o] utilizzare tutte le precauzioni possibili per evitare
contatti accidentali con materiali, fanghi o liquidi
infetti;

o] seguire le consuete norme di igiene personale
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FATTORE DI RISCHIO

Cadute a livello, scivolamento, inciampo, urto
contro ostacoli.

Possibile presenza di versamenti d’acqua e
pavimentazioni scivolose in genere. Possibile
presenza di condotte ed attrezzi. Pozzetti aperti.

MISURE

- Individuare percorsi di transito da utilizzare.
. Segnalare tempestivamente la presenza di ostacoli
ed impedimenti.

Segnalazione, recinzione ed evidenza (con idonea
segnaletica di sicurezza) di eventuali zone del suolo
e/o di passaggio dissestate e/o temporaneamente non
praticabili/utilizzabili .

Ogni apertura al suolo (es. pozzetti), anche se
temporanea, viene adeguatamente recintata e
debitamente evidenziata con idonea segnaletica di
sicurezza;

Divieto di posizionare, anche temporaneamente
condutture elettriche e/o tubazioni flessibili per acqua,
aria compressa, aspirazione non adeguatamente
protette contro l'inciampo nei luoghi di lavoro e di
transito.

. Calzature di sicurezza

FATTORE DI RISCHIO

Cadute in spazi confinati interrati (pozzetti,
tombini e camere tecniche) nella fase di
discesa/ascesa.

MISURE

- Divieto di intervento di mono-operatore.

. Dove sono presenti scale fisse 0 ancoraggi sicuri
(pilastri, ancoraggi fissi ecc) e possibile scendere
negli spazi confinati senza il rischio di caduta
utilizzando un cordino retrattile EN 360 (vedere
allegato in fondo al documento) ancorato al primo
piolo della scala o agli ancoraggi anzidetti.

. Risulta comunque necessario valutare attentamente
la qualita delle scale presenti (in

termini di solidita).

. Dove non sono presenti scale & necessario
provvedere ai mezzi di discesa (scale mobili) che
dovranno comunque essere vincolate ad ancoraggi
fissi.

.Le scale devono essere del tipo estendibile.

. Nel caso di pozzetti profondi, stretti e con presenza
di acqua di livello variabile o con carenza di ossigeno
€ necessario essere dotati di sistemi di recupero tipo
tripode.

. Il tripode deve essere dotato di verricello elevatore
di soccorso e deve essere efficiente e correttamente
posizionato.

. Gli operatori dovranno essere dotati di Imbracature EN 361,
Cordini anticaduta (EN 360 o EN 353.2), Connettori, Scarpe,
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caschetto, guanti. (vedere allegato in fondo al
documento) nonché torcia.

. Il cordino retrattile EN 360 va ancorato al primo
piolo della scala. In fase di entrata il cordino si
estende dal piolo allo sterno dell’'operatore e si
accorcia man mano che scende nel tombino. Questa e
la fase in cui vi e il maggior salto di caduta in caso di
scivolamento (80 cm circa in caso di lancio nel
tombino a vuoto)

Il cordino si ritrae fino a 0 cm dallo sterno quando
I'operatore inizia a calarsi nel tombino e passa
davanti all’ancoraggio.

FATTORI DI RISCHIO

Asfissia in luoghi in difetto di ossigeno e con
presenza di miscele esplosive
quali vasche, pozzetti, canali interrati

MISURE

. L'accesso deve essere autorizzato dal Responsabile
del Servizio Fognature.

. Divieto di intervento di mono operatore.

. Aprire i chiusini per far ventilare I'ambiente
naturalmente.

. Verificare la presenza di ossigeno o presenza di
miscele esplosive mediante idonea strumentazione
(rilevatori di ossigeno, esplosimetri) calati prima di
scendere e tenuti con sé durante la discesa/ascesa e
le operazioni in loco.

. Utilizzare ventilatori portatili per aerare nel caso in
cui sia strettamente necessario entrare e le condizioni
idonee non si verifichino a seguito della semplice
apertura del pozzetto.

. Prestare attenzione alle proprie percezioni olfattive
e di benessere respiratorio.

. In caso di rilievo da parte dello strumento o per
propria percezione che le condizioni ambientali non
sono sicure abbandonare senza esitazione il sito.

. Usare sistemi di recupero tipo tripode dotato di
verricello elevatore di soccorso, efficiente e
correttamente posizionato.

. Utilizzo DPI opportuni (maschera con filtro nel caso
di presenza di gas, tuta in tyvek, guanti
impermeabili, imbragature, casco, ecc.).

. Verificare |la scadenza di filtri delle maschere

FATTORI DI RISCHIO

Annegamento in vasche, pozzetti, canali interrati
per improvviso innalzamento livello causa mancata
tenuta palloni otturatori o eventi meteorici

MISURE

. L'accesso deve essere autorizzato dal Responsabile
del Servizio Fognature.

. Divieto di intervento di mono operatore.

. Un addetto deve monitorare la situazione nel
pozzetto di monte dove € posizionato il pallone
otturatore o il setto di contenimento.

. In caso di temporale sospendere |'attivita.
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. Usare sistemi di recupero tipo tripode dotato di
verricello elevatore di soccorso, efficiente e
correttamente posizionato.

. Utilizzo DPI opportuni (maschera con filtro, tuta in
tyvek, guanti impermeabili, imbragature, stivali,
€asco ecc.).

FATTORI DI RISCHIO

Investimento di mezzi in movimento.

MISURE

- Apposizione di opportuna segnaletica come prevista
da codice della strada.
. Uso indumenti ad alta visibilita

3. MISURE DI CARATTERE GENERALE

o divieto di effettuare manovre

aziendale;

ed interruzioni su qualsiasi manufatto

« divieto di riparare provvisoriamente manufatti danneggiati: avvisare i

responsabili;

« divieto di abbandonare incustoditi attrezzature e prodotti in uso;
« divieto di abbandonare macerie, liquami e rifiuti in genere sui luoghi di

lavoro;

« obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le norme di circolazione.
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1. CARATTERISTICHE DPI ANTICADUTA

bz
DISPOSITIVO ANTICADUTA AH-210
RETRATTILE e I
EN 360
e b Loie A RSSO
MOSCHETTONE D'ANCORAGGIO Dispositivo anticaduta di tipo retrattile
APERTURA 18 mm - PESO 180 9 con carter di protezione e nastro in
poliammide 2,25 m
DISPOSITIVO RETRATTILE ALLINTERNO
el i e SO Dimensioni: 115 x 80 x 150 mm
Lunghezza del nastro: 2,25 m
Peso: 1150 g
el ot e PR RU P O
Molto leggero pud sostituire il cordino
da 2 m nelle operazioni di montaggio
dei ponteggi
Codici:
con moschettone AZ-030 : AH-210
con moschettone AZ-022 : AH-222
lllustrato: codice AH-222
MOSCHETTONE A GRANDE APERTURA AZ-022
O MOSCHETTONE GIREVOLE TIPO AZ-030
oppure

DISPOSITIVO ANTICADUTA WR-200
RETRATTILE CON NASTRO @

EN 360

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile
con carcassa plastica e nastro in polie-
stere + kevlar - fabbricato in UE - cer-
tificato C€ rilasciato da APAVE (Francia)

Lunghezza del nastro: metri 6
Dimensioni: 208 x 85 x 280 mm
Peso: kg 4,70

A richiesta:
moschettone girevole AZ-060 o
moschettone girevole con segnalatore

NASTRO IN POLIESTERE + KEVLAR di caduta AZ-060I

LARGHEZZA 20 mm

MOSCHETTONE GIREVOLE AZ-060
(NON ILLUSTRAYO)




DISPOSITVOANTICADUTA LINOSTORP I
DITIPO GUIDATO Q"

AC - 060

TRECCIA

POLIAMMIDE

@(60082 ©12mm

BN 332 °
Standard con fune

AC 060 -05 lunghezza 5m DISPOSITIVO

AC 060 -10 lunghezza 1Om " el TN
AC 060 -15 lunghezza 15m
AC 060 -20 lunghezza 20 m
AC 080 -25 lunghezza 25m
AC 060 -30 lunghezza 30m
AC 060 -35 lunghezza 35m
AC 060 -40 lunghezza 40m
AC 060 -45 lunghezza 45m
AC 060 -50 lunghezza 50 m

Dispositivo guidato su fune d'ancoraggio flessibile

* Pubd essere usato nella salita dei tralicci o delle scale o come punto d'ancoraggio mobile sui
tetti inclinati

* Normalmente si collega all'anello sternale di cui sono dotate alcune imbracature
* Dotato di assorbitore d'energia conforme alla norma UNI-EN 355
* Fune in poliammide o 12 mm con filo di cotone contrastante che segnala |'usura della fune

* |l di itivo LINOSTOP & reali in acciaio inox

« La fune d'ancoraggio & dotata di un'asola i tramite un , ad
un sicuro punto d'ancoraggio con carico di rottura non inferiore a 10 kN

* La fune iede un ing; i all' i per evitare i
sfilamenti del dispositivo

COLLEGAMENTO
ASSORBITORE INOSTOP gl
okt e LINOSTO! MOSCHETTONE

P-30

(€0082
EN 381

* Imbracatura con attacco dorsale
* Asole per attacco stemale

« Doppia regolazione sul cosciali e
PROLUNGA CON sulle bretelle

ANELLO DI ATTACCO
POSTERIORE

M

* Colore arancio-blu con cucirini in
FIBBIA PLASTICA 2
D1 CONNESSIONE ! colore contrastante per un migliore
E REGOLAZIONE % controlio dell'usura

« ATTENZIONE!
Le due asole stemali devono essere
coliegate da moschettone tipo AZ-011
(nen fornito)

! *Dotata di un anello dorsale con

FIBBIE METALICHE prolunga per facilitare ['attacco dei

DIREGOLAZIONE dispositivi anticaduta e di due asole

anteriori per consentire l'attacco a
i 1 ticadut

verticalmente

« Attenzione!
E' vietato collegare un dispositivo
anticaduta ad una sola asola anteriore

* Piccola cinghia sternale per trattenere
le bretelle in posizione

+ USO: & il modello pid venduto in
edilizia perché consente di scegliere
tra due possibilita d'attacco: una
anteriore ed una posteriore - leggera e
semplice, adatta per i montatori di tetti
ed in edilizia in generale

* Limbracatura & dotata delle indicazioni
FIBBIE METALLIGHE . dei punti d'attacco (Ietle(a A maluscola}
DI CONNESSIONE :  come previsto dalle ultime modifiche
FEndtAon ; i alla norma UNI-EN 365




IMBRACATURA DI SICUREZZA

« Imbracatura professionale completa, tipo alpinismo
 cosciali imbottiti
« anelli porta moschettoni

« attacco dorsale, attacco sternale e attacco ventrale

AL IMBOTTIT)
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