ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SpA
LAVORI DI SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI PER LA MANUTENZIONE, IL RINNOVO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE RETI FOGNARIE - ANNI 2018 / 2020

STIMA ONERI DELLA SICUREZZA

. .| PREZZO
CODICE ATTIVITA U.M. | MISURE | QUANTITA UNITARIO IMPORTO

28.A05.B15 |PARAPETTO IN METALLO

PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione
contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri
degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. | dritti devono
essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale
spinta di un operatore. | correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una
luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma
piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il
montaggio con tutto cio che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute
volte durante le fasi di lavoro; I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.

28.A05.B15.005 |Misurato a metro lineare posto in opera m 6,00 14,00 €11,73 € 985,32

28.A05.B35 |ANDATOIA

ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della
larghezza di 60 cm quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 120 cm
quando ¢ previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto,
fornita e posta in opera. La pendenza non pud essere maggiore del 25% e se la
lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m ) devono essere realizzati pianerottoli di
riposo in piano. Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a
distanza non superiore al passo di una persona (40 cm) che trasporta dei carichi.
Sono compresi: il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche ripetuto durante le fasi di lavoro; |'accatastamento e I'allontanamento a fine
opera.

Misurato a metro lineare posto in opera.

28.A05.B35.010 | Larghezza utile di passaggio cm 120. m 2,00 1,00 €30,24 €60,48

28.A05.B50 |PASSERELLA CARRABILE

PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il
superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro; il
documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico
che puo transitare in relazione alla luce da

superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo
temporaneo della passerella carrabile. Nolo mensile

28.A05.B50.005 |Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a
m3. mq 2,00 8,00 €63,22 €1011,52

28.A05.C005 |ARMATURA SCAVI

ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno
mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole
in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in
opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondita di
1,50 m, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario
alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non &
possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato,
oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di
protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il
montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti piu volte durante la fase di lavoro;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di
armatura (pannelli e puntoni) posta in opera.

28.A05.C05.005 | Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno,

per profondita dello scavo non superiore m 2,00. mq 8,00 10,00 €24,85 €1988,00
28.A05.C05.010 |Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in
metallo regolabili, per profondita dello scavo non superiore m 2,50. mq 10,00 6,00 € 32,50 €1950,00

28.A05.D25 |BAGNO CHIMICO PORTATILE

BAGNO CHIMICO portatile per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un
WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo
scarico della capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. || WC dovra avere una copertura
costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni.

28.A05.D25.005 |nolo primo mese o frazione di mese mese 1,00 1,00 € 148,10 € 148,10
28.A05.D2.010 |nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo mese 23,00 1,00 € 98,38 €2262,74

28.A05.E10 |RECINZIONE DI CANTIERE

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare

28.A05.E10.005 |nolo per il primo mese m 1,00 48,00 €3,60 €172,80
28.A05.E10.010 |nolo per ogni mese successivo al primo m 23,00 48,00 €0,50 € 552,00
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28.A05.E20 |QUADRILATERO
QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di
modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza
segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento:
lato 1,00 m.
28.A05.E20.005 | misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro d 20,00 2,00 €0,63 € 25,20
28.A05.E55 |TRANSENNA
TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro,
passaqgi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.
28.A05.E55.005 |trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese m 1,00 2,00 €3,53 €7,06
28.A05.E55.010 |solo nolo per ogni mese successivo m 2,00 23,00 €0,86 € 39,56

28.A10.A35 |SET DI VENTILAZIONE

SET DI VENTILAZIONE completo di manicotto da 7,00 m e motorino super
silenzioso (74 dB)

28.A10.A35.005 | Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro manicotto: 25 cm cad 1,00 1,00 € 408,78 € 408,78

28.A10.D30 |IMBRAGATURA ANTICADUTA

IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei
lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e 358:

28.A10.D30.015 |Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e sternale, con fascia lombare
imbottita per I'utilizzo in prolungati lavori di stazionamento. cad 2,00 2,00 €76,72 € 306,88

28.A10.D010 |MASCHERINA MONOUSO

mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1
- conforme alla norma UNI EN 149:200

28.A10.D010.030 cad 33,00 2,00 €1,08 €71,28

28.A20.A10 |CARTELLONISTICA

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.

28.A20.A10.005 |posa e nolo fino a 1mese cad 8,00 2,00 €7,94 €127,04
28.A20.A10.010 |solo nolo per ogni mese successivo cad 16,00 23,00 €1,36 €500,48

28.A20.A15 |CAVALLETTO

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
28.A20.A15.005 |posa e nolo fino a 1mese cad 8,00 2,00 €6,77 €108,32
28.A20.A15.010 |solo nolo per ogni mese successivo cad 16,00 23,00 €0,53 € 195,04

28.A20.A17 |ZAVORRA

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm

28.A20.A17.010 |con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia cad 8,00 2,00 €0,97 € 15,52

28.A20.B05 |IMPIANTO SEMAFORICO

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da
microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
28.A20.B05.005|posa e nolo per minimo 15 giorni cad 1,00 5,00 €54,16 € 270,80
28.A20.B05.010|solo nolo per ogni giorno successivo cad 5,00 3,00 € 3,60 € 54,00

28.A20.C10 |ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad
intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo.

28.A20.C10.005 | Durata 1 anno cad 8,00 2,00 €5,86 €93,76

28.A20.H05 |ESTINTORE PORTATILE

Estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7,
montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico
ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il
ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere.

28.A20.H05.010 | Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. cad 1,00 4,00 €16,15 € 64,60

NP.001 TREPPIEDE PER POZZETTI O TOMBINI

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di treppiede per pozzetti
o tombini, con gambe telescopiche regolabili per terreni irregolari, completo di
golfare (anello metallico) di ancoraggio e carrucola di rinvio, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; |'accatastamento e |'allontanamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del treppiede.

Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro.

cad 1,00 1,00 €580,00 €580,00
[ARROTONDAMENTO [ €0,72]
[TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO [ €12000,00]

Elenco prezzi delle misure di sicurezza cosi come da Art. 7, comma 1 del D.P.R. 222/2003 (ora recepito dall'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Elenco prezzi: PREZZIARIO REGIONE PIEMONTE 2018 — Sezione 28 "Salute e Sicurezza sul Lavoro”
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