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Polo Ecologico Integrato – Pinerolo – Corso della c ostituzione 19 

 

AMPLIAMENTO AREA SCAMBIATORI E ALIMENTAZIONE BIODIG ESTORI 

 

 

Oggetto: Relazione allestimento impianti idraulici, carpenteria, lavori edili 

Fornitura e posa 
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1. Premessa 
Il 23-05-2012 la allora Provincia di Torino Approvava il progetto Definitivo e Autorizzava 
l’intervento di potenziamento impianto trattamento rifiuti per 90.000 t/anno (DD nr 
132-20429-2012). 

Con riunione del 21-09-2016 il C.d.A approvava il progetto e finanziamento delle opere 
previste per il potenziamento dell’impianto trattamento rifiuti digestione anaerobica per 
l’importo di € 4.000.000,00 oltre IVA stralciando alcuni interventi. 

A seguito delle autorizzazioni, si è provveduto a produrre la progettazione esecutiva 
procedendo con interventi di adeguamento dell’impianto per aree tecnologiche al fine 
di portare l’impianto nelle condizioni progettuali che prevedono una potenzialità di 
trattamento di 90.000 t/Anno 

La presente relazione descrive quanto previsto nel progetto esecutivo per l’intervento 
di “Adeguamento area scambiatori di calore e alimentazione bio-digestori”. In 
particolare il progetto esecutivo di cui trattasi riguarda lo smantellamento dell’attuale 
sistema di riscaldamento delle acque di processo, l’adeguamento del sistema di 
riscaldamento della biomassa che alimenta i bio-digestori attraverso il ricircolo della 
stessa in scambiatori; 

L’adeguamento Del Sistema Di Trasferimento Della Biomassa Ai Bio-Digestori, 
raddoppiando l’attuale linea. 

Lo scambio di calore per il riscaldamento avverrà utilizzando l’acqua proveniente dalla 
centrale termica esistente modificando parte delle linee di mandata e ritorno. 

2. Allegati 
Layout indicazioni smantellamento: 

ELABORATI N° TAVOLE 

Linea process water tank-mixseparators 

Piping layout sezione F-F scambiatori 

001_01 

Linea process water tank-mixseparators 

Piping layout pianta 

001_02 

Linea process water tank-mixseparators 

Piping layout sezione D-D P.W.T. & M.S. 

001_10 

Linea process water tank-mixseparators 

Piping layout sezione E-E 

001_11 
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Progetto esecutivo: 

ELABORATI N° TAVOLE 

Relazione IA-VAL-431-PE-RG-001 

Capitolato tecnico prestazionale IA-VAL-431-PE-RG-002 

Documento Unico Preventivo di Valutazione dei rischi di 
Interferenze 

IA-VAL-431-PE-RS-001 

PSC IA-VAL-431-PE-RS-002 

Planimetria area di cantiere IA-VAL-431-PE-DS-001 

Layout 3D - Pianta e sezioni IA-VAL-431-PE-DG-002-1 

Layout 3D – Sezioni gruppo pompe/scambiatori locale “D1” IA-VAL-431-PE-DG-002-2 

Layout 3D scambiatori - sezioni locale “D1” IA-VAL-431-PE-DG-002-3 

Layout 3D scambiatori – piante e sezioni locale “D2” IA-VAL-431-PE-DG-002-4 

Layout 3D scambiatori – piante/sezioni linee TK-5200 e TK-
5400 locale “D2” 

IA-VAL-431-PE-DG-002-5 

Layout 3D vestitura linee IA-VAL-431-PE-DG-003 

Isometrica linea 1.63 IA-VAL-431-PE-DI-002 

Isometrica linea 1.64 IA-VAL-431-PE-DI-003 

Isometrica linea 1.66 IA-VAL-431-PE-DI-004 

Isometrica linea 1.67 IA-VAL-431-PE-DI-005 

Isometrica linea 1.69 IA-VAL-431-PE-DI-006 

Isometrica linea 1.70 IA-VAL-431-PE-DI-007 

Isometrica linea 1.57 IA-VAL-431-PE-DI-008 

Isometrica linea 1.58 IA-VAL-431-PE-DI-009 

Isometrica linea 1.59 IA-VAL-431-PE-DI-010 

Isometrica linea 1.60 IA-VAL-431-PE-DI-011 

Isometrica linea 1.61 IA-VAL-431-PE-DI-012 

Isometrica linea 1.62 IA-VAL-431-PE-DI-013-1 

Isometrica linea 1.52 IA-VAL-431-PE-DI-014 

Isometrica linea 1.71 IA-VAL-431-PE-DI-015-1 

Isometrica linea 1.72 IA-VAL-431-PE-DI-016-1 

Isometrica linea 1.50 IA-VAL-431-PE-DI-017 

Isometrica linea 1.51 IA-VAL-431-PE-DI-018 

Isometrica linea 1.53 IA-VAL-431-PE-DI-019 

Isometrica linea 1.54 IA-VAL-431-PE-DI-020 
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Isometrica linea 1.55 IA-VAL-431-PE-DI-021-1 

Isometrica linea 1.56 IA-VAL-431-PE-DI-022 

ELABORATI N° TAVOLE 

Isometrica linea 1.73 IA-VAL-431-PE-DI-023-1 

Isometrica linea 1.15A IA-VAL-431-PE-DI-024-1 

Isometrica linea 1.15B IA-VAL-431-PE-DI-025-1 

Isometrica linea 1.14A IA-VAL-431-PE-DI-026-1 

Isometrica linea 1.14B IA-VAL-431-PE-DI-027-1 

Isometrica linea 1.05 IA-VAL-431-PE-DI-028-1 

Isometrica linea 1.22 IA-VAL-431-PE-DI-029-1 

Isometrica linea 1.22B IA-VAL-431-PE-DI-030-1 

Isometrica linea 1.21B IA-VAL-431-PE-DI-031-1 

Isometrica linea 1.25A IA-VAL-431-PE-DI-032-1 

Isometrica linea 1.24A IA-VAL-431-PE-DI-033-1 

Isometrica linea 1.23A IA-VAL-431-PE-DI-034 

Isometrica linea 1.76 IA-VAL-431-PE-DI-038-1 

Isometrica linea 1.77 IA-VAL-431-PE-DI-039-1 

Isometrica linea pulizia trituratori IA-VAL-431-PE-DI-040-1 

Barriera pompa CP-1.05 IA-VAL-431-PE-DM-001 

Supporto poma Pemo 1004 IA-VAL-431-PE-DM-002 

Sup._pompe CP-1.03A_B_C IA-VAL-431-PE-DM-003 

Supporto pompa CP-1.05 IA-VAL-431-PE-DM-004 

Supporto vasi espansione IA-VAL-431-PE-DM-005 

Sup. scambiatore Alfa Laval IA-VAL-431-PE-DM-009 

Sup. scambiatore Pacetti IA-VAL-431-PE-DM-010 

Supporto_linea 1.60 IA-VAL-431-PE-DM-011 

Supporto tipo 1_linea 1.52 IA-VAL-431-PE-DM-012 

Supporto tipo 2_linea 1.51 IA-VAL-431-PE-DM-013 

Supporto tipo 3_linea 1.63 IA-VAL-431-PE-DM-014 

Supporto collettore alimentazione biodigestori IA-VAL-431-PE-DM-016 

Supporto tipo 6_linea 1.61 IA-VAL-431-PE-DM-017 

Supporto tipo 7_linea 1.50 IA-VAL-431-PE-DM-018 
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3. Normativa di riferimento 
 

- Tubazioni in Acciaio UNI EN10255 serie media & 10224 

- Tubazioni in Acciaio inox 1.4301 – 304L 

- Coibentazione secondo “Allegato B del D.P.R.414-93” finitura in lamierino 

- Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 

4. Abilitazioni e categorie richieste  
 

Abilitazioni secondo D.M. 37/2008 

- Lettere C-D-E 

- Patentini saldatori abilitati per acciaio e inox 

Categorie: 

- OG11 Impianti Tecnologici 

oppure 

- OS28 Impianti Termici e di Condizionamento 
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5. Descrizione dell’intervento richiesto 
Oggetto degli interventi previsti nel progetto esecutivo, sono: 

1. Lo smantellamento degli attuali sistemi di: 

a. Riscaldamento acqua di processo attraverso: 

i. Smantellamento di tre scambiatori a piastre e relative linee idrauliche 

ii. Smantellamento valvole, filtri, etc. installati sulle linee 

iii. Smantellamento strumentazione di controllo installati sulle linee 

iv. Smantellamento basamento in calcestruzzo degli attuali scambiatori a 
piastre 

v. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all’interno dell’area di 
cantiere o in container messi a disposizione da ACEA per lo 
smaltimento. I materiali da smaltire quali tubazioni, coibentazione, 
supporti, calcestruzzo andranno separati per tipologia merceologica. 

b. Riscaldamento biomassa ricircolo bio-digestori attraverso: 

i. Smantellamento delle linee idrauliche di mandata e ritorno acqua 
calda/fredda  

ii. Smantellamento valvole, filtri, etc. installati sulle linee 

iii. Smantellamento strumentazione di controllo installati sulle linee 

iv. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all’interno dell’area di 
cantiere o in container messi a disposizione da ACEA per lo 
smaltimento. I materiali da smaltire quali tubazioni, coibentazione, 
supporti, calcestruzzo andranno separati per tipologia merceologica. 

c. Trasferimento biomassa da mixer a biodigestori attraverso 

i. Smantellamento delle linee idrauliche attuali sino alle valvole 
automatiche di intercettazione linee a bio-digestori 

ii. Smantellamento valvole, filtri, etc. installati sulle linee 

iii. Smantellamento macchinari delle linee 

iv. Smantellamento strumentazione di controllo installati sulle linee 

v. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all’interno dell’area di 
cantiere o in container messi a disposizione da ACEA per lo 
smaltimento. I materiali da smaltire quali tubazioni, coibentazione, 
supporti, calcestruzzo andranno separati per tipologia merceologica. 

2. Realizzazione dei nuovi sistemi di: 

a. Riscaldamento acqua di processo tramite 

i. Installazione dei 2 scambiatori a piastre nuovi  



 

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA  M.05.IA_SPEC 

N° Progetto IA–VAL–431-PE-RG-001 Rev. 01 del 14/03/2014 

RA-……….……  
Pag. 8 di 1 

Ord. …….…….. CO 1AK18INVES521 

 

Rev. documento 00  del 15-Giu-2018 

 Documento di proprietà ACEA P.I. S.p.A. Pinerolo (TO)-  

La diffusione/Riproduzione, anche parziale, del presente elaborato è Vietata a termini di Legge 

ii. Realizzazione linee dei 2 scambiatori a piastre nuovi e scambiatore 
esistente a spirale 

iii. Installazione valvole, filtri etc… delle linee  

iv. Installazione delle 4 pompe 

v. Installazione supporti 

vi. Carotature per passaggio tubazioni e realizzazione baggioli in cls 
supporti 

vii. Installazione strumentazione di controllo 

viii. Coibentazione linee ove richiesto 

b. Riscaldamento biomassa ricircolo bio-digestori tramite 

i. Realizzazione linee mandata/ritorno acqua calda/fredda ai 2 
scambiatori a fascio tubiero esistenti 

ii. Installazione valvole, filtri etc… delle linee  

iii. Installazione strumentazione di controllo 

iv. Installazione supporti 

v. Carotature per passaggio tubazioni e realizzazione baggioli in cls 
supporti 

vi. Coibentazione linee ove richiesto 

c. Trasferimento biomassa da mixer a biodigestori tramite 

i. Installazione macchinari quali 2 pompe e 2 trituratori delle 2 linee di 
alimentazione bio-digestori 

ii. Realizzazione linee idrauliche e collettore 

iii. Installazione valvole, filtri etc…delle linee  

iv. Installazione supporti 

v. Carotature per passaggio tubazioni e realizzazione baggioli in cls 
supporti 

vi. Installazione strumentazione di controllo 

vii. Coibentazione linee ove richiesto 
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6. Oggetto delle forniture 
L’intervento richiesto comprende in fornitura: 

- Fornitura e posa linee idrauliche in progetto identificate negli elaborati grafici di 
cui al punto 3 

- Fornitura e posa coibentazione linee in progetto di cui al punto 3 

- Fornitura e posa supporti linee in progetto di cui al punto 3 

- Verniciatura tubazioni in acciaio con antiruggine per linee coibentate,  

- Verniciatura RAL 6010 per linee acqua di integrazione 

- Trattamento superfici supporti con zincatura a caldo secondo UNIENISO 1461  

- Fornitura e posa targhe di identificazione linee/componenti secondo standard 
ACEA in accordo con schema tecnologico 

- Fornitura e posa indicazioni flussi linee secondo standard ACEA in accordo con 
schema tecnologico 

- Lavori edili quali smantellamento basamenti, realizzazioni carotature per 
passaggio tubazioni, realizzazioni di baggioli appoggio supporti 

- Trasporti franco cantiere, movimentazione materiali forniti (non è ammesso 
l’utilizzo di mezzi di proprietà ACEA operanti in impianto) 

- Movimentazione materiali forniti da ACEA (non è ammesso l’utilizzo di mezzi di 
proprietà ACEA operanti in impianto) 

- Mezzi di sollevamento, mezzi di movimentazione materiali, ed di ogni altro mezzo 
necessario alla realizzazione delle opere in accordo con il decreto 81/2008 
sicurezza e s.m.i. 

- Ogni attrezzatura o materiali di consumo sono a carico totale dell’offerente. 

- Dichiarazioni di conformità dell’impianto secondo normativa in essere 

- Certificati e dichiarazioni di conformità dei materiali forniti 

- Certificati di prove idrauliche e collaudi 

- Cartellonistica di sicurezza secondo normativa 

- Copie elaborati grafici timbrate e firmate contenenti eventuali annotazioni delle 
modifiche rivelatesi necessarie durante i lavori, le modifiche andranno approvate 
preventivamente dalla D.L. e da ACEA. 

- Calcoli strutturali redatti da Professionista abilitato per strutture di sostegno e 
sistemi di ancoraggio così come installate. 

Le Forniture a carico di ACEA saranno messe a disposizione all’interno dell’area di 
cantiere individuata ad un massimo 50 mt. dai locali oggetto di intervento.Per 
localizzare l’area di cantiere vedere planimetria di progetto. 

Il materiale di risulta andrà depositato nei container messi a disposizione da ACEA 
localizzati nelle vicinanze del locale Centrale Termica (massimo 50 mt.). 
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7. Esclusioni  
- Smaltimento materiali 

- Impianti elettrici e di automazione 

- Fornitura di Macchinari, Scambiatori, Valvole, pompe, vasi espansione, 
strumentazione di controllo a comando manuale ed automatico 

8. Condizioni 
- Il sito di consegna e lavoro è presso il Polo Ecologico Integrato di ACEA P.I. S.p.a., 

in corso della Costituzione 19 nel Comune di Pinerolo (TO). 

- L’offerta sia formulata a corpo al netto dell’IVA e dello sconto applicato compilando 
la tabella allegata. 

- Sia effettuata presa visione progetto esecutivo e sopralluogo obbligatorio prima della 
formulazione dell’offerta presso il sito concordando data e ora chiamando 0121-
236426; la mancanza del quale sarà oggetto di esclusione. 

- NON SARA’ AMMESSO IL SUBAPPALTO ad eccezione dei lavori edili e di coibentazione 
previa comunicazione delle Ditte per autorizzazione da parte di ACEA S.p.A. 

- I lavori andranno eseguiti in concomitanza ed alla presenza di attività lavorativa dei 
mezzi di raccolta rifiuti, vi sarà presenza di personale ACEA nelle immediate 
vicinanze oltre che personale di Imprese esterne operanti sul cantiere/cantieri 
all’interno del sito del Polo 

- I lavori avranno inizio indicativamente a inizio mese di Ottobre 2018  

- L’inizio dei lavori andrà concordato con ACEA P.I. S.p.a. per permetterne il 
coordinamento con altri interventi non in appalto. 

- L’ordine sarà emesso da Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 

- D.Lgs.81/2008 e s.m.i. Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere prodotta la 
documentazione di cantiere 

 

  



 

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA  M.05.IA_SPEC 

N° Progetto IA–VAL–431-PE-RG-001 Rev. 01 del 14/03/2014 

RA-……….……  
Pag. 11 di 1 

Ord. …….…….. CO 1AK18INVES521 

 

Rev. documento 00  del 15-Giu-2018 

 Documento di proprietà ACEA P.I. S.p.A. Pinerolo (TO)-  

La diffusione/Riproduzione, anche parziale, del presente elaborato è Vietata a termini di Legge 

 

____________________________ 

9. Importi a base di gara 
 

 

Importo a corpo a base di gara 103.240,00 € 

di cui:  

Importo per lavori                  (soggetti a ribasso d’asta) 100.000,00 € 

Oneri per la sicurezza    (non soggetti a ribasso d’asta) 3.240,00 € 

  

Ribasso percentuale di  % _______________ 

Importo complessivo offerto € ________________ 

 

10. Tempi esecuzione 
 

La durata del contratto è stabilita in 60 (sessanta) giorni lavorativi 

 

- Dichiarazione Accettazione delle tempistiche 

 

o SI 

o NO 

Timbro e Firma dell’impresa 

 

      ____________________________ 

 


