Repertorio n° ..[2012

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Pinerolo, Via Vigone, n. 42 telefono 0121/2361 telefax 0121/76665
C.F. e P.IVA 10751240010

ACCORDO QUADRO

PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI MANUTENZIONE SULLE RETI
IDRICHE GESTITE DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P. A. NEL
TERRITORIO PINEROLESE PEDEMONTANO, VALLI CHISONE E
GERMANASCA, VAL PELLICE E PIANURA — ANNI 2013/2014

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 47588810D6



L’anno duemiladodici, il giorno ... del mese di .................... , In Pinerolo, in
una sala della sede di ACEA Pinerolese Industriale SpA, in Via Vigone 42, senza la
presenza di testimoni avendovi le parti di comune accordo rinunciato, fra il Sig.
Carcioffo ing. Francesco, nato a Varazze (SV) il 25/06/1949, domiciliato agli effetti del
presente atto presso la sede di ACEA Pinerolese Industriale SpA in Via Vigone 42, il
quale interviene e stipula in nome, per conto e nellinteresse di ACEA Pinerolese
Industriale SpA, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “stazione
appaltante”, codice fiscale e partita IVA nr. 05059960012, che rappresenta nella sua

qualita di Amministratore Delegato, ed il Sig. .......cccvvviiiiiiiiiiii i, , hato a
............................ il ..., domiciliato per la carica in
e, Vi@ L, i quale interviene nella sua
qualita di ..................ccoeeiiiiiineeen. della ditta oL, CON
sede legale in .................. s Via , partita
IVAnN. ........... che aglsce quale impresa appaltatrice in forma smgola

nel seguito del presente atto denomlnato ‘appaltatore” o semplicemente “Impresa”;
PREMESSO CHE

- ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in esecuzioeeabmpiti e funzioni assegnati, ravvisava la
necessita di procede all'individuazione di un st d’'opera per l'affidamento in appalto, per
gli anni 2013/2014, di vari contratti per piccaéivbri di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle reti acquedotto nei Comuni del territorio grimlese pedemontano, Valli Chisone e
Germanasca, Val Pellice e pianura;

- ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. &€ un'impresalpida, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3,
comma 28, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice atgitratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” ed &, quindi, stazione appaltante, aisselel comma 33 del predetto articolo;

- - con determina del Consiglio di AmministrazioneACEA Pinerolese Industriale SpA in data
16/11/2012 veniva approvato un capitolato di accaydadro e connesse specifiche tecniche e un
elenco prezzi unitari redatti in data “novembre 20#lal geom. Enrico Ceresole, dipendente
ACEA e responsabile dell’Esercizio reti acquedat#d Settore S.1.1., e da un P.S.C., con relativi
allegati, analisi e valutazione dei rischi e stideh costi della sicurezza, redatti in data 23/11220
dall'ing. Gianluca Odetto, consulente esterno, studlio in Rora (TO), Via Giosue Gianavello n°
2, presentati ai fini del conferimento in appalt vori come a margine indicati, per un importo
massimo stimato di 955.441,81 € oltre I'l.V.A., clii € 30.000,00 per oneri per la sicurezza
previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

- con medesima determina veniva disposto di procedemdandosi di lavori di manutenzione
periodica continuativa non preventivamente quasdidili, alla conclusione di un accordo quadro

con un solo operatore ai sensi degli artt. 59 ed®(D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per I'affidamento
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dei lavori di cui agli atti tecnici come sopra apyati, mediante gara ad evidenza pubblica da
formalizzarsi con il metodo della procedura apartsensi degli artt. 220, comma 1 e 238, comma
7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il criterio dgaglicazione previsto dall'art. 82, comma 2, lett.
a) stesso decreto; cioeé con la procedura che peeleedoresentazione di offerte segrete da
confrontarsi con il prezzo base indicato nellagvidi gara ed aggiudicazione all'impresa con
I'offerta di maggior ribasso percentuale sull’elermprezzi posto a base di gara;

- OMISSIS

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti, coma sopra costituite, mentre confermaratificano la precedente narrativa e gli
atti e relativi allegati in essa richiamati, incutitte le dichiarazioni di scienza e di conoscetiza
impegno contrattuale rese dall’appaltatore in thgmra, che sono qui integralmente confermate come
se letteralmente trascritte, atti e documenti tcitie esse dichiarano di ben conoscere, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, comwveng stipulano quanto segue:

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL’ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplomatrattuale relativa alle condizioni e alle
modalita di affidamento da parte di ACEA Pineroldsdustriale SpA dei singoli appalti
specifici e, conseguentemente, di esecuzione ¢edstazioni oggetto dei singoli contratti
applicativi.

2. Il presente Accordo Quadro non e fonte di alcunalighzione per ACEA Pinerolese
Industriale SpA nei confronti dell’Appaltatore emé impegnativo in ordine all’affidamento a
quest’ultimo di appalti specifici per un quantivaiminimo predefinito.

3. L'Appaltatore, invece, si impegna ad assumere eskeguire regolarmente i singoli appalti che
ACEA Pinerolese Industriale SpA, in attuazionemtelsente Accordo, decidera di affidargli.

4. Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai siagpalti specifici le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contrattblglici di lavori, servizi e forniture), del
D.P.R. 207/2010 e l'ulteriore normativa vigentemateria di lavori pubblici.

ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E MODALITA’ DI ESECUZIONE

1. Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadkcaffidarsi allappaltatore mediante la
stipula di specifici contratti d'appalto, definittontratti applicativi’, consistono in lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle retjuadotto gestite da ACEA Pinerolese
Industriale SpA nei Comuni del territorio piner@degpedemontano, Valli Chisone e
Germanasca, Val Pellice e pianura, nel periodagdinza del presente accordo.

2. Oggetto dell’Accordo Quadro sono gli interventindanutenzione ordinaria e straordinaria “a
richiesta” sulle predette reti, da eseguirsi comimente alle prescrizioni contenute nel
Capitolato di appalto e relative specifiche tecaioh nell’elenco prezzi e in base alle
condizioni e termini previsti nel presente Accof@ioadro e nei relativi contratti applicativi.

3. L'attuazione dell’Accordo Quadro avverra mediantateatti applicativi tramite I'emissione
di “Ordini di lavoro” da parte del responsabile gebcedimento o suo delegato per singolo



appalto che disciplineranno le condizioni spec#iclli dettaglio ed integrative di quelle
previste nel presente Accordo Quadro.

ART. 3 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha decorrenza dalladita relativa stipulazione o consegna dei
lavori per una durata presunta di due anni e commerfino all’esaurimento dell'importo
contrattuale.

2. Alla scadenza dell’anzidetto termine I'’Accordo eassdi avere effetto.

3. Si considereranno validamente affidati gli specdigpalti per i quali sia stato emessa, entro |l
termine di scadenza dell’Accordo, il relativo Oreliti esecuzione.

4. Dalla data di scadenza dell’Accordo non potranrseeesaffidati ulteriori appalti, ma potranno
essere regolarmente eseguiti e conclusi queligidamente affidati.

5. Alla scadenza dell’Accordo Quadro, nelle more @sjyletamento di una nuova gara e per un
periodo pari a mesi tre, I'’Aggiudicatario si impegad assicurare le proprie prestazioni alle
medesime condizioni stabilite nel contratto sina data di subentro della nuova Ditta e con
modalita tali da garantire adeguato supporto ad ACHEnerolese Industriale Spa nel
passaggio delle consegne.

6. Il termine di esecuzione delle singole attivita etjg degli Ordini di esecuzione sara indicato
negli Ordini stessi.

ART. 4 - VALORE MASSIMO STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO

1. Il valore massimo stimato dei lavori di manutengame potranno essere affidati per tutta la
durata del presente Accordo Quadro e di € 955.441 8liconsi Euro
novecentocinquantacinquemila quattrocentoquarargédno

2. Si computeranno nel suddetto valore massimo stirsato gli importi dei lavori affidati,
comprensivi degli oneri per la sicurezza nonchénggiorti delle eventuali perizie suppletive e
di variante, escludendo tutte le altre voci deidfuaconomici.

3. Gli oneri per la sicurezza saranno quantificatioccasione dell'affidamento dei singoli
appalti, sulla base dei prezzi per approntamemtigpsicurezza contenuti nel prezziario della
Regione Piemonte — anno 2012, non soggetti alsthaBerto in gara.

4. Al raggiungimento del valore massimo stimato I'Amm cessera di avere efficacia, anche
anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale

ART. 5 - NORME REGOLATRICI DELL’ACCORDO QUADRO
1. Per quanto non previsto e comunque non specifigi@grsamente dal Capitolato di Accordo
Quadro e dal presente contratto, I'appalto e stggait'osservanza delle seguenti leggi,
regolamenti e norme che si intendono qui integratmeichiamate, conosciute ed accettate
dall'appaltatore:
a) il Codice Civile — libro 1V, titolo II, capo VIl “@ll'appalto”, artt. 1655-1677 (qui
richiamato in modo abbreviato “c.c.”);
b) le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratdrluogo di lavoro e sui cantieri;
c) il Regolamento di attuazione della legge quadror@amio con D.P.R. 207/2010 (qui
chiamato in modo abbreviato “Regolamento Generale”)
d) il Capitolato generale di apaplto dei LL.PP. appttovcon D.M. 145/2000 (qui chiamato
“Capitolato Generale d’Appalto”) per le parti ndoragate;
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e) le legqi, i decreti, i regolamenti e le circolargenti nella Regione, Provincia e Comune
nel quale devono essere eseguite le opere oggetpwmasente appalto;

f) le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNTEI, ecc., anche se non
espressamente richiamate, e tutte le norme motiNeca/o sostitutive delle disposizioni
precedenti che venissero eventualmente emanatersel della esecuzione dei lavori.

ART. 6 — CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ED ELENCO P REZZ|

1.

3.

Il capitolato d’appalto e I'elenco prezzi, allegatipresente contratto di Accordo Quadro sotto
le lettera “A” e “B”, quali parti integranti e s@stziali del medesimo, contengono le specifiche
contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui lEsanno progettati, eseqguiti e computati i
singoli appalti.

. In occasione degli affidamenti dei singoli appaikicapitolato potra essere adeguato alle

specificita dei singoli interventi ed alla normajyamministrativa e tecnica, vigente in quel
momento.

Ai prezzi indicati nell'allegato elenco dovra esseapplicato il ribasso unico percentuale
offerto pari al % ( virgola per cento) dall’Appaltatore in sede di
gara per I'aggiudicazione dell’Accordo Quadro. éghetti prezzi resteranno fissi ed invariabili
per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

. Qualora in fase progettuale o esecutiva dovessdtatie necessario individuare una nuova

lavorazione non prevista, per determinare il retafprezzo si fara riferimento al prezzario

ufficiale della Regione Piemonte, anno 2012. In caaza, si procedera alla determinazione
del nuovo prezzo mediante 'analisi dei prezzi edatari di cui all’art. 32, comma 2, del DPR

n. 207/2010. Anche ai nuovi prezzi cosi determirsatia applicato il ribasso percentuale
offerto dall’Appaltatore.

ART. 7 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATOR E, DIREZIONE DEL
CANTIERE.

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 Heapitolato generale d’appalto approvato con
D.M. 19 aprile 2000, n. 145, lappaltatore ha eletdomicilio presso presso
........................................ yallindirizzodi oo

. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolatengrale d’appalto, i pagamenti a favore

dell’'appaltatore saranno effettuati mediante bonidancari.

. | pagamenti saranno effettuati mediante accreditacento corrente da comunicarsi a cura

delladitta .......c.ovvvvvvinennn.

. Ai sensi dell’'articolo 4 del capitolato generalappalto, I'appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con rappeesantper atto pubblico e deposito presso
la stazione appaltante, a persona fornita dei sgqdiidoneita tecnici e morali, per I'esercizio
delle attivita necessarie per I'esecuzione deirfiaa@morma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentardppéltatore o il suo rappresentante deve,
per tutta la durata dell'appalto, garantire la @nea sul luogo dei lavori. La stazione
appaltante puo esigere il cambiamento immediataajgresentante dell’appaltatore, previa
motivata comunicazione.

. Qualunque eventuale variazione alle indicazionndt@oni, modalita o soggetti, di cui ai

commi precedenti deve essere tempestivamente qabéfidall’appaltatore alla stazione
appaltante la quale, in caso contrario, € sollegtatagni responsabilita.



ART. 8 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'affidamento dei singoli contratti applicativi a@ppaltatore avverra direttamente, senza un
nuovo confronto competitivo, in quanto il preseAordo, ai sensi dell'art. 59, comma 4,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., & concluso connino operatore economico.

2. In sede di affidamento dei singoli appalti, ove es=sario, ACEA Pinerolese Industriale SpA
potra chiedere per iscritto all’Appaltatore di cdetpre la sua offerta, ai sensi dell'art. 59,
comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

3. 1 Contratti Applicativi per I'esecuzione del preserAccordo Quadro saranno emessi da
ACEA Pinerolese Industriale SpA di volta in volsgcondo le proprie necessita, nel corso
della validita del presente Accordo. ACEA Pinerelésdustriale SpA inviera all’Appaltatore i
file dei Contratti Applicativi e dei relativi allegi firmati digitalmente dal Responsabile del
Procedimento o suo delegato, tramite posta elét&poppure, saranno anticipati via fax al
NUMEI0 ......cevvennennnnnn. allindirizzo di Via .......cccooviiiinin. CAP v venenannnn -
............. . | suddetti contratti avranno forma di ordiivo e si intenderanno vincolanti dalla
data di ricezione del singolo contratto applicatidintempestivo adempimento di quanto
prescritto in ciascun contratto applicativo, dairéttd ad ACEA Pinerolese Industriale SpA ad
applicare le penali come da successivo art. 12.

4. In tali contratti applicativi saranno fissate etdgliate le attivita di volta in volta richiestdj g
eventuali documenti di base forniti, le modalit@giive ed i tempi di esecuzione e consegna,
I'inizio delle attivita nonché il compenso previsto

5. All'attivazione di ogni contratto applicativo, ovee ricorrano le circostanze di legge, sara
allegata la relativa documentazione di sicurezzarelativi oneri.

6. L'inizio delle attivita avverra solo a valle delivio del contratto applicativo.

7. ACEA Pinerolese Industriale SpA ha facolta di idwoe, durante I'esecuzione del Contratto
Applicativo, variazioni in aumento delle prestazioggetto del Contratto Applicativo stesso.
In tal caso, I'Affidatario € tenuto ad assicuraesécuzione del Contratto Applicativo agli
stessi patti, prezzi e condizioni originariamentnaordati, fino a concorrenza del quinto
dell'importo del Contratto medesimo.

8. ACEA Pinerolese Industriale SpA & sempre in facdltardinare una riduzione dell’'oggetto
dell'affidamento entro il limite di un quinto ddalhporto del contratto applicativo senza che,
in tal caso, nulla spetti all’affidatario a titolti indennizzo. La volonta di avvalersi della
facolta di ordinare una riduzione delloggetto @dfldamento sara comunicata
tempestivamente all’affidatario e, comunque, pride raggiungimento del quarto quinto
dell'importo stabilito nel Contratto Applicativo.

9. ACEA Pinerolese Industriale SpA e in facolta, a swndacabile giudizio, e senza necessita
di motivazione, di recedere unilateralmente dal t@to Applicativo, in qualsiasi momento,
indipendentemente dallo stato di esecuzione deéd#lsse. Il recesso ha effetto dalla data di
ricevimento da parte dell'Affidatario della lettecadel fax con la quale ACEA Pinerolese
Industriale SpA comunica di avvalersi di tale fa&olln caso di recesso dal Contratto
Applicativo, ACEA Pinerolese Industriale SpA e tenwa ricevere e a pagare ai prezzi
contrattuali unicamente le prestazioni gia esegaiite data del recesso. E’ escluso il diritto
dell'affidatario ad ogni eventuale pretesa, anchenatura risarcitoria, nonché ad ogni
compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deragaato previsto dall’art 1671 c.c.

ART. 9 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABI LI E
SUBAPPALTABILI



1.

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in cwniita all’allegato “A” al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella categ prevalente di opere generali “OG6.” Non
sono previsti lavori appartenenti a categorie sw@ipili ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., Wlegtt. 92, 107, 108 e 109. Ai sensi degli
artt. 107, 108 e 109 del RG le lavorazioni soncappialtabili nei limiti indicati da tali articoli
e dall'art 170 dello stesso R.G. approvato con®.207/2010.

ART. 10 — CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

1.
2.

4.

5.

7.

10.

La contabilita dei lavori é effettuata in conforéndlle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura e effettuataaterso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricatoapposito documento, con le modalita
previste dal capitolato speciale per ciascuna kmione; il corrispettivo € determinato
moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi tami dell’elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale.

. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in comtdittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore

rifiuta di presenziare alle misure o di firmarehrétti delle misure o i brogliacci, il direttore
dei lavori procede alle misure in presenza di éistirhoni, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le paesini da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati glinstessi criteri stabiliti per i lavori, con la
sola eccezione del prezzo che e quello contratfualgtabilito dalla stazione appaltante e non
oggetto dell'offerta in sede di gara.

. | lavori saranno pagati a stati di avanzamento meiepilogativi di tutti i contratti applicativi

portati a termine nel mese di riferimento, che downo essere redatti entro il mese successivo.
Ogni fattura deve riportare I'elenco dei vari “Qrddi lavoro” portati a termine nel mese di
riferimento.

L’emissione da parte delllmpresa delle relativettiee € subordinata all'avvenuta
sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavorgldestati di avanzamento mensili e del
relativo certificato di pagamento che sara emesstenmine massimo di 45 giorni dallo stato
di avanzamento. Prima della liquidazione dellaufattla S.A. verifichera la regolarita
contributiva tramite acquisizione del DURC e vefiera il pagamento di eventual
subappaltatori tramite acquisizione delle fattuieetanzate.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delleqgoiasni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assidoreg assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei laive operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di contoléna

. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sendiadel4, commi 1 e 2, e dell'art. 5, del D.P.R.

207/2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore mmerito agli obblighi contributivi,
previdenziali o retributivi relativi all'impresaa subappaltatori.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincoloagtranzia fideiussoria di cauzione definitiva
avverra entro novanta giorni dall’emissione deltifieato di regolare esecuzione, con le
modalita dell’art. 141, D.Lgs. 163/2006 e artt. 2235 del RG.

In caso di ritardi nel pagamento dalle rate, rigpat termini sopraindicati, si applicheranno le
disposizioni dell'art. 142 del R.G..



11. Il pagamento dei singoli SAL e del saldo non cas&tono presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondoma, del codice civile.

12. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codwmeile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dellopera, ancorché ricondsiti purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudol @ertificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.

13. Ai sensi dell’'art. 3, comma 1, lett. a) del Capatol Generale, ACEA Pinerolese Industriale
SpA effettuera di norma i pagamenti tramite Bowifitancario, con le modalita e secondo le
norme che regolano la contabilita della staziorgatipnte.

14. In ogni caso se il pagamento & superiore ad € 0@0Pesso € subordinato alla verifica che il
destinatario non sia inadempiente all'obbligo disaenento derivante dalla notifica di cartelle
esattoriali.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA T  RACCIABILITA DEI
FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracdi@h dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contrankfie, nonché la delega al Governo in
materia antimafia") e s.m.i..

2. L’'appaltatore deve comunicare alla stazione appttali estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, deligge 136/2010 e le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate a operare su disessindo la modulistica predisposta dalla
stazione appaltante. In caso di successive varipZie generalita e il codice fiscale delle
nuove persone delegate, cosi come le generalifaallie cessate dalla delega sono comunicate
entro sette giorni da quello in cui la variazionatervenuta.

3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamdidppaltatore in pendenza della
comunicazione dei dati di cui al comma precedddieconseguenza, i termini di pagamento
s’intendono sospesi.

4. La stazione appaltante risolve il contratto in prem anche di una sola transazione eseguita
senza avvalersi di bonifico bancario o postale ow\h altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni, secondo goatabilito nell’art. 3, comma 9 bis, della
legge 136/2010, come modificato dal d.l. 187/2010.

5. L'appaltatore si impegna a dare immediata comuroc&z alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo delleopincia ove ha sede la stazione appaltante o
I'amministrazione concedente della notizia deltiempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi didi@bilita finanziaria.

ART. 12 — PENALI PER RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicar pesecuzione delle prestazioni dedotte nei
singoli Contratti applicativi, sono applicate lenpé cosi come previste dall'art. ..... del
Capitolato di Accordo Quadro e dall'art. 145, con®n®.P.R. 207/2010 e s.m.i.

2. La penale, con l'applicazione dell’aliquota prewigiall’articolo indicato al comma 1, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell'inize thvori, nella ripresa dei lavori sospesi a
seguito di verbale e nel rispetto delle soglie terap intermedie fissate nell'apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori namcora eseguiti. La misura complessiva
della penale non puo, comunque, superare il 10 @8I#tmporto contrattuale medesimo, pena



la facolta, per la Stazione Appaltante, di risodvércontratto in danno della Parte, ai sensi
dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 13 — ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1.

2.

3.

4.

6.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gieevisti dal capitolato di Accordo Quadro,
quelli a lui imposti per legge, per regolamentam darza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori eipex carico dell’appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo @i@p

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altroasee alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, dapldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino all’emis®odel certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e dw®essarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcindindanni per I'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere diliemissione del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione.

L’appaltatore & responsabile della disciplina e loledn ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personalerreendi legge e di regolamento.

bY

La direzione del cantiere € assunta dal direttemito dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato sakecin rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzioneaditiere da parte del direttore tecnico
awviene mediante delega conferita da tutte le isgpaperanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal date anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere iassa I'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ihaliritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaitatper disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi resiie dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafedgella frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli onertdiial successivo art. 30.

ART. 14 — INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO

1.

2.

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e nomatrapplicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trovaieggbne, ove ne ricorrano le condizioni,
I'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dentratti.

ART. 15 - REGOLARE ESECUZIONE, GRATUITA MANUTENZION E

1.

Il certificato di regolare esecuzione deve essenesso entro tre mesi dall'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio.



2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattesdinitivo decorsi due anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dalla staziopeltapte; il silenzio di quest’ultima
protrattosi per due mesi oltre predetto termindu# anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codoréle, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché ricondsij purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato all'emissioret dertificato di regolare esecuzione, trascorsi
due anni dalla sua emissione, assuma caratteratolefi

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, allanb conservazione e alla gratuita ma-
nutenzione di tutte le opere e impianti oggettd’algbalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, del certificato di regolare esecuzioneitaesella facolta della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o ¢ tigtopere ultimate.

ART. 16 —

RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. ACEA Pinerolese Industriale SpA, senza bisognosdegnare previamente alcun termine per
I'adempimento, potra risolvere di diritto I’AccordQuadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.,
previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatoom raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a)

b)

f)

qualora venga accertata in capo all’Appaltatoreda sussistenza ovvero il venir meno
dei requisiti minimi richiesti per la partecipazenalla procedura aperta per
I'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nénpbr la stipula del medesimo
Accordo Quadro;

nel caso in cui le transazioni finanziarie relataiesingoli appalti specifici fossero
effettuate dall’Appaltatore senza avvalersi del ibom bancario o postale o di altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabiliélle operazioni;

per inadempimento dell’Appaltatore di un contratédativo ad un appalto specifico
affidato in attuazione del presente Accordo Quadro;

rifiuto o ritardo ingiustificati da parte dell’Apjtatore nella stipulazione del contratto
relativo ad uno specifico appalto;

mancata reintegrazione della cauzione eventualmestassa entro il termine di 10
(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della etiva richiesta inviata da ACEA
Pinerolese Industriale SpA;

f) violazione dei divieti di cessione ai sensi deguente art. 13 del presente Accordo
Quadro.

2. La risoluzione dell’Accordo Quadro nel caso di alla predetta lettera sub a), legittima la
risoluzione anche dei singoli contratti d'appaltodorso di esecuzione. In tal caso saranno
pagati all’Appaltatore i lavori eseguiti ed i magdirutili presenti in cantiere, escluso qualsiasi
altro indennizzo. Negli altri casi di risoluzionelldAccordo Quadro, gli affidamenti in corso
di esecuzione potranno essere portati a conclusjoaéora non vi ostino cause specifiche
relative ai singoli contratti d’appalto.

3. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadper causa imputabile all'appaltatore, ACEA
Pinerolese Industriale SpA avra il diritto di incarare la cauzione prestata, fatto salvo il
risarcimento di ogni ulteriore danno.

4. La risoluzione dell’Accordo Quadro € causa ostatlaggiudicazione di nuovi appalti
specifici.

5. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per sauiferibile all’ Appaltatore, ACEA

Pinerolese Industriale SpA si riserva la facoltsstifbulare un altro Accordo Quadro, per il
valore stimato residuo, ad un altro operatore etocm che abbia partecipato alla gara indetta

by
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per I'affidamento dell’Accordo, scorrendo progressnente la graduatoria della gara, ai sensi
dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 17 - RECESSO
1. ACEA Pinerolese Industriale SpA, a suo insindaealgiudizio, e senza necessita di

motivazione, puo recedere unilateralmente dall’AdooQuadro in qualsiasi momento, con
preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, ipedndentemente dallo stato di esecuzione
dell’Accordo Quadro stesso.

. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comato all'lmpresa con lettera raccomandata

a.r.; a partire dalla suindicata data di efficadiel recesso I'lmpresa e tenuta a cessare
I'esecuzione dei lavori.

. L'Impresa ha diritto al pagamento di quanto coamtente eseguito a regola d’arte secondo il

corrispettivo e le condizioni del presente Acco@loadro.

. L’'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasitgsa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso

o indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 18 - CONTROVERSIE

1.

Tutte le controversie di natura tecnica, amministaa giuridica ed economica tra la Societa
ACEA Pinerolese Industriale SpA o la Direzione Lawe I'Appaltatore che non siano state
definite in via bonaria ai sensi dell’art. 240 delLgs. 163/2006 e s.m.i.,, saranno di
competenza del Foro di Pinerolo. E’ in ogni casduss: la competenza arbitrale.

ART. 19 — RISERVE ED ACCORDO BONARIO

1.

Qualora, I'impresa affidataria dei lavori, dovesserivere riserve sui documenti contabili per
importi non inferiori al 10% dell'importo contratile, il responsabile del procedimento
attivera le procedure per giungere ad un accordwafm ai sensi dell’art. 240, D.Lgs.
163/2006. Ove non si pervenisse all’accordo borationpresa confermasse le citate riserve,
la definizione delle controversie sara devoluta admpetenza del Foro di Pinerolo.

ART. 20 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDEN TE, PREVIDENZA E
ASSISTENZA

1.

2.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrideincontratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assrone e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore e altresi obbligato a rispettarestlgtnorme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, saajtati solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolageardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6,
e 131 del Codice dei contratti.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di @upresente articolo la stazione appaltante

effettua trattenute su qualsiasi credito maturafavare dell'appaltatore per I'esecuzione dei
lavori, nei modi, termini e misura di cui agli @dli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede,
in caso di crediti insufficienti allo scopo, albessione della garanzia fideiussoria.

. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, aapplicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e nagtiordi integrativi, territoriali ed aziendal,
per il settore di attivita e per la localita downe eseguiti i lavori.
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5. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25eamttre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266, e stato acquisito apposittuBento unico di regolarita contributiva
in data numero .

ART. 21 — SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CAN TIERE
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazionaltoype:

a) il nominativo del responsabile del servizio di prezione e protezione, il nominativo/i del/i
rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezegjidncaricati dell’attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di exatone, di primo soccorso e gestione
dell’emergenza, del medico competente quando nacess

b) copia del Documento di valutazione dei rischi dialiart. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
81/2008, o autocertificazione di cui all’art. 2®numa 5, stesso decreto;

c) documento unico di regolarita contributiva di cui .M. 24/10/2007 (di data non
anteriore a 90 giorni dalla presente);

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimdinsospensione o interdittivi di cui
all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

e) dichiarazione da parte del legale rappresentarténg@esa di accettazione del Piano di
sicurezza e coordinamento, da cui risulta la prevarconsultazione del R.L.S. cosi come
previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/2008;

f) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto atte@leeproprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiereel@secuzione dei lavori, da considerare
come Piano complementare di dettaglio del Pian&idiurezza e Coordinamento di cui
all'art. 88 e seguenti del D.Lgs. 81/2008, ai sesli’art. 131, comma 2, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piasmerativo di sicurezza formano parte
integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Goatdre della Sicurezza in fase esecutiva
gli aggiornamenti alla documentazione di cui al omaril, ogni volta che mutino le condizioni
del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzat

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi plrte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di rigioine del contratto in suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, coreprgquelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injugeb>.

ART. 22 — ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MAT  ERIA PENALE

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legisla8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3
giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relaziahsoggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del preseapporto contrattuale di cui all’articolo
67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in babBa certificazione, recante la dicitura
antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 2521 A998, rilasciata in data al
numero dalla Camera di commercio,stnidy artigianato e agricoltura di

, al sensi dell'articolo 6 dataid.P.R..

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposte sdinzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, néintdrruzione dell’attivita, anche
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 detetedegislativo 8 giugno 2001, n. 231.
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ART. 23 — DIVIETI DI CESSIONE - SUBAPPALTO

1.

2.

3.

E fatto espresso divieto allAppaltatore di cedes@fo qualunque forma, il presente Accordo
Quadro o parti di esso.

L’Accordo Quadro non e fonte di alcun credito peatio a favore dell’Appaltatore e,
pertanto, e vietata qualsiasi cessione di presvadiiti basati sul medesimo Accordo.

Sono ammessi i subappalti relativi ai singoli appspecifici con le modalita e nei limiti
previsti dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.

ART. 24 — LEGALI RAPPRESENTANTI E DIRETTORI TECNICI

1.

Resta inoltre convenuto fra le parti contraenti lEheappresentanza della Societa riguardante
I'appalto di cui trattasi e sino alla estinzioneodni rapporto, restano affidate, giusta la nota in

data allegata al presente contratto sottdtera “ " al Sig.

nato a ( ) il leggdpresentante della Societa, lo stesso
risulta essere direttore tecnico unitamente al Sig. nato a

( ) il , I quali sono riconasddonei e che gli stessi non potranno

essere revocati e sostituiti da tali cariche sdiesplicito consenso dell’Amministrazione
appaltante.

ART. 25 — CAUZIONE DEFINITIVA

1.

5.

A garanzia degli impegni assunti con il presentatraito o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita iomezdefinitiva mediante polizza fideiussoria
NUMEero  ............... in data .......... rilasciata dalla societa......................
Assicurazioni SpA, agenzia di ......... .-per I'importo di € ......,.. pari al ......,.. per cento
dell'importo del presente contratto.

. La garanzia é progressivamente svincolata a midatavanzamento dell'esecuzione, nel

limite massimo del 75 per cento dell'iniziale imjpogarantito.

. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%sa&eali avere effetto ed e svincolata

automaticamente all'emissione del certificato dotare esecuzione.

. La garanzia deve essere integrata, nella misueddetj cui al combinato disposto dei commi

1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante ghimieeduto alla sua escussione, anche parziale,
ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schein2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

ART. 26 — OBBLIGHI ASSICURATIVI

1.

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dmintratti, I'appaltatore assume la
responsabilita di danni a persone e cose, sia yeamtq riguarda i dipendenti e i materiali di
sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arractei in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attivitd connesse, sollevando lzistee appaltante da ogni responsabilita al
riguardo.

. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicuma sino alla data di emissione del

certificato di collaudo, con polizza numero 507133033001380 in data 02/07/2012 rilasciata
dalla societa .............ccoeviennns SpA, Agenzia di Pinerolo (TO), come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale dD€)50,00;

b) per responsabilita civile terzi per un massinai 500.000,00.
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3. Le polizze di cui al presente articolo devono esséasciate alle condizioni e in conformita
agli schemi tipo allegati al decreto ministeriakerfiarzo 2004, n. 123.

4. La stazione appaltante avra la totale copertur&cwassiva per gli importi di cui sopra;
eventuali clausole limitative di responsabilita franchigie ed eccezioni non potranno essere
opposte e, se presenti, saranno comunque a tarate dell’appaltatore.

ART. 27 — CONSENSO Al SENSI DELAL LEGGE 196/2003

1. Con la firma del presente contratto, I'lmpresa seril proprio consenso previsto dalla L.
196/2003 al trattamento dei dati personali da pdeléa Stazione Appaltante per le finalita
connesse o strumentali al rapporto contrattualech® il consenso alla comunicazione e alla
diffusione dei dati ai soggetti connessi al rapparpntrattuale. Dichiara altresi di essere a
conoscenza dei diritti riconosciuti dalla Legge96/2003.

ART. 28 - ALLEGATI
1. Si allegano, al presente atto sotto la letterarech di ciascuno indicata:
A) Capitolato di Accordo Quadro;
B) Elenco prezzi unitari;
C) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
D) Piano Operativo di Sicurezza.

2. Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativengono conservati agli atti nel fascicolo
dell’Ufficio.

ART. 29 — RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAM ENTARI
1. Si intendono espressamente richiamate e sott@skgitiorme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il Codice dentratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contrattcséguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazéongli articoli 121, 122, 123 e 124
dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 déll@, come richiamati dagli articoli 245-bis,
245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codicecdeiratti.

ART. 30 — SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerentngeguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte lesspdi bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegnaeddlgai emissione del collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui giresente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui, ai sensi dell'art. 5 DeP.R. 131/1986, la presente scrittura privata é
registrabile in caso d'uso.

Il presente atto ha cinque allegati il cui contenletparti dichiarano di conoscere, accettare ed
essere conforme alla loro volonta.

Esso viene sottoscritto qui in calce ed a margaigrecedenti fogli.
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Esso consta di 15 fogli dattiloscritti su una stdaciata per pagine intere e fin qui della
presente.

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. L’APPALTATORE
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