ALLEGATO "C"

Comuni del territorio pinerolese pedemontano,
Valli Chisone e Germanasca, Val Pellice e

pilanura

Provincia di Torino

STIMA DEI COSTI DELLA

SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

Accordo quadro per lavori di manutenzione sulle reti idriche gestite da Acea nel
territorio Pinerolese Pedemontano, Valli Chisone e Germanasca, Val Pellice e
pianura - anni 2013- 2014

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA

Comuni del territorio pinerolese pedemontano, Valli Chisone e Germanasca, Val
Pellice e pianura (Torino)

Pinerolo, 23/11/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere ODETTO Gianluca)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere CARCIOFFO Francesco )

Ingegnere ODETTO Gianluca
Via Giosue Gianavello,2

10060 Rora (To)

Tel.: 0121/933693 - Fax: 0121/950378
E-Mail: gianluca.odetto@ilquadrifoglio.to.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Accordo quadro per lavori di manutenzione sulle reti idriche gestite da Acea nel territorio Pinerolese Pedemontano, Valli Chisone e

Germanasca, Val Pellice e pianura - anni 2013- 2014 -Pag. 1




pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/9
1459

2/10
146.c

3/11
147

LAVORI A MISURA

Costi della sicurezza cantieri ACEA (SpCat 1)
Cantiere temporaneo mobile (Cat 2)
Allestimento cantiere (SbCat 1)

ESTINTORE PORTATILEIN POLVERE. Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo
omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: I'uso per ladurata della
fase di lavoro chelorichiede a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; I'immediata
sostituzione in caso d'uso; I'allontanamento afine fase lavoro. 11 mezzo estinguente € eresta di proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, d fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

DaKg. 9, per il primo mese o frazione.

SOMMANO...

ESTINTOREAD ANIDRIDE CARBONICA. Costo di utilizzo, per lasicurezza del lavoratori, di estintore portatile ad anidride
carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: I'uso per laduratadellafase di lavoro chelo richiede a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; lamanutenzioneele
revisioni periodiche; I'immediata sostituzione in caso d'uso; |'allontanamento a fine fase lavoro.

I mezzo estinguente € e restadi proprieta dell'impresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dell'estintore.

Misurato al mese o frazione, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Estintore classe 89BC (Kg 5) per il primo mese o frazione.

SOMMANO...

COPERTA ANTIFIAMMA. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coperta antifiammain fibra di vetro, con custodia
tessile e sistema di sfilamento rapido per il pronto intervento, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezzae
Coordinamento. Sono compresi: |'uso per ladurata dellafase di lavoro chelo richiede a fine di garantire lasicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; I'immediata sostituzione in caso d'uso; |'allontanamento a fine fase lavoro.

Il mezzo di protezione antincendio € e resta di proprieta dell'impresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al periodo temporale
previsto dallafase di lavoro.

Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 - UNI 1869.

(par.ug.=2*360)

SOMMANO...

mesi

mesi

giorni

720,00

24,00

24,00

24,00

24,00

720,00

720,00

1,15

0,90

0,06

27,60

21,60

43,20

A RIPORTARE

92,40”

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

92,40

423
26.a

5/24
30

6/4
4la

BAGNOCHIMICOPORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non € presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione internadel vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere
unaveloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per laraccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria
per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedal e a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: |'uso per ladurata delle fasi
di lavoro chelo richiedono a fine di garantirel'igiene del lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alasicurezzael'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento cheindicaleistruzioni per I'uso e lamanutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; I'uso dell'autogru per la movimentazione e |a collocazione nell'area predefinita e per |'allontanamento afine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. || bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box chimico portatile. Misurato a mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche a fine di garantire la salute e I'igiene dei lavoratori.

Nolo per il primo mese o frazione

SOMMANO...

RECINZIONE CON RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di
protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo |e esigenze del
cantiere, non facilmente scaval cabile e di atezza non inferiore am 2.00 e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel
regolamento edilizio comunale, fornita e postain opera. Sono compresi: 1'uso per la duratadei lavori a fine di assicurare un‘ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio lasicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di
sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; I'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per
ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommita del tondi di ferro,
passato sulle maglie dellarete a fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Tuitti
i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto atro occorre per I'utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di rete postain opera, per I'interadurata dei lavori, a fine di
garantire lasicurezzadel luogo di lavoro.

SOMMANO...

Protezione degli scavi (SbCat 3)

CONI PERDELIMITAZIONE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi,
accessi, ecc, di colore bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi: |'uso per la durata dellafase che prevedei coni a fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dellafase di riferimento; I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50,

mesi

50,00

2,000

24,00

24,00

100,00

100,00

293,00

12,20

7°032,00]

1'220,00

A RIPORTARE

8'344,40

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.
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Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8'344,40

715

8/6
111

9/7
108.a

cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei coni. Misurato cadauno
per giorno, posto in opera per la durata dellafase di lavoro, a fine di garantire la sicurezza del lavoratori.

Cono altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse

(par.ug.=400* 25)

SOMMANO...

QUADRILATEROPERDELIMITAZIONE. Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di quadrilatero per delimitazione
temporaneadi chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circacm 100 x 100, con o senza
segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: |'uso per ladurata della fase che prevede il quadrilatero & fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dellafase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; I'accatastamento e I'allontanamento afine fase di
lavoro. Dimensioni di riferimento: lato m 1,00. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del quadrilatero.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata dellafase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO...

FUNEDI SICUREZZA. Costo di utilizzo, per |a sicurezza dei lavoratori, di fune di sicurezza completadi due moschettoni e
dissipatore di energiain nylon, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
I'uso per laduratadei lavori a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenzadi lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a
fine opera. Il dispositivo é erestadi proprietadell'impresa. E'inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante |e lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire lasicurezza dei
lavoratori.

SOMMANO...

IMBRACATURA ANTICADUTA. Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di imbracatura anticaduta costituita da cinghie in
poliestere e fibbie ad innesto rapido, fornitadal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: |'uso per laduratadei lavori a fine di garantire la sicurezzadel lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenzadi lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo
smaltimento afine opera. Il dispositivo é erestadi proprietadell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali
(fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

Ad un punto di attacco

giorni

giorni

giorni

10000,00

10°000,00

10°000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

0,20

0,60

0,70

27000,00]

240,00

280,00

A RIPORTARE

400,00

10°864,40

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 400,00 10°864,40
SOMMANO...| giorni 400,00 0,40 160,00
10/8 BARRIERA PERDELIMITAZIONE. Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di barriera con zampe per delimitazione di
36 zone dainterdire, di colore bianco/rossa, fornita e postain opera. Sono compresi: I'uso per la durata dellafase che prevede la barriera
al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non pitl idonee; |'accatastamento e |'allontanamento afine
fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 20 x 120 - 20 x 150 - 20 x 180. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo
temporaneo della barriera. Misurata cadauna per giorno, postain opera per ladurata dellafase di lavoro, a fine di garantirela
sicurezzadei lavoratori.
400,00
SOMMANO...| giorni 400,00 0,30 120,00
11/25 CATENA IN PVC. Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di catenain PV C di colore bianco/rossa per delimitazione di
37 piccole aree di lavoro, fornita e postain opera. Sono compresi: |'uso per la durata della fase che prevede la catenaa fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo della catena. Misurata a metro lineare, postain opera per la durata
dellafase di lavoro, a fine di garantire lasicurezzadei lavoratori.
Riutilizzabile 1,00 500,00 500,00
SOMMANO... m 500,00 0,40 200,00
12/26 COLONNA IN PVC. Costo di Utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di colonnain PVC di colore bianco/rossa per il sostegno di
38 catenein PVC, di nastri, di segnaletica, fornitae postain opera. Sono compresi: I'uso per ladurata della fase che prevede la colonnina
al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dellafase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non pitl idonee; I'accatastamento e I'allontanamento a fine
fase di lavoro. Dimensioni standard: diametro del tubo cm 4; altezza cm 90, base di appesantimento di lato cm 25 in moplen o
cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo della colonnina. Misurato cadauno per giorno, posto in
operaper la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
400,00
SOMMANO...| giorni 400,00 0,25 100,00
13727 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON CONTENITORI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY . Delimitazione di zone di
44.a cantiere mediante contenitori in plasticatipo New Jersey
allestimento in opera e rimozione
5,00 40,00 200,00
SOMMANO... m 200,00 27,30 57460,00]
A RIPORTARE 167904,40

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

167904,40

14/28
44b

15/30
19.a

16/12
124.a

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON CONTENITORI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY . Delimitazione di zone di
cantiere mediante contenitori in plasticatipo New Jersey
nolo per un mese

SOMMANO...

ARMATURA DI PROTEZIONEDEGLI SCAVI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e lasalute dei lavoratori, di armatura di
protezione per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli
costituiti datavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e postain opera. L'apprestamento si rende
obbligatorio, superata di regolala profondita di m 1,50, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario ala
esecuzione delle fasi dacompiere dl'interno dello scavo e quando non & possibile allargare la trincea secondo I'angolo di attrito del
materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armaturadi protezione deve emergere dal bordo
dello scavo ameno cm 30. Sono compresi: I'uso per laduratadelle fasi di lavoro chelo richiedono a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alasicurezzadei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
pit volte durante la fase di lavoro; I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Tutti i materiali sono e restano di proprieta
dell'impresa. E'inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dellaarmatura di protezione. Misurata a metro
quadrato di armatura (pannelli e puntoni) postain operaal fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondita dello scavo non superiore m 3,50.

SOMMANO...

Segnaletica (SbCat 4)

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di segnali da
impiegare al'interno e all'esterno del cantiere, di formatriangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segndi di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono a Codice della strada. Sono compresi: I'uso per
ladurata della fase che prevede il segnale a fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne lafunzionalitae
I'efficienza; |'accatastamento e |'allontanamento afine fase di lavoro. E'inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo
temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per laduratadellafase di lavoro a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

Inlamiera o aluminio, con lato cm 60 - 90 - 12

(par.ug.=400*5)

SOMMANO...

m2

giorni

5,00

5,00

2000,00

40,00

2,50

5,000

200,00

200,00

62,50

62,50

2'000,00

2°000,00

10,70

44,40

0,15

27140,00]

2'775,00

300,00

A RIPORTARE

22'119,40

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

22'119,40

17/13
124.b

18/14
124.c

19/15
124.d

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di segnali da
impiegare al'interno e all'esterno del cantiere, di formatriangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono a Codice della strada. Sono compresi: I'uso per
ladurata della fase che prevede il segnale a fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro al fine di garantirne lafunzionalitae
I'efficienza; |'accatastamento e |'allontanamento afine fase di lavoro. E'inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per laduratadellafase di lavoro a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

In lamiera o alluminio, con diametro cm 60 - 90

(par.ug.=400*5)

SOMMANO...

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di segnali da
impiegare al'interno e all'esterno del cantiere, di formatriangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segndli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono a Codice della strada. Sono compresi: I'uso per
ladurata della fase che prevede il segnale a fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; lamanutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne lafunzionalitae
I'efficienza; |'accatastamento e |'allontanamento afine fase di lavoro. E'inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo
temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per laduratadellafase di lavoro a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

In lamiera o aluminio, con diametro cm 60 - 90 girevole

(par.ug.=400*5)

SOMMANO...

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di segnali da
impiegare al'interno e all'esterno del cantiere, di formatriangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segndi di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono a Codice della strada. Sono compresi: I'uso per
ladurata della fase che prevede il segnale a fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne lafunzionalitae
I'efficienza; |'accatastamento e |'allontanamento afine fase di lavoro. E'inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo
temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per laduratadellafase di lavoro a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

Pannello integrativo in lamiera o aluminio, dimensioni fino acm. 25 x 59
(par.ug.=400*5)

SOMMANO...

giorni

giorni

giorni

2000,00

2000,00

2000,00

2/000,00

2'000,00

2°000,00

2°000,00

2'000,00

2°000,00

0,15

0,20

0,15

300,00

400,00

300,00

A RIPORTARE

23'119,40

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

23'119,40

20/ 16
125.a

21/17
125.b

22/18
125.c

23/19
125.d

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, daimpiegare al'interno e al'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi:
I'uso per ladurata dellafase che prevede il segnale al fine di assicurare un‘ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei segnali.

Misurati per ogni giorno di uso, per ladurata dellafase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

(par.ug.=400*5)

SOMMANO...

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezzadei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, daimpiegare all'interno e al'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi:
I'uso per ladurata dellafase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; 'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei segnali.

Misurati per ogni giorno di uso, per la duratadellafase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varieraffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

(par.ug.=400*5)

SOMMANO...

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezzadei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, daimpiegare al'interno e al'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi:
I'uso per ladurata dellafase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezzadei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali.

Misurati per ogni giorno di uso, per la duratadellafase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

(par.ug.=400*5)

SOMMANO...

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, daimpiegare al'interno e al'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi:
I'uso per ladurata dellafase che prevede il segnale al fine di assicurare un‘ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezzadei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei segnali.

giorni

giorni

giorni

2000,00

2000,00

2000,00

2°000,00

2/000,00

2°000,00

2°000,00

2°000,00

2°000,00

0,10

0,15

0,10

200,00

300,00

200,00

A RIPORTARE

23'819,40

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

23'819,40

24120
129

25/21

26/22
45.a

27129
130.a

Misurati per ogni giorno di uso, per la duratadellafase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x 140,00.
(par.ug.=400*5)

SOMMANO...

LAMPEGGIANTEDA CANTIERE. Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di |lampeggiante da cantiere aled di colore
giallo o rosso con aimentazione a batterie, emissione luminosaa 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
dellafase che prevedeil lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne lafunziondlita e I'efficienza; I'allontanamento
afinefase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Misurate per ogni giorno di
uso, per ladurata dellafase di lavoro, a fine di garantire la sicurezzadei lavoratori.

(par.ug.=400*5)

SOMMANO...

NASTROSEGNALETICO. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la
duratadelle fasi che prevedono I'impiego del nastro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezzadei lavoratori; lafornitura degli spezzoni di ferro dell'altezzadi cm 120 di cui @meno cm 20 dainfiggere nel terreno, a cui
ancorareil nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non
pit idonee; I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico.Misurato ametro lineare posto in opera, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO...

ILLUMINAZIONEMOBILEDI RECINZIONI O BARRIERE. Illuminazione mobile di recinzioni o barriere di segnali, con lampade
anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
durata un anno

SOMMANO...

IMPIANTO SEMAFORICOMOBILE. Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, con segnale
rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: |'uso per la durata della fase che prevede |'impianto semaforico a
fine di assicurare un‘ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo
dellafase di lavoro a fine di garantirne lafunzionalita e I'efficienza; laricarica delle batterie; I'allontanamento afine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato per ogni giorno di uso, per la
duratadellafase di lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Senzacavi di collegamento, alimentato a batterie.

giorni

giorni

cadauno

2000,00

2000,00

2°000,00

2/000,00

2'000,00

2°000,00

573,15

573,15

150,00

150,00

0,10

0,85

0,35

5,80

200,00

17700,00

200,60

870,00

A RIPORTARE

26°790,00

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26'790,00
50,00
SOMMANO...| giorni 50,00 38,10 17905,00
A RIPORTARE 28°695,00

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

28'695,00

28/1
171a

29/2
171b

30/3
171.c

Coordinamento (Cat 3)

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiuntadel P.O.S,; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro; verificadel cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse
ai rapporti traimpresatitolale ed atri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: 1'uso del prefabbricato o del locale individuato
all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per lariunione.

Conil datore di lavoro.

SOMMANO...

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiuntadel P.O.S,; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro; verificadel cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse
ai rapporti traimpresatitolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: I'uso del prefabbricato o del locale individuato
all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per lariunione.

Con il direttore tecnico del cantiere (dirigenti).

SOMMANO...

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiuntadel P.O.S;; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro; verificadel cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse
ai rapporti traimpresatitolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: I'uso del prefabbricato o del locale individuato
all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per lariunione.

Con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).

SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

54,40 544,00

48,90 489,00

27,20 272,00

307000,00;

30°000,00!

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI incid
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 307000,00| 100,000
M:001 Costi dellasicurezza cantieri ACEA euro 30000,00| 100,000
M:001.002 Cantiere temporaneo mobile euro 28°695,00) 95,650
M:001.002.001 Allestimento cantiere euro 8'344,40| 27,815
M:001.002.003 Protezione degli scavi euro 13'475,00, 44,917
M:001.002.004 Segnaletica euro 6'875,60] 22,919
M:001.003 Coordinamento euro 1°305,00 4,350
TOTALE euro 30°000,00| 100,000

Pinerolo, 26/11/2012

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.




