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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il contratto ha per oggetto la gestione operativa dei sottoindicati 7 impianti di depurazione
delle acque reflue e delle 8 stazioni di sollevamento della fognatura comunale di Carmagno-
la nella loro consistenza attuale:

IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE

1) CARMAGNOLA — LOCALITA’ CEIS

2) CARMAGNOLA — LOCALITA’ S. BERNARDO
3) CARMAGNOLA — LOCALITA' TETTI GRANDI
4) CARMAGNOLA — LOCALITA’ TUNINETTI

5) CARMAGNOLA — CASE NUOVE

6) CARMAGNOLA — BORGATA CORNO

7) CARMAGNOLA — BORGATA VALLONGO

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO

1) CARMAGNOLA — VIA MORELLO

2) CARMAGNOLA — VIA NEGRELLI

3) CARMAGNOLA — MOTTA/SAN BERNARDO
4) CARMAGNOLA — TETTI GRANDI

5) CARMAGNOLA - PIAZZA MARTIRI

6) CARMAGNOLA — VIA CASCINA MADAMA
7) CARMAGNOLA — VIA POCHETTINO

8) CARMAGNOLA - VIA CAPPELLINO

Le prestazioni richieste sono le seguenti:
e conduzione impianti
e monitoraggio funzionamento impianti
e sovrintendenza alla regolarita del processo depurativo
« prelievi ed analisi di laboratorio cosi come descritte al successivo punto 10
« reperibilita e pronto intervento

« coordinamento delle attivita relative agli spurghi ed allo smaltimento fanghi, residui di
dissabbiatura, grigliatura, disoleazione, ecc. la cui esecuzione avverra mediante su-
bfornitori individuati dalla stazione appaltante ed a spese di quest’ultima

« analisi delle criticita compresa l'individuazione degli interventi elettrici, meccanici e
strutturali che verranno proposti alla stazione appaltante ed eseguiti dalla stessa o a
mezzo terzi

« stesura dei report relativi a manutenzioni ordinarie, programmate e straordinarie co-
me da manuali redatti dalla stazione appaltante

e operazioni di pulizia dei locali e degli accessi
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e sgombero neve
« fornitura materiali di consumo

e servizi di tipo accessorio relativi alla manutenzione ordinaria programmata degli im-
pianti compresi materiali di consumo

Gli interventi sono quelli resisi necessari in base a programmi di gestione e manutenzione
ordinaria ma anche quelli urgenti e quelli in pronto intervento, infatti & compresa nel servizio
la reperibilitd 7 giorni su 7, 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto garantendo la pronta
disponibilita del personale e dei mezzi necessari e ntro il termine massimo di un'ora
dalla chiamata.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L'ammontare del servizio & preventivato in € 397.000, di cui € 387.000 per il servizio e
10.000 € per oneri per riduzione/eliminazione delle interferenze e di sicurezza.

Categorie dei servizi e importi parziali:
- 267.000 € per conduzione, monitoraggio, sovraintendenza impianti, reperibilita, stesura re-
port, calcolati come segue:
90% della retribuzione di 1 operaio qualificato IV cat (manodopera impiantistica);
90% della retribuzione di 1 operaio comune Ill cat (manodopera impiantistica);
25% della retribuzione di 1 responsabile tecnico (40€/ora);
- 12.000 € per coordinamento attivita ditte terze, calcolati come segue:
5% della retribuzione di 1 operaio qualificato IV cat (manodopera impiantistica);
5% della retribuzione di 1 operaio comune Ill cat (manodopera impiantistica);
- 12.000 € per prelievo campioni, calcolati come segue
5% della retribuzione di 1 operaio qualificato IV cat (manodopera impiantistica);
5% della retribuzione di 1 operaio comune Ill cat (manodopera impiantistica);
- 30.000 € per analisi di laboratorio,
- 66.000 € per manutenzione ordinaria, calcolati come segue:
25% della retribuzione di 1 elettricista qualificato IV cat (manodopera impiantistica)
e materiale di consumo (36.000 € complessivi).

| suddetti dati degli importi parziali sono riportati a titolo esclusivamente indicativo e presu-
mibile in termini statistici, in quanto gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che
all'atto pratico si renderanno necessari.

ART. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRATTO e PREZZI

Il contratto & stipulato a corpo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006.

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i trasporti, gli smaltimen-
ti, i mezzi d’'opera e provvisionali necessari per dare il servizio completamente compiuto e a
regola d’arte secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato con le caratteristiche tec-
niche, qualitative e quantitative sopra esposte e delle quali I'appaltatore dichiara di aver pre-
so completa ed esatta conoscenza e di accettare.

Con la sottoscrizione del contratto la ditta appaltatrice dichiara di avere piena conoscenza
delle caratteristiche del servizio e dei luoghi di lavoro, delle distanze e percorsi per raggiun-
gerli e della consistenza degli impianti

La partecipazione dell'lmpresa alla gara per I'aggiudicazione dei lavori presuppone l'implicita
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conoscenza da parte dell'Impresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni
contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo del servizio, per cui I'lmpresa
non potra in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficolta che dovessero insorgere du-
rante l'esecuzione del servizio e per i conseguenti oneri sostenuti o se I'lmpresa ritenesse di
non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti e di non aver tenuto conto di quanto ri-
sultasse necessario per compiere e realizzare il servizio, anche sotto pretesto di insufficien-
za di dati e informazioni.

All'lmpresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base al prez-
zo definito, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficolta di esecuzione.

| prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori; non
€ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma
del codice civile. E’ fatto salvo il disposto dell'art. 133, D.Lgs. 163/2006.

ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO

Il contratto ha la durata di due anni decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori
e comunque é valido fino all’esaurimento dell'importo contrattuale.

Considerata la natura del contratto e la sua importanza ai fini della sicurezza degli impianti e
del pubblico servizio, I'lmpresa si impegna a proseguire nell’esecuzione del contratto qualo-
ra la Societa ne ravvisi la necessita oltre la scadenza prevista sino all’effettivo subentro della
ditta aggiudicataria del nuovo contratto. Tale proroga contrattuale non potra essere inferiore
ad un mese neé superiore a tre mesi; durante tale periodo saranno applicati prezzi, patti e
modalita previsti dal presente Capitolato, senza che l'impresa possa vantare compensi ag-
giuntivi

In caso di gravi mancanze da parte dellAppaltatore nell'esecuzione del servizio, ACEA P.I.
SPA avra facolta di recedere immediatamente dal contratto senza che questi abbia a vantare
alcun diritto o danno.

ART. 5 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE

1) CARMAGNOLA — LOCALITA’ CEIS

Ditta costruttrice: UNIECO

Liguami trattati: REFLUI CIVILI

Tecnologia installata: biorulli

Data di avviamento: ...1991...........

Ente proprietario: Comune di CARMAGNOLA

2) CARMAGNOLA — LOCALITA’ S. BERNARDO

Ditta costruttrice: CREA —SAVIGLIANO\CO.GEM. CEVA
Liguami trattati: REFLUI CIVILI

Tecnologia installata: fanghi attivi

Data di avviamento: ...1998...........

Ente proprietario: Comune di CARMAGNOLA

3) CARMAGNOLA — LOCALITA’ TETTI GRANDI
Ditta costruttrice: ICIS snc MONDOV/I’

Liguami trattati: REFLUI CIVILI

Tecnologia installata: fanghi attivi

Data di avviamento: ...2000...........



Ente proprietario: Comune di CARMAGNOLA

4) CARMAGNOLA — LOCALITA’ TUNINETTI
Ditta costruttrice: ICIS snc MONDOVI’
Liguami trattati: REFLUI CIVILI

Tecnologia installata: fanghi attivi
Data di avviamento: ...2000.....
Ente proprietario: Comune di CARMAGNOLA

5) CARMAGNOLA — Case Nuove

Ditta costruttrice: COMUNE DI CARMAGNOLA
Liguami trattati: REFLUI CIVILI

Tecnologia installata: Imhoff

Data di avviamento: ...forse 1994...........

Ente proprietario: Comune di CARMAGNOLA

6) CARMAGNOLA — Corno

Ditta costruttrice: COMUNE DI CARMAGNOLA
Liguami trattati: REFLUI CIVILI

Tecnologia installata: Imhoff

Data di avviamento: 1996

Ente proprietario: Comune di CARMAGNOLA

7) CARMAGNOLA - Vallongo

Ditta costruttrice: FORSE COMUNE DI CARMAGNOLA
Liguami trattati: REFLUI CIVILI

Tecnologia installata: Imhoff

Data di avwviamento: FORSE 1996

Ente proprietario: Comune di CARMAGNOLA

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO

1) CARMAGNOLA - VIA MORELLO
Ente proprietario: Comune di CARMAGNOLA

2) CARMAGNOLA - VIA NEGRELLI
Ente proprietario: Comune di CARMAGNOLA

3) CARMAGNOLA — MOTTA/SAN BERNARDO
Ente proprietario: Comune di CARMAGNOLA

4) CARMAGNOLA — TETTI GRANDI
Ente proprietario: Comune di CARMAGNOLA

5) CARMAGNOLA - PIAZZA MARTIRI
Ente proprietario: Comune di CARMAGNOLA

6) CARMAGNOLA — VIA CASCINA MADAMA
Ente proprietario: Comune di CARMAGNOLA

7) CARMAGNOLA - VIA POCHETTINO
Ente proprietario: Comune di CARMAGNOLA

8) CARMAGNOLA — VIA CAPPELLINO
Ente proprietario: Comune di CARMAGNOLA
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Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna la ditta appaltatrice sara I'unica respon-
sabile del funzionamento degli impianti affidati nei limiti di quanto indicato nei successivi arti-
coli di contratto.

Gli impianti sono costituiti sommariamente dai seguenti complessi:

IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE

1) CARMAGNOLA - LOCALITA’ CEIS
— Areatotale mq. 8365

— Pretrattamento: grigliatura

— Ossidazione con biorulli

— Sedimentazione secondaria bacino mc 800.
— Clorazione bacino mc. 100

— Complesso disidratazione fanghi

— Cabine BT e sala quadri elettrici

2) CARMAGNOLA — LOCALITA’ S. BERNARDO
— Areatotale mq. 2835

Pretrattamento: grigliatura

— Ossidazione con fanghi attivi mc 841

— Sedimentazione secondaria bacino circolare.mc 315
— Filtrazione finale su tela

— Clorazione bacino mc. 10

— Complesso ispessitore fanghi

— Cabine BT e sala quadri elettrici

3) CARMAGNOLA — LOCALITA’ TETTI GRANDI
- Areatotale mq. 25

— Pretrattamento grigliatura inesistente

— Ossidazione con fanghi attivi

— Sedimentazione secondaria bacino mc.12.5
— Clorazione bacino mc 1

— Complesso disidratazione fanghi assente

— Cabine BT e sala quadri elettrici

4) CARMAGNOLA — LOCALITA’ TUNINETTI
- Areatotale mq. 67
— Pretrattamento: grigliatura inesistente

— Ossidazione con fanghi attivi



- Sedimentazione secondaria bacino mc. 37.5
— Clorazione bacino mc. 1
— Complesso disidratazione fanghi assente

— Cabine BT e sala quadri elettrici

5) CARMAGNOLA - Case Nuove

— Areatotale mq. Solo superficie piastra vasca
— Pretrattamento: grigliatura no

- Fossa Imhoff

— Cabine BT e sala quadri elettrici no

6) CARMAGNOLA — Corno

— Areatotale mq. Solo superficie vasca
— Pretrattamento: grigliatura no

- Fossa Imhoff

— Cabine BT e sala quadri elettrici no

7) CARMAGNOLA - Vallongo

- Areatotale mqg. 15

— Pretrattamento: grigliatura no
- Fossa Imhoff

— Cabine BT e sala quadri elettrici no

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO

1) CARMAGNOLA - VIA MORELLO
- Areatotale mq. Solo superficie piastra pozzo sollevamento

- N. 2 pompe e quadro elettrico esterno

2) CARMAGNOLA - VIA NEGRELLI
- Area totale mq. Solo superficie vasca sollevamento

- N. 2 pompe e quadro elettrico esterno

3) CARMAGNOLA — MOTTA/SAN BERNARDO
— Areatotale mq. Solo superficie piastra pozzo sollevamento

- N. 2 pompe e quadro elettrico esterno
4) CARMAGNOLA — TETTI GRANDI
— Areatotale mq. Solo superficie piastra pozzo sollevamento
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- N. 2 pompe e quadro elettrico esterno

5) CARMAGNOLA - PIAZZA MARTIRI
- Areatotale mq. Solo superficie piastra pozzo sollevamento

— N. 2 pompe e quadro elettrico esterno

6) CARMAGNOLA - VIA CASCINA MADAMA
- Area totale mq. Solo superficie piastra pozzo sollevamento

— N. 2 pompe e quadro elettrico esterno

7) CARMAGNOLA — VIA POCHETTINO
— Areatotale mqg. Solo superficie piastra pozzo sollevamento

- N. 2 pompe e quadro elettrico esterno

8) CARMAGNOLA - VIA CAPPELLINO
- Areatotale mq. Solo superficie piastra pozzo sollevamento

- N. 2 pompe e quadro elettrico esterno

Gli impianti, la cui gestione € oggetto del presente contratto, sono identificati dai disegni e-
secutivi, dalla relazione tecnica di progetto, dal manuale di processo e dalle norme di fun-
zionamento e manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche predisposte dalle im-
prese costruttrici.

Questi documenti, sono a disposizione presso gli archivi degli uffici tecnici di Acea.

Si precisa inoltre che gli impianti sono stati dimensionati, realizzati e collaudati per trattare
liquami in ingresso indicati nelle relazioni di progetto e per produrre effluenti conformi ai pro-
getti stessi, essendo gli utenti allacciati non modificati da quanto previsto sia come carico
che come numero.

| provvedimenti autorizzativi degli impianti ed vengono forniti al’appaltatore affincheé coordini
la gestione in base alle prescrizioni contenute in detti documenti.

ART. 6 - REQUISITI DELL’APPALTATORE

Tutti gli interventi del presente appalto saranno effettuati sugli impianti di depurazione e le
stazioni di sollevamento le cui caratteristiche sono gia descritte e considerate note
all'’Appaltatore.

L'impresa dovra mantenere, per tutta la durata del contratto un adeguato numero di mae-
stranze da destinare alle singole attivita costituenti nel complesso l'intervento gestionale e
che dovra essere proporzionale all'importanza degli impianti e comunque non inferiore a
guanto indicato nell’elenco sotto riportato:

- n. 1 responsabile tecnico (diplomato/laureato) di esperienza almeno triennale in gestione
depuratori per verifica funzionamento impianti e gestione adempimenti di legge (Dlg.
152/2006 e smi), a tempo parziale (25% del tempo pieno);

- n. 1 operaio qualificato esperto di lavorazioni idrauliche ed elettromeccaniche, a tempo

pieno;
- n. 1 operaio comune a tempo pieno;
- n. 1 operaio qualificato con mansione di elettricista, a tempo parziale (25% del tempo

7



pieno).
Si precisa che ai fini dell'identificazione delle qualifiche del personale operaio elettricista
dell'lmpresa, ai sensi della norma CEI 11-27/1, si definisce:

Qualificato = Persona Esperta (PES) formata in possesso di specifica istruzione ed e-
sperienza tali da consentirle di evitare i pericoli che I'elettricita puo creare.

Circa il personale di laboratorio necessario all’esecuzione delle analisi in base ai programmi
stabiliti all'art. 10 I'impresa appaltatrice curera I'organizzazione che ne consegue.

L'impresa appaltatrice sara la sola responsabile dell’organizzazione e della qualifica del per-
sonale necessario per una corretta gestione degli impianti.

Quanto sopra in funzione della situazione degli impianti, della loro complessita, nonché dei
riflessi del mancato funzionamento del sollevamento sulla rete fognaria a monte degli im-
pianti e del mancato funzionamento degli impianti sui corpi ricettori a valle degli stessi salvo
casi eccezionali e non riconducibili a responsabilita dell’impresa appaltatrice.

L'impresa appaltatrice disporra per ogni impianto e come sopra la presenza giornaliera o
settimanale dei propri operatori che verra documentata con cadenza mensile alla stazione
appaltante. L'impianto di depurazione Carmagnola — loc. Ceis dovra essere presidiato dalle
ore 8:00 — 12:00 e dalle ore 13:30 — 17:30 da lunedi a venerdi

Il personale deve essere adeguatamente dotato dei mezzi ed attrezzature necessari
all'esecuzione delle attivita. L'impresa dovra inoltre dimostrare la disponibilita, che dovra es-
sere mantenuta per tutta la durata del Servizio, di macchinari ed attrezzature necessari per
I'espletamento del servizio e dovra avere disponibilita di un magazzino costantemente fornito
dei materiali e mezzi d'opera necessari all'esecuzione tempestiva dei lavori accessori relativi
alla manutenzione ordinaria.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita e esperienza; I'esecuzione del ser-
vizio dovra sempre essere effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza.
In ogni caso, dell’operato del personale rispondera, a tutti gli effetti, I'Appaltatore.

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall’ Appaltatore dovra essere compiuta con ogni
cura in modo da evitare I'emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare
quindi 'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente; vengo-
no richiamati a tal senso i dettami del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006.

L'Impresa deve anche disporre di una sede operativa_a una distanza non superiore a Km
30 dagli impianti, tale da garantire entro un’ora dalla chiamata la presenza presso I'impianto
di un operatore esperto.

L’impresa inoltre deve disporre di una squadra di “pronto intervento ", composta da ido-
neo personale ed idonee attrezzature da attivare immediatamente in situazioni di emergen-
za.

Infine ai sensi dellart. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011 per le attivita in
ambienti confinati (attivita non subappaltabile) sono obbligatori i seguenti requisiti:

- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con
esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre
tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi con-
tratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo |, del decreto legisla-
tivo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso
dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto

- avvenuta effettuazione di attivita di informazione e formazione di tutto il personale, ivi com-
preso il datore di lavoro ove impiegato per attivita lavorative in ambienti sospetti di inquina-
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mento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali at-
tivita, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;

- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro i-
donei alla prevenzione dei rischi propri delle attivita lavorative in ambienti sospetti di inqui-
namento o confinati e avvenuta effettuazione di attivita di addestramento all'uso corretto di
tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli arti-
coli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

- avvenuta effettuazione di attivita di addestramento di tutto il personale impiegato per le atti-
vita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavo-
ro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui
agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dara diritto alla stazione ap-
paltante di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore per gravi inadempimenti contrat-
tuali.

ART. 7 - MEZZI, MATERIALI ED ATTREZZATURE PER IL SE RVIZIO

Gli automezzi, i materiali e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio dovranno
risultare di disponibilita dell’Appaltatore che ¢ l'unico ed esclusivo responsabile degli adem-
pimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi o quant’altro necessario per la circo-
lazione e I'utilizzo.

L’'appaltatore dovra dimostrare prima di iniziare il servizio di avere la disponibilita di tutti i
mezzi, attrezzature, materiali necessari.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto fun-
zionamento. Le attrezzature non ritenute idonee dovranno essere sostituite subito.

Per I'esecuzione del servizio, I'Appaltatore dovra uniformarsi a tutte le direttive di ACEA P.1.
Spa ed agli ordini che dovranno venire imposti per particolari esigenze di servizio.

Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, trasporto, ecc... dei
mezzi e dei materiali e delle attrezzature occorrenti per I'espletamento del servizio oggetto
dell'appalto, tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, nonche le for-
niture di impianto e di esercizio, d’ufficio, cancelleria, bollettari, stampati ecc.. sono a carico
dell’Appaltatore.

ART. 8 - LABORATORIO

L'impresa deve disporre di un laboratorio o deve disporre di un contratto di sub affidamento
con un laboratorio per le analisi microbiologiche e chimiche di cui all’art. 10. Il laboratorio di
analisi deve essere accreditato da Accredia come laboratorio operante in conformita alle
norme UNI EN/ISO 17025 per le acque di scarico.

I referti analitici di cui al successivo punto 11 i dovranno essere firmati per la parte analitica
da un tecnico iscritto all’albo professionale dei chimici — biologi, pertanto questa figura deve
essere presente nell’organizzazione del laboratorio.

ART. 9 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio deve essere eseguito nel rispetto scrupoloso di tutte le norme tecniche di buona

esecuzione e di sicurezza vigenti applicabili secondo le migliori regole d’arte, nel rispetto di

ogni norma e legge applicabile nonché secondo le norme, prescrizioni ed autorizzazioni allo

scarico segnalando preventivamente i casi di difficile applicabilita e le eventuali deroghe o

proposte di modifica necessarie.

Per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto e durante tutto il periodo d'appalto
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impresa appaltatrice ha I'obbligo e I'onere di recepire tutte le prescrizioni contenute nei
provvedimenti autorizzativi in vigore all'atto della consegna degli impianti nonché introdotte
con il rinnovo e/o modifica dei provvedimenti autorizzativi medesimi, senza che cid possa
costituire motivo di richiesta di maggiori compensi.

La stazione appaltante si riserva di comunicare tramite ordini di servizio le disposizioni ne-
cessarie alla razionale gestione degli impianti che non fossero diversamente precisate.

L’impresa appaltatrice ha il compito di indicare mantenere aggiornato il proprio recapito te-
lefonico, fax e telefono portatile cellulare al quale potranno essere inoltrate le richieste di
intervento da parte della stazione appaltante.

9.1 MANUTENZIONE ORDINARIA e PROGRAMMATA

Come “manutenzione ordinaria” si definisce l'insieme degli interventi atti a mantenere la fun-
zionalita preesistente degli impianti e, a titolo esplicativo, e non esaustivo, quanto di seguito
elencato fermo restando I'impegno dell'impresa appaltatrice per I'esecuzione di tutte le ope-
razioni di manutenzione previste dai costruttori delle macchine e/o indicate nel manuale di
manutenzione e gestione degli impianti:

— pulizia dell’area di pertinenza degli impianti, con particolare riguardo alle zone interessate
dai pretrattamenti, compresa I'eventuale disotturazione di tubi e pozzetti per lo smalti-
mento delle acque meteoriche ;

— mantenimento nelle vasche di ossidazione della concentrazione ottimale di biomassa;

- espletamento di tutte le fasi riguardanti il campionamento ed analisi di liquami e fanghi
secondo le vigenti norme all'atto della firma del contratto;

— sovrintendenza e controllo del trasporto delle sabbie e/o dei fanghi disidratati al centro di
smaltimento indicato dalla stazione appaltante;

— preparazione della soluzione dei reagenti chimici sia nei processi depurativi che per la
disidratazione dei fanghi, comprese le fasi di scarico dei reattivi e di approvvigionamento
e la manutenzione ordinaria delle apparecchiature

— eventuali piccoli ritocchi con idonee vernici alle parti metalliche costituenti 'impianto;

— fornitura e cambio olio motori secondo un programma suggerito dalle Case costrulttrici le
macchine e/o secondo le prescrizioni di fornitura dei lubrificanti o e/o in rispetto del piano
di manutenzione programmata;

— manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo compresa la pulizia, la fornitura di car-
ta, i permessi richiesti, la regolazione e taratura degli stessi;

— adozione di tutte le misure atte a eliminare eventuali presenze di topi o altri animali nocivi
effettuando le necessarie derattizzazioni o disinfestazioni;

— sgombero neve e ghiaccio sulla viabilita e i camminamenti interni allimpianto. Nel caso
di impianti coperti, sgombero di una fascia della larghezza di ml 3,00 intorno a tutto
I'edificio; messa in sicurezza dei tetti e sgombero di cumuli causati dal vento;

- disidratazione meccanica fanghi, sovrintendenza alle operazioni di trasporto e smalti-
mento dei fanghi di supero presso i centri di smaltimento individuati dalla stazione appal-
tante;

— manutenzione della recinzione degli impianti, compreso il taglio e I'allontanamento di er-
be una volta al mese, di tutte le aree verdi, da maggio a settembre, e la potatura di arbu-
sti che investono le reti metalliche;

— diserbo, dove necessario delle aree calpestabili interne agli impianti;

— pulizia delle griglie, raccolta del grigliato;
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— manutenzione ordinaria allimpianto elettrico, comprendente la sostituzione di fusibili,
lampade, lampadine spia ed in generale i materiali di consumo (esclusi interventi su
impianti con tensione superiore a 400 V.) ;

— manutenzione ordinaria delle stazioni di sollevamento tramite pulizia degli strumenti di
livello, estrazione delle pompe, dalla camera di alloggiamento e pulizia delle giranti, se-
condo le cadenze dettate dai relativi manuali di manutenzione.

E’ a carico dell'impresa la messa a disposizione di adeguato mezzo di sollevamento qualora
risulti indispensabile alle attivita gestionali.

L’impresa appaltatrice sara inoltre obbligata a dare disposizioni, sovrintendere e coordinare,
a nome e per conto di ACEA, le seguenti attivita:

— smontaggio e rimontaggio meccanico, disconnessione e riallacciamento elettrico com-
presa la messa in sicurezza della sezione di impianto, per I'apparecchiatura elettromec-
canica che necessita di manutenzione straordinaria.

— trasporto e consegna ad ACEA della apparecchiatura elettromeccanica (pompa, motore,
riduttore ecc.) nelle taglie non trasportabili con autovettura/furgone, che necessita di in-
tervento d’officina specializzata. Successivo ritiro da ACEA e trasporto allimpianto di de-
stinazione.

— smaltimento del grigliato mediante prelievo e trasporto da ditte incaricate da ACEA;

— trasporto e smaltimento da ditte incaricate da ACEA con idonee modalita della sabbia e
ghiaia decantate nellimpianto e/o nella stazione di sollevamento e dei grassi flottati nel
disoleatore o in sedimentazione, schiume e altri materiali galleggianti;

— manutenzione e pulizia dei fabbricati compresa I'eventuale disotturazione delle tubazioni
di scarico dei servizi igienici;

- lavori di manutenzione civile per ripristino di chiusini, griglie, ecc. opere di sigillatura e
muratura, verniciatura delle pareti, rifacimento pavimenti e soffitti, ecc.

Su ogni impianto si dovra effettuare la manutenzione programmata cosi come specificato nei
manuali di uso e manutenzione dei macchinari ed apparecchiature.

Per tutti i macchinari & comunque obbligatorio il rispetto delle operazioni di manutenzione
dettate dalle case costrulttrici.

I lubrificanti e i materiali di consumo a carico dell'impresa appaltattrice ed usati nella manu-
tenzione devono essere quelli prescritti dalle case costruttrici.

La manutenzione programmata sara concordata con lI'impresa appaltatrice e riguardera, ol-
tre alle apparecchiature elettromeccaniche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, re-
cinzioni, vasche, ecc.

L’impresa provvedera, con frequenza mensile, a presentare un riassunto degli interventi ef-
fettuati sui vari impianti.

Tutti gli interventi necessari ma esclusi dal presente contratto, compresa la manutenzione
straordinaria, saranno proposti dallimpresa ad ACEA che ne autorizzera I'esecuzione a
mezzo subfornitori abituali o individuati in modo puntuale nelle forme di rito.

L'impresa avra I'obbligo di sovrintendere alle prestazioni di terzi eseguite per conto di ACEA
e dovra riferire tempestivamente su eventuali non conformita riscontrate; qualora ACEA veri-
fichi non conformita senza che queste siano state segnalate dall'impresa quest’ultima sara
tenuta al rimborso di eventuali danni patiti da ACEA.

9.2 PROGRAMMA DI INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAORDINAR IA
Per gli interventi di carattere straordinario I'impresa appaltatrice dovra unicamente sovrin-
tendere e riportare una descrizione dei lavori effettuati sui report di cui all’art. 1
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L'impresa dovra prevedere e sovrintendere comunque anche tutte le operazioni di manu-
tenzione straordinaria indicate nei manuali di uso e manutenzione forniti dalle case costrut-
trici delle apparecchiature.

Per interventi straordinari di manutenzione si intendono tutti gli interventi non definibili di
“manutenzione ordinaria” ex articolo 9.1 relativamente alle apparecchiature elettromeccani-
che, allimpiantistica elettrica e/o idraulica, alle componenti meccaniche e di manovra, alle
componenti di carpenteria, che si rendessero comunque necessari al fine di garantire la per-
fetta funzionalita, di evitare danni allimpianto o pregiudizio del buon funzionamento dello
stesso o per migliorarne il rendimento depurativo.

In caso di documentata necessita ed urgenza, ai fini di mantenere la continuita del servizio,
impresa provvede prontamente a far eseguire la manutenzione straordinaria, dandone,
senza indugio, notizia a ACEA e concordandone I'avallo.

Nel caso di guasti alle apparecchiature elettromeccaniche, qualora per la complessita della
riparazione (valutata a insindacabile giudizio della ACEA) sia necessario richiedere
l'intervento della casa fornitrice, oppure sia opportuno inviare le apparecchiature presso la
stessa, I'impresa dovra garantire I'assistenza con proprio personale ai tecnici specializzati
della ditta intervenuta, oppure sovrintendere alla disinstallazione dell'apparecchiatura e al
recapito della medesima presso il magazzino di ACEA o presso altra destinazione indicata
da ACEA

L’impresa, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia dei pubblici appalti, ha
facolta di proporsi per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria pro-
grammati da ACEA di cui al presente articolo ed esulanti dal presente contratto dei quali in
ogni caso I'impresa € tenuta informata per consentirle di sovraintenderre ai medesimi.

9.3 MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE DELL'IMPIANTO

Agli impianti sono pertinenti il piazzale, la recinzione, la viabilita interna, I'area verde,
lilluminazione interna e perimetrale.

Per esse I'impresa deve provvedere alla manutenzione ordinaria per garantirne la perfetta
funzionalita,

Dovra inoltre provvedere, durante il periodo invernale, allo sgombero della neve o del
ghiaccio dalla strada di accesso allimpianto e dalla superficie viabile interna in modo da po-
ter accedere a tutte le apparecchiature soggette a controllo o manutenzione da parte del
personale o da parte delle ditte esterna per consegna prodotti o ritiro rifiuti o altro.

9.4 AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CEIS

Relativamente ai lavori di ampliamento dell'impianto di depurazione Ceis, I'impresa dovra
aggiornare e dare notizia ad ACEA circa la svolgimento degli stessi, soprattutto segnalando
eventuali osservazioni e/o problematiche di interferenze con la normale conduzione e la ge-
stione dell'impianto di depurazione esistente.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo (paragrafi 9.1, 9.2, 9.3. e 9.4)
dara diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore per gra-
vi inadempimenti contrattuali.

ART. 10 - CONTROLLO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DEGL | IMPIANTI -PARAMETRI

FISICI

Relativamente agli impianti di depurazione, compete all'lmpresa il controllo sui liquami in in-

gresso, in uscita e nelle varie fasi di trattamento, secondo le modalita e le frequenze riassun-
te brevemente dagli schemi seguenti che sono determinate al livello quali e quantitativo dalla
tipologia di scarico ovvero in rispetto delle normativa attualmente in essere:
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Impianto Parametri da analizzare Hrequenza

Ceis Tabella 1 Allegato 5 parte terza D.Lgs. |12 Controlli (C) /anno+
152/06 e s.m.i. 12 Autocontrolli (AC) /anno

Tabella 1 Allegato 5 parte terza D.Lgs. |4 Controlli (C) + /anno
152/06 e s.m.i. 4 Autocontrolli (AC) /anno
purché lo scarico sia stato
conforme I'anno preceden-
te altrimenti diventeranno
12+12

San Bernardo

Tetti Grandi, Tuninetti, | Allegato 1 coordinato con Allegato 2 2 analisi / anno
Case Nuove, Corno, |Tabella 2/1V L.R. 13/90

Vallongo

Casanova (scarico fo- | Allegato 1 coordinato con Allegato 2 1 analisi / anno

gnario puntuale) Tabella 2/1V L.R. 13/90

I controlli ed autocontrolli (C e AC) dovranno essere riportati su appositi modelli forniti da
ACEA, ai sensi della D.G.P. del 28/12/2000, n. 1617-268360/2000 e s.m.i., con le modalita
descritte in seguito.

| parametri da ricercare sono da intendersi relativi al liquame in ingresso ed al refluo in usci-
ta (ad esclusione dello scarico fognario in loc. Casanova per il quale esiste solo l'uscita), da
analizzarsi per mezzo di campionamenti medi compositi ponderati sulle 24 ore (impianti di
Ceis e San Bernardo) e di campionamenti istantanei e/o medi compositi 3 ore (impianti di
Tetti Grandi, Tuninetti, Case Nuove, Corno, Vallongo).

In aggiunta ai parametri di tabella 1 Allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e limi-
tatamente agli impianti di depurazione di Ceis e San Bernardo, dovranno essere effettuate le
perizie analitiche relativamente ai seguenti parametri e con le seguenti frequenze e modalita:

Parametro Punto di prelievo frequenza
pH INGRESSO /USCITAIMP. | C/AC
NH4 INGRESSO /USCITAIMP. | C/AC
NO3 INGRESSO /USCITAIMP. | C/AC
NO2 INGRESSO /USCITAIMP. | C/AC

Escherichia Coli

SCARICO + TORRENTE
MONTE + TORRENTE
VALLE

TRIMESTRALE
(camp. istantanei)

Cloruri

INGRESSO /USCITA IMP.

TRIMESTRALE

Solfati

INGRESSO /USCITA IMP.

TRIMESTRALE

Azoto totale

INGRESSO /USCITA IMP.

TRIMESTRALE

Fosforo totale

INGRESSO /USCITA IMP.

TRIMESTRALE
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Oli e grassi animali e ve-

getali INGRESSO /USCITA IMP. | SEMESTRALE

Tensioattivi totali INGRESSO /USCITA IMP. | SEMESTRALE

SST/SSV (solo San Ber-

VASCA OX/RIC C/AC
nardo)

Al riguardo si precisa che I'impresa appaltatrice ha I'obbligo e I'onere durante tutto il periodo
d’appalto di recepire tutte le eventuali nuove prescrizioni introdotte con il rinnovo e/o modifi-
ca dei provvedimenti autorizzativi in vigore all’'atto della condegna degli impianti, senza che
Ci0 possa costituire motivo di richiesta di maggiori compensi.

ART. 11 - GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANALITICA

I Modelli di Autocontrollo e Controllo Delegato dovranno essere compilati in ogni sua parte
da parte dell'impresa, quindi inviati ad ACEA, tassativamente entro 10 gg dall’effettuazione
del prelievo.

Detti modelli dovranno essere firmati per la parte analitica da un tecnico iscritto all'albo pro-
fessionale dei chimici — biologi.

Sara compito dell’ACEA fornire all'impresa, su apposito supporto, la modulistica da utilizzare
al fine di unificare la gestione, nonché le “Istruzioni Tecniche” riguardanti le modalita di effet-
tuazione dei prelievi sugli impianti.

| verbali di campionamento, nonché gli eventuali risultati dei controlli effettuati dall’ Autorita
competente saranno archiviati a cura di ACEA, su idoneo supporto.

Sara cura dell’ACEA redigere apposito calendario dei campionamenti che sara notificato alle
competenti Autorita e trasmesso annualmente allimpresa

E’ fatto presente inoltre che I'’Autorita competente per il controllo, ha il compito di verificare il
rispetto dei limiti indicati alla Tabella 1 e 3 dell'allegato 5 D Lgs 152/06 a seguito di campio-
namenti con frequenza minima riportata nella seguente tabella:

Potenzialita impianto Numero controlli
da 2.000 a 9.999 A.E. 1 volta I'anno
da 10.000 a 49.999 A.E. 3 volte I'anno
Oltre 49.999 A.E. 6 volte I'anno

Per tali controlli & fatto obbligo il prelievo del “contro campione “, al fine di analizzare gli
stessi parametri eseguiti fiscalmente dall’ente di controllo (tabelle complete, comprensive di
metalli in ingresso ed uscita)

ART. 12 - CAMPIONAMENTI

Tutte le attrezzature necessarie al corretto espletamento delle operazioni di campionamento
esclusi i campionatori fissi ovvero campionatori automatici manuali, sono a totale carico
dellimpresa appaltatrice, oltre alle spese di trasporto e custodia dei campioni, di notifica dei
verbali alle competenti Autorita e quanto altro inerente alla specifica attivita.

ART. 13 - METODOLOGIA DELLE ANALISI

Le analisi relative alla determinazione dei parametri indicati nelle tabelle di cui all’art. 10 do-
vranno essere eseguite secondo la metodologia adottata dal C.N.R. “Metodi Analitici delle
Acque”, edita dallIstituto di Ricerca sulle Acque o con altri metodi scelti dal’Ente Appaltante.
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ART. 14 - LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI

Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento acque reflue urbane sono soggetti ai limiti
previsti dalle attuali normative vigenti ovvero D.Lgs. 152/06 e L.R. 13/90.

Ai sensi del D.G.R n. 17/r del 16/12/2008, & concessa una deroga limitatamente al fermo
impianto dovuto ad operazioni di manutenzione programmata o straordinaria di piccola enti-
ta; tali operazioni sono propriamente elencate e descritte nei “Disciplinari di Gestione Spe-
ciale” di ogni impianto di depurazione, pertanto &€ compito dell'impresa, in caso di fermo im-
pianto per gestione speciale, prendere accordi con ACEA, sulle modalita di gestione da a-
dottare, in accordo ai sopraccitati disciplinari.

ART. 15 - TITOLARITA' DELLO SCARICO - OBBLIGHI AP PALTATORE

L'impresa appaltatrice firma le analisi come responsabile tecnico di impianto, non ha la tito-
larita dello scarico finale dellimpianto in acque superficiali (che compete in ogni caso a
SMAT SpA) e deve comunque assolvere ai seguenti obblighi:

a) garantire il rispetto dei limiti di scarico previsti a norma di Legge; --- {Formattati: Elenchi puntati e }
b) garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi; numerati

b) comunicare immediatamente (a mezzo telefono, fax, e-mail ecc.) la visita ispettiva di tec-

nici della Provincia (A.R.P.A.) per campionamenti e/o sopralluoghi presso gli impianti in ge-

stione;

c¢) coadiuvare il personale dell’A.R.P.A. nelle operazioni di campionamento ed espletamento+-- - ‘[Formattati: Elenchi puntati e }
delle pratiche amministrative. numerati

d) recepire tutte le eventuali nuove prescrizioni introdotte con il rinnovo e/o la modifica dei

provvedimenti autorizzativi in vigore all'atto della consegna degli impianti, senza che cio pos-

sa costituire motivo di richiesta di maggiori compensi.

Qualora si verifichi la necessita di mettere fuori esercizio gli impianti di depurazione per gravi
anomalie improvvise, mancanza di corrente, scarichi abusivi di sostanze tossiche che pos-
sono compromettere il regolare funzionamento, o per manutenzioni particolari che comporti-
no il fermo impiantistico di una o piu sezioni di impianto, I'impresa appaltatrice deve dare
immediatamente comunicazione alla stazione appaltante per le opportune informazioni alle
autorita preposte ai controlli, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti amministrativi in
deroga alle disposizioni vigenti.

L'impresa appaltatrice deve garantire comunque alla stazione appaltante tutta I'assistenza
tecnica necessaria per la predisposizione della documentazione e delle richieste necessarie.
L'impresa appaltatrice deve comunque impegnarsi con la massima diligenza per evitare gli
effetti negativi di eventuali scarichi fuori tabella.

Fatti salvi eventi riconducibili a scarichi abusivi o eventi dolosi a carico del sistema fognario
e/o di calamita naturali riconosciute, nel caso in cui non venisse rispettato il punto a) e/o in
caso di segnalazione di negligenza nella gestione, a seguito dei quali sia comminata ad A-
CEA o0 a SMAT una sanzione amministrativa, questa sara addebitata all'impresa.

ART. 16 - PARAMETRI FISICI DEI FANGHI

L'impresa appaltatrice dovra effettuare le analisi sui fanghi disidratati con cadenze e para-
metri come richiesti dallo smaltitore.

ART. 17 - LAVORI DI SPURGO E PULIZIA VASCHE E MANUF ATTI DELL'IMPIANTO.

Tutti i lavori di spurgo e pulizia vasche, manufatti , tubazioni, serbatoi ecc. dell'impianto,
sono eseguiti da ACEA tramite ditte terze; I'impresa appaltatrice & tenuta al coordinamento
ed a sovrintendere a tali operazioni, nonché ad aiutare I'addetto allo spurgo nelle operazioni
da svolgere, se necessario.
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ART. 18 - REAGENTI FORNITURA E CONTRATTI

Tutti i reagenti, flocculanti, disinfettanti, coagulanti e tutto quanto necessario aggiungere al
processo chimico-fisico-biologico, sia nei liquami sia nei fanghi, sono a carico dell'impresa
appaltatrice cosi come i relativi contratti di fornitura degli stessi.

ART. 19 - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

L’energia elettrica consumata per il funzionamento e per lilluminazione dell'impianto, dei lo-
cali pertinenti allo stesso e di quelli eventualmente occupati dallimpresa per la gestione
dell'impianto, & a carico di ACEA. L'impresa sulla scorta dei consumi risultanti dalle fatture
mensili, comunichera ad ACEA eventuali proposte di modifica delle condizioni contrattuali
con I'Ente erogatore dell’energia elettrica onde ottenere il migliore utilizzo di energia.

ART. 20 - PRESA IN CONSEGNA DELL'IMPIANTO E SUCCESS IVA RICONSEGNA

All'atto di consegna degli impianti, viene redatto apposito verbale.

Nel verbale di consegna verranno indicati gli equipaggiamenti che compongono ogni com-
plesso dell'impianto, indicando per ognuno: marca, tipo, numero di matricola e quant’altro
necessario per identificare le macchine.

Verra annotato il tempo di funzionamento indicativo di ogni macchina, decorrente dalla mes-
sa in marcia dell'impianto fino alla data del verbale di consegna, lo stato di conservazione e
di efficienza d’'uso delle parti elettromeccaniche di tutto I'impianto, delle verniciature e delle
corrosioni in genere nonché I'eventuale stato di fermo prolungato per alcune o tutte le appa-
recchiature.

Durante le operazioni di consegna l'impresa deve mettere a disposizione di ACEA il perso-
nale necessario per tutte le operazioni inerenti alla consegna stessa.

Al termine della validita del Contratto, I'impresa provvede a riconsegnare reti ed impianti in
condizioni di buono stato d'uso e di funzionamento, salvo il normale deperimento dovuto
all'eta e all'uso degli stessi.

Vista anche la particolare peculiarita sociale del Servizio Idrico Integrato e la sua qualifica di
“pubblico servizio”, anche qualora esistano controversie circa la liquidazione di competenza
0 pretese di qualsiasi sorta I'impresa si impegna a non esercitare alcun diritto di ritenzione
su reti od impianti affidati.

ART. 21 - DIVIETO DI MODIFICARE LE OPERE PRESE IN CONSEGNA

All'impresa ¢ fatto divieto di apportare modifiche all'impianto preso in consegna, senza la
preventiva autorizzazione di ACEA.

A norma del precedente articolo, I'impresa puo proporre di portare all'impianto modifiche allo
schema di funzionamento, ai macchinari e all'impianto elettrico, comunicando i motivi delle
proposte, le migliorie che si avrebbero all'impianto per effetto di tali modifiche e il costo rela-
tivo.

ACEA, dopo aver esaminato le proposte, informera I'impresa circa le decisioni prese e ap-
provera eventuali preventivi di spesa indicandone le condizioni di esecuzione e di pagamen-
to.

ART. 22 - COMUNICAZIONI DELL’APPALTATORE E LIBRO DI GESTIONE IMPIANTO

Presso gli impianti di depurazione deve essere tenuto un libro giornale sul quale ogni giorno
devono essere riportati i seguenti dati:

B orari di presenza addetti;
B portata totale giornaliera;
E portata massima oraria,;
I

portata ricircolo fanghi;
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volume dei fanghi di supero estratti;

lettura contatori e KW/ KWH/ KVARH consumati;

pluviometria nelle 24 h/temperatura MAX /MIN/cm neve caduti
interventi di manutenzione ordinaria e programmata;

interventi straordinari di manutenzione;

campionamenti effettuati;

risultati delle analisi giornaliere;

guasti e anomalie;
al libro giornale deve essere allegata la raccolta dei rapporti delle visite dei tecnici ed il riepi-
logo mensile delle presenze giornaliere del personale addetto.

Dovranno essere compilati gli appositi libretti di manutenzione delle attrezzature, ove previ-
sti.

L’incompleta, inesatta o non veritiera tenuta del libro giornale e degli eventuali libretti di ma-
nutenzione comporta I'applicazione della penalita di cui all’Art. 37 del presente contratto.

Ogni mese ed entro il 15°giorno del mese successivo alla sc adenza di tale periodo, dovra
essere redatta e consegnata ad ACEA un’apposita relazione con i seguenti elementi:

B data e natura delle principali anomalie meccaniche e chimico-biologiche nel funziona-
mento dell'impianto, con nota sulle cause accertate o presumibili e sui rimedi adottati;

E  volume in mc di acqua depurata ogni mese dall'impianto in base ai dati del misuratore di
portata, oppure in relazione alle ore di funzionamento delle pompe;

E portata media giornaliera trattata nei giorni di pioggia, nonché numero dei giorni di piog-
gia al mese;

B portata media giornaliera trattata nei giorni di scarichi anomali, nonché numero di giorni
di scarichi anomali;

B portate minime e massime giornaliere ed orarie riscontrate nel mese, con indicazione
del giorno in cui tali dati sono stati registrati;

B volume di liguame scolmato dallo sfioratore collocato sul collettore in ingresso
all'impianto , con dettaglio mensile sulla motivazione (sovraccarico idraulico e/o anoma-
lie all'impianto);

tempo di ore di funzionamento mensile di ogni equipaggiamento elettromeccanico;
cambio olio effettuato sulle macchine;

copie di tutte le analisi settimanali, mensili relative ai fanghi e/o acque ,

energia totale consumata in KWh dal 1°al 31°gior no di ogni mese;

guantitativo in mc e in kg di fanghi smaltiti ogni mese, relativa percentuale di residuo
secco e volatile, copia dei formulari di trasporto;

B descrizione delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata, eseguita nel
mese, con relative date di esecuzione;

B eventuali interventi straordinari di manutenzione non previsti.

L’inesatta o incompleta compilazione della relazione mensile comporta I'applicazione della
penalita prevista dall'art. 37 del presente contratto.
La documentazione deve essere accompagnata da una distinta dettagliata riportante il tipo e
il numero dei documenti consegnati per ogni impianto che sara protocollata dallo scrivente
Servizio all'atto della consegna.
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La documentazione deve essere divisa per impianto, in sequenza temporale e secondo
I'ordine di seguito indicato:

B relazione redatta secondo lo schema predisposto dal’Ente Appaltante, firmata dal re-
sponsabile,

E commento sul funzionamento dell'impianto;

E manutenzione ordinaria e programmata eseguita nel mese con le relative date di ese-
cuzione;

B eventuali interventi straordinari di manutenzione;

B analisi chimiche debitamente firmate;

ART. 23 - LOCALI USO UFFICIO

Ove possibile, presso gli impianti di depurazione I'impresa dovra adibire uno dei locali in es-
so presenti ad uso ufficio, in cui conservare il libro giornale, copia delle analisi, schemi di
manutenzione e quanto altro prescritto dal presente contratto nonché dovra conservare co-
pia delle autorizzazioni dell'impianto, copia della relazione tecnica dell'impianto, copia delle
verifiche periodiche effettuate dagli Enti preposti.

L'impresa potra altresi adibire un locale ove presente presso gli impianti per I'esecuzione
delle determinazioni analitiche giornaliere o I'effettuazione di controlli chimici di tipo semi
quantitativo, mediante 'uso di appositi KIT.

ART. 24 - RESPONSABILITA CONNESSA ALL'IMPIANTO

L'impresa ha responsabilita nei confronti sia degli addetti, sia dei terzi che dovessero per di-
sposizione dellimpresa stessa recarsi sullimpianto.

L'impresa pertanto dovra controllare, anche se I'impianto € gia stato collaudato dalle compe-
tenti autorita, che tutto il complesso impiantistico sia in regola e venga mantenuto tale per
tutto il periodo di gestione nel rispetto di tutte le leggi vigenti

L'impresa € tenuta a segnalare tempestivamente ad ACEA eventuali anomalie dell'impianto
dovute a cause estranee alla propria responsabilita come scarichi abusivi e tossici che inibi-
scano lefficacia dei trattamenti, apporti anomali di carico e di portata non trattabili
dall'impianto, mancanze prolungate di energia e cause di forza maggiore.

ART. 25 - RESPONSABILITA PER FURTI E DANNI

L’impresa dovra denunciare tempestivamente ad ACEA e alle Autorita di Pubblica Sicurezza
competenti per territorio, eventuali furti e danni che si verificassero sull'impianto.

L'impresa sara obbligata a provvedere immediatamente al ripristino del normale funziona-
mento dell'impianto.

ART. 26 - NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO
Sono contrattualmente vincolanti:
a) tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture pubblici e in parti-

colare il D.Lgs. 163/2006, il Regolamento Generale DPR 207/10 e s.m.i. e il capitolato
generale DM 145/00;

b) le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire

¢) le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in
particolare il D. Lgs 81/2008 ed il DPR 177/2011 sugli spazi confinati;

d) il codice della strada;
e) il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006.
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L’Appaltatore dovra inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di appalti e subappalti, vigenti o che saranno emanate in pendenza del contratto dalle au-
torita statali, regionali, provinciali e comunali, nonche le disposizioni dell'Ispettorato del Lavo-
ro, dell'l.S.P.E.S.L., delle A.S.L., degli Enti previdenziali, delle Autorita militari, ecc...

Si richiamano, in particolare, le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

ART. 27 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto:
- il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- DUVRI redatto dalla stazione Appaltante;
- PSS e POS dell’Aggiudicatario.

ART. 28 - CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE - PAGAMENT |

La contabilizzazione dei lavori sara fatta a corpo, in tranches mensili pari ad 1/24 dell'importo
complessivo previo accertamento della regolarita della prestazione.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’'osservanza del-
le norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progres-
sivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liqui-
darsi, nulla ostando, in sede di conto finale — approvazione certificato di collaudo provviso-
rio/regolare esecuzione.

Per ogni pagamento in conto ACEA P.l. SpA invita I'appaltatore a firmare la contabilita e
comunica I'importo da fatturare con invito a presentare la relativa fattura .

Per ogni pagamento in acconto ACEA P.I. SpA chiede agli Enti il documento unico di rego-
larita contributiva (DURC) relativo al periodo interessato e all’appaltatore copia delle fatture
quietanzate degli eventuali subappaltatori.

Dopo accertamento positivo della regolarita contributiva dell’appaltatore mediante acquisi-
zione del DURC ACEA P.I. SpA provvedera al pagamento della fattura.

Il pagamento avverra entro 30 gg dalla data della fattura, fatta salva la suddetta verifica
DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza
che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Sta-
zione appaltante puo provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo
la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subap-
paltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolariz-
zazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti
vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme
trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, nel caso il DURC re-
lativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante con-
testa gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Sta-
zione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
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In caso di irregolarita del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme
dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chie-
de altresi all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la
documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile.

¢) qualora la irregolarita del DURC dell'appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda
esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da
quello oggetto del presente Capitolato, I'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti
con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure
non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sus-
siste una responsabilita solidale, puo chiedere una specifica procedura di accertamento da
parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in
cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utiliz-
zato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto
verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita
contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato,
con il quale si potra procedere alla liquidazione delle somme trattenute.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, &
pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta approvazione da parte dellAmministrazione Appal-
tante del certificato di collaudo prowvvisorio/di regolare esecuzione, che dovra essere redatto
entro i 3 mesi successivi alla data d’ultimazione dei lavori, previa presentazione da parte
dell'appaltatore di regolare fattura fiscale.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti
(DURC, presentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanzate, ottempe-
ranza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, etc).

Per le attivita che sono escluse dal presente contratto ed autorizzate da ACEA la liquidazio-
ne delle spese sostenute avverra a presentazione delle pezze giustificative. Non verranno
riconosciute prestazioni che non siano state preventivamente ordinate da ACEA.

ART. 29 - CONTROLLO DEL SERVIZIO

Il controllo del servizio compete al Responsabile del Servizio Depurazione che si avvarra di
suoi collaboratori.

L’inosservanza degli obblighi contrattuali € accertata dal succitato Responsabile mediante
apposito verbale, che verra notificato all’Appaltatore.

L’Appaltatore potra produrre le sue deduzioni entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica; tra-
scorso inutilmente questo tempo o nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute accettabili
saranno applicate le penalita previste dall’Art. 37 del presente Capitolato a scalare dalla con-
tabilitd del mese corrente.

L'ammontare delle penalita & addebitato sui crediti della Appaltatore dipendenti dal contratto
cui essi si riferiscono; ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che la
Appaltatore ha in corso con ACEA P.l. SpA. Mancando crediti o essendo insufficienti,
'ammontare delle penalita viene addebitato sulla cauzione. In tali casi € dovuta 'immediata
reintegrazione dell'importo della cauzione.

L’Appaltatore in sede di contabilita finale potra avanzare sulle sanzioni applicate giustificate
riserve, in merito alle quali decidera ACEA P.l. SpA.
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ART. 30 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L’appaltatore dovra designare un proprio rappresentante (direttore tecnico) prowvvisto della
necessaria preparazione professionale e competenza, il cui nominativo dovra essere parte-
cipato contestualmente all’'aggiudicazione dell’Appalto. Eventuali sostituzioni del responsabi-
le con altro soggetto dovranno essere comunicate prontamente all’Amministrazione azienda-
le.

Il suddetto responsabile tecnico dell’Appaltatore dovra assicurare una completa e costante
disponibilita e reperibilita.

ART. 31 - OPERE ESCLUSE E RISERVATE

La stazione appaltante si riserva la facolta di servirsi di altre ditte per eseguire quegli inter-
venti che riterra di sua convenienza, senza alcuna limitazione sulla natura, ubicazione, dura-
ta ed importo e senza che I'’Appaltatore abbia diritto ad elevare per questo eccezioni, reclami
o richieste dei servizi appaltati.

ART. 32 - COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore, prima della firma del contratto, deve costituire a garanzia degli obblighi assun-
ti, apposita garanzia fidejussoria.

Al termine del Servizio lo svincolo della cauzione sara autorizzato dalla Stazione appaltante
subordinatamente all’avvenuta liquidazione finale della contabilita e dell'accettazione della
medesima da parte dell’Appaltatore nonché alla definizione di ogni eventuale controversia o
pendenza.

L’Appaltatore € responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti da operazioni
svolte dal proprio personale con negligenza, imperizia o per mancata informazio-
ne/formazione relativa ai rischi ed alle misure di prevenzione da adottare.

Compete all’Appaltatore ogni responsabilita civile e penale per danni a terzi causati da fatti
inerenti alla conduzione ed esecuzione del Servizio. Resta convenuto che sono considerati
terzi i dipendenti ACEA P.l. SPA o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro
di cui al presente contratto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc.
L’Appaltatore € in ogni caso tenuto a rifondere tutti i danni risentiti da ACEA P.l. SPA e da
terzi in dipendenza da fatti inerenti il proprio operato ed a sollevare ACEA P.I. SPA da ogni
richiesta di risarcimento.

L’Appaltatore € obbligato, ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs 163/2006 e dell'articolo 125
del d.P.R. 207/2010, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno
10 (dieci) giorni prima della data prevista d'inizio delle prestazioni, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
dei lavori.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati de-
ve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto ed
essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiun-
tivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve esse-
re stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
1.500.000,00, con esplicita clausola relativa a danni ambientali e esclusione di qualsiasi
franchigia.
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La copertura assicurativa dovra espressamente richiamarsi al contenuto del contratto di cui
la Societa assicuratrice dichiarera di aver preso visione e quindi ben conoscere.

ART. 33 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARIC O DELL'APPALTATORE.

1. Sono da considerarsi compresi e remunerati nel prezzo offerto anche i seguenti one-
ri, oltre a quanto citato:

- 'uso continuo o no dei macchinari/ attrezzatue e del relativo personale anche con orari
variabili;

- il mancato utilizzo dei mezzi a causa di disfunzioni di servizio, scioperi, manutenzioni
agli impianti ACEA P.I. SPA.;

- danni agli immobili, alle strutture di ogni genere ed agli impianti causati per incuria e/od
imperizia. Inoltre la responsabilita di incidenti ed imperizia nell’'uso dei macchinari & a totale
carico dell’Appaltatore.

2. Oltre a quanto citato nei precedenti articoli sono da considerarsi obblighi a carico
dell’Appaltatore quelli di seguito citati:
- l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei
terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- l'installazione dei mezzi d’opera, in relazione all'entita dell'intervento, secondo i piti mo-
derni e perfezionati metodi per assicurare una perfetta e rapida esecuzione degli inter-
venti;
- le segnalazioni, se necessario, diurne e notturne e le tabelle di transito interrotto e di
pericolo e le altre misure di sicurezza nonché, difese, presidi, staccionate, parapetti e
quant'altro puo occorrere per I'incolumita di persone, animali e cose;
- il comportamento corretto nei rapporti che si intrattengono con il personale ACEA P.I.
SPA,;
- lo scrupoloso rispetto del DUVRI redatto da ACEA P.I. SPA;
- il mantenimento per ogni posto di lavoro della condizione piu salubre possibile;
- il risarcimento degli eventuali danni alle attrezzature esistenti causati durante le opera-
zioni.

1. L’Appaltatore € responsabile verso 'ACEA P.l. SPA del buon andamento del servizio as-
sunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell’opera e della disciplina
dei propri dipendenti.

2. L’Appaltatore dovra rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e la Committente
avra la facolta di ordinare l'allontanamento dal servizio di quelli per i quali ritenesse ne-
cessario il provvedimento, motivandone le ragioni e con il rispetto delle norme vigenti.

3. Nella conduzione e gestione del servizio, 'Appaltatore dovra adottare tutti i provvedimenti
e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di
provvedere che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi operanti nel servizio corrispon-
dano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

4. L’Appaltatore si obbliga pertanto per sé, i suoi successori ed aventi causa a tenere
I’Amministrazione rilevata ed indenne da ogni e qualsiasi richiesta od azione presente o
futura in dipendenza dell’avvenuta aggiudicazione.

ART. 34 - PERSONALE

L'appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

L’appaltatore dovra ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle di-
sposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, as-
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sumendo a proprio carico tutti gli oneri riguardanti il regolare assolvimento degli obblighi con-
tributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato
dalle leggi speciali, indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione dell'impresa
stessa e da ogni sua qualificazione giuridica.

L'appaltatore dovra obbligatoriamente attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati
nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai CCL applicabili alla data dell’aggiudicazione e alle successive modifiche e inte-
grazioni.

L’appaltatore sara responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle re-
lative norme anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen-
denti, anche nei casi in cui il relativo contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.
Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamen-
to delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante potra pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo
e I'appaltatore non potra opporre eccezioni né pretese alcuna .

In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008,
n.133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in
cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore
o del subappaltatore autorizzato.

L'impresa dovra esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta, le ricevute dei paga-
menti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell’esecuzione
del presente appalto.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun addetto una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappalta-
tori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione
al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.

La violazione degli obblighi suddetti comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa di euro 100 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tesse-
ra di riconoscimento che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa di
euro 50.

Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo
13 del D. Lgs 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 35 - SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e co-
munque prima dell'inizio del servizio, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori PSS di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al
punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché un piano operativo di sicurezza
POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizza-
zione del servizio e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai
sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c),del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1,
lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto
n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico contratto e deve essere aggiornato ad ogni mu-
tamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSS e
deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coor-
dinamento PSC predisposto dal coordinatore per la sicurezza.
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L’appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al
PSS, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e
dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 131 del D. Lgs 163/2006 I'appaltatore € tenuto ad acquisire i piani ope-
rativi di sicurezza redatti dagli eventuali subappaltatori, nonché a curare il coordinamento di
tutte le eventuali imprese operanti nel servizio appaltato, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

Circa i rischi specifici esistenti nelle infrastrutture presso le quali dovra operare I'’Appaltatore
si rimanda a quanto contenuto nella nota informativa sui rischi specifici allegata al presente
capitolato (all.C).

Gli interventi in aree confinate (accesso a spazi confinati quali tombini e camere tecniche),
devono essere contemplati nel POS e devono essere espressamente autorizzati dal Re-
sponsabile del Servizio Depurazione che rilascera apposito permesso di lavoro.

Per detti interventi I'appaltatore dovra attenersi a misure non inferiori a quelle riportate
nell’analisi rischi misure per lavori in aree confinate (allegato C).

Il PSS ed il POS sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni
delle disposizioni contenute nel POS previa formale costituzione in mora dell’interessato, co-
stituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Impresa € tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti e le indicazioni inerenti I'igiene e la si-
curezza del lavoro attenendosi a tutte le disposizioni dettate in materia dalla vigente normati-
va ed a segnalare tempestivamente ad ACEA gli eventuali interventi strutturali che si ren-
dessero necessari.

Il servizio dovra essere eseguito senza eccezione alcuna nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.
L'Impresa si assume pertanto il preciso onere di mantenimento delle condizioni di continua
sicurezza e igiene per tutto il periodo occorrente I'esecuzione delle prestazioni.

In attuazione dell’art 26 del D.lgs. 81/2008 per ottemperare agli obblighi di informazione e di
promozione della cooperazione e coordinamento, & stato prodotto all'lmpresa il DUVRI - do-
cumento unico di valutazione dei rischi da interferenza - Servizio Depurazione (DUVRI gene-
rale e DUVRI gestione depuratori).

L'appaltatore dovra comunicare ad ACEA P.I. SpA entro 10 giorni dall'aggiudicazione e co-
munque prima dell'inizio del servizio eventuali osservazioni e modifiche in merito al DUVRI
allegato al presente capitolato.

Le prestazioni comprese nel servizio appaltato e da svolgersi presso le infrastrutture ACEA
P.I. SPA devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzio-
ne degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene.

L’Appaltatore é responsabile della sicurezza e salute dei propri lavoratori conformemente ai
documenti di valutazione del rischio connessi all'attivita ed alle altre prescrizioni disposte dal
Dlgs 81/2008. Dovra quindi in particolare provvedere per le specifiche attivita alla formazio-
ne/informazione, fornitura delle necessarie attrezzature e dpi, vigilanza sanitaria in conformi-
ta ai disposti di legge.

L’Appaltatore dovra:
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- fornire al personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgi-
mento del servizio, anche tutto I'occorrente per rendere l'attivita meno disagevole
possibile;

» far utilizzare ai propri dipendenti tutti i “dispositivi di protezione, individuale e colletti-
va” di seguito elencati a titolo esemplificativo, opportuni relativamente alle mansioni
svolte, cosi come previsto dalla vigente normativa, in particolare in relazione ad atti-
vita che comportino il rischio derivato dal possibile contatto e/o ingestione di materia-
li biologici, nonché in ambienti rumorosi:

0 guanti di protezione impermeabili
o facciali filtranti e/o maschere
0 tute monouso
o cuffie antirumore
o stivali
» farrispettare i seguenti divieti ed obblighi:
o divieto di fumare durante il lavoro;
o divieto di assumere cibi e bevande personali durante il lavoro;

o divieto di utilizzare, per necessita igienico-sanitarie, le prese d’acqua presenti
negli impianti di depurazione e nelle stazioni di sollevamento, in quanto as-
servite a rete idrica interna non potabilizzata (le strutture presso le quali & di-
sponibile acqua potabile sono debitamente segnalate);

0 obbligo di lavarsi e cambiarsi gli abiti da lavoro contaminati da liquami e/o fan-
ghi al termine del lavoro nonché prima della pausa mensa;

0 ogni altro obbligo, divieto o prescrizione previsto nei locali e nelle aree di per-
tinenza degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento.

Si fa inoltre presente che il personale aziendale che opera nel settore depurativo & sottopo-
sto a profilassi vaccinale relativamente a:

- tetano (obbligatorio);

- epatite tipo A e B (per gli operatori che lo richiedano);

- tifo (per gli operatori che lo richiedano).

L'impresa é tenuta a verificare, tramite il proprio Medico Competente, la congruita del proprio
protocollo sanitario e del sistema di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavora-
tori, in funzione delle informazioni contenute in questo capitolato ed alla effettiva realta lavo-
rativa.

L’Appaltatore non pud comunque iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto
nell’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.

Il PSS, il POS ed il DUVRI sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni delle disposizioni contenute nel PSS, nel POS e nel DUVRI previa formale costitu-
zione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

La stazione appaltante avra in ogni momento la facolta di richiedere ispezioni e accertamenti
relativamente al rispetto ed all’applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle
Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia.
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ART. 36 - CESSIONE E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto
ed & motivo di rescissione del contratto .

Nei casi ove il subappalto dovesse essere necessario dovra essere preventivamente auto-
rizzato da ACEA P.l. SPA.

In tutti i casi di subappalto, I’Appaltatore titolare del servizio restera comunque ugualmente
sola ed unico responsabile, nei confronti di ACEA P.I. SPA, sollevando il committente da o-
gni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in con-
seguenza all'esecuzione del servizio subappaltato.

In caso di subappalto non autorizzato ACEA P.l1. SPA puo recedere dagli impegni contrattua-
li senza alcun preavviso ed onere a suo carico.

ART. 37 - PENALITA

Il mancato intervento nel tempo stabilito all’Art.1 (entro un’ora dalla chiamata) comportera
I'applicazione di una penale pari a 260,00 € (duecentosessanta/00). ACEA, in caso di man-
cato o ritardato intervento, ha la facolta di provvedere direttamente nel modo piu rapido e di
sua convenienza, all'esecuzione di tale intervento con addebito all'impresa appaltatrice dei
danni e delle maggiori spese sostenute.

L’intervento effettuato dall’Appaltatore in modo non regolare secondo le prescrizioni del pre-
sente capitolato (articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) e di buona norma tecnica comportera
I'applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell'intervento con un minimo di €
260,00 (duecentosessanta/00). Nel caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalita sa-
ranno raddoppiate.

L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre
all'allontanamento, comportera I'applicazione di una penale di 775,00 € (settecentosettanta-
cinque/00) al giorno.

L'utilizzo non autorizzato di dotazioni della Stazione Appaltante comportera I'applicazione di
una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) oltre alla detrazione dell'importo delle opera-
zioni in tal modo effettuate.

Per ogni giorno di ritardo oltre al termine previsto come da programma o da ordine di lavoro,
verra applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di
520,00 € (cinquecentoventi/00) per i successivi.

La mancata ottemperanza di tutte o parte delle precedenti disposizioni pud dare luogo alla
denuncia alla competente autorita di controllo ed alla risoluzione del contratto.

Inoltre, fatte salve e impregiudicate ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le se-
guenti penalita in caso di inadempienze accertate dal personale ACEA P.I. SPA

mancato uso di DPI € 260,00 (duecentosessanta/00)
uso di vestiario indecoroso € 260,00 (duecentosessanta/00)
mancata pulizia quotidiana dell'area di lavo- € 260,00 (duecentosessanta/00)
ro

mancato allontanamento dei materiali resi- € 260,00 (duecentosessanta/00)

dui a servizio ultimato

mancata o incompleta compilazione delle € 260,00 (duecentosessanta/00)
registrazioni
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Per le inadempienze piu gravi, ove non si ravvisi a giudizio di ACEA P.l. SpA la grave ina-
dempienza che risolve il contratto, ACEA si riserva piu severe misure da adottarsi di volta in
volta.

Non si fara luogo all’applicazione di penali (per entrambe le parti contraenti) in caso di im-
possibilita ad adempiere le prestazioni contrattuali che sia dovuta a cause di forza maggiore
(esemplificativamente: calamita naturali, mutamenti normativi, ordinanze

amministrative, come previsto all’art. 1218 del Codice Civile (rubricato “Responsabilita del
debitore”).

Qualora l'importo della penalita superi il 10% dell'importo contrattuale annuo si dara awvio
alla procedura di rescissione del contratto per grave inadempimento come previsto dal suc-
cessivo art 38.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di even-
tuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come
grave inadempimento contrattuale.

ART. 38 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dal D.Lgs.
163/2006 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei casi seguenti:

- gravi reati, gravi ritardi, gravi inadempimenti, gravi irregolarita;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla regolarita del rapporto di lavoro, sulla pre-
venzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del persona-
le;

- abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cesssione anche parziale del contrat-
to;

- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione del servizio, quali il fallimen-
to o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contratta-
re con la pubblica amministrazione;

- mancato rinnovo, da parte delle Autorita competenti, di provvedimenti autorizzativi in sca-*

denza durante la vigenza contrattuale;

- smaltimento in siti non autorizzati dei residui (vaglio, fanghi, sabbie ecc.) provenienti dagli
impianti di depurazione in gestione;

- trasporto non autorizzato dei residui di cui sopra;

- trasporto dei residui privo di formulario di identificazione del rifiuto;

- smaltimento di reflui e/o fanghi non autorizzati da ACEA presso gli impianti in gestione;

- palese alterazione dei campioni destinati al controllo chimico-fisico—biologico dell'impianto;

- palese contraffazione dei risultati analitici;

- manifestata e documentata inefficienza alla gestione dell'impianto in affidamento D {

- superamento dei limiti di scarico per uno o pit parametri per cause riconducibili inequivo-
cabilmente all'inefficienza e/o negligenza dell’'appaltatore;

- penalita superiori al 10% dellimporto contrattuale.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 6, 7,8, 9, 10, 11, 12 e 13 e le
inadempienze della fattispecie elencata all'art. 37 (penalita) si configurano come grave ina-
dempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in
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danno.

L’appaltatore dovra prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquida-
zione a termine di contratto; qualora egli non si presenti, il responsabile del Servizio, con
I'assistenza di due testimoni, compilera lo stato di consistenza delle prestazioni gia eseguite.
La liquidazione del credito dell'Appaltatore sara eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che
non potra pretendere compensi ne per danno morale, ne per lucro cessante o danni emer-
genti.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo ad ACEA P.I. SpA il diritto di affidare a terzi il
servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’ Appaltatore inadempiente.

L’affidamento a terzi viene notificato all’ Appaltatore inadempiente nelle forme prescritte, con
indicazione dei nuovi termini di esecuzione e dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in piu da ACEA P.l. SpA
rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Queste sono prelevate dal deposito cauzionale
e, qualora questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Appaltatore, senza pregiudizio
dei diritti di ACEA P.l. SpA sui beni della Appaltatore. Nel caso di minore spesa, nulla com-
pete alla Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione per inadempimento ACEA P.I. SpA puo valersi, gratuitamente, di tut-
to il materiale di proprieta e pertinenza dell’Appaltatore per la continuazione provvisoria del
servizio in economia o anche a mezzo di altro assuntore, sino a quando non sia possibile
provvedere in altro modo alle esigenze del servizio.

L’esecuzione in danno non esime I'Appaltatore dalle responsabilita civili e penali in cui la
stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;

La cauzione prestata dal’Appaltatore dichiarato inadempiente viene incamerata
dall’Amministrazione.

ART. 39 - FORO GIURIDICO COMPETENTE.

E’ esplicitamente esclusa la competenza arbitrale in caso di controversie. Il Foro Giuridico
competente € quello di Alba.

ART. 40 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRAT TAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'impo-
sta sul valore aggiunto, per cui, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la pre-
sente scrittura € registrabile in caso d'uso.

ART. 41 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FIN ANZIARI

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in
materia antimafia") e s.m.i.

L’'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti cor-
renti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi secondo la modulistica predisposta dalla sta-
zione appaltante. In caso di successive variazioni, le generalita e il codice fiscale delle nuo-
ve persone delegate, cosi come le generalita di quelle cessate dalla delega sono comunica-
te entro sette giorni da quello in cui la variazione € intervenuta.
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La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della co-
municazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento
s’intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione esegui-
ta senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 9 bis, della
legge 136/2010, come modificato dal d.l. 187/2010.

L’'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o
I'amministrazione concedente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (su-
bappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ART. 42 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSO NALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. informa che i dati
personali da forniti dall’Appaltatore o comunque raccolti in dipendenza dal presente contratto
verranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalita stret-
tamente connesse al rapporto in corso, per finalita statistiche e/o comunicazioni di tipo
commerciale.

Titolare del trattamento € ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. Responsabile per il riscontro
allinteressato € il Responsabile dell'ufficio Servizio Clienti, nei confronti del quale potranno
essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ed, in particolare,
potra essere ottenuta la conferma dell’esistenza di dati che riguardano i soggetti coinvolti, la
loro comunicazione e l'indicazione delle modalitd e delle finalitd del trattamento, nonché la
cancellazione, la rettifica, 'aggiornamento o il blocco dei medesimi.

ALLEGATI

- DUVRI
- STIMA IMPORTO SERVIZIO
- RISCHI E MISURE PER INTERVENTI IN SPAZI CONFINATI
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ALLEGATO C —rischi e misure per interventi in spaz i confinati

SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEGLI IMPIANTI DI DEP URAZIONE DEL
COMUNE DI CARMAGNOLA

ANNI 2013-2014
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1.

INFORMAZIONI GENERALI

L’'Appaltatore, durante tutte le fasi di lavoro, installazione e
montaggio, dovra provvedere di propria iniziativa
all'osservanza di tutte le misure previste dalla vigente normati-
va al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori,
comprendendosi in tal senso anche i lavoratori di societa terze
non operanti nellambito dei lavori previsti da tale appalto;
I’Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile dei rischi
connessi alla propria specifica attivita o dei danni a persone
el/o cose che derivassero da operazioni svolte dal proprio per-
sonale con negligenza, imperizia o di cui sia mancata la pre-
ventiva informazione al Responsabile del Servizio Depurazio-
ne.

2. RISCHI INDICATIVI E NON ESAUSTIVI PRESENTI SUL L UOGO DI LAVORO E MISU-
RE PREVENTIVE DA ATTUARE

In questo paragrafo si esaminano indicativamente i rischi deri-
vanti da interventi in spazi confinati rimandando per gli altri ri-
schi a quanto riportato nel DUVRI.

Cadute accidentali

FATTORE DI RISCHIO Pozzetti aperti

MISURE

- Individuare percorsi di transito da utilizzare.

pedimenti.

. Segnalare tempestivamente la presenza di ostacoli ed im-

con idonea segnaletica di sicurezza;

- Ogni apertura al suolo (es. pozzetti), anche se temporanea,
viene adeguatamente recintata e debitamente evidenziata

FATTORE DI RISCHIO

Cadute in spazi confinati interrati (pozzetti, tomb
camere tecniche) nella fase di discesa/ascesa.

ini e

MISURE

- Divieto di intervento di monoperatore.

corato in luogo idoneo.
lita delle scale presenti (in

termini di solidita).

sere vincolate ad ancoraggi fissi.
.Le scale devono essere del tipo estendibile.

. Dove sono presenti scale fisse o ancoraggi sicuri (pilastri,
ancoraggi fissi ecc) & possibile scendere negli spazi confinati
senza il rischio di caduta utilizzando un cordino retrattile EN
360 o0 EM 353.2 (vedere allegato in fondo al documento) an-

. Risulta comunque necessario valutare attentamente la qua-

. Dove non sono presenti scale € necessario provvedere ai
mezzi di discesa (scale mobili) che dovranno comunque es-

. Nel caso di pozzetti profondi, stretti e con presenza di ac-
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qua di livello variabile o con carenza di ossigeno & necessa-
rio essere dotati di sistemi di recupero tipo tripode.

. Il tripode deve essere dotato di verricello elevatore di soc-
corso e deve essere efficiente e correttamente posizionato.
. E’ assolutamente vietato scendere appesi nel vuoto se al
tripode non é abbinato il verricello.

. Gli operatori dovranno essere dotati di Imbracature EN 361,
Cordini anticaduta (EN 360 o EN 353.2), Connettori, Scarpe,
caschetto, guanti. (vedere allegato in fondo al documento)
nonché torcia stagna.

. Il cordino retrattile EN 360 pud essere ancorato al primo
piolo della scala. In fase di entrata il cordino si estende dal
piolo allo sterno dell’operatore e si accorcia man mano che
scende nel tombino. Questa é la fase in cui vi € il maggior
salto di caduta in caso di scivolamento ( 80 cm circa in caso
di lancio nel tombino a vuoto)

Il cordino si ritrae fino a 20 cm dallo sterno quando
I'operatore inizia a calarsi nel tombino e passa davanti
all'ancoraggio per poi riallungarsi.

FATTORI DI RISCHIO

Asfissia in luoghi in difetto di  ossigeno e con presenza
di miscele esplosive
quali vasche, pozzetti, canali interrati

MISURE

. L’accesso deve essere autorizzato dal Responsabile del
Servizio Depurazione.

. Divieto di intervento di monoperatore

. Aprire i chiusini per far ventilare 'ambiente naturalmente.

. Verificare la presenza di ossigeno o presenza di miscele
esplosive mediante idonea strumentazione (rilevatori di 0ssi-
geno, esplosimetri) calati prima di scendere e tenuti con sé
durante la discesa/ascesa e le operazioni in loco.

. Utilizzare ventilatori portatili per aerare nel caso in cui I'aria
sia respirabile ma ferma.

. Non affidarsi solo al ventilatore per lavoro in spazi confinati
senza aria respirabile.

. Prestare attenzione alle proprie percezioni olfattive e di be-
nessere respiratorio.

. In caso dirilievo da parte dello strumento o per propria
percezione che le condizioni ambientali non sono sicure ab-
bandonare senza esitazione il sito.

. Usare sistemi di recupero tipo tripode dotato di verricello
elevatore di soccorso, efficiente e correttamente posizionato.
. Utilizzo DPI opportuni (maschera con filtro preposto nel ca-
so di presenza di gas, tuta in tyvek, guanti impermeabili, im-
bragature, casco, ecc.).

. Verificare la scadenza di filtri delle maschere

FATTORI DI RISCHIO

Annegamento in vasche, pozzetti, canali interrati per im-
prowviso innalzamento livello causa mancata tenuta palloni
otturatori o eventi meteorici

MISURE

. L’accesso deve essere autorizzato dal Responsabile del
Servizio Fognature.

. Divieto di intervento di monoperatore

. Un addetto deve monitorare la situazione nel pozzetto di
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monte dove & posizionato il pallone otturatore o il setto di
contenimento.

. In caso di temporale sospendere I'attivita.

. Usare sistemi di recupero tipo tripode dotato di verricello
elevatore di soccorso, efficiente e correttamente posizionato.
. Utilizzo DPI opportuni (maschera con filtro preposto, tuta in
tyvek, guanti impermeabili, imbragature,stivali, casco ecc.).

3. MISURE DI CARATTERE GENERALE

« divieto di effettuare manovre ed interruzioni su qualsiasi manufatto aziendale;

< divieto di riparare provvisoriamente manufatti danneggiati: avvisare i responsabili;
< divieto di abbandonare incustoditi attrezzature e prodotti in uso;

< divieto di abbandonare macerie, liquami e rifiuti in genere sui luoghi di lavoro;

« obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le norme di circolazione.

1. CARATTERISTICHE DPI ANTICADUTA

DISPOSITIVO ANTIGADUTA WR-200
RETRATTILE CON NASTRO Q"

EN 360

MANELIA DANCORAGGEIO
"""""""""""""""""""" - e & Dispositive anticaduta di tipo retrattile
\ con carcassa plastica e nastro in polie-
stere + keviar - fabbricato in UE - cer-
titicato C€ rilasciato da APAVE (Francia)

CARCASSA IN FLASTICA Lunghezza del nastro. metri 6

Dimensioni: 208 x 85 x 280 mm
Peso: kg 4,70

A richiesta:

moschettone girevole AZ-060 o
moschettone girevole con segnalatore
NASTRO IN POLIESTERE + KEVLAR di caduta AZ-060!
R e e

MOSCHETTONE GIREVOLE AZ-060
(NOM ILLUSTRATY
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DISPOSITVO ANTICADUTA - LINOSTORP |
DITIPO GUIDATO T

AC - 060

-
ASOLA

o

TRECGIA
FOLIAKMMIDE
@CEDD&E @12 mm
EN 3532 ASSORBITORE
DI ENERGIA
Standard con fune
AC 080 -05 lunghezza 5m CISPOSITIVG
AC 060 -10 lunghezza 10'm P 2 0
AC 060 -15 lunghezza 15m
AC 060 -20 lunghezza 20 m
AC 060 -25 lunghezza 25m
AC 080 -30 lunghezza 30 m INGADSSAMENTO

AG 060 -35 lunghezza 35 m reanes EPMBIALE

AC 060 -40 lunghezza 40 m
AC 060 -45 lunghezza 45m
AC 080 -50 lunghezza S50m

Dispositivo guidato su fune d'ancoraggio flessibile

* Pud essere usato neila salita dei tralicci o delle scale o come punie d'ancoraggio mabile sui
tetti inclinati

* Normalmente si collega all'anello sternale di cui sono dotate alcune imbracature

+ Dotato di assorbitore d'energia conforme alla norma UNI-EN 355

* Fune in poliammide @ 12 mm con filo di colone contrastante che segnala l'usura della fune
* || dispositive LINOSTOP & realizzato in acciaio inox

= La fune d'ancoraggio & dotata di un'asocla superiore collegabile, tramite un moschettone, ad
un sicuro punto d'ancoraggio con carico di roftura non inferiore a 10 kN

* La fune possiede un ingrossamento lerminale all'estremita inferiore per avitare involontari
sfilamenti del dispositivo

ASEORBITORE chLEG;MEN\;(éI
RAMI

SPOSITVG
OBLOcCD




IMBRACATURA DI SICUREZZA

* Imbracatura professionale completa, tipo alpinisma

« cosciali imbaottiti

« anelli porta moschettoni

« attacco dorsale, atlacco sternale e attacco ventrale
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Taglia

Feso

cEnoe?
M- XL[ XxXL @Eﬁggé
1.660 g|1.760 g N

FIBBIA METALL

CA D REGOLAZIONE

ATTACCO DORSALE

ATTACCO STERKNALE

ATTACCO VENTRALE

ATTACCHI LATERALI

AMNELLI PORTA MOSCHETTONI

SCIALL IMBOTTITI



