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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

01. ESTENSIONI

_1 Lavori

TN Terreni naturali

32 07.A01.A15 Terreni naturali

005) Scavo a sezione obbligata, in ter...ltro
onere; per profondita fino a 1,5 m

  1,00         200,00             0,60             1,50         180,00

Sommano 07.A01.A15/005) Sca m³         180,00 €               8,29 €        1.492,20

36 07.A02.B05 Materiali scavo

005) Carico, trasporto e smaltimento a...sulta
eccedenti o inidonei al rinterro;

  1,00         200,00             0,60             0,40           48,00

Sommano 07.A02.B05/005) Car m³           48,00 €               6,39 €           306,72

78 07.A05.E05 Chiusini

005) Posa in opera di chiusini ghisa, ...zione, la
murazione ed ogni altro onere

per allacciamenti 12,00           12,00

per saracinesche   2,00             2,00

Sommano 07.A05.E05/005) Pos cad           14,00 €             10,23 €           143,22

30 07.A09.I05 Posa in opera nelle trincee o nei manu...o,
prova idraulica ed ogni altro onere;

010) per tubi diam. 40 - 63 mm

  1,00         200,00         200,00

A Riportare:         200,00 €        1.942,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:         200,00 €        1.942,14

Sommano 07.A09.I05/010) per m         200,00 €               3,16 €           632,00

27 07.A11.K20 Nastri

005) Posa in opera di nastro di segnal...l piano
di appoggio ed ogni altro onere

  1,00         200,00         200,00

Sommano 07.A11.K20/005) Pos m         200,00 €               1,07 €           214,00

79 07.A14.N05 Posa in opera nelle trincee o nei manu...la
prova idraulica ed ogni altro onere;

005) per DN fino a 100

  2,00             2,00

Sommano 07.A14.N05/005) per cad             2,00 €             15,97 €             31,94

37 07.A18.R30 Scavo per costruzione di nuove derivaz...
presente, sarà da compensarsi a parte;

005) per prese di diametro compreso fra i 13
mm ed i 40 mm

10,00           10,00

Sommano 07.A18.R30/005) per cad           10,00 €           293,72 €        2.937,20

38 07.A18.R30 Scavo per costruzione di nuove derivaz...
presente, sarà da compensarsi a parte;

010) per prese di diametro compreso fra i 50
mm ed i 150 mm

  2,00             2,00

Sommano 07.A18.R30/010) per cad             2,00 €           430,97 €           861,94

A Riportare: €        6.619,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        6.619,22

69 07.A18.R36 Costruzione di nuove derivazioni di pr... di
presa che verra compensato a parte;

005) per prese eseguite in polietilene...iametro
compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

10,00           10,00

Sommano 07.A18.R36/005) per cad           10,00 €             54,27 €           542,70

70 07.A18.R36 Costruzione di nuove derivazioni di pr... di
presa che verra compensato a parte;

015) per prese eseguite in polietilene...ametro
compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

  2,00             2,00

Sommano 07.A18.R36/015) per cad             2,00 €             81,10 €           162,20

71 07.A18.R48 Allacciamento o modifica della derivaz...ti a
parte, di lunghezza fino a 1. 50 m

005) per prese eseguite con tubi in po... di
diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm

10,00           10,00

Sommano 07.A18.R48/005) per cad           10,00 €             32,57 €           325,70

72 07.A18.R48 Allacciamento o modifica della derivaz...ti a
parte, di lunghezza fino a 1. 50 m

015) per prese eseguite con tubi in po... di
diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm

  2,00             2,00

Sommano 07.A18.R48/015) per cad             2,00 €             65,13 €           130,26

A Riportare: €        7.780,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        7.780,08

87 07.A19.S05 Fughe

015) Esecuzione di riparazione della f...razione
appaltante o compensati a parte

  2,00             2,00

Sommano 07.A19.S05/015) Ese cad             2,00 €             67,67 €           135,34

28 07.A19.S25 Pulizia e lavaggi

015) Disinfezione di condotte e prese;...to; per
ogni introduzione di ipoclorito

  1,00             1,00

Sommano 07.A19.S25/015) Dis cad             1,00 €             65,76 €             65,76

29 07.A19.S25 Pulizia e lavaggi

020) Lavaggio di condotte e prese; com...i
inagibili; per ogni spurgo effettuato

  1,00             1,00

Sommano 07.A19.S25/020) Lav cad             1,00 €             65,76 €             65,76

31 AC.A01.A03 Scavo per ricerca di condotte idriche e/o
sottoservizi esistenti, in terreni naturali;
eseguito a macchina con eventuale intervento
manuale di lunghezza fino a 2.00 m e
profondità media 1. 50 m ; compreso le
armature ; compreso il carico, trasporto e
smaltimento a pubblica discarica del materiale
di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali
anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del
nastro di segnalazione;

A Riportare: €        8.046,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        8.046,94

005) scavo per ricerca condotta idrica...ervizi
esistenti su terreno di campagna

  4,00             4,00

Sommano AC.A01.A03/005) sca cad             4,00 €             94,73 €           378,92

Sommano TN Terreni naturali €        8.425,86

AS Strade asfaltate

51 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bitumin... 65%
di bitume modificato in ragione di

010) Kg 0,800/m²

  1,00         400,00             2,50      1.000,00

Sommano 01.A22.A44/010) Kg m²      1.000,00 €               0,89 €           890,00

52 01.A22.B20 Provvista e stesa a tappeto di malta
b...dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

010) Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore
finito pari a cm 3

  1,00         400,00             2,50      1.000,00

Sommano 01.A22.B20/010) Ste m²      1.000,00 €               5,71 €        5.710,00

53 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa... per il
funzionamento dei mezzi d'opera

115) Per profondita' di cm 3, con materiale a
disposizione della ditta

  1,00         400,00             2,50      1.000,00

Sommano 01.A22.E00/115) Per m²      1.000,00 €               5,46 €        5.460,00

A Riportare: €      12.060,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      12.060,00

39 01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture ... diesel,
fino alla profondita' di cm 10

005) In conglomerato bituminoso

  2,00         800,00      1.600,00

  2,00         200,00         400,00

  2,00         400,00         800,00

  2,00         600,00      1.200,00

Sommano 01.A23.B95/005) In m      4.000,00 €               4,97 €      19.880,00

40 07.A01.A10 Strade asfaltate

005) Scavo a sezione obbligata, in vie...ltro
onere; per profondita fino a 1,5 m

  1,00         800,00             0,80             1,50         960,00

  1,00         200,00             0,80             1,50         240,00

  1,00         400,00             0,60             1,50         360,00

  1,00         600,00             0,60             1,50         540,00

Sommano 07.A01.A10/005) Sca m³      2.100,00 €             14,04 €      29.484,00

61 07.A01.A20 Varie

015) Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di
...applicarsi al volume effettivo demolito

80,00             0,80             0,50           32,00

Sommano 07.A01.A20/015) Sov m³           32,00 €             18,54 €           593,28

62 07.A01.A20 Varie

020) Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di

A Riportare: €      62.017,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      62.017,28

...applicarsi al volume effettivo demolito

40,00             0,60             0,50           12,00

Sommano 07.A01.A20/020) Sov m³           12,00 €             53,00 €           636,00

50 07.A02.B05 Materiali scavo

005) Carico, trasporto e smaltimento a...sulta
eccedenti o inidonei al rinterro;

  1,00         800,00             0,80             0,40         256,00

  1,00         200,00             0,80             0,40           64,00

  1,00         400,00             0,60             0,40           96,00

  1,00         600,00             0,60             0,40         144,00

  1,00         800,00             0,80             1,10         704,00

  1,00         200,00             0,80             1,10         176,00

  1,00         400,00             0,60             1,10         264,00

  1,00         600,00             0,60             1,10         396,00

Sommano 07.A02.B05/005) Car m³      2.100,00 €               6,39 €      13.419,00

77 07.A05.E05 Chiusini

005) Posa in opera di chiusini ghisa, ...zione, la
murazione ed ogni altro onere

per allacciamenti 68,00           68,00

per saracinesche   8,00             8,00

Sommano 07.A05.E05/005) Pos cad           76,00 €             10,23 €           777,48

85 07.A05.E05 Chiusini

015) Posa in opera di chiusini ghisa, ...zione, la

A Riportare: €      76.849,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      76.849,76

murazione ed ogni altro onere

per pozzetti   2,00             2,00

Sommano 07.A05.E05/015) Pos cad             2,00 €             25,53 €             51,06

46 07.A06.F05 Posa in opera nelle trincee o nei manu...e,
prova idraulica ed ogni altro onere;

025) per tubi DN 200

  1,00         200,00         200,00

Sommano 07.A06.F05/025) per m         200,00 €             14,71 €        2.942,00

47 07.A09.I05 Posa in opera nelle trincee o nei manu...o,
prova idraulica ed ogni altro onere;

020) per tubi diam. 90 mm

  1,00         600,00         600,00

Sommano 07.A09.I05/020) per m         600,00 €               5,74 €        3.444,00

48 07.A09.I10 Posa in opera nelle trincee o nei manu...o,
prova idraulica ed ogni altro onere;

005) per tubi diam. 110 mm

  1,00         800,00         800,00

Sommano 07.A09.I10/005) per m         800,00 €               7,68 €        6.144,00

49 07.A09.I10 Posa in opera nelle trincee o nei manu...o,
prova idraulica ed ogni altro onere;

020) per tubi diam. 160 mm

  1,00         400,00         400,00

Sommano 07.A09.I10/020) per m         400,00 €             10,23 €        4.092,00

A Riportare: €      93.522,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      93.522,82

41 07.A11.K20 Nastri

005) Posa in opera di nastro di segnal...l piano
di appoggio ed ogni altro onere

  1,00         800,00         800,00

  1,00         200,00         200,00

  1,00         400,00         400,00

  1,00         600,00         600,00

Sommano 07.A11.K20/005) Pos m      2.000,00 €               1,07 €        2.140,00

80 07.A14.N05 Posa in opera nelle trincee o nei manu...la
prova idraulica ed ogni altro onere;

005) per DN fino a 100

  2,00             2,00

Sommano 07.A14.N05/005) per cad             2,00 €             15,97 €             31,94

81 07.A14.N05 Posa in opera nelle trincee o nei manu...la
prova idraulica ed ogni altro onere;

010) per DN 150

  4,00             4,00

Sommano 07.A14.N05/010) per cad             4,00 €             32,57 €           130,28

82 07.A14.N05 Posa in opera nelle trincee o nei manu...la
prova idraulica ed ogni altro onere;

015) per DN 200

  2,00             2,00

Sommano 07.A14.N05/015) per cad             2,00 €             72,80 €           145,60

A Riportare: €      95.970,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      95.970,64

83 07.A14.N10 Posa in opera nelle trincee o nei manu... onere;
a tre o a quattro saracinesche;

015) DN 150 x 150

  2,00             2,00

Sommano 07.A14.N10/015) DN cad             2,00 €             61,94 €           123,88

63 07.A18.R24 Scavo per costruzione di nuove derivaz...
presente, sarà da compensarsi a parte;

005) per prese di diametro compreso fra i 13
mm ed i 40 mm

50,00           50,00

Sommano 07.A18.R24/005) per cad           50,00 €           316,06 €      15.803,00

64 07.A18.R24 Scavo per costruzione di nuove derivaz...
presente, sarà da compensarsi a parte;

010) per prese di diametro compreso fra i 50
mm ed i 150 mm

18,00           18,00

Sommano 07.A18.R24/010) per cad           18,00 €           462,89 €        8.332,02

65 07.A18.R36 Costruzione di nuove derivazioni di pr... di
presa che verra compensato a parte;

005) per prese eseguite in polietilene...iametro
compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

45,00           45,00

Sommano 07.A18.R36/005) per cad           45,00 €             54,27 €        2.442,15

A Riportare: €    122.671,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €    122.671,69

66 07.A18.R36 Costruzione di nuove derivazioni di pr... di
presa che verra compensato a parte;

010) per prese eseguite in acciaio del diametro
compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

  5,00             5,00

Sommano 07.A18.R36/010) per cad             5,00 €             81,10 €           405,50

67 07.A18.R36 Costruzione di nuove derivazioni di pr... di
presa che verra compensato a parte;

015) per prese eseguite in polietilene...ametro
compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

16,00           16,00

Sommano 07.A18.R36/015) per cad           16,00 €             81,10 €        1.297,60

68 07.A18.R36 Costruzione di nuove derivazioni di pr... di
presa che verra compensato a parte;

020) per prese eseguite in acciaio o g... diam.
compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

  2,00             2,00

Sommano 07.A18.R36/020) per cad             2,00 €           162,17 €           324,34

73 07.A18.R48 Allacciamento o modifica della derivaz...ti a
parte, di lunghezza fino a 1. 50 m

005) per prese eseguite con tubi in po... di
diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm

45,00           45,00

Sommano 07.A18.R48/005) per cad           45,00 €             32,57 €        1.465,65

A Riportare: €    126.164,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €    126.164,78

74 07.A18.R48 Allacciamento o modifica della derivaz...ti a
parte, di lunghezza fino a 1. 50 m

010) per prese eseguite con tubi in ac...i diam.
compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

  5,00             5,00

Sommano 07.A18.R48/010) per cad             5,00 €             45,97 €           229,85

75 07.A18.R48 Allacciamento o modifica della derivaz...ti a
parte, di lunghezza fino a 1. 50 m

015) per prese eseguite con tubi in po... di
diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm

16,00           16,00

Sommano 07.A18.R48/015) per cad           16,00 €             65,13 €        1.042,08

76 07.A18.R48 Allacciamento o modifica della derivaz...ti a
parte, di lunghezza fino a 1. 50 m

020) per prese eseguite con tubi in ac... diam.
compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

  2,00             2,00

Sommano 07.A18.R48/020) per cad             2,00 €             97,69 €           195,38

86 07.A19.S05 Fughe

015) Esecuzione di riparazione della f...razione
appaltante o compensati a parte

18,00           18,00

Sommano 07.A19.S05/015) Ese cad           18,00 €             67,67 €        1.218,06

A Riportare: €    128.850,15

Pag. 12 di 27



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €    128.850,15

42 07.A19.S25 Pulizia e lavaggi

015) Disinfezione di condotte e prese;...to; per
ogni introduzione di ipoclorito

  1,00             1,00

  1,00             1,00

  1,00             1,00

  1,00             1,00

Sommano 07.A19.S25/015) Dis cad             4,00 €             65,76 €           263,04

43 07.A19.S25 Pulizia e lavaggi

020) Lavaggio di condotte e prese; com...i
inagibili; per ogni spurgo effettuato

  1,00             1,00

  1,00             1,00

  1,00             1,00

  1,00             1,00

Sommano 07.A19.S25/020) Lav cad             4,00 €             65,76 €           263,04

45 07.A20.T10 Ripristini stradali a seguito di manut...esso pari
o oltre.14 cm; ad una ripresa

005) con scavo 15 cm a macchina; per
superfici superiori a 10 mq

  1,00         800,00             1,50      1.200,00

  1,00         200,00             1,50         300,00

  1,00         400,00             1,50         600,00

  1,00         600,00             1,50         900,00

A Riportare:      3.000,00 €    129.376,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto:      3.000,00 €    129.376,23

Sommano 07.A20.T10/005) con m²      3.000,00 €             37,79 €    113.370,00

44 AC.A01.A02 Scavo per ricerca di sottoservizi esistenti, in vie
sistemate eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale compreso il taglio e la
disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di
pietra l'estrazione delle materie scavate; le
armature occorrenti il carico, trasporto e
smaltimento a pubblica discarica del materiale
di risulta, la fornitura dei materiali anidri,
l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di
segnalazione nonché il ripristino provvisorio
con materiale bituminoso

005) per ricerca di sottoservizi su strada con
pavimentazione bitumata

  6,00             6,00

  2,00             2,00

  4,00             4,00

  8,00             8,00

Sommano AC.A01.A02/005) per cad           20,00 €           194,38 €        3.887,60

Sommano AS Strade asfaltate €    246.633,83

Riepilogo

TN Terreni naturali €        8.425,86

AS Strade asfaltate €    246.633,83

Sommano _1 Lavori €    255.059,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

_2 Forniture

TN Terreni naturali

33 01.P03.A60 Sabbia granita

005) di cava

  1,00         200,00             0,60             0,40           48,00

Sommano 01.P03.A60/005) di m³           48,00 €             28,74 €        1.379,52

Sommano TN Terreni naturali €        1.379,52

AS Strade asfaltate

25 01.P03.A60 Sabbia granita

005) di cava

  1,00         800,00             0,80             0,40         256,00

  1,00         200,00             0,80             0,40           64,00

  1,00         400,00             0,60             0,40           96,00

  1,00         600,00             0,60             0,40         144,00

Sommano 01.P03.A60/005) di m³         560,00 €             28,74 €      16.094,40

26 01.P03.B20 Misto frantumato (stabilizzato)

005) ...

  1,00         800,00             0,80             1,10         704,00

  1,00         200,00             0,80             1,10         176,00

  1,00         400,00             0,60             1,10         264,00

  1,00         600,00             0,60             1,10         396,00

Sommano 01.P03.B20/005) ... m³      1.540,00 €             22,57 €      34.757,80

A Riportare: €      50.852,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      50.852,20

84 08.P01.B03 Pozzetti in cemento armato prefabbricato
completo di fori

040) spessore cm 10; dimensioni interne
cm120x120x100 diam. 100

  2,00             2,00

Sommano 08.P01.B03/040) spe cad             2,00 €           244,49 €           488,98

Sommano AS Strade asfaltate €      51.341,18

Riepilogo

TN Terreni naturali €        1.379,52

AS Strade asfaltate €      51.341,18

Sommano _2 Forniture €      52.720,70

_3 Noli ed ore in economia

VA Varie

58 01.P01.A10 Operaio specializzato

005) Ore normali

12,00             4,00           48,00

Sommano 01.P01.A10/005) Ore h           48,00 €             32,64 €        1.566,72

59 01.P01.A20 Operaio qualificato

005) Ore normali

12,00             4,00           48,00

Sommano 01.P01.A20/005) Ore h           48,00 €             30,39 €        1.458,72

60 01.P01.A30 Operaio comune

A Riportare: €        3.025,44
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        3.025,44

005) Ore normali

20,00             4,00           80,00

  1,00             6,00             6,00

Sommano 01.P01.A30/005) Ore h           86,00 €             27,48 €        2.363,28

54 01.P24.A28 Nolo di miniescavatore di potenza non ...nesso
per il tempo di effettivo impiego

010) Con martello demolitore o trivella
oleodinamica

  2,00             5,00           10,00

Sommano 01.P24.A28/010) Con h           10,00 €             52,27 €           522,70

55 01.P24.A65 Nolo di pala gommata con retro
escavat...nesso per il tempo di effettivo
impiego

010) Della potenza oltre 80 HP

  2,00             5,00           10,00

Sommano 01.P24.A65/010) Del h           10,00 €             52,27 €           522,70

57 01.P24.B30 Nolo piastra vibrante, compreso l'operatore

005) Con effetto pari a kg 150 (piatto 400x400)

  2,00             5,00           10,00

Sommano 01.P24.B30/005) Con h           10,00 €             39,72 €           397,20

56 01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso...nesso
per il tempo di effettivo impiego

015) Della portata oltre q 120 fino a q 180

A Riportare: €        6.831,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        6.831,32

  2,00             5,00           10,00

Sommano 01.P24.C60/015) Del h           10,00 €             62,72 €           627,20

Sommano VA Varie €        7.458,52

Riepilogo

VA Varie €        7.458,52

Sommano _3 Noli ed ore in economia €        7.458,52

Riepilogo

_1 Lavori €    255.059,69

_2 Forniture €      52.720,70

_3 Noli ed ore in economia €        7.458,52

Sommano 01. ESTENSIONI €    315.238,91

02. ALLACCIAMENTI

_1 Lavori

TN Terreni naturali

13 07.A05.E05 Chiusini

005) Posa in opera di chiusini ghisa, ...zione, la
murazione ed ogni altro onere

24,00             4,00           96,00

Sommano 07.A05.E05/005) Pos cad           96,00 €             10,23 €           982,08

1 07.A18.R30 Scavo per costruzione di nuove derivaz...
presente, sarà da compensarsi a parte;

005) per prese di diametro compreso fra i 13

A Riportare: €           982,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €           982,08

mm ed i 40 mm

24,00             3,00           72,00

Sommano 07.A18.R30/005) per cad           72,00 €           293,72 €      21.147,84

2 07.A18.R30 Scavo per costruzione di nuove derivaz...
presente, sarà da compensarsi a parte;

010) per prese di diametro compreso fra i 50
mm ed i 150 mm

24,00             1,00           24,00

Sommano 07.A18.R30/010) per cad           24,00 €           430,97 €      10.343,28

5 07.A18.R36 Costruzione di nuove derivazioni di pr... di
presa che verra compensato a parte;

005) per prese eseguite in polietilene...iametro
compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

24,00             2,00           48,00

Sommano 07.A18.R36/005) per cad           48,00 €             54,27 €        2.604,96

6 07.A18.R36 Costruzione di nuove derivazioni di pr... di
presa che verra compensato a parte;

010) per prese eseguite in acciaio del diametro
compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

24,00             1,00           24,00

Sommano 07.A18.R36/010) per cad           24,00 €             81,10 €        1.946,40

7 07.A18.R36 Costruzione di nuove derivazioni di pr... di
presa che verra compensato a parte;

015) per prese eseguite in polietilene...ametro

A Riportare: €      37.024,56

Pag. 19 di 27



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      37.024,56

compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

14,00             1,00           14,00

Sommano 07.A18.R36/015) per cad           14,00 €             81,10 €        1.135,40

8 07.A18.R36 Costruzione di nuove derivazioni di pr... di
presa che verra compensato a parte;

020) per prese eseguite in acciaio o g... diam.
compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

10,00             1,00           10,00

Sommano 07.A18.R36/020) per cad           10,00 €           162,17 €        1.621,70

9 07.A18.R48 Allacciamento o modifica della derivaz...ti a
parte, di lunghezza fino a 1. 50 m

005) per prese eseguite con tubi in po... di
diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm

24,00             2,00           48,00

Sommano 07.A18.R48/005) per cad           48,00 €             32,57 €        1.563,36

10 07.A18.R48 Allacciamento o modifica della derivaz...ti a
parte, di lunghezza fino a 1. 50 m

010) per prese eseguite con tubi in ac...i diam.
compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

24,00             1,00           24,00

Sommano 07.A18.R48/010) per cad           24,00 €             45,97 €        1.103,28

11 07.A18.R48 Allacciamento o modifica della derivaz...ti a
parte, di lunghezza fino a 1. 50 m

015) per prese eseguite con tubi in po... di

A Riportare: €      42.448,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      42.448,30

diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm

14,00             1,00           14,00

Sommano 07.A18.R48/015) per cad           14,00 €             65,13 €           911,82

12 07.A18.R48 Allacciamento o modifica della derivaz...ti a
parte, di lunghezza fino a 1. 50 m

020) per prese eseguite con tubi in ac... diam.
compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

10,00             1,00           10,00

Sommano 07.A18.R48/020) per cad           10,00 €             97,69 €           976,90

Sommano TN Terreni naturali €      44.337,02

AS Strade asfaltate

22 07.A05.E05 Chiusini

005) Posa in opera di chiusini ghisa, ...zione, la
murazione ed ogni altro onere

24,00             4,00           96,00

Sommano 07.A05.E05/005) Pos cad           96,00 €             10,23 €           982,08

3 07.A18.R03 Scavo per costruzione di nuove derivaz...
presente, sarà da compensarsi a parte;

005) per prese di diametro compreso fra i 13
mm ed i 40 mm

24,00             3,00           72,00

Sommano 07.A18.R03/005) per cad           72,00 €           421,39 €      30.340,08

4 07.A18.R03 Scavo per costruzione di nuove derivaz...

A Riportare: €      31.322,16

Pag. 21 di 27



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      31.322,16

presente, sarà da compensarsi a parte;

010) per prese di diametro compreso fra i 50
mm ed i 150 mm

24,00             1,00           24,00

Sommano 07.A18.R03/010) per cad           24,00 €           619,32 €      14.863,68

14 07.A18.R36 Costruzione di nuove derivazioni di pr... di
presa che verra compensato a parte;

005) per prese eseguite in polietilene...iametro
compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

24,00             2,00           48,00

Sommano 07.A18.R36/005) per cad           48,00 €             54,27 €        2.604,96

15 07.A18.R36 Costruzione di nuove derivazioni di pr... di
presa che verra compensato a parte;

010) per prese eseguite in acciaio del diametro
compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

24,00             1,00           24,00

Sommano 07.A18.R36/010) per cad           24,00 €             81,10 €        1.946,40

16 07.A18.R36 Costruzione di nuove derivazioni di pr... di
presa che verra compensato a parte;

015) per prese eseguite in polietilene...ametro
compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

14,00             1,00           14,00

Sommano 07.A18.R36/015) per cad           14,00 €             81,10 €        1.135,40

17 07.A18.R36 Costruzione di nuove derivazioni di pr... di

A Riportare: €      51.872,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      51.872,60

presa che verra compensato a parte;

020) per prese eseguite in acciaio o g... diam.
compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

10,00             1,00           10,00

Sommano 07.A18.R36/020) per cad           10,00 €           162,17 €        1.621,70

18 07.A18.R48 Allacciamento o modifica della derivaz...ti a
parte, di lunghezza fino a 1. 50 m

005) per prese eseguite con tubi in po... di
diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm

24,00             2,00           48,00

Sommano 07.A18.R48/005) per cad           48,00 €             32,57 €        1.563,36

19 07.A18.R48 Allacciamento o modifica della derivaz...ti a
parte, di lunghezza fino a 1. 50 m

010) per prese eseguite con tubi in ac...i diam.
compreso fra i 13 mm ed i 40 mm

24,00             1,00           24,00

Sommano 07.A18.R48/010) per cad           24,00 €             45,97 €        1.103,28

20 07.A18.R48 Allacciamento o modifica della derivaz...ti a
parte, di lunghezza fino a 1. 50 m

015) per prese eseguite con tubi in po... di
diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm

14,00             1,00           14,00

Sommano 07.A18.R48/015) per cad           14,00 €             65,13 €           911,82

21 07.A18.R48 Allacciamento o modifica della derivaz...ti a

A Riportare: €      57.072,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      57.072,76

parte, di lunghezza fino a 1. 50 m

020) per prese eseguite con tubi in ac... diam.
compreso fra i 50 mm ed i 150 mm

10,00             1,00           10,00

Sommano 07.A18.R48/020) per cad           10,00 €             97,69 €           976,90

Sommano AS Strade asfaltate €      58.049,66

Riepilogo

TN Terreni naturali €      44.337,02

AS Strade asfaltate €      58.049,66

Sommano _1 Lavori €    102.386,68

Riepilogo

_1 Lavori €    102.386,68

Sommano 02. ALLACCIAMENTI €    102.386,68

03. PERDITE PROGRAMMATE

_1 Lavori

TN Terreni naturali

35 07.A19.S05 Fughe

015) Esecuzione di riparazione della f...razione
appaltante o compensati a parte

24,00             2,00           48,00

Sommano 07.A19.S05/015) Ese cad           48,00 €             67,67 €        3.248,16

34 AC.A01.A05 Scavi per fughe su strada bianca o terreno

A Riportare: €        3.248,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €        3.248,16

naturale

005) Scavo per la riparazione di fuga o altro
intervento localizzato su terreni naturali e/o
strade non pavimentate;

24,00             2,00           48,00

Sommano AC.A01.A05/005) Sca cad           48,00 €           293,72 €      14.098,56

Sommano TN Terreni naturali €      17.346,72

AS Strade asfaltate

23 07.A19.S05 Fughe

005) Scavo per la riparazione di fuga ...arte;
esclusa la riparazione della fuga

24,00             4,00           96,00

Sommano 07.A19.S05/005) Sca cad           96,00 €           400,94 €      38.490,24

24 07.A19.S05 Fughe

015) Esecuzione di riparazione della f...razione
appaltante o compensati a parte

24,00             4,00           96,00

Sommano 07.A19.S05/015) Ese cad           96,00 €             67,67 €        6.496,32

Sommano AS Strade asfaltate €      44.986,56

Riepilogo

TN Terreni naturali €      17.346,72

AS Strade asfaltate €      44.986,56

Sommano _1 Lavori €      62.333,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riepilogo

_1 Lavori €      62.333,28

Sommano 03. PERDITE PROGRAMMATE €      62.333,28

Riepilogo

01. ESTENSIONI €    315.238,91

02. ALLACCIAMENTI €    102.386,68

03. PERDITE PROGRAMMATE €      62.333,28

ImpC Sommano €    479.958,87

TA Totale Somme A €    479.958,87
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE CATEGORIE 

DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

01. ESTENSIONI €   315.238,91 €  315.238,91 € 315.238,91 65,68

_1 Lavori (€ 255.059,69) €  255.059,69 € 255.059,69 53,14

TN Terreni naturali (€    8.425,86) €     8.425,86 €      8.425,86 €     8.425,86 1,76

AS Strade asfaltate (€ 246.633,83) € 246.633,83 €  246.633,83 € 246.633,83 51,39

_2 Forniture (€  52.720,70) €    52.720,70 €   52.720,70 10,98

TN Terreni naturali (€    1.379,52) €     1.379,52 €      1.379,52 €     1.379,52 0,29

AS Strade asfaltate (€  51.341,18) €   51.341,18 €    51.341,18 €   51.341,18 10,70

_3 Noli ed ore in
economia (€    7.458,52) €      7.458,52 €     7.458,52 1,55

VA Varie (€    7.458,52) €     7.458,52 €      7.458,52 €     7.458,52 1,55

02. ALLACCIAMENTI €   102.386,68 €  102.386,68 € 102.386,68 21,33

_1 Lavori (€ 102.386,68) €  102.386,68 € 102.386,68 21,33

TN Terreni naturali (€  44.337,02) €   44.337,02 €    44.337,02 €   44.337,02 9,24

AS Strade asfaltate (€  58.049,66) €   58.049,66 €    58.049,66 €   58.049,66 12,09

03. PERDITE
PROGRAMMATE €     62.333,28 €    62.333,28 €   62.333,28 12,99

_1 Lavori (€  62.333,28) €    62.333,28 €   62.333,28 12,99

TN Terreni naturali (€  17.346,72) €   17.346,72 €    17.346,72 €   17.346,72 3,61

AS Strade asfaltate (€  44.986,56) €   44.986,56 €    44.986,56 €   44.986,56 9,37

TOTALE €   479.958,87 € 479.958,87 €  479.958,87 € 479.958,87 100,00
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