
COSTI DELLA SICUREZZA 
 
 
Per la stima dei costi della sicurezza si è fatto r iferimento alle nuove indicazioni contenute 
nell’Allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sic urezza nei cantieri temporanei e mobili) – 
Parte 4 – Stima dei costi della Sicurezza del D. Lg s. 81 – 9 Aprile 2008 (che sostituisce l’art 7 
del DPR 3 Luglio 2003 n°222, che modificava ed in p arte chiariva quanto contenuto 
nell’abrogato D. Lgs. 494/96). 
Nei costi per la sicurezza, pertanto, saranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste 
nel cantiere, i costi: 
a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 
C) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti; 
La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi 
prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area 
interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un 
elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e 
desunte da indagini di mercato. 
Le singole voci dei costi della sicurezza andranno calcolate considerando il loro costo di utilizzo 
per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo 
smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. 
Si ritiene importante, però sottolineare la necessità di tener conto comunque della “specificità” del 
cantiere; ovverosia come la stima dei costi debba corrispondere alle opere da realizzarsi descritte 
nel P.S.C. e non ad una semplice computazione economica di opere provvisionali generiche.. 
Le voci necessarie alla conduzione del cantiere spe cifico e non presenti all’interno di 
prezzari sono state desunte da prezzi di mercato, m ediante indagini presso 
fornitori e noleggiatori di materiale da cantiere, oltre che dall’esperienza. 
 
Segue elenco di dettaglio per l’esplicitazione delle singole voci. 


