COSTI DELLA SICUREZZA

Per la stima dei costi della sicurezza si é fattor  iferimento alle nuove indicazioni contenute
nell’Allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sic urezza nei cantieri temporanei e mobili) —
Parte 4 — Stima dei costi della Sicurezza del D. Lg s. 81 — 9 Aprile 2008 (che sostituisce 'art 7
del DPR 3 Luglio 2003 n222, che modificava ed inp  arte chiariva quanto contenuto
nell’abrogato D. Lgs. 494/96).

Nei costi per la sicurezza, pertanto, saranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste
nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

C) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza,

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi
prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area
interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un
elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato.

Le singole voci dei costi della sicurezza andranno calcolate considerando il loro costo di utilizzo
per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo
smontaggio, I'eventuale manutenzione e 'ammortamento.

Si ritiene importante, pero sottolineare la necessita di tener conto comungue della “specificita” del
cantiere; ovverosia come la stima dei costi debba corrispondere alle opere da realizzarsi descritte
nel P.S.C. e non ad una semplice computazione economica di opere provvisionali generiche..
Le voci necessarie alla conduzione del cantiere spe  cifico e non presenti all'interno di
prezzari sono state desunte da prezzi di mercato, m  ediante indagini presso

fornitori e noleggiatori di materiale da cantiere, oltre che dall’esperienza.

Segue elenco di dettaglio per I'esplicitazione delle singole voci.



