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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

FATTORI

UM. | Parti

Uguali Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

23

07.A22.V10

07.A22.V10

07.A22.V10

07.A22.V10

01.PO1.A20

INDENNITA' REPERIBILITA' Indennita di

reperibilita
Reperibilita

005) Per il mantenimento delle condizi...

forfettari; in giorni feriali
Sommano 07.A22.V/10/005) Per

Reperibilita

010) Per il mantenimento delle condizi...

forfettari; in giorni festivi
Sommano 07.A22.\/10/010) Per

Reperibilita

020) Ogni qualvoltavenga richiesto un...

aggiuntivi; in giorni feriali
Sommano 07.A22.V 10/020) Ogn

Reperibilita

025) Ogni qualvoltavengarichiesto un...

aggiuntivi; in giorni festivi
Sommano 07.A22.V 10/025) Ogn

compensi

compensi

orfettari

orfettari

Importo netto Indennita di reperibilita

LAVORI DI RIP. D'URGENZA Lavori di prima
riparazione d'urgenza (reperibilita e perdite)

Operaio qualificato

604,00

604,00

126,00

126,00

604,00

604,00

126,00

126,00

63,86

95,78

19,15

28,74

38.571,44

12.068,28

11.566,60

3.621,24

65.827,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali

005) Ore normali 768,00

Sommano 01.P01.A20/005) Ore h 768,00 30,39 23.339,52
14 |AC.A01.A0 |Scavi per fughe su strada bianca o terreno naturale

5

005) Scavo per la riparazione di fuga o altro

intervento localizzato su terreni naturali e/o strade

non pavimentate; 200,00

Sommano AC.A01.A05/005) Sca cad 200,00 293,72 58.744,00
15 AC.A01.AQ0 |Scavi per fughe su strada bianca o terreno naturale

5

010) Supplemento allo scavo per la riparazione di

fuga o altro intervento localizzato su terreni naturali

elo strade non pavimentate; 300,00

Sommano AC.A01.A05/010) Sup m 300,00 28,74 8.622,00
16 |07.A19.505 |Fughe

005) Scavo per lariparazione di fuga...arte; esclusa

lariparazione dellafuga 300,00

Sommano 07.A19.S05/005) Sca cad 300,00 400,94 120.282,00
18 |07.A19.805 |Fughe

010) Supplemento alo scavo per larip...nto

localizzato; per scavi oltrei 3 m3 200,00

Sommano 07.A19.505/010) Sup m3 200,00 68,96 13.792,00
21 |07.A19.805 |Fughe

A Riportare: 224.779,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Uguali Lunghezza | Larghezza Altezza
Riporto: 224.779,52
015) Esecuzione di riparazione dellaf...razione
appaltante o compensati a parte 600,00
Sommano 07.A19.505/015) Ese cad 600,00 € 67,67 40.602,00
17  |07.A19.805 |Fughe
020) Scavo per lariparazione di fuga...arte; esclusa
lariparazione dellafuga 160,00
Sommano 07.A19.505/020) Sca cad 160,00 (€ 526,10 84.176,00
19 |07.A19.505 |Fughe
025) Supplemento allo scavo per larip...n
problematiche; per scavi oltrei 3 m3 200,00
Sommano 07.A19.S05/025) Sup m3 200,00 € 84,93 16.986,00
20 |07.A19.505 |Fughe
030) Maggiorazione per scavi per lari...ne (20,00
- 06,00), domenica e festivi; 50,00
Sommano 07.A19.505/030) Mag cad 50,00 € 162,82 8.141,00
22 |01.P01.A10 |Operaio specializzato
005) Ore normali 768,00
Sommano 01.P01.A10/005) Ore h 768,00 |€ 32,64 25.067,52
24 |01.PO1.A30 |Operaio comune
005) Ore normali 768,00
Sommano 01.P01.A30/005) Ore h 768,00 € 27,48 21.104,64
A Riportare: 420.856,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
U .| Lunghezza | Larghezza Altezza
guali
Riporto: 420.856,68
25 |07.A19.510 |Rubinetti o saracinesche
010) Inserimento di rubinetti di presa...nere; per
rubinetti di DN da 13 a40 mm 30,00
Sommano 07.A19.510/010) Ins cad 30,00 242,62 7.278,60
26 |07.A19.510 |Rubinetti o saracinesche
015) Sostituzione di rubinetti; compre...x 31; per
rubinetti di DN da 13 240 mm 20,00
Sommano 07.A19.S10/015) Sos cad 20,00 100,23 2.004,60
27 |07.A19.510 |Rubinetti o saracinesche
020) Inserimento di saracinesche o val...; per
saracinesche di DN da 60 a 150 mm 15,00
Sommano 07.A19.510/020) Ins cad 15,00 715,11 10.726,65
28 |07.A19.S10 |Rubinetti o saracinesche
025) Sostituzione di saracinesche od o... e organi
flangiati di DN da 50 a 100 m 15,00
Sommano 07.A19.S10/025) Sos cad 15,00 204,33 3.064,95
29 |07.A19.515 |Premistoppa
005) Rifacimento del premistoppa su sa...so; per
saracinesche DN da 50 a 100 mm. 20,00
Sommano 07.A19.515/005) Rif cad 20,00 70,87 1.417,40
30 |07.A19.S15 |Premistoppa
A Riportare: 445.348,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

31

32

33

34

AC.P24.A01

AC.A01.AO0
4

AC.A01.A0
4

AC.A01L.AO0
2

Riporto:

010) Rifacimento del premistoppa su sa...o; per
saracinesche DN da 150 a 200 mm.

Sommano 07.A19.515/010) Rif

Nolo di motoslitta compreso carburante,
005) Nolo di motoslitta

Sommano AC.P24.A01/005) Nol

Posa in opera di pozzetto compreso il trasporto
in cantiere, il sottofondo, la posa dell'eventuale
prolunga e soletta, del chiusino in ghisa

005) dimensioni interne cm 40x40x40
Sommano AC.A01.A04/005) dim

Posa in opera di pozzetto compreso il trasporto
in cantiere, il sottofondo, la posa dell'eventuale
prolunga e soletta, del chiusino in ghisa

020) dimensioni interne cm 80x80x80
Sommano AC.A01.A04/020) dim

Scavo per ricerca di sottoservizi esistenti, in vie
sistemate eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale compreso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione
o la rimozione dei masselli di pietra I'estrazione
delle materie scavate; le armature occorrenti il
carico, trasporto e smaltimento a pubblica
discarica del materiale di risulta, la fornitura dei

A Riportare:

cad

cad

cad

20,00

20,00

150,00

150,00

40,00

40,00

30,00

30,00

88,10

49,32

45,89

74,71

445.348,88

1.762,00

7.398,00

1.835,60

2.241,30

458.585,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

35

36

AC.A01.AO0
2

AC.A0LAO
3

Riporto:

materiali anidri, I'esecuzione del rinterro, la
stesa del nastro di segnalazione nonché il
ripristino provvisorio con materiale bituminoso

005) per ricerca di sottoservizi su strada con
pavimentazione bitumata

Sommano AC.A01.A02/005) per

Scavo per ricerca di sottoservizi esistenti, in vie
sistemate eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale compreso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione
o la rimozione dei masselli di pietra I'estrazione
delle materie scavate; le armature occorrenti il
carico, trasporto e smaltimento a pubblica
discarica del materiale di risulta, la fornitura dei
materiali anidri, I'esecuzione del rinterro, la
stesa del nastro di segnalazione nonché il
ripristino provvisorio con materiale bituminoso

010) per ricerca di sottoservizi su strada bianca
Sommano AC.A01.A02/010) per

Scavo per ricerca di condotte idriche e/o
sottoservizi esistenti, in terreni naturali;
eseguito a macchina con eventuale intervento
manuale di lunghezza finoa 2.00 m e
profondita media 1. 50 m ; compreso le
armature ; compreso il carico, trasporto e
smaltimento a pubblica discarica del materiale
di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali
anidri, I'esecuzione del rinterro, la stesa del

A Riportare:

cad

cad

30,00

30,00

30,00

30,00

€

€

194,38

153,93

€ 458.585,78

€ 5.831,40

€ 4.617,90

€  469.035,08

QceQ
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

37

18.A01.FO8

07.A19.520

07.A19.520

07.A19.520

Riporto:
nastro di segnalazione;

005) scavo per ricerca condotta idrica...ervizi
esistenti su terreno di campagna

Sommano AC.A01.A03/005) sca

Esecuzione di scogliere con massi prov...per
dare I'opera finita a regola d'arte

005) ...

Sommano 18.A01.F08/005) ...

Importo netto Lavori di prima riparazione
d'urgenza (reperibilita e perdite)

POSA E MANUT. CONTATORI Posa e
manutenzione contatori

Contatori

003) Collocazione di contatori; posizi... pulito; per
contatori DN da 13 a40 mm

Sommano 07.A19.520/003) Col

Contatori

004) Collocazione di contatori; posizi...pulito; per
contatori DN da 50 a 150 mm

Sommano 07.A19.520/004) Coal

Contatori

005) Sostituzione o smontaggio erical... pulito; per
A Riportare:

cad

m3

cad

cad

30,00

30,00

170,00

170,00

52,00

52,00

16,00

16,00

€

€

€

€

94,73

49,69

66,37

107,47

469.035,08

2.841,90

8.447,30

480.324,28

3.451,24

1.719,52

5.170,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 5.170,76
contatori DN da 13 a40 mm 50,00
Sommano 07.A19.S20/005) Sos cad 50,00 |€ 67,03 € 3.351,50
07.A19.S20 |Contatori
010) Sostituzione o smontaggio ericol... per
contatori con DN maggiori di 40 mm 14,00
Sommano 07.A19.S20/010) Sos cad 14,00 |€ 108,54 € 1.519,56
Importo netto Posa e manutenzione contatori € 10.041,82
LAVORI DI MAN. IM. ELETT. Lavori di
manutenzione impianti elettrici
AC.PO1.A01 | Operaio 3° Categoria (lavorazioni elettriche)
005) Ore normali
780,00
Sommano AC.P01.A01/005) Ore h 780,00 € 32,66 € 25.474,80
AC.PO1.A02 | Operaio 2° Categoria (lavorazioni elettriche)
005) Ore normali
780,00
Sommano AC.P01.A02/005) Ore h 780,00 € 29,42 € 22.947,60
Importo netto Lavori di manutenzione impianti
elettrici € 48.422,40
DEPURATORI Gestione operativa impianti di
depurazione

QceQ
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

12

11

13

01.PO1.A20

01.P24.A60

AC.P24.A02

Operaio qualificato
005) Ore normali

Sommano 01.P01.A20/005) Ore

Importo netto Gestione operativa impianti di
depurazione

SGOMBERO NEVE Servizio di sgombero
neve

Nolo di pala meccanica gommata, compre...nesso
per il tempo di effettivo impiego

015) Della potenza oltre 150 HP
Sommano 01.P24.A60/015) Del

Importo netto Servizio di sgombero neve

AFFITTO MAGAZZINO Affitto magazzino per
i materiali consegnati in conto lavoro da
ACEA

Affitto magazzino
005) Affitto mensile magazzino materiali
Sommano AC.P24.A02/005) Aff

Importo netto Affitto magazzino per i materiali
consegnati in conto lavoro da ACEA

Riepilogo
INDENNITA' REPERIBILITA' Indennita di

mese

3.120,00

3.120,00

87,00

87,00

24,00

24,00

€

€

€

30,39

57,50

261,87

94.816,80

94.816,80

5.002,50

5.002,50

6.284,88

6.284,88

z
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali

reperibilita € 65.827,56

LAVORI DI RIP. D'URGENZA Lavori di prima

riparazione d'urgenza (reperibilita e perdite) € 480.324,28

POSA E MANUT. CONTATORI Posa e

manutenzione contatori € 10.041,82

LAVORI DI MAN. IM. ELETT. Lavori di

manutenzione impianti elettrici € 48.422,40

DEPURATORI Gestione operativa impianti di

depurazione € 94.816,80

SGOMBERO NEVE Servizio di sgombero

neve € 5.002,50

AFFITTO MAGAZZINO Affitto magazzino per

i materiali consegnati in conto lavoro da

ACEA € 6.284,88
ImpC Sommano € 710.720,24
TA Totale Somme A € 710.720,24
TOS Totale oneri dellasicurezza 0|€ 0,00
IBA Importo soggetto a ribasso € 710.720,24
RC Ribasso contrattuale del ...% € 0,00
IN Importo netto dei lavori € 710.720,24

QceQ
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % %
CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO 0
INDENNIT |Indennita di reperibilita
AI
REPERIBIL
ITA' € 65.827,56|€ 65.827,56 |€ 65.827,56|€ 65.827,56 9,262091
LAVORI DI |Lavori di prima
RIP. riparazione d'urgenza
D'URGENZ |(reperibilita e perdite)
A € 480.324,28|€ 480.324,28 |€ 480.324,28|€ 480.324,28 67,58274
POSA E Posa e manutenzione
MANUT. contatori
CONTATO
RI € 10.041,82|€ 10.041,82 |€ 10.041,82|€ 10.041,82 1,412907
LAVORI DI |Lavori di manutenzione
MAN. IM. |impianti elettrici
ELETT. € 48422,40|€ 4842240 |€ 48.422,40 € 48.422,40 6,813144
DEPURAT |Gestione operativa
ORI impianti di depurazione |€ 94.816,80 € 94.816,80 |€ 94.816,80|€ 94.816,80 13,34094
SGOMBER P
O NEVE ﬁ:\r/\(/elzm di sgombero
€ 5.00250€ 5.002,50 |€ 5.002,50 € 5.002,50 0,703863
AFFITTO |Affitto magazzino per i
MAGAZZI |materiali consegnati in
NO conto lavoro da ACEA |€  6.284,88|€ 6.284,88 | € 6.284,88 €  6.284,88 0,884297
TOTALE € 710.720,24|€ 710.720,24 |€ 710.720,24|€ 710.720,24 100

QceQ:

L'INNOVAZIONE E IL NOSTRO TERRITORIO

Pag. 11 di 13

649451

057809

559801

030275

551746

449843

315072



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INDENNITA' REPERIBILITA' - Indennita di reperibilita
LAVORI DI RIP. D'URGENZA - Lavori di prima riparazione d'urgenza (reperibilita e perdite)
POSA E MANUT. CONTATORI - Posa e manutenzione contatori
LAVORI DI MAN. IM. ELETT. - Lavori di manutenzione impianti elettrici
DEPURATORI - Gestione operativaimpianti di depurazione
SGOMBERO NEVE - Servizio di sgombero neve
AFFITTO MAGAZZINO - Affitto magazzino per i materiali consegnati in conto lavoro da ACEA
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