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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

INDENNITA' REPERIBILITA' Indennità di
reperibilità

1 07.A22.V10 Reperibilità

005) Per il mantenimento delle condizi... compensi
forfettari; in giorni feriali          604,00

Sommano 07.A22.V10/005) Per d          604,00 €               63,86 €        38.571,44

2 07.A22.V10 Reperibilità

010) Per il mantenimento delle condizi... compensi
forfettari; in giorni festivi          126,00

Sommano 07.A22.V10/010) Per d          126,00 €               95,78 €        12.068,28

3 07.A22.V10 Reperibilità

020) Ogni qualvolta venga richiesto un...orfettari
aggiuntivi; in giorni feriali          604,00

Sommano 07.A22.V10/020) Ogn d          604,00 €               19,15 €        11.566,60

4 07.A22.V10 Reperibilità

025) Ogni qualvolta venga richiesto un...orfettari
aggiuntivi; in giorni festivi          126,00

Sommano 07.A22.V10/025) Ogn d          126,00 €               28,74 €          3.621,24

Importo netto Indennità di reperibilità €        65.827,56

LAVORI DI RIP. D'URGENZA Lavori di prima
riparazione d'urgenza (reperibilità e perdite)

23 01.P01.A20 Operaio qualificato
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

005) Ore normali          768,00

Sommano 01.P01.A20/005) Ore h          768,00 €               30,39 €        23.339,52

14 AC.A01.A0
5

Scavi per fughe su strada bianca o terreno naturale

005) Scavo per la riparazione di fuga o altro
intervento localizzato su terreni naturali e/o strade
non pavimentate;          200,00

Sommano AC.A01.A05/005) Sca cad          200,00 €             293,72 €        58.744,00

15 AC.A01.A0
5

Scavi per fughe su strada bianca o terreno naturale

010) Supplemento allo scavo per la riparazione di
fuga o altro intervento localizzato su terreni naturali
e/o strade non pavimentate;          300,00

Sommano AC.A01.A05/010) Sup m          300,00 €               28,74 €          8.622,00

16 07.A19.S05 Fughe

005) Scavo per la riparazione di fuga ...arte; esclusa
la riparazione della fuga          300,00

Sommano 07.A19.S05/005) Sca cad          300,00 €             400,94 €      120.282,00

18 07.A19.S05 Fughe

010) Supplemento allo scavo per la rip...nto
localizzato; per scavi oltre i 3 m³          200,00

Sommano 07.A19.S05/010) Sup m³          200,00 €               68,96 €        13.792,00

21 07.A19.S05 Fughe

A Riportare: €      224.779,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      224.779,52

015) Esecuzione di riparazione della f...razione
appaltante o compensati a parte          600,00

Sommano 07.A19.S05/015) Ese cad          600,00 €               67,67 €        40.602,00

17 07.A19.S05 Fughe

020) Scavo per la riparazione di fuga ...arte; esclusa
la riparazione della fuga          160,00

Sommano 07.A19.S05/020) Sca cad          160,00 €             526,10 €        84.176,00

19 07.A19.S05 Fughe

025) Supplemento allo scavo per la rip...n
problematiche; per scavi oltre i 3 m³          200,00

Sommano 07.A19.S05/025) Sup m³          200,00 €               84,93 €        16.986,00

20 07.A19.S05 Fughe

030) Maggiorazione per scavi per la ri...ne (20,00
- 06,00), domenica e festivi;            50,00

Sommano 07.A19.S05/030) Mag cad            50,00 €             162,82 €          8.141,00

22 01.P01.A10 Operaio specializzato

005) Ore normali          768,00

Sommano 01.P01.A10/005) Ore h          768,00 €               32,64 €        25.067,52

24 01.P01.A30 Operaio comune

005) Ore normali          768,00

Sommano 01.P01.A30/005) Ore h          768,00 €               27,48 €        21.104,64

A Riportare: €      420.856,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      420.856,68

25 07.A19.S10 Rubinetti o saracinesche

010) Inserimento di rubinetti di presa...nere; per
rubinetti di DN da 13 a 40 mm            30,00

Sommano 07.A19.S10/010) Ins cad            30,00 €             242,62 €          7.278,60

26 07.A19.S10 Rubinetti o saracinesche

015) Sostituzione di rubinetti; compre...x 31; per
rubinetti di DN da 13 a 40 mm            20,00

Sommano 07.A19.S10/015) Sos cad            20,00 €             100,23 €          2.004,60

27 07.A19.S10 Rubinetti o saracinesche

020) Inserimento di saracinesche o val...; per
saracinesche di DN da 60 a 150 mm            15,00

Sommano 07.A19.S10/020) Ins cad            15,00 €             715,11 €        10.726,65

28 07.A19.S10 Rubinetti o saracinesche

025) Sostituzione di saracinesche od o... e organi
flangiati di DN da 50 a 100 m            15,00

Sommano 07.A19.S10/025) Sos cad            15,00 €             204,33 €          3.064,95

29 07.A19.S15 Premistoppa

005) Rifacimento del premistoppa su sa...so; per
saracinesche DN da 50 a 100 mm.            20,00

Sommano 07.A19.S15/005) Rif cad            20,00 €               70,87 €          1.417,40

30 07.A19.S15 Premistoppa

A Riportare: €      445.348,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      445.348,88

010) Rifacimento del premistoppa su sa...o; per
saracinesche DN da 150 a 200 mm.            20,00

Sommano 07.A19.S15/010) Rif cad            20,00 €               88,10 €          1.762,00

31 AC.P24.A01 Nolo di motoslitta compreso carburante,

005) Nolo di motoslitta          150,00

Sommano AC.P24.A01/005) Nol h          150,00 €               49,32 €          7.398,00

32 AC.A01.A0
4

Posa in opera di pozzetto compreso il trasporto
in cantiere, il sottofondo, la posa dell'eventuale
prolunga e soletta, del chiusino in ghisa

005) dimensioni interne cm 40x40x40            40,00

Sommano AC.A01.A04/005) dim cad            40,00 €               45,89 €          1.835,60

33 AC.A01.A0
4

Posa in opera di pozzetto compreso il trasporto
in cantiere, il sottofondo, la posa dell'eventuale
prolunga e soletta, del chiusino in ghisa

020) dimensioni interne cm 80x80x80            30,00

Sommano AC.A01.A04/020) dim cad            30,00 €               74,71 €          2.241,30

34 AC.A01.A0
2

Scavo per ricerca di sottoservizi esistenti, in vie
sistemate eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale compreso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione
o la rimozione dei masselli di pietra l'estrazione
delle materie scavate; le armature occorrenti il
carico, trasporto e smaltimento a pubblica
discarica del materiale di risulta, la fornitura dei

A Riportare: €      458.585,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      458.585,78

materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la
stesa del nastro di segnalazione nonché il
ripristino provvisorio con materiale bituminoso

005) per ricerca di sottoservizi su strada con
pavimentazione bitumata            30,00

Sommano AC.A01.A02/005) per cad            30,00 €             194,38 €          5.831,40

35 AC.A01.A0
2

Scavo per ricerca di sottoservizi esistenti, in vie
sistemate eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale compreso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione
o la rimozione dei masselli di pietra l'estrazione
delle materie scavate; le armature occorrenti il
carico, trasporto e smaltimento a pubblica
discarica del materiale di risulta, la fornitura dei
materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la
stesa del nastro di segnalazione nonché il
ripristino provvisorio con materiale bituminoso

010) per ricerca di sottoservizi su strada bianca            30,00

Sommano AC.A01.A02/010) per cad            30,00 €             153,93 €          4.617,90

36 AC.A01.A0
3

Scavo per ricerca di condotte idriche e/o
sottoservizi esistenti, in terreni naturali;
eseguito a macchina con eventuale intervento
manuale di lunghezza fino a 2.00 m e
profondità media 1. 50 m ; compreso le
armature ; compreso il carico, trasporto e
smaltimento a pubblica discarica del materiale
di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali
anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del

A Riportare: €      469.035,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €      469.035,08

nastro di segnalazione;

005) scavo per ricerca condotta idrica...ervizi
esistenti su terreno di campagna            30,00

Sommano AC.A01.A03/005) sca cad            30,00 €               94,73 €          2.841,90

37 18.A01.F08 Esecuzione di scogliere con massi prov...per
dare l'opera finita a regola d'arte

005) ...          170,00

Sommano 18.A01.F08/005) ... m³          170,00 €               49,69 €          8.447,30

Importo netto Lavori di prima riparazione
d'urgenza (reperibilità e perdite) €      480.324,28

POSA E MANUT. CONTATORI Posa e
manutenzione contatori

5 07.A19.S20 Contatori

003) Collocazione di contatori; posizi... pulito; per
contatori DN da 13 a 40 mm            52,00

Sommano 07.A19.S20/003) Col cad            52,00 €               66,37 €          3.451,24

6 07.A19.S20 Contatori

004) Collocazione di contatori; posizi...pulito; per
contatori DN da 50 a 150 mm            16,00

Sommano 07.A19.S20/004) Col cad            16,00 €             107,47 €          1.719,52

7 07.A19.S20 Contatori

005) Sostituzione o smontaggio e ricol... pulito; per

A Riportare: €          5.170,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

Riporto: €          5.170,76

contatori DN da 13 a 40 mm            50,00

Sommano 07.A19.S20/005) Sos cad            50,00 €               67,03 €          3.351,50

8 07.A19.S20 Contatori

010) Sostituzione o smontaggio e ricol... per
contatori con DN maggiori di 40 mm            14,00

Sommano 07.A19.S20/010) Sos cad            14,00 €             108,54 €          1.519,56

Importo netto Posa e manutenzione contatori €        10.041,82

LAVORI DI MAN. IM. ELETT. Lavori di
manutenzione impianti elettrici

10 AC.P01.A01 Operaio 3° Categoria (lavorazioni elettriche)

005) Ore normali

         780,00

Sommano AC.P01.A01/005) Ore h          780,00 €               32,66 €        25.474,80

9 AC.P01.A02 Operaio 2° Categoria (lavorazioni elettriche)

005) Ore normali

         780,00

Sommano AC.P01.A02/005) Ore h          780,00 €               29,42 €        22.947,60

Importo netto Lavori di manutenzione impianti
elettrici €        48.422,40

DEPURATORI Gestione operativa impianti di
depurazione
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

12 01.P01.A20 Operaio qualificato

005) Ore normali       3.120,00

Sommano 01.P01.A20/005) Ore h       3.120,00 €               30,39 €        94.816,80

Importo netto Gestione operativa impianti di
depurazione €        94.816,80

SGOMBERO NEVE Servizio di sgombero
neve

11 01.P24.A60 Nolo di pala meccanica gommata, compre...nesso
per il tempo di effettivo impiego

015) Della potenza oltre 150 HP            87,00

Sommano 01.P24.A60/015) Del h            87,00 €               57,50 €          5.002,50

Importo netto Servizio di sgombero neve €          5.002,50

AFFITTO MAGAZZINO Affitto magazzino per
i materiali consegnati in conto lavoro da
ACEA

13 AC.P24.A02 Affitto magazzino

005) Affitto mensile magazzino materiali            24,00

Sommano AC.P24.A02/005) Aff mese            24,00 €             261,87 €          6.284,88

Importo netto Affitto magazzino per i materiali
consegnati in conto lavoro da ACEA €          6.284,88

Riepilogo

INDENNITA' REPERIBILITA' Indennità di
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

FATTORI

QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTOParti 
Uguali

Lunghezza Larghezza Altezza

reperibilità €        65.827,56

LAVORI DI RIP. D'URGENZA Lavori di prima
riparazione d'urgenza (reperibilità e perdite) €      480.324,28

POSA E MANUT. CONTATORI Posa e
manutenzione contatori €        10.041,82

LAVORI DI MAN. IM. ELETT. Lavori di
manutenzione impianti elettrici €        48.422,40

DEPURATORI Gestione operativa impianti di
depurazione €        94.816,80

SGOMBERO NEVE Servizio di sgombero
neve €          5.002,50

AFFITTO MAGAZZINO Affitto magazzino per
i materiali consegnati in conto lavoro da
ACEA €          6.284,88

ImpC Sommano €      710.720,24

TA Totale Somme A €      710.720,24

TOS Totale oneri della sicurezza        0 €                 0,00

IBA Importo soggetto a ribasso €      710.720,24

RC Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

IN Importo netto dei lavori €      710.720,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

INDENNIT
A'
REPERIBIL
ITA'

Indennità di reperibilità

€     65.827,56 €        65.827,56 €      65.827,56 €     65.827,56 9,2620916494513

LAVORI DI
RIP.
D'URGENZ
A

Lavori di prima
riparazione d'urgenza
(reperibilità e perdite)

€   480.324,28 €      480.324,28 €    480.324,28 €   480.324,28 67,58274957809

POSA E
MANUT.
CONTATO
RI

Posa e manutenzione
contatori

€     10.041,82 €        10.041,82 €      10.041,82 €     10.041,82 1,41290755980159

LAVORI DI
MAN. IM.
ELETT.

Lavori di manutenzione
impianti elettrici

€     48.422,40 €        48.422,40 €      48.422,40 €     48.422,40 6,81314493027524

DEPURAT
ORI

Gestione operativa
impianti di depurazione €     94.816,80 €        94.816,80 €      94.816,80 €     94.816,80 13,3409455174655

SGOMBER
O NEVE

Servizio di sgombero
neve

€       5.002,50 €          5.002,50 €        5.002,50 €       5.002,50 0,703863449843499

AFFITTO
MAGAZZI
NO

Affitto magazzino per i
materiali consegnati in
conto lavoro da ACEA €       6.284,88 €          6.284,88 €        6.284,88 €       6.284,88 0,884297315072946

TOTALE €   710.720,24 €      710.720,24 €    710.720,24 €   710.720,24         100
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie
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