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PREMESSE — VALENZA E FINALITA DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento regola e disciplina, in qualita di “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CON ANNESSO ELENCO PREZZI UNITARI”, I'appalto in oggetto nelle sue varie fasi esecutive.

| concorrenti in fase di gara e I'aggiudicatario in fase di svolgimento dovranno osservare e
sottostare scrupolosamente a tutte le prescrizioni e indicazioni di seguito precisate. La par-
tecipazione alla fase di_gara equivarra pertanto_alla piena incondizionata accettazione di

ogni_clausola, adempimento e obbligazione stabilita nel presente documento in ordine
all'appalto in oggetto.

Si precisa che I'appalto si configura come “appalto di servizi” nei settori speciali (acqua) ai
sensi degli artt. 238 (appalti sotto soglia comunitaria) e 222 c. 1 (Accordi Quadro nei settori
speciali) della Parte lll del D.lgs. 163/2006.

La presente procedura ha pertanto l'obiettivo di individuare il contraente delllACCORDO
QUADRO al quale affidare I'appalto delle relative prestazioni.

Tutti gli interventi del presente appalto non sono predeterminati nel numero, ubicazione e
natura in quanto saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento
dell'appalto, in base alle necessita dell'’Amministrazione.

Il contratto quadro rientra nella ex tipologia dei contratti aperti. Le prestazioni oggetto di
appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari
posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalita
previste nel presente documento.

PARTE A - PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO 1 - OGGETTO, TIPOLOGIA E AMMONTARE DELL’APPALTO

1. OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di:

e Pulizia, disotturazione e spurgo di condotte e pozzetti fognari ed eventuali caditoie
stradali nei comuni delle aree omogenee 9 e 11 dell’ATO 3 Torinese (Pianura Pinero-
lese e Carmagnolese) gestiti da ACEA P.1. SPA in qualita di gestore operativo del ser-
vizio idrico integrato {v. allegato). Sono compresi nel servizio la raccolta dei residui
estratti nel corso delle operazioni sopra menzionate ed il relativo trasporto e scarico
(oneri di smaltimento esclusi) presso i depuratori indicati dal Responsabile del Servi-
zio Fognature di ACEA P.l. SPA.

¢ Ispezione televisiva (video ispezione) di reti e tratti fognari mediante un’unita furgo-
nata autonoma, allestita appositamente con due operatori specializzati.

s Reperibilitd 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per tutta la durata dell’appalto garantendo la
pronta disponibilita dei mezzi occorrenti entro il termine massime di un’ora dalla

chiamata.
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Le infrastrutture idriche oggetto dell’appalto possono anche essere localizzate in zone di dif-
ficile accesso, necessitando quindi per il raggiungimento di idonei mezzi.

L'elenco (v. allegato) dei comuni interessati potra eventualmente essere integrato e/o varia-
to nel corso dell’appalto a seguito dell’acquisizione della gestione operativa del Sll da parte
di ACEA presso nuovi comuni del territorio anzidetto o per motivate esigenze operative sen-
za che I'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna, mantenendo inalterate tutte le con-
dizioni contrattuali.

Stante la fattispecie dell’appalto, gli interventi oggetto del servizic non sono preventiva-
mente_determinabili_nella loro_natura_ed ubicazione ma devono intendersi tutti guelli,

sommariamente indicati nell’oggetto dell’appalto, durante il periodo contrattuale saranno,

a insindacabile giudizio della D.L./D.E.C., richiesti n base a programmi di manutenziche pre-
stabilita e in ragione di situazioni d'urgenza e di pronto intervento.

Gli interventi oggetto di appalto, vincolati e subordinati alle esigenze e necessita operative
della stazione appaltante, saranno dettagliati via via durante lo svelgimento dello stesso nei
contratti applicativi (ordini di lavoro) dove verra precisato |'oggetto esatto da eseguire, le
specifiche modalita di svolgimento, i tempi di esecuzione {data inizio e data fine).

Gli interventi che dovranno essere eseguiti con I'appalto in oggetto saranno quindi unica-
mente quelli che, a esclusivo insindacabile giudizio della D.L., all’atto pratico si renderan-
no/valuteranno necessari nel corso del contratto, anche se in sostanziale diversita ai dati
previsti ai fini dell’appalto. Le ipotesi di progetto/gara non potranno, in alcun modo, essere
oggetto di alcuna richiesta e rivalsa di sorta da parte dell’aggiudicatario. Le previsioni indica-
te negli elaborati di gara potranno pertanto variare in percentuali anche ben superiori al

guinto d’obbligo senza che cio potra dar adito all’appaltatore a pretese di sorta.

| servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, ad ogni effetto, di carattere
pubblico e per nessuna ragione potranno essere dall’Aggiudicatario sospesi o abbandonati.

In termini puramente statistici, e non vincolante in alcun modo, sulla base degli anni prece-
denti si puod segnalare la seguente frequenza indicativa della tipologia di interventi richiesti:

e Interventi di pulizia e spurgo:

Diametro condotta:
- 70% dei casi: su condotte di diametro < 400 mm
- 25% dei casi: su condotte di diametro compreso fra 400 mm ed 800 mm
- 5% dei casi: su condotte di diametro > 800 mm

L'operaio in assistenza al conduttore/operatore é richiesto a esclusivo giudizio del Servizio
Fognature di ACEA P.1. SPA per gli interventi da eseguire in particolari condizioni di rischio ed
in funzione della loro tipologia. Per conduttore/operatore si intende [Iautista
dell’autospurgo che nel caso in cul nen sussistano le predette condizioni effettua le opera-
zioni oggetto dell’appalto in autonomia.

e Videoispezioni:
Gli interventi di video ispezione sono quelli che si renderanno necessari nell’ambito delia
gestione del servizio per indagare le criticita della rete fognaria (le cui caratteristiche sono
quelle anzidette) o per collaudare tratte di nuova realizzazione ¢ guindi allo stato attuale
non sono determinabili quanto a ubicazione e caratteristiche ma vengono anch’essi stimati
su base statistica ai fini dell’esperimento dell’appalto in circa 20 interventi/anno.
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2. AMMONTARE DEL SERVIZIO —OFFERTA ECONOMICA-IMPORTO CONTRATTO-C.M.E

L’ammontare del Servizio & preventivato in complessivi € 400.000,00 (quattrocentomila/00),
di cui € 392.679,20 per servizi a base d'asta e € 7.320,80 per riduzione/eliminazione delle in-
terferenze e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, cosi come indicato nel seguente pro-

spetto:

Ammontare dell’appalto a base d’asta
Descrizione Importo Incidenza Tot.
“amisura” € % %
Pulizia, disotturazione e spurghi 338.453,20 86,19 84,61
Video ispezioni fognature 54.226,00 13,81 13,56
Totale prestazioni soggeite a ribasso d’asta 392.679,2 100 -
Oneri di sicurezza (a corpo) non ribassabili 7.320,80 1,86 1,83
TOTALE 400.000,00 - 100

Detto importo & indicativo e valido ai soli fini della stima dell'importo dell’appalto. Riguar-
dando {’'appalto essenzialmente prestazioni manutentive non predeterminabili nel numero,
caratteristiche e ubicazione ma derivanti da necessita ed esigenze di gestione della Stazione
Appaltante che potranno manifestarsi nel corso del contratto, I'importo complessivo indica-
to dell’appalto & da intendersi vincolante esclusivamente ai fini contabili di spesa.

Le prestazioni previste sono state stimate su base statistica a_puro titolo indicativo e ai soli
fini dello svolgimento della gara, come da seguente CME. In merito al quale si evidenzia che,
per ragioni semplificative e di sostanziale equivalenza ai fini dell’esperimento della procedu-
ra d’appalto di selezione dell'operatore economico a cui affidare il servizio, & stato elabora-
to essenzialmente mediante applicazione di voci di elenco prezzi riferite a noleggi e mano-
dopera anche se in fase esecutiva-contabile dovranno trovare prioritaria applicazione, ogni-
qualvolta possibile, i corrispondenti prezzi unitari riferiti a “parametri desumibili e riscon-
trabili” e “completi” (nel caso ad es. di noleggio di canal-jet con autista pill operatore si ap-
plichera il relativo prezzo presente nell’elenco, senza alcun frazionamento dello stesso sem-
preché non sia possibile, a insindacabile opzione della D.L./D.E.C. di ACEA I'applicazione di
prezzi a “parametri fisici” quali ad esempio quantita, mc, tonnellate, ecc.).

Computo metrico estimativo - Stima dell’incidenza della manodopera:

Articolo Prezzo Incidenza | Incidenza
elenco u. Unita- | Importo | Incid. % | manodop.{ manodop.
prezzi Descrizione m. | Qta | rio€ € Categ. % €

Servizio di pulizia, disott. e spurghi
MAN.01.01 | Operaio FISE in orario normale| h 80 34,80 2784 100 2.784
Operaio FISE in orario nottur-
MAN.01.02 | no-fest. h 80 45,24 3.619,2 1,63 100 3.619,2
08.P70.A10 | Nolo di autobotte od autocar-
.005 ro munito di pompa a pres-
sione per pulizia e disott. con-
dotti ....capacita di carico fino
abmc h | 200 | 60,91 12,182 57,13 6.959,58
CAN.JET.01 | Nolo di canal-jet ... fino a 6 mc
.01 compresa |a paga dell’autista h | 500 | 85,57 42.785 83,02 81,33 34.797,04
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e di un operatore ... a trazione
semplice
CAN.JET.01 § Nolo di canal-jet ... da 9a 15
.01 mc compresa la paga
dell’autista e di un operatore
... a trazione semplice h { 400 §| 96,75 38.700 71,94 27.840,78
08.P70.A15 { Nolo di autobotte od autocar-
.005 ro con filtro per riciclo acque
luride ... capacita di carico tra
8elSmc h | 200 | 88,25 17.650 39,43 6.959,4
CAN.JET.10 | Nolo di canaljet munito di fil-
.01 tro per ricircolo ..., con capaci-
ta fino a 20 mc compresa la
paga dell’autista e di un ope-
ratore ... a trazione semplice h | 1.800 117 210.600 59,49 125.285,94
08.P70.A15 | Nolo di autobotte od autocar-
.005 ro con filtro per riciclo acque
luride ... capacita di carico di
20 mc ed oltre h 20 95,71 1.914,2 36,36 696
CAN.JET.01 | Nolo di canal-jet ... da almeno
.01 20 mc¢ compresa la paga
dell’autista e di un operatore
... a trazione semplice h 20 § 107,94 ] 2.158,8 64,48 1.391,99
URG.01.01 | Sovrapprezzo per interv. ese-
guiti in giorni prefestivi, festivi
ed in ore notturne .... e nei
giorni feriali fuori dal normale
orario ... per_ogni mezzo .. h | 300 15 4.500 100 4.500
REP.01.01 | Compenso per chiamata in
pronto intervento ... per ogni
mezzo ... n 12 130 1.560 1,54 100 1.560
Tot. 338.453,2 | 86,19 63,94 216.393,93
Servizio video ispezione fognaria
ViD.01.01 | Indagine videoispettiva di fo-
gnature, ... interv. giornaliero
... per tot. 8 ore ... n 40 | 825,68 | 33.027,2 61,07 20.169,71
VID.01.02 | Indagine videoispettiva di fo-
ghature, ....interv. di 1/2
giornata ... per tot. 4 ore ... n. 40 | 412,84 | 16.513,6 61,07 10.084,86
VID.01.03 [ Indagine videoispettiva di fo-
gnature, ....per ogni ora ag-
giuntiva ... h 40 | 103,21 | 4.1284 61,07 2.521,21
MAN.01.01 | Operaio FISE in orario normale| h 16 34,80 556,8 13,81 100 556,8
Tot. 54,226 13,81 61,47 33.332,58
TOT. GENERALE 392.679,2 1 100,00%| 63,60 249.726,51
Oneri Sicurezza
Recinzioni, nastri segnaletici, barriere, coni,
transenne, cartellonistica per cantieri stra-
dali, impianto semaforico mobile, illumina-
zion1 mobili per cantieri, DPI, imbracature,
dispositivi anticaduta, riunioni informative
sui rischi, ecc. (+arr.} a corpo 7.320,8 1,86%
TOTALE 400.000,00
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Gli_interventi che dovranno essere effettivamente eseguiti con 'appalto in oggetto saranno

unicamente guelli che, a esclusivo insindacabile giudizio della D.L./D.E.C. di ACEA, all’atto

pratico si renderanno/valuteranno necessari nel corso del contratto, anche se in sostanziale
diversita ai suddetti dati attesi.

Le ipotesi di cui al suddetto Computo Metrico Estimativo non potranno, in alcun modo, es-
sere oggetto di alcuna richiesta e rivalsa di sorta da parte dell’aggiudicatario. Le previsioni
indicate potranno pertanto variare anche in modo sostanziale e in percentuali ben superiori
al quinto d’obbligo senza che cid potra dar adito all’appaltatore a pretese di sorta.

L'appalto & previsto con il criterio del prezzo piu basso determinato ai sensi del comma 2a
dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006 mediante RIBASSO SULL’ELENCO PREZZI UNITARI posto a ba-
se di gara, allegato al presente documento. L'offerta dei partecipanti all'appalto dovra esse-
re formulata mediante la compilazione della “SCHEDA DICHIARAZIONE OFFERTA” aliegata ai
documenti di gara, indicando la percentuale di ribasso da applicarsi al’ELENCO PREZZ! UNI-
TARI posto a base di gara.

In ragione della fattispecie dell’appalto, I'importo posto a base d’asta & da considerarsi a
tutti gli effetti quale limite di spesa del rapporto negoziale e di conseguenza del concernen-
te contratto d’appalto.

3. TIPOLOGIA DEL CONTRATTO E PREZZI

L'appalto & stipulato interamente a misura ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi secon-
do, guarto e quinto, del Codice dei contratti. La migliore offerta & selezionata con il criterio
del prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base di gara mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara.

La contabilita delle prestazioni avverra sulia base dei prezzi unitari stabiliti nell’elenco prezzi
allegato, che con applicazione del ribasso percentuale offerto dail’appaltatore in sede di ga-
ra costituiscono i “prezzi unitari contrattuali”, da applicare alle singole prestazioni eseguite.

Sui prezzi della manodopera, il cui riferimento & il contratto nazionale F.LS.E. in vigore alla
data di presentazione dell'offerta, il ribasso si applica unicamente alla percentuale del
24,30% per spese generali ed utili d'impresa.

| prezzi unitari dell’elenco prezzi di progetto sono desunti in via principale dall’Elenco Prezzi
Regionale OO.PP. 2014.

Detti prezzi unitari sono da intendersi comprensivi di ogni onere necessario per eseguire le
prestazioni a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni indicate
nei documenti di gara, compresi gli oneri per i presidi di sicurezza e ii rispetto di ogni norma-
tiva in materia applicabile. Con tali corrispettivi I'aggiudicatario s’intende compensato di
qualsiasi suo avere o pretendere da ACEA P.l. SpA per le prestazioni di che trattasi o connes-
se 0 conseguenti le prestazioni medesime, senza alcun diritto a maggiori o nuovi compensi,
il tutto essendo soddisfatto da ACEA P.l. SpA con il pagamento del prezzo convenuto.

All'appaltatore non spetta alcun compensc ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai
prezzi unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficolta di svolgimento.
Sono fatti salvi unicamente i casi di forza maggiore o analoghe circostanze che rendessero
eccessivamente onerosa la prestazione per I'affidatario ovvero non la rendessero pill remu-
nerativa. | prezzi del presente appalto s’intendono fissi e invariabili per tutta la durata con-
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trattuale. Non é prevista alcuna anticipazione né sul prezzo dellappalto né sui materiali, né
alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo c. del c.c.

Ricorrendo la necessita di eseguire attivita per le quali non risulta fissato il prezzo contrat-
tuale, si dovra procedere alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di con-
cordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010 fermo restando la
priorita all’utilizzo dei prezzi unitari contenuti nell’Elenco prezzi della Regione Piemonte vi-
genti alla data dell’appalto e il mantenimento delle condizioni techico-economiche offerte.

Gli oneri per la sicurezza, viste le caratteristiche dell’appalto verranno contabilizzati in quota
parte sulla scorta dell’avanzamento dell’appalto, senza applicazione del ribasso.

La partecipazione dell'lmpresa alla gara per |'aggiudicazione dell’appalto presuppone I'impli-
cita conoscenza da parte dell'lmpresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condi-
zioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo degli interventi, per cui
l'aggiudicatario non potra in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltd che dovesse-
ro insorgere durante I'esecuzione del contratto e per i conseguenti oneri sostenuti. Tale co-
noscenza dovra risultare da apposita_dichiarazione dell'impresa ad accompagnamento
dell’offerta, ai sensi dell’art. 106 comma 2, RG.

ACEA si riserva la facolta di scorporare quota parte dei servizi, affidandone I'esecuzione ad
altra Impresa od eseguendoli in proprio senza che |’Appaltatore possa trarne argomento per
compensi non contemplati nel presente capitolato. E' inteso che per le prestazioni eseguite
in forza di tale facolta I'Appaltatore sara sollevato da ogni responsabilitd relativa. La facolta
di scorporo totale o parziale potra essere esercitata da ACEA anche nell'eventualita di sop-
perire a deficienze organizzative e tecniche deil'Impresa. In tal caso I’ACEA non solo non ri-
conoscera alcun compenso, ma avra pure la facolta di rivalersi sull'lmpresa degli eventuali
maggiori oneri sostenuti, detraendoli in sede contabile dalle competenze dovute o median-
te rivalsa sulla cauzione definitiva.

4. CORRISPONDENZA E QUALITA DELLE PRESTAZIONI

Ogni prestazione dovra sempre essere eseguita nel pieno rispetto delle leggi e normative vi-
genti in materia ambientale-edilizia-antinfortunistica e secondo le migliori regole dell’arte e
di prassi applicabili.

L’appaltatore e il personale a vario titolo impiegato dovranno conformarsi alla massima dili-
genza e professionalita nel’adempimento dei propri obblighi e mansioni. Trova sempre ap-
plicazione I'art. 1374 del codice civile (it contratto obbliga le parti non solo a quanto & nel
medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o,
in mancanza, secondo gli usi e I'equita).

Ogni prestazione dovra essere conforme alle vigenti prescrizioni di legge, a quelle del pre-
sente Capitolato, al PSS — POS, alle singole descrizioni riportate nell’elenco prezzi di riferi-
mento e a ogni specifica legislazione tecnica vigente in materia.

L’ACEA avra la facolta di rifiutare in qualunque tempo le prestazioni che non abbiano i re-
quisiti prescritti, che presentino insufficienze, abbiano subito alterazioni o che per qualsiasi
causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali ed alle norme vigenti. In tal eve-
nienza l'appaltatore dovra provvedere a proprie spese alla sostituzione-rifacimento della
prestazione (o della parte) rifiutata con la massima celerita e immediatezza; ove cid non av-
venga ACEA potra provvedere direttamente a spese dell’aggiudicatario, a carico del quale
restera anche qualsiasi altro danno e onere derivante dall'inadempienza.
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5. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Trattandosi di servizi, I'appalto non & assoggettato agli articoli 61, 107 e 108 del RG di cui al
DPR 207/2010 e non sussistono quindi categorie di opere prevalenti né scorporabili.
L’appalto si conviene che sia comunque subappaltabile nel limite massimo del 30% indicato
dall’art 170 dello stesso RG.

6. DURATA DELL’APPALTO

Il contratto avra una durata presunta di 720 giorni (24 mesi} naturali, successivi e continua-
tivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e comunque sara
valido fino all'esaurimento dell'importo contrattuale (il contratto si risolvera con
I'esaurimento dell'importo contrattuale a prescindere dal termine temporale).

In caso d’urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.
Lgs 163/2006, I'inizio delle prestazioni potra essere disposto anche nelle more contrattuali
non appena divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva dell’appalto. In caso di gravi man-
canze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, ACEA avra facoltd di recedere
immediatamente dal contratto senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.

Considerata la natura del contratto e la sua importanza ai fini della sicurezza degli impianti e
del pubblico servizio, qualora ACEA ne ravvisi la necessita, I'appaltatore dovra proseguire in
regime di “prorogatio” (per un periodo comunque non superiore a sei mesi) nell’esecuzione
del contratto oltre la scadenza prevista sino all’effettivo subentro della ditta aggiudicataria
del nuovo appalto, fermo restando il rispetto dell’istituto del c.d. quinto d’obbligo. Durante
tale periodo di proroga contrattuale saranno applicati gli stessi prezzi, patti e modalita pre-
visti dal relativo contratto in essere, senza che I'impresa possa vantare alcun compenso ag-
giuntivo. E’ facolta del’Amm.ne ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento
e/o una diminuzione delle prestazioni di 1/5 dell'importo contrattuale (c.d. quinto
d’obbligo), agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, ovvero, previa istanza
dell’aggiudicatario, ad eventuali condizioni migliorative senza che lo stesso possa avere dirit-
to ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo concernente le prestazioni svolte.

7. REQUISITI DELL’APPALTATORE — PERSONALE, MEZ2| E ATTREZZATURE

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo {7.1./2/3/4) sara considerata
mancanza di prova dei requisiti richiesti e dara diritto alla stazione appaltante di risolvere il
rapporto per colpa dell'lmpresa per gravi inadempimenti come previsto ail’art.136 del D.Lgs.
163/2006.

7.1. Prescrizioni generali
La disponibilita dei mezzi richiesti per lo svolgimento dell’appalto di cui ai punti successivi,
dovra essere tempestivamente comprovata subito dopo I'aggiudicazione provvisoria, al fine
dell’aggiudicazione definitiva, tramite la presentazione della specifica documentazione che
allo scopo sara richiesta, quale ad esempio:
¢ documenti di proprietd, locazione finanziaria o di noleggio;
+ documentazione fotografica fronte retro e laterali, in formato A4 per posa, dei
mezzi proposti corredata da opportune schede tecniche identificative del mezzo
e del relativo equipaggiamento;
e certificati di idoneita del costruttore, collaudi e autorizzazioni;
¢ copia del libretto di manutenzione o altra idonea documentazione comprovante
lo stato di regolare manutenzione del mezzo;
e copia del documento di circolazione;
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e attestati di qualifica e idoneita del personale preposto all’uso.

ACEA P.1. SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare c meno i mezzi proposti.

L'aggiudicazione definitiva & quindi subordinata alla verifica tecnica da parte di ACEA dei
mezzi operativi proposti e della loro disponibilita comprovata tramite 'esame della docu-

mentazione sopraccitata, nonché di altra eventuale ritenuta dal Concorrente atta allo scopo.
In_ogni caso, entro le prime fasi dell'effettivo avvip operativo delle prestazioni in_oggetto,
ovvero entro 45 {guarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni per 'emissione della
1° rata d’acconto, I’Appaltatore dovra confermare, a pena dell’eventuale facolta per ACEA di
rescissione in danno del rapporto, |a concreta reale disponibilita d'uso dei mezzi e delle at-
trezzature dichiarate, consentendo i relativi controlli e accettazioni da parte della stazione
Appaltante. Allo scopo I'Appaltatore dovra presentare gli attestati di qualifica del personale,
I'elenco dei mezzi e delle attrezzature corredati di copia dei documenti di circolazione, del
libretto di manutenzione, la scheda identificativa di ogni macchina inserita in tale elenco
nonché quant’altro ritenuto da ACEA necessario e inerente allo scopo.

ACEA P.l. S.p.A. potra in tal fase esercitare ancora la possibilita di accettare o meno, a suo
insindacabile giudizio, in tutto o in parte i mezzi e le attrezzature proposti, anche in rettifica
alle precedenti determinazioni assunte in fase di aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui, a
seguito della verifica anzidetta, il personale, i mezzi e le attrezzature non risultassero, anche
solo in parte, rispondenti a quanto richiesto a capitolato e dichiarato in sede di aggiudica-
zione, ACEA P.1. SpA potra quindi procedere alla chiusura in danno dell’Appaltatore di ogni
rapporto sorto con addebito di ogni onere e spesa a ci¢ ascrivibile.

Le prestazioni richieste non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso di fer-
mata degli automezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni. In tal caso detti au-
tomezzi e attrezzature dovranno essere immediatamente sostituiti con altri, sempre auto-
rizzati dalla Stazione Appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facolta di non impiegare tutte le unitd operative e tutti i
mezzi operativi richiesti a termini di capitolato e messi a disposizione dall'impresa e per
questo I'Impresa non potra richiedere compensi ¢ indennizzi di alcun tipo.

Gli automezzi necessari allo svolgimento del servizio dovranno risultare in libera disponibili-
ta dell’Appaltatore che e I'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti in ordine alle
licenze, autorizzazioni, permessi o quant’altro necessario per la circolazione dei mezzi com-
presa la licenza per il trasporto in conto terzi e I'autorizzazione per |a portata utile.

Tutti i mezzi devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto funzionamento.

Tutti | mezzi, equipaggiamenti inclusi, e le attrezzature impiegate dovranno essere conformi
ad ogni relativa attinente norma di sicurezza, nonché ad ogni collaudo, revisione, ecc.

In considerazione del fatto che I’Appaltatore rappresenta 'immagine di ACEA P.1. SpA, tutti i
mezzi dovranno essere privi di adesivi, calendari, tendine ecc. Qualora qualsiasi automezzo
o strumentazione venisse riscontrato inservibile da parte di ACEA P.I. SpA questo dovra es-
sere sostituito dall’appaltatore entro il termine assegnato.

Per I'esecuzione del servizio, I’Appaltatore dovra uniformarsi a tutte le direttive di ACEA P.I.
Spa ed agli ordini che dovranno venire imposti per particolari esigenze di servizio.

In funzione della scheda tecnica dei mezzi presentata in fase di verifica dei mezzi e delle esi-
genze di servizio ACEA P.I. ordinera in modo specifico I'autospurgo ritenuto necessario.
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Tutti gli automezzi impiegati dall’Appaltatore dovranno riportare sui quattro lati dello stesso
un’apposita scritta (visibile a 10 m di distanza) riportante la seguente dicitura “E’ obbligato-
rio F'uso di cuffie o inserti auricolari nell’area circostante I'automezzo in moto per un raqgio
di 8 metri”.

Sotto I'espressione generica “materiali ed attrezzature”, citata nel presente Capitolato, si in-
tende compreso tutto quanto deve essere impiegato per il corretto svolgimento delle pre-
stazioni nonché per la pulizia, il carico ed il trasporto dei residui estratti ed i servizi accessori
richiesti. Ovvero devono intendersi attrezzature: impianti e apparecchiature varie a corredo
dei mezzi, tubazioni rigide e flessibili, tubi per alta pressione, giunti aggancio rapido, guarni-
zioni ugelli, pale, raschietti, scale, ponteggi, segnaletica stradale, ecc. Le attrezzature non
ritenute idonee dovranno essere sostituite subito. Analogo controllo sui materiali dovra es-
sere fatto in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante. Le at-
trezzature impiegate dall’Appaltatore dovranno essere omologate dal preposto ente di con-
trollo e tenute in perfetta efficienza. Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione,
funzionamento, trasporto, ecc. dei mezzi e dei materiali e delle attrezzature occorrenti per
I'espletamento del servizio oggetto dell’appalto, tutte le spese di esercizio, anche se non
espressamente indicate, nonché le forniture di impianto e di esercizio, d’ufficio, cancelleria,
bollettari, stampati ecc. sono a carico dell’Appaltatore.

7.2. Particolari requisiti richiesti per il servizio di pulizia, disotturazione e spurgo

Data I'estensione del territorio e le problematiche legate ad una corretta gestione del servi-
zio, 'Appaltatore deve assicurare la disponibilita, per tutto il periodo del Servizio, dei se-
guenti automezzi ed attrezzature, regolarmente rispondenti a tutte le norme di sicurezza
previste:
a} un numero minimo di tre automezzi attrezzati con autobotte, vuota da liquidi e da
materiali solidi, di capacita (comparto sporco) uguale o superiore a 8 — 9 mc¢ combi-
nati con canal-jet, pressione acqua di lavaggio > di 200 bar con massa d’acqua pari o
maggiore a 200 |/min, decompressore 2 30.000 |/min, naspo girevole a bandiera
equipaggiato con almeno 100 m di tubo con diametro non inferiore a 1+1/2”.
Dei tre automezzi richiesti due dovranno essere dotati di filtro per ricircolo
dell’acqua e quello non dotato di ricircolo dovra essere fornito di monopompa.
b) un numero minimo di un automezzo attrezzato con autobotte, vuota da liquidi e da
materiali solidi, di capacita {comparto sporco) inferiore o uguale a 6 - 7 mc combi-
nato con canal-jet, pressione acqua di lavaggio > di 150 bar con massa d’acqua pari o
maggiore a 200 I/min, decompressore 2 22.000 |/min, naspo girevole a bandiera
equipaggiato con almeno 100 m di tubo con diametro non inferiore a 1+1/2”,
c) n. 1 elettropompa carrellata di portata minima 3.600 |/min.

L'Appaltatore deve incltre essere regolarmente iscritto:
o al sistema SISTRI di tracciabilita dei rifiuti nella categoria dei trasportatori

¢ all’'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria
4 dell’art. 8 del decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 ed autorizzato al
trasporto dei rifiuti di cui ai codici CER 190802, 190805, 200306 e 200304.

L’Appaltatore dovra ottenere la licenza al conferimento dei rifiuti ai codici di cui sopra pres-
so gli impianti di smaltimento di SMAT S.p.a. e sottoscrivere il regoiamento redatto da ACEA
P.l. relativo alle modalita di conferimento presso gli impianti di depurazione autorizzati ge-
stiti da ACEA P.l. Questo requisito & condizionante per I'aggiudicazione definitiva.
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7.3. Particolari requisiti richiesti per il servizio di video ispezione

I'Appaltatore deve assicurare la disponibilita, per tutto il periodo del Servizio, di 1 automez-
zo allestito con attrezzature specialistiche per I'esecuzione di videoispezioni, tramite vi-
deocamere montate su carrelli mobili, con registrazione della videoispezione su supporto
informatico DVD. Il sistema video-ispettivo potra essere autonomo o anche a bordo di auto-
botte appositamente equipaggiata.

Per le video ispezioni le telecamere impiegate dovranno essere di tipo a visione assiale dal
diametro nominale 50 mm a 160 mm e di tipo a testa orientabile dal diametro nominale 200
mm a 1000 mm; dovranno essere equipaggiate con una sonda trasmittente e localizzatore
di sonda in superficie per il costante monitoraggio della esatta posizione della telecamera
durante lo svolgimento delle operazioni. Per particolari situazioni e per diametri nominali da
800 mm in poi la ditta dovra essere in grado di affrontare la video ispezione con la teleca-
mera trasportata da proprio personale all’interno della condotta.

Al termine di ogni indagine videoispettiva dovra essere rilasciata apposita documentazione

(report) cartacea e/o su CD contenente tutti i dati salienti dell’ispezione eseguita, quali:

- scheda grafica a colori dei tratti ispezionati contenente tutti i dati interessanti per la va-
lutazione della condotta (distanze, liquido trasportato, tipo di tubo, pendenze ecc.) con
evidenziate e mappate ogni eventuale anomalia e gli allacciamenti di pozzetti e utenze
presenti nella tratta ispezionata

- relazione tecnica sullo stato della condotta, corredata da planimetria di riferimento

- raccolta fotografica dei punti pill significativi della videoispezione (allacciamenti, pozzet-
ti, rotture, ecc.)
copia del filmato dell’ispezione su videocassetta VHS e/o cd-room

7.4. Spazi confinati

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011 per le attivita in ambienti
confinati (attivita non subappaltabile) sono obbligatori i seguenti requisiti:

a} presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con
esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti d’'inquinamento o
confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero
anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda
ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi de! Tito-
lo VIIi, Capo |, del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere ne-
cessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;

b) avvenuta effettuazione di attivita d’informazione e formazione di tutto il persona-
le, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attivita lavorative in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fat-
tori di rischio propri di tali attivita, oggetto di verifica di apprendimento e aggiorna-
mento;

¢) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di
lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attivita lavorative in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attivita di adde-
stramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzat., coerente-
mente con le previsioni di cui agli artt. 66-121 e all'alleg. IV, p. 3, del D.lgs. 81/2008;

d) avvenuta effettuazione di attivita di addestramento di tutto il personale impiegato
per le attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compre-
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so il datore di lavoro, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coe-
renti con le previsioni di cui agli artt. 66-121 e dell'alleg. IV, p. 3, del D.Lgs. 81/2008.

e) ai sensi dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
della salute e le Regioni di cui all’Atto rep. n. 223 del 21.12.2011, stante il livello alto
di rischio dell’appalto (v. alleg. 2 deil’Accordo), il monte ore di formazione per il Da-
tore di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione {RSPP) dovra
essere di 48 ore con aggiornamenti quinquennali di 14 ore.

L’appaltatore dovra dimostrare in tempo utile per la stipula del contratto, pena la decaden-
za dell'affidamento, di disporre dei requisiti anzidetti per le attivitd in ambienti confinati e
dovra consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel
caso in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capi-
tolato il concorrente verra escluso e non si procedera con la formalizzazione del rapporto.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

8. DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO

8.1. Servizio di pulizia, disotturazione e spurgo

Tutti gli interventi del presente appalto saranno effettuati sulla rete fognaria e relativi ma-
nufatti nei comuni di Val Chisone e Germanasca, Val Pellice, Pinerolo e Pedemontano, le cui
caratteristiche sono considerate note all’Appaltatore.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacitd ed esperienza; I'esecuzione del
servizio dovra sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligen-
za. In ogni caso, dell’operato del personale rispondera, a tutti gli effetti, I’Appaltatore.

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall’Appaltatore dovrd essere compiuta con ogni
cura in modo da evitare I'emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preserva-
re quindi I'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente;
vengono richiamati a tal senso | dettami del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 € s.m.i.

Le aree intorno ai chiusini dei pozzetti o alle griglie delle caditoie al termine dellintervento
vanno lasciate opportunamente pulite. Il materiale solido derivante dalle operazioni di puli-
zia dovra essere opportunamente smaltito a carico dell’Appaltatore.

Particolare cura dovra essere prestata dal personale dell’Appaltatore nell'esecuzione delle
operazioni di apertura e ricollocazione del coperchi di chiusura delle camerette, affinché le
eventuali guarnizioni per I'eliminazione dei giochi dovuti all'usura, non vengano deteriorate
o cadano entro le condotte; in tal caso sara onere dell’Appaitatore il loro reintegro.

Sono comprese tutte le operazioni inerenti e propedeutiche agli interventi richiesti con I'uti-
lizzo di attrezzature necessarie, la manodopera occorrente e I"approvvigionamento dell'ac-
qua necessaria. L'approvvigionamento della rete idranti pubblica deve essere preventiva-
mente autorizzato dal gestore della rete stessa.

Le operazioni di intervento sono effettuate in aree e strade pubbliche, pertanto particolare
attenzione dovra essere posta ad eventuali situazioni a rischio. Preliminarmente alle opera-
zioni oggetto del servizio, ’Appaltatore dovra predisporre, in accordo con il competente Uf-
ficio di Polizia Municipale, la segnaletica prescritta dal Codice della Strada necessaria per ga-
rantire la massima sicurezza sia degli addetti al servizio sia_dell'utenza stradale. Inoltre gli
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operatori, ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere visibili sia di giorno che di notte
mediante idonee tute da lavoro ad alta visibilita, fluorescenti e rifrangenti.

L’Appaltatore dovra provvedere alio smaltimento dei liguami e materiali di risulta con tra-
sporto all'impianto di depurazione indicato da ACEA P.l. SpA. Se I'impianto di depurazione di
recapito & gestito da ACEA P.l. SpA o convenzionato con ACEA P.l. SpA non sono previsti
oneri di smaltimento da parte dell’Appaltatore. Nel caso fosse necessario, in via ecceziona-
le e dietro autorizzazione di ACEA P.l. SpA, lo smaltimento in un impianto esterno alla ge-
stione/convenzione ACEA P.I. SpA, & cura dell’Appaltatore la scelta dell'Impianto di smalti-
mento e il corrispettivo per tale prestazione verra regolarizzato dietro presentazione di re-
golare fattura quietanzata relativa allo smaltimento. Ogni trasporto e conferimento deve es-
sere obbligatoriamente accompagnato da formulario_di_identificazione rifiuti debitamente
compilato secondo le indicazioni richiamate nel relativo articolo di capitolato.

| veicoli di trasporto, dovranno sempre avere assicurati {a cura e spese dell’appaltatore) la
regolare copertura del carico trasportato ed ottemperare a tutte le prescrizioni del DM 406
del 25/11/1998 e s.m.i. Il trasporto agli impianti di smaltimento dovra avvenire percorrendo
gli itinerari piu brevi e veloci concordati, non oltre i tempi massimi di percorrenza prestabili-
ti, salvo che non intervengano situazioni di emergenza quali guasto al’automezzo, perdita
accidentale del carico, interruzioni stradali, ecc. che non consentano di ultimare il conferi-
mento nei tempi stabiliti. In tal caso bisognera motivare al Resp. del Servizio ACEA
I’eventuale variazione di percorso, i tempi ed il luogo di sosta e I'ora della ripartenza.

L’Appaltatore prende atto che il servizio si effettua su opere esistenti in esercizio, pertanto il
servizio dovra essere condotto con particolare cautela e mediante I'adozione di tutti gli ac-
corgimenti tecnici atti a garantire la stabilita delle opere e la continuita dell’esercizio.

Al termine di ogni intervento I’Appaltatore dovra predisporre la seguente documentazione:
e rapporto o bolla di lavoro, da consegnare immediatamente in copia all’operatore di

ACEA P.I. SpA, nel quale dovranno essere riportati i dati identificativi dell'automezzo
impiegato, localita in cui & avvenuto I'intervento, descrizione dello stesso, estensione
e diametro dei condotti spurgati ¢ quantita dei manufatti puliti, durata oraria; tale
documento dovra essere controfirmato dall'incaricato di ACEA P.I. SpA che ha segui-
to i lavori.

Pulizig di pozzetti, caditoie stradalf

La pulizia consiste nel rimuovere ed asportare sabbie, materiali depositati e qualsiasi altra

materia solida e/o organica presenti nel pozzetto e/o nella caditoia, con successivo imme-

diato lavaggio con getto d'acqua ad alta pressione, avendo cura che i sifoni di scarico risulti-

no efficienti e liberi da qualsivoglia impedimento, verificandone il funzionamento tramite

riempimento con acqua del pozzetto e/o caditoia.

L'’Appaltatore prestera garanzia sull’esito dell'intervento per 60 giorni, Sono comprese le

operazioni di segnaletica secondo il nuovo codice della strada, I'apertura del chiusino e la

pulizia della cornice dello stesso, la pulizia del tratto di condotta con acqua ad lata pressio-

ne, I'aspirazione dei materiali decantati, lo smaltimento dei materiali estratti, la pulizia del

sito e quant’altro necessario per il regolare corretto intervento.

Noleggi
L’ Appaltatore dovra fornire automezzi idoneamente attrezzati ad eseguire prestazioni per:

¢ rimuovere ed asportare sabbie e materie solide e/o organiche dal fondo e dalle pare-
ti di condotte fognarie, camerette, caditoie, vasche di raccolta con o senza pompe
sommergibili, in modo da ripristinare le ottimali regolari condizioni di esercizio;
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e disintasare condotte, di qualsiasi sezione e materiale, utilizzate per il convogliamento
di liquami fognari, mediante lavaggio con acqua ad alta pressione, in modo da ripri-
stinarne il regolare funzionamento, con contemporanea aspirazione dell'acqua di la-
vaggio;

¢ ricerca di condotte, di pozzetti e di camerette: individuazione dei tracciati non noti di
condotte fognarie, localizzazione di pozzetti e/o camerette che non risultassero visi-
bili, in quanto ricoperte da asfaltature, pavimentazioni, ricariche di inerti e/o manti
vegetali.

L'automezzo richiesto per il servizio efo le assistenze del caso, dovra arrivare sul luogo
dell'intervento predisposto al massimo delle sue capacita operative:

e dovra essere condotto e manovrato da idonea persona esperta ed adeguatamente
preparata al suo utilizzo;

e dovra essere fornito di carburante, acqua per I lavaggi, materiali di normale consu-
mo, tutte le normali attrezzature per eseguire i lavori di cui trattasi, quali:

o Teste fresanti per la rimozione di radici e/o altri corpi occludenti la tubazione;

o Ugelli bilanciati di diverse dimensioni e forme completi di stabilizzatori;

© Sonda integrata di emettitore di impulsi ed apparecchiatura per la ricezione
del segnale, atta a rilevare il tracciato della stessa, ogni altro onere per ren-
derlo completamente funzionante e funzionale all'intervento richiesto;

o Palloni otturatori per diametro tubazioni DN 150-1000 mm;

o Spazzoloni, pale, secchielli, tute monouso, guanti, stivali, cuffie, mascherine,
tutta I'attrezzatura in materia di sicurezza tipo imbragature corde, scale ecc..

o lacisterna dello sporco dovra essere vuota sia da liquidi che da materiali solidi.

* Prowvisto della segnaletica e della cartellonistica stradale occorrente ai sensi del vi-
gente codice della strada

Il noleggio avra inizio con I'arrivo del mezzo sul luogo di impiego e terminera con la con-
clusione dell'intervento di_scarico; nella contabilizzazione delle ore di intervente sono

esclusi i tempi di viaggio dalla sede dell’appaitatore ai luoghi di_intervento e viceversa e
un’ora minimo per la pausa pranzo.

8.2. Servizio di video ispezione

Per il servizio di video ispezione la durata della prestazione giornaliera & pari a 8 ore lavora-
tive, al netto quindi del tempo di trasferimento dalla sede della ditta al sito dell’intervento e
ritorno e della pausa pranzo (convenzionalmente definita pari ad un’ora). Ll'intervento ri-
chiesto potra essere frazionato in mezze giornate. Per ogni ora aggiuntiva alle n. 8 previste,
se necessaria e preventivamente autorizzata, & previsto un compenso per il quale si rimanda
all’elenco prezzi.

Preliminarmente alle operazioni oggetto del servizio, I'Appaltatore dovra predisporre, in ac-
cordo con il competente Ufficio di Polizia Municipale, la segnaletica prescritta dal Codice
della Strada necessaria per garantire la massima sicurezza sia degli addetti al servizio sia
dell’'utenza stradale. inoltre gli operatori, ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere
visibili sia di giorno che di notte mediante idonee tute da lavoro ad alta visibilita, fluorescen-
ti e rifrangenti.

Per la buona riuscita del servizio richiesto si dovranno eseguire tutte le aperture / chiusure
dei chiusini e manufatti che si rendessero necessari (anche mediante ricerca e messa in luce
degli stessi qualora ricoperti da manti stradali, terreno e vegetazione), compreso I'accesso
alle fognature per il rilievo dell’affondamento, delle dimensioni della condotta e di
quant’altro necessario.
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Report di videoispezione

Le riprese a colori dovranno essere registrate in duplice/triplice copia su CD/DVD Video e a
richiesta della stazione appaltante anche su cassette VHS; i particolari pil significativi do-
vranno essere video fotografati, direttamente in cantiere, e riportati sul rapporto di ispezio-
ne. Tutta la documentazione prodotta dovra riportare I'intestazione personalizzata, la data,
Fora e la posizione metrica della telecamera rispetto alla cameretta di partenza
deilispezione.

Il report dovra pertanto contenere tutti i dati salienti dell'ispezione eseguita, quali:

+ scheda grafica a colori dei tratti ispezionati contenente tutti i dati interessanti per la
valutazione deila condotta (distanze, liquido trasportato, tipo di tubo, pendenze
ecc.) con evidenziate e mappate ogni eventuale anomalia e gli allacciamenti di poz-
zetti e utenze presenti nella tratta ispezionata

+ relazione tecnica sullo stato della condotta, corredata da planimetria di riferimento

¢ raccolta fotografica dei punti piu significativi della videoispezione (allacciamenti, poz-
zetti, rotture, ecc.)

+ copia del filmato dell’ispezione su videocassetta VHS e/o cd-room

Il report reso a seguito dell’ispezione dovra essere strutturato secondo fe norme unificate
tedesche e compatibili con I'eventuale mappatura deila rete fognaria su base planimetrica in
qualsiasi formato cartaceo o digitale,

Il grado di difettosita delle anomalie dovra essere riportato con una scala numericada1a 5
con il seguente significato:

¢ 1-2 difetti gravi (strutturali) segnalati in colore rosso;

¢ 3 -4 -5 difetti lievi o commenti in genere segnalati in colore azzurro o verde.

Tale scala numerica deriva dall’applicazione delle normative tedesche ATV.

| report dovranno essere completi di cartografia (desunta presso la stazione appaltante se
disponibile altrimenti da catasto) riportante il tracciato video ispezionato e la numerazione
dei pozzetti d’ispezione citati nel protocollo e nel video. | report e il materiale video dovran-
no essere consegnati alla stazione appaltante entro 5 giorni lavorativi dal termine delle ope-
razioni di videoispezione; in casi eccezionali la documentazione pud essere richiesta dalla
stazione appaltante entro 2 giorni lavorativi.

9. TEMPISTICHE DEGLI INTERVENTI E DISPOSIZIONI SULL'ORDINE DEGLI STESSI

L'Appaltatore € obbligato a fornire, a semplice richiesta dei competenti servizi aziendali di
ACEA, mezzi d'opera e personale per eseguire le prestazicni oggetto dell’appaito secondo le
modalita e tempistiche di seguito precisate secondo le rispettive tipologie di intervento.

9.1. Servizio di pulizia, disotturazione e spurgo - Servizio di video ispezione

e Interventi programmati
Gli interventi programmati sono quelli di ordinaria manutenzione, quali ad esempio i servizi
di pulizia pozzetti e caditoie stradali, e di video ispezione.

| servizi programmati dovranno essere, di norma, eseguiti secondo la seguente procedura:
eventuale sopralluogo congiunto tra il tecnico dell’appaitatore e ACEA

emissione da parte di ACEA deli’ordine di lavoro

comunicazione da parte dell’appaltatore a mezzo fax/Pec della data di inizio
analoga segnalazione da parte dell’appaltatore, se richiesto, alla Polizia Municipa-
le del Comune per I'eventuale emissione di ordinanza/autorizzazione relativa alla

o
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eventuale modifica viaria che dovesse rendersi necessaria nelle vie interessate
dagli interventi

e esecuzione degli interventi nei modi e nei tempi concordati e riportati nell’ordine
di lavoro

* redazione bolla di lavoro in duplice copia con firma congiunta al termine di ogni
servizio e/o giornata lavorativa

e presentazione mensile del riepilogo dei servizi svolti da parte dell’appaltatore con
in allegato allo stesso le copie dei relativi formulari di smaltimento

e verifica ed emissione della relativa contabilita e del pagamento secondo i termini
previsti.

Gli interventi saranno normalmente commissionati da ACEA P.l. SpA secondo le proprie ne-
cessita, con almeno 1 giorno di preavviso ed avranno la durata minima di uno  massima di
10 gg. lavorativi, escluso il sabato, durante i quali I'Appaltatore, se richiesto, non potra so-
spendere le prestazioni; i cicli di 10 gg. potranno, previo accordo, essere anche continuativi.
Il personale dell’Appaltatore operera in conformita agli orari adottati dagli impianti di depu-
razione deputati al conferimento dei materiali di cui trattasi.

Gli interventi di manutenzione programmata e di video ispezione delle fognature verranno
generalmente effettuati entro la fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 20.00 dei giorni feria-
li. L'Appaltatore ha I'obbligo di trovarsi sul luogo dell'intervento all'orario stabilito nella co-
municazione inviata da ACEA P.l. SPA,

o Interventi urgenti
Tali prestazioni consistono in interventi dichiarati urgenti ad insindacabile giudizio di ACEA
P.l. SpA, richiesti senza preavviso durante il normale orario di lavoro. L’Appaltatore ha I'ob-
bligo di intervenire sul posto di lavoro entro 1 (una) ora dalla richiesta di ACEA P.I. SpA.

| servizi urgenti, non programmabili, ossia quelli conseguenti a rotture, eventi meteorici e
comungue imprevisti dovranno essere, di norma, eseguiti secondo la seguente procedura:
* Richiesta d’intervento via telefono e/ 0 mezzo fax da parte di ACEA
e emissione successiva da parte di ACEA dell’ordine di lavoro
¢ comunicazione da parte dell’appaltatore a mezzo fax/Pec dei termini di inizio
e analoga segnalazione da parte dell’appaltatore, se richiesto, alla Polizia Municipa-
le
* esecuzione degli interventi nei modi e nei tempi verbalmente concordati e ripor-
tati nell’ordine di lavoro
¢ redazione bolla di lavoro in duplice copia con firma congiunta al termine di ogni
servizio efo giornata lavorativa
¢ presentazione mensile del riepilogo dei servizi svolti da parte dell’appaltatore con
in allegato allo stesso le copie dei relativi formulari di smaltimento
¢ verifica ed emissione della relativa contabilita e del pagamento secondo i termini
previsti.
Nella fattispecie sara riconosciuto un compenso di chiamata aggiuntivo a corpo, secondo
quanto precisato nell’allegato elenco prezzi.

e Interventi in servizio di reperibilita e pronto intervento

Il servizio di reperibilita e pronto intervento dovra essere assicurato dall’Appaltatore per
tutto il periodo contrattuale.
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L’Appaltatore ha I'obbligo di intervenire sul posto di lavoro entro 1 {una) ora dalla richiesta
di ACEA P.I. SpA. Per garantire gli interventi urgenti e il servizio di reperibilita e pronto in-
tervento |'Appaltatore dovra predisporre un recapito telefonico funzionante 24 ore su 24 e
garantire la disponibilita dei mezzi richiesti nei limiti di tempo sopra fissati.

Gli interventi urgenti e il servizio di reperibilita e pronto intervento dovranno essere portati
completamente a termine senza interruzioni di sorta e con la massima celerita possibile.

Per gli interventi in servizio di reperibilita e pronto intervento (nei giorni prefestivi, festivi ed in
ore notturne, intese dalle 22,00 alle 06,00, e nei giorni feriali fuori dal normale orari di lavoro, ovvero
dalle 20 alle ore 22} sara riconosciuta una maggiorazione dei corrispettivi/compenso aggiunti-
Vo a corpo, secondo guanto precisato nell’allegato elenco prezzi.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo e la mancata esecuzione di
interventi urgenti e in servizio di reperibilita e pronto intervento dara diritto alla stazione
appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore per gravi inadempimenti con-
trattuali, oltre all’applicazione delle penali previste.

10. DOCUMENTI DI TRASPORTO E TAGLIANDI PESO

La corretta tenuta e la compilazione per le parti di competenza dei documenti di viaggio & a
totale carico dell’assuntore del servizio. Il servizio e ogni trasporto dovra obbligatoriamente
essere gestito in conformita ad ogni attinente norma vigente.

Per gli interventi di spurgo fognario I'appaltatore si fa carico del rifiuto e si individua come
“produttore” e “trasportatore” annotando sul documento di trasporto la dicitura “cantiere
SMAT/ACEA P.l. via....”. Per gli interventi di spurgo di fosse Imhoff, il formulario indichera
come “produttore” il titolare della fossa (SMAT SpA) e come “trasportatore” I'appaltatore.
Al fine di precisare le competenze che per le attuali normative devono trovare riscontro sul-
la documentazione relativa alle movimentazioni di rifiuti (formulari d’identificazione rifiuto e
registro di carico/scarico) si precisa che:

e in data 28/12/2007 é stato stipulato sotto I'egida dell’ATO3 Torinese I'’Accordo
esecutivo per la Gestione Operativa del Servizio Idrico_Integrato” tra la Societa
Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) ed ACEA Pinerolese Industriale
S.p.A., nel’ambito del quale SMAT S.p.A. si configura come titolare unico delia
gestione del servizio idrico integrato nel’ATO3 Torinese, mentre ACEA Pinerolese
Industriale S.p.A. si configura come “gestore operativo salvaquardato”;

¢ in quanto titolare della gestione del Servizio ldrico Integrato, SMAT S.p.A. risulta
anche lintestatario dell’autorizzazione allo scarico nonché produttore di rifiuti
degli impianti di depurazione per i quali {’ACEA Pinerclese Industriale S.p.A., nel
suo ruolo di gestore salvaguardato, si occupa direttamente della conduzione tec-
nica e dei rapporti commerciali con i fornitori.

11. NORME VINCOLANTI LO SVOLGIMENTQ DELL’APPALTO

Sono contrattualmente vincolanti:

e tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e in particolare, per quanto applicabili, il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il
concernente regolamento DPR 207/2010 e s.m.i.;

* le vigenti norme tecniche sulla specifica materia del servizio da eseguire, compre-
so il regolamento CE 852/2004 e s.m.i;

¢ le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavorato-
ri, e in particolare il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e il DPR 177/2011 (spazi confinati).
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L’Appaltatore dovra inoltre osservare tutte le disposizioni legisiative e regolamentari vigenti
o che saranno emanate in pendenza del contratto dalle autorita statali, regionali, provinciali
e comunali, nonché tutte le disposizioni emanate da enti pubblici che abbiano autorita in
materia (enti previdenziali, enti ispettivi, ecc.).
Si richiamano, in particolare, le norme relative alla lotta contro la delinguenza mafiosa.
L'Appaltatore sara inoltre tenuto all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in
materia ambientale o che potranno venire emanati dalle competenti Autorita anche dopo la
stipulazione del contratto. In modo particolare si fa riferimento a quanto disposto dalle se-
guenti normative:
D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i,;

e D.M.n. 406 del 25/11/1998 e s.m.i;

e D.M. Ambiente del 17/12/2009 e s.m.i.;

¢ Regolam. Municipali di Igiene e Sanita e di Igiene Urbana dei Comuni interessati.
L'Appaltatore, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto conto di tutti gli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vi-
gore nei luoghi dove devono essere eseguite le prestazioni.
| prezzi unitari di contratto sono comprensivi di tutti gli oneri derivanti dagli adempimenti
legislativi in ordine alla sicurezza ed igiene del lavoro da parte dell’Appaltatore nei confronti
dei propri dipendenti.

12. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

o il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

¢ [I'elenco Prezzi Unitari {allegato al capitolato);

e Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) integrato dei contenuti del Piano Operativo di
Sicurezza (POS) redatto dall’Aggiudicatario dell’appalto;

¢ Il fascicolo di INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI per il servizio di pulizia e spur-
go delle reti fognarie di cui all’art. 26, c. 3 del D.Lgs 81/2008 (alleg. al capitolato)

e |l codice etico ACEA consultabile sul sito www.aceapinerolese.it.

13. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti i valori in cifra assoluta s’intendono in euro e I.V.A. esclusa. Tutti i
termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola di-
sposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

14. PERDITA O FALLIMENTO DELL’APPALTATORE.

In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si ap-
plicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice Civile
e dalla vigente normativa in materia.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale aitresi, salvi e senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura previ-
sta dagli articoli 136, 138 e 140 del D.Igs. 163/2006. Qualora l'esecutore sia un’associazione
temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un’impresa mandante trova-
no applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell"articole 37 del Codice dei contratti. In
tali evenienze, la Stazione appaitante evidenzia che, per la prosecuzione dei lavori intende
avvalersi della facolta di interpello di cui all’art 140 del D.Igs. 163/2006.
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15. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE, DOMICILIO E DIREZIONE TECNICA

L’appaltatore per ogni effetto dell’appalto elegge il proprio domicilio nel Comune di Pinerolo
in luogo e ufficio diverso dalla sede dell'ACEA. A tale domicilio si intendono virtualmente ef-
fettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunica-
zione dipendente dall’appalto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente
comunicata alla Stazione appaltante.

L'Impresa dovra fornire alla Societa il recapito telefonico presso il quale sara possibile, in
qualsiasi momento, far pervenire ogni richiesta alla stessa. L'appaltatore deve altresi comu-
nicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
dovute in conto o a saldo. Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di Ditte in-
dividuali, mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Societd, mediante
appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competen-
te Tribunale, procura notarile). Tale persona dovra, qualora sia diversa da quelle tenute alla
presentazione, comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovra presentare
la detta documentazione prima di riscuotere, ricevere o quietanzare. La cessazione o deca-
denza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi
causa avvenga, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovra essere tempesti-
vamente notificata alla Soc. Appaltante. In difetto, nessuna responsabilita pud attribuirsi alla
Soc. Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non pil autorizzate a riscuotere.

L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine dell’appalto e ha I'obbligo di
osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento.
L’appaltatore & comungque in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detto soggetto, nonché della malafede o della frode nella somministrazione e
nello svolgimento dell’appalto da parte del propric personale.

Ogni variazione del domicilio o della persona deve essere tempestivamente notificata alla
Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompa-
gnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

16. DIREZIONE E CONTROLLO DELL’APPALTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

ACEA nominera un tecnico responsabile per sovraintendere alla gestione del servizio, ai con-
trolli e alla contabilizzazione delle prestazioni, che dovra esaminare ogni elemento utile alla
valutazione del corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, nel rispetto dei
compiti e delle disposizioni di cui all’art. 301 del DPR 207/2010. Il tecnico predetto, che as-
sumera il ruolo di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (Direttore dei Lavori), qualora
I'lmpresa non osservera le condizioni previste dal presente contratto, invitera I'Impresa
stessa ad adempiervi entro un termine perentorio, alla scadenza della quale, in caso di man-
cato adempimento, provvedera a eseguire le prestazioni in danno all’lmpresa, oltre
all’applicazione delle penalita previste.

La ditta appaltatrice dovra assicurare all’'uopo tutta la collaborazione necessaria, fornendo
se del caso ogni chiarimento e documentazione richiesta.

Nello svolgimento del suo compito pud essere coadiuvato da assistenti e opera in conformi-
ta alla vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclu-
siva con l'appaltatore e redigendo altresi gli atti di competenza necessari al regolare anda-
mento e svolgimento dell’appalto.
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L'eventuale inosservanza degli obblighi contrattuali & accertata dal succitato Responsabile
mediante apposito verbale, che verra notificato all’Appaltatore. L’Appaltatore potra produr-
re le sue deduzioni entro 3 tre) giorni dalla data della notifica; trascorso inutilmente questo
tempo o nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute accettabili saranno applicate le pena-
lita previste dal presente Capitolato a scalare dalla prima contabilita utile. Mancando crediti
o essendo insufficienti, I'ammontare delie penalita viene addebitato sulla cauzione.

I controlli e le disposizioni del Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C.) non esimono
I'appaltatore da obblighi e responsabilita inerenti alla conduzione dell’appalto, la buona riu-
scita delle prestazioni, la loro rispondenza contrattuale, I'adeguatezza delle misure antinfor-
tunistiche, né da quelle a esso incombenti da leggi e norme vigenti.

L'Appaltatore dovra fare riferimento alla D.E.C. per tutte le necessita, indicazioni e prescri-
zioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o
in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, I'Appaltatore sara te-
nuto a richiedere tempestivamente alla D.E.C. le opportune istruzioni in merito. In caso con-
trario, a richiesta della D.E.C., esso dovra demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto
avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

E’ salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della DL/D.E.C. dovranno essere eseguiti
con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme contrattuali e del presente Capi-
tolato Speciale di appalto. L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata ese-
cuzione sotto pena dell’esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Societa
Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni contrattuali. Resta comunque fermo il
suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordi-
ne impartitogli. Il D.L./D.E.C. riferisce costantemente al Responsabile del procedimento che
assicura in ciascuna fase dell’appalto il controllo sull’intervento per conto del Committente.

17.  RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il rapporto nei casi previsti dal D.lgs. 163/2006
e con le procedure di cui all’articolo 138 del D.Igs. 163/2006 mediante semplice lettera rac-
comandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di successivi adempimenti, nei
casi seguenti:
» Al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/2006
ed esperite le relative procedure.
¢ Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicu-
rezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
dell’appalto;
e Perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fal-
limento o I'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacit
di contrattare con la pubblica amministrazione;
e Penalita superiori al 10% dell'importo contrattuale.
La mancata ripetuta osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato si configura
come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere
il contratto in danno ex art.136 del D.Lgs. 163/2006. Nel caso di risoluzione contrattuale ai
sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali si applichera
'art. 145 del RG di cui al DPR 207/2010.
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L'appaltatore dovra prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquida-
zione contrattuale; qualora egli non si presenti, la D.E.C., con I'assistenza di due testimoni,
compilera lo stato di consistenza dell’appalto e l'inventario degli eventuali oggetti presi in
possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sara eseguita d'ufficio e notificata allo
stesso, che non potra pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o
danni emergenti.

L’appaltatore & comungue sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per
qualsiasi motivo, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 163/2006.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

18.  AVVIO ESECUTIVO DELL’APPALTO — DOCUMENTI E GARANZIE DA PRESENTARE

L’esecuzione dell’appalto ha inizio dopo la stipula del formale contratto in seguito a conse-
gna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore, secondo gli artt. 302, 303 e 304 del DPR 207/2010.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dell’appalto, il direttore dell’Esecuzione del Contratto fissa un nuovo termine perentorio,
non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comun-
que dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto & facol-
ta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restan-
do la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura d’appalto, I'appaltatore & escluso dalla partecipa-
zione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza all’avvio del contratto, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, se-
condo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi
terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dell’appalto
possa determinare un grave danno o carenze del servizio gestito.

Dal giorno della consegna grava direttamente sull’appaltatore ogni responsabilita in merito
alle relative prestazioni, alla loro conservazione e ai danni diretti e indiretti al personale a
gualunque titolo presente nei siti d’intervento nonché a terzi.

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVIl al Decreto n. 81 del 2008,
I'aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva, ai fini della redazione del relativo contratto e comungue pri-
ma della redazione del verbale di avvio dell’esecuzione, qualora le relative prestazioni siano
da iniziare in urgenza nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medic annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS}, all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavo-
ro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipen-
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denti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio,
I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d) DURC in corso di validita e i dati necessari all'acquisizione d’ufficio del DURC, ai
sensi dell’articolo 53, comma 2Z;

e} il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli
17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.

f} una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o
di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, |'appaltatore deve trasmettere al coor-
dinatore per I'esecuzione/direttore esecuzione del contratto il nominativo e i recapiti:
a} del propric Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui
ail’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’art. 38 del Decreto n. 81 del 2008;

¢) il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS} integrato dei contenuti del Piano Operati-
vo di Sicurezza (POS);

Entro gli stessi termini, I'appaltatore deve altresi trasmettere alla Stazione appaltante:
a) la Cauzione Definitiva di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., da costi-
tuirsi in conformita allo schema tipo “1.2” del D.M. 123/2004;

b) la copertura assicurativa di cui agli artt. 129 del D.Igs. 163/2006 e 125 del DPR
207/2010. La somma da assicurare non dovra essere inferiore all'importo, al
netto dell’IVA, di € 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00
per danni a persone e € 500.000,00 per danni a cose con esplicita clausola rela-
tiva all'inclusione anche dei danni ambientali, il tutto senza franchigie di sorta.

Dette garanzie dovranno avere decorrenza dalla data di avvio dell’esecuzione
dell’appalto e validita sino alla data di emissione del certificato di collau-
do/regolare esecuzione/verifica conformita definitiva. La copertura assicurativa
dovra espressamente richiamarsi al contenuto del contratto di cui la Societa
assicuratrice dichiarera di aver preso visicne e quindi ben conoscere;

¢) copia della denuncia agli enti previdenziali ed assicurativi di inizio dei lavori di
cui all’art. 118 ¢. 6 del D. Lgs 163/2006;

d) il nominativo del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, degli incari-
cati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza;

e) elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro;

f) dichiarazione resa dal legale rappresentante, nella forma di dichiarazione sosti-
tutiva di atto notorio, contenente la comunicazione del domicilio, le generalita
del direttore tecnico, del responsabile del cantiere, del responsabile per la fir-
ma della contabilita, dell’incaricato ai fini del rispetto della normativa vigente
in materia di sicurezza dei lavoratori, I'elenco nominativo dei dipendenti che
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potrebbero intervenire nell’appalto e I'elenco dei mezzi d’opera, macchine e
attrezzature che si prevedono impiegare;

g) modello G.A.P. compilato nel quadro impresa aggiudicataria e carica sociale;

h) comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, della L. 136/2010 e s.m.i.

i} dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 ¢. 1 del DPR 177 del
14.9.2011 per le attivita in ambienti confinati {attivita non subappaltabile).

Nel caso di awvio anticipato urgente in pendenza del contratto pervenga il successivo man-
cato perfezionamento del contratto per causa dell’appaltatore, le attivita eseguite saranno
riconosciute ai sensi dell’art. 2041 del c.c. (I'importo da liquidarsi sara determinato sulla ba-
se dei prezzi unitari, dedotti del ribasso offerto e dell’ulteriore detrazione del 10%).

19.

PENALI E SANZIONI PECUNIARIE PER INADEMPIMENTI

Per I'appalto in oggetto sono stabilite le penalita specifiche di seguito elencate.

Per gli interventi urgenti e di pronto intervento il mancato intervento nel tempo sta-
bilito, ovvero linizio dell'intervento oltre 1 ora dalla_chiamata, comportera
I'applicazione di una penale pari a € 300,00 {trecento/00) per ogni ora di ritardo.

Per gli interventi programmati il ritardo oltre due ore rispetto all’orario stahilito dalla
comunicazione di richiesta intervento trasmessa da ACEA P.. SpA comportera
Iapplicazione di una penale pari a € 260,00 (duecentosessanta/00).

L'intervento effettuato dall'lmpresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni
del presente capitolato e/o della normale buona prassi, comportera I'applicazione di
una penale di importo pari al prezzo dell’intervento con un minimo di € 260,00 (€
duecentosessanta/00). In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penaiita saran-

no raddoppiate.

Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito dalla stazione appaltante ne-
gli ordini di lavoro sara applicata una penale di € 260,00 (euro duecentosessanta/00)

per i primi due giorni e di € 520,00 (euro cinquecento venti/00) per i successivi.
L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di leg-
ge, oltre all’allontanamento, comportera I'applicazione di una penale di € 775,00
{euro settecento settantacinque/00) al giorno.

Fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate, inoltre, le seguenti pe-
nalita in caso di inadempienze accertate dal personale Acea preposto:
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# rmancato uso di DPI 260,00 |({duecentosessanta/00)

260,00 |{duecentosessanta/00)

uso di vestiario indecoroso

B uso non autorizzato di materiali /o mezzi ACEA 260,00 | (duecentosessanta/00)

th | dh | dnh [ dn

260,00 |{duecentosessanta/00)

mancata pulizia quotidiana dell’area d’intervento

B mancato allontan. dei materiali residui a servizio ul- | ¢ 260,00 |(duecentosessanta/00)
timato

B mancata o incompleta installazione segnaletica stra- | ¢ | 260,00 (duecentosessanta/00)
dale

B mancata o incompleta compilazione del rapporto di € (260,00 |(duecentosessanta/00)
video-ispezione e cassetta vhs o cd o dvd

¥ mancata o incompleta compilazione delle registrazio- | ¢ 260,00 |(duecentosessanta/00)
ni e/o dei formulari

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate nella relativa contabilita in occa-
sione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della condizione che ne com-
porta I'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e se
del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva, senza che cio
possa dar motivo all’appaltatore di reclami alcuno.

Oltre all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora i ritardi e le inadem-
pienze siano tali da poter arrecare pregiudizi, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile
giudizio, mediante semplice comunicazione potra avvalersi, inoltre, della facoltd di procede-
re direttamente o tramite altra impresa all’esecuzione del relativo intervento con addebito
nella contabilita dell’appalto delle maggiori spese sostenute. Il ritardo ed il mancato inter-
vento si configurano come gravi inadempimenti contrattuali ovvero costituiscono motivo
per cui ACEA P.1. Spa pud chiedere la risoluzione del contratto.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potra supera-
re il 10% dell'importo contrattuale; qualora I'importo della penale superi la predetta percen-
tuale a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, potra
essere applicato |’art. 136 del D.igs. 163/2006 e s.m.i. in materia di risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di even-
tuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaitante a causa deli’inadempienza.
Le disposizioni impartite dall’ACEA non infirmano minimamente gli obblighi di carattere con-
trattuale dell'lmpresa appaltatrice quale esecutrice dell’appalto e le conseguenti responsa-
bilita civili e penali nei confronti sia del’ ACEA-SMAT sia di terzi. Qualora le condizioni clima-
tiche siano tali da impedire in via temporanea I'esecuzione delle attivita a regola d’arte, il
D.L./D.E.C., d’ufficio o su segnalazione dell'Impresa, pud ordinare la sospensione delle stes-
se. In questo caso non spetta all'lmpresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la dura-
ta della sospensione non é calcolata nel termine fissato per Fultimazione dell'intervento.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

20. ANTICIPAZIONE E REVISIONE PREZZI - COMPENSAZIONE PREZZI — PREZZO CHIUSO

In deroga all’art. 26-ter della Legge 98/2013, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-
legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
e dell’articolo 140, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, stante le peculiaritd deli’appalto in
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oggetto, si precisa che nella fattispecie non & prevista alcuna anticipazione sul_prezzo
dell’'appalto. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive
modifiche e integrazioni, & esclusa gqualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
I"articolo 1664, primo comma, del codice civile. In ragione delle caratteristiche dell’appalto,
& esclusa ogni compensazione prezzi di cui all’articolo 133, ¢. 4, 5, 6 e 7 del Codice dei con-
tratti (concerne il prezzo di quei materiali da costruzione che, per effetto di circostanze ec-
cezionali, abbia subito variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al
prezzo rilevato con apposito decreto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell'anno di presentazione dell'offerta).

Ai sensi dell’articolo 133, c. 3 del codice dei contratti, qualora, per cause non imputabili
allappaltatore, la durata dell’appalto si protragga fino a superare i due anni dalla data di ul-
timazione prevista (stante la fattispecie dell’appalto in questione, in deroga, si precisa che i
2 anni anziché dall’inizio decorreranno dalla data di ultimazione prevista, fatti salvi gli even-
tuali periodi di sospensione e preroghe concessi su richiesta dell’Appaltatore), al contratto si
applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dell’appalto al netto del ribasso d’asta, au-
mentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in
cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo delle prestazioni ancora da ese-
guire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dell’appalto stesso.

L'eventuale applicazione deil’laumento sul prezzo chiuso deve essere richiesta
dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 {sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gaz-
zetta def relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto.

21. CONTABILIZZAZIONE DELL’APPALTO

Le prestazioni svolte saranno contabilizzate di norma a stati di avanzamento mensili, redatti
entro il mese successivo, quando I'importo delle prestazioni eseguite sia superiore a € 5.000.

La contabilizzazione dell’appalto sara effettuata in conformita alle disposizioni precisate nel
presente Capitolato e alle relative vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, in par-
ticolare alla Parte iV, Titolo Il del RG di cui al DPR 207/2010, applicando alle quantita ese-
guite constatate conformi, in termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste
nei documenti contrattuali, i prezzi unitari netti desunti dall’elenco prezzi dell’appalto, al
netto del ribasso d’aggiudicazione.

La misurazione e la valutazione delle prestazioni saranno effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco prezzi, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente eseguite.

Nel corrispettivo per I'esecuzione delle prestazioni s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'intervento perfettamente compiuto nel pieno rispetto di tutte le con-
dizioni stabilite dal presente Capitolato speciale. Con tali corrispettivi I’appaltatore si inten-
de compensato di qualsiasi suo avere o pretendere da ACEA P.l. SpA per il servizio di che
trattasi o connesso 0 conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto a maggiori o
nuovi compensi, il tutto essendo soddisfatto da ACEA P.l. SpA con il pagamento dei relativi
prezzi. Ricorrendo la necessita di eseguire attivita per le quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale, si dovra procedere alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010 fermo re-
stando la priorita all’utilizzo dei prezzi unitari contenuti nell’Elenco prezzi della Regione
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Piemonte vigenti alla data dell’appalto e il mantenimento delle condizioni tecnico-
economiche offerte,

Gli oneri per la sicurezza, viste le caratteristiche dell’appalto verranno contabilizzati a corpo
in quote parte sulla scorta dell’avanzamento dell’appalto.

Le misurazioni e i rilevamenti saranno fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se
I'appaltatore rifiuta di partecipare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliac-
ci, il D.E.C./D.L. procedera alle misure d’ufficio, alla presenza di due testimoni, i quali do-
vranno firmare i libretti o brogliacci suddetti.

La contabilita del servizio verra redatta in base agli ordini di lavoro ed ai rimessi delle presta-
zioni effettuate, che dovranno sempre essere redatti giornalmente in contraddittorio e con-
trofirmati da ACEA P.l. SpA e dall’Appaltatore; quest’uitimo provwedera, con frequenza men-
sile, a presentare un riassunto dei servizio effettuati sulla base dei predetti rimessi. Si ribadi-
sce che non verranno riconosciute prestazioni non riportate sugli appositi modelli e contro-
firmate da ACEA P.l.

Per le eventuali prestazioni di manodopera in economia il ribasso sara applicato esclusiva-
mente sulla quota del 24,30% concernente le spese generali e I'utile d'impresa. Nel caso di
nolo di mezzi e attrezzature, anche se il prezzo unitario di riferimento sara comprensivo di
una quota di manodopera (ad esempio I'autista/operatore nel caso di nolo a caldo di auto-
carro/autobotte) il ribasso offerto sara sempre applicato sul 100% del corrispondente prez-
zo senza alcun scorporo. La contabilita delle prestazioni sara effettuata con il criterio priori-
tario di applicazione dei prezzi unitari “completi”, ovvero, nel caso ad es. di noleggio di ca-
nal-jet con autista piu operatore si fara riferimento al relativo prezzg completo presente
nell’elenco, senza alcun frazionamento delio stesso in voci disgiunte di noleggio e manodo-
pera.

Si precisa che per |'appalto in oggetto i prezzi unitari della manodopera, riportati
nell’allegato Elenco Prezzi, sono gia aggiornati al costo attuale del personale F.I.S.E. e incre-
mentato delle percentuali per spese generali e utili nella misura complessiva del 24,30%.

Resta inteso che sara possibile far ricorso a prestazioni di manodopera in economia unica-
mente per quei piccoli interventi non eseguibili/computabili altrimenti in ragione delle loro
caratteristiche. Tutte le attivita per la cui contabilizzazione si dovra far ricorso a prestazioni
di manodopera in economia e a noli orari di mezzi, macchine e apparecchiature dovranno
essere sempre soggette a preventivo accordo e autorizzazione dell’ ACEA e la loro esecuzio-
ne, per quanto possibile, sempre svolta sotto la diretta supervisione della stessa. In difetto,
la_contabilizzazione delle prestazioni avverra, ognigualvoita possibile, prioritariamente me-
diante applicazione di prezzi unitari riferiti a “parametri fisici”, secondo guanto rilevabile e
desumibile in loco, anche se non rimunerativi dei costi effettivamente sostenuti.

Tutte quelle attivita che saranno contabilizzate a noleggio orario (ad es. il nolo di autobotte
per spurghi) nel prezzo orario di applicazione deve intendersi sempre incluso I'onere per
I’Appaltatore di predisporre, in accordo con il competente Ufficio di Polizia Municipale, la

segnaletica prescritta dal Codice della Strada necessaria per garantire la_massima sicurezza

sia degli addetti al servizio sia dell’utenza stradale.

Per le attivita che sono escluse dal presente contratto ed autorizzate da ACEA la liquidazione
delle spese sostenute avverra a presentazione delle pezze giustificative. Non verranno rico-
nosciute prestazioni che non siano state preventivamente ordinate da ACEA.
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22. PAGAMENTIIN ACCONTO

L’appalto sara contabilizzato di norma a_stati di avanzamento mensili, redatti entro il mese
successivo, quando I'importo deile prestazioni eseguite sia superiore a € 5.000.

Le rate di acconto saranno pertanto emesse a cadenza mensile ogni qualvolta I'importo con-
tabilizzato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la si-
curezza e al netto delle ritenute e delle rate di acconto precedenti, raggiungera un importo
non inferiore a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progres-
sivo dell’appalto & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale — approvazione certificato di collau-
do/regolare esecuzione/verifica conformita.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il D.L./D.E.C. redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento delle presta-
zioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve re-
care la dicitura: «attivita a tutto il .....» con I'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195
del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relati-
vo stato di avanzamento delle prestazioni di cui alla lettera a), con 'indicazione del-
la data di emissione.

Ai sensi del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012, [a Stazione appaltante
provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, me-
diante emissione di mandato/beonifico a favore dell’appaltatore, previa presentazione da
parte del medesimo di regolare fattura fiscale.

In merito all’emissione delle rate d’acconto, si evidenzia che per opportunitad contabili-
amministrative della Stazioni Appaltante o qualora le attivita rimanganc sospese per un pe-
riodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, si potra provvedere alla redazione dello stato

di avanzamento mensile e alla conseguente emissione del certificato di pagamento, anche

prescindendo dall'importo minimo anzidetto.

Non puo essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento)
dell’importo contrattuale medesimo. L'importo residuc sara contabilizzato nel conto finale e
liquidato a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio/regolare esecuzione/verifica
conformita (si precisa che per importo contrattuale s’intende I'importo del contratto origi-
nario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati).

Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto
dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3
e 6, del Codice dei contratti, I'emissione di ogni certificato di pagamento e/o del relativo
mandato-bonifico & subordinata:

a) all’acquisizione del regolare DURC dell’appaltatore;

b) qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state tra-
smesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine

di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
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c) all’ottemperanza aile prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all'accertamento EQUITALIA, da parte della stazione appaltante, che il beneficia-
rio non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una
o pill cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno
all'importo da corrispondere, con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n.
40. In caso d’inadempienza accertata, il pagamento & sospeso e la circostanza &
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'eserci-
zio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'ap-
paltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'appaltatore, a
provvedere entro 15 {quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza
che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Sta-
zione appaltante puo provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo
la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Tutti i pagamenti riguardanti il contratto in oggetto, avverranno di regola tramite Bonifico
bancario, con le modalita e le norme che regolano la contabilita della Stazione Appaltante,

Ai sensi dellarticolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi con-
tributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappalta-
tori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazio-
ne tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti van-
tati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme
trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

23. CONTO FINALE - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale delle prestazioni effettuate & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale {rif. art. 309 del DPR 207/10); &
sottoscritto dal D.L./D.E.C. e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto
I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva
ed erogazione é subordinata all’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzio-
ne/verifica conformita definitiva e alle condizioni di cui ai commi seguenti.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il ter-
mine perentorio di 30 (trenta) giorni ai sensi dell’art. 174 del d.P.R. 207/2010; se I'appalta-
tore non firma il conto finale nel termine Indicato, o se lo firma senza confermare le do-
mande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitiva-
mente accettato. La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti,
nulla ostando, & pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione e approvazione da parte
del’Amministrazione Appaltante del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica
di conformita definitiva previa presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura
fiscale. Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli ac-
conti {DURC, presentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanzate, ot-
temperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita, accertamento Equitalia).

24, TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici tito-
lari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli
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estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette} giorni dalla stipula del contratto oppu-
re entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi
termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L'obbligo di comunicazione & esteso anche alie modificazioni delle indicazioni fornite in pre-
cedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i paga-
menti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi per ritardi,

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o po-
stale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto ido-
neo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
contl correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche de-
vono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere ese-
guiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando
I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, d'importo inferiore o
uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2,
lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione
della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e, se dovuto, il codice CUP, acquisitofi
d’ufficio dalla Stazione Appaltante per I'appalto in oggetto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risolu-
zione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b} e ¢}, 0 ai commi 3 € 4, qua-
lora reiterata per pil di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sen-

si del presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata ri-
soluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante
e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Le clausole di
cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti
sono nulli senza necessita di declaratoria.

25. RITARDI DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL PAGAMENTOQ DELLE RATE

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e
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messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi le-
gali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spet-
tano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministe-
riale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra I’'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti
all’'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
“predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dell’appalto. F’
facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il cer-
tificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del c.c., rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Sta-
zione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, e facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazio-
ne appaltante, promuovere il giudizic arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del con-
tratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione
dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Per ogni aitra condizione trova applicazione V'articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito (90 gg.
dall’emissione del collaudo/regolare esecuzione/verifica conformita) per causa imputabile
alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo
nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito sulle stesse somme sono dovuti gli in-
teressi di mora. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale
& comprensiva del maggior danno.

26. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - MODIFICHE SOCIETARIE

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di dirit-
to. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario Iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Stazione appaltante prima o contestualmente al cert. di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la
quale if cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario & tenuto ad indicare il CIG (e,
ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’'operatore eco-
nomico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena
tracciabilita dei flussi finanziari.
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Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridi-
ca dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata e
documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale prov-
vede a prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della certificazione
antimafia e della comunicazione di cui all’art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il trasfe-
rimento e I'affitto d’azienda si applichera I'art. 116 D.lgs. 163/2006.

Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Diretto-
re Tecnico in relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto,
la documentazione antimafia ai sensi della vigente normativa, sara cbbligo dell'impresa dar-
ne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato
di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti. Qualora dalla documentazione anti-
mafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si applicher3 'istituto della rescissione
in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti normative in materia.

CAPO 5 — GARANZIE E RESPONSABILITA’

27. CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del D.Igs. 163/2006, per la partecipazione all’appalto &
richiesta una cauzione prowvisoria pari al 2% (due per cento} deilimporto preventivato
deil’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presen-
tazione dell’offerta, con le modalita e alle condizioni di cui al bando di gara/ lettera di invito.

28. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n.
207 del 2010, e richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10%
(dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di
un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la
garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedent; il
10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), 'aumento &
di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di as-
sicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osser-
vanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, dei codice civile,
in conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata
in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svinco-
lo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I'avwenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% {venticin-
que per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del
certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformitd definitiva; lo svincolo e
I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizza-
zioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

MERITANG Glaudio  capit. AUTOSPURGH-Pianura Pinerok-Carmagnol-2016-2017.doc Ottobre 2015 Pag. 33/63




La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori
somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre
azione innanzi |'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ri-
dotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di au-
mento degli stessi importi fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo originario.

Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome
e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo
37, comma 5, del Codice dei contratti. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei
contatti, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.

29. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell’art. 40, comma 7, dell’art. 75, comma 7, e dell’art. 113, comma 1, del Codice,
F'importo delle suddette garanzie (cauzione provvisoria e cauzione definitiva) sono ridotte al
50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualitd conforme alle nor-
me europee della serie UNI EN I1SO 9000.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo
sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano
in possesso delle certificazioni di cui al . 1. Per il solo raggruppamento verticzale la riduzione
& applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile. In ca-
so di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del codice, per poter beneficiare della riduzione il re-
quisito della certificazione di qualita deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa parte-
cipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto
dall’'impresa ausiliaria.

30. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n.
207 del 2010, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e
in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista di avvio dell’esecuzione, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante dalla responsabi-
lita civile per danni causati a terzi {R.C.T.} nell’esecuzione dell’appalto. La polizza assicurativa
e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si rife-
risce I'obbligo di assicurazione.

La copertura assicurativa suddetta, di cui agli artt. 129 del D.Igs. 163/2006 e 125 del DPR
207/2010, non dovra essere inferiore all'importo, al netto dell'IlVA, di € 1.000.000,00 per
ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per danni a persone e € 500.000,00 per danni a co-
se con esplicita clausola relativa all'inclusione anche dei danni ambientali, il tutto senza
franchigie di sorta.
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La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data del verbale di avvio
dell’appalto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo/di regolare
esecuzione/verifica conformita definitiva e comunque decorsi 12 {dodici) mesi dalla data di
ultimazione deil’appalto risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato
di collaudo/di regolare esecuzione/verifica conformita per parti determinate dell’opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione/verifica conformita. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le co-
perture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesseo
o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’'esecutore fino ai
successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al
d.m. n. 123 del 2004.

Detta copertura assicurativa dovra espressamente richiamarsi al contenuto del contratto di
cui la Societa assicuratrice dichiarera di aver preso visione e quindi ben conoscere. La garan-
zia prestata dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle impre-
se subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo
o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato
dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n.
207 del 2010, ia garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e per con-
to di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono
trovarsi negli ambienti di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazioni, as-
sistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte alle specifiche prestazioni formanti og-
getto dell'attivita dell'lmpresa, nonché ditte/enti che lamentassero interruzioni di attivi-
ta/servizio per effetto di danni arrecati dall’appaltatore. L'Impresa dovrd immediatamente
dare notizia alla D.L./D.E.C. di qualunque incidente sorto nello svolgimento dell’appalto.

Indipendentemente dalla copertura_assicurativa_stipulata, resta comunque stabilito che

['lmpresa dovra rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione
all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilita e sollevando totalmente la Sta-
zione Appaltante da ogni responsabilita, reclamo, petizione o procedimento e da tutte le
spese relative alla difesa, salvo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti
siano dovuti a fatti o negligenza della stessa. L'Impresa dovra dare comunicazione alla Sta-
zione Appaltante deil’avvenuto o meno risarcimento richiesto specificandone i termini.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

31. ORDINI DI SERVIZIO

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione Lavori/Direzione Esecuzione
Contratto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto deile nor-
me di contratto e capitolato.

L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si
tratti di prestazioni da farsi di notte o nei giorni festivi o in pil luoghi contemporaneamente,
sotto pena dell’esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che I'Amministrazio-
ne Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque
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fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse oppor-
tune in merito ali'ordine impartitogli.

32. RESPONSABILE OPERATIVO DELL’APPALTO PER L'IMPRESA

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente |'appalto dovra comunicare per iscritto alla
D.L./D.E.C. e al RUP prima dell’inizio delle prestazioni, il nominativo del responsabile opera-
tivo cui &€ demandata I'esecuzione e la conduzione dell’appalto in oggetto. |l responsabile
operativo avra il compito, in nome e per conto dell’aggiudicatario, di assicurare in appoggio
al D.T. la rispondenza delle forniture alle prescrizioni contrattuali assunte. Il responsabile
operativo sara tenuto a comunicare alla Staz. Appaltante il proprio recapito telefonico por-
tatile e in caso d’assenza I'aggiudicatario dovra indicare il nominativo e i dati del sostituto.

In particolare il responsabile operativo avra il compito di:

- organizzare e dirigere I'impiego del personale dell’appaltatore;

- garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti I'esecuzione delle forniture;

- garantire il rispetto dei programmi degli interventi previsti;

- garantire il rispetto delle norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008.
La stazione appaltante avra la facolta di richiedere in qualsiasi momento la sostituzione del
responsabile operativo, quando questi, a insindacabile discrezionalita di ACEA P.l., non si at-
tenga adeguatamente ai propri compiti, senza che cid possa dar adito a pretese di sorta da
parte dell’aggiudicatario.

33. REPERIBILITA

L’Appaltatore ha il compito di indicare e mantenere aggiornato il proprio recapito telefoni-
co, fax e telefono portatile cellulare al quale potranno essere inoltrate le richieste di inter-
vento da parte di ACEA P.I. SPA, sia programmate che urgenti che di pronto intervento. Nel
caso di chiamate per _interventi urgenti e di pronto intervento I'Appaltatore dovra garantire
I'intervento entro un’ora dalla richiesta dei referenti ACEA P.I. SPA.

Per gli interventi urgenti e di pronto intervento, il mancato intervento entro un’ora dalla ri-
chiesta dei referenti ACEA P.l. SPA comportera |'applicazione della penalita previste dal pre-
sente Capitolato. La mancata osservanza delle disposizioni del presente art. dara diritto alla
staz. appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore per gravi inadempimenti.

34. SERVIZI ESCLUSI E RISERVATI

La stazione appaltante si riserva la facolta di servirsi di altre ditte per eseguire quegli inter-
venti che riterra di sua convenienza, senza alcuna limitazione sulla natura, ubicazione, dura-
ta ed importo e senza che I'Appaltatore abbia diritto ad elevare per questo eccezioni, re-
clami o richieste dei servizi appaltati. L’Appaltatore sara comunque tenuto a provvedere
tempestivamente a tutto il materiale ed al personale che gli fosse richiesto per la prestazio-
ne dei servizi assegnati.

35. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono da considerarsi compresi e remunerati nel prezzo offerto anche i seguenti oneri, oltre

a quanto citato:

¢ ['uso continuo o no dei macchinari e del relativo personale anche con orari variabili;

s il mancato utilizzo dei mezzi a causa di disfunzioni di servizio, scioperi, manutenzioni
agli impianti ACEA P.I. SPA;

¢ danni agliimmobili, alle strutture di ogni genere ed agli impianti causati per incuria e/od
imperizia. Inoltre la responsabilita di incidenti ed imperizia neil’'uso dei macchinari & a
totale carico dell’Appaltatore.

MERITANG Cloudio capit. AUTOSPURGHI-Pianura Pinerol-Carmeugnol-2016-2017.doc Ottobre 2015 Pag. 36/63



Oltre a quanto citato nei precedenti articoli sono da considerarsi obblighi a carico

dell’Appaltatore quelli di seguito citati:

e ['adozione, nell’'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumita delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché
per evitare danni a beni pubblici e privati;

* linstallazione dei mezzi d’opera, in relazione all'entita dell'intervento, secondo i pi
moderni e perfezionati metodi per assicurare una perfetta e rapida esecuzione
dell’'intervento commissionato;

¢ le segnalazioni, se necessario, diurne e notturne e le tabelle di transito interrotto e di

pericolo e le altre misure di sicurezza nonché, difese, presidi, staccionate, parapetti e

quant'altro pud occorrere per I'incolumita di persone, animali e cose;

il comportamento corretto nei rapporti che si intrattengono con il personale ACEA;

lo scrupoloso rispetto del PSS-POS;

il mantenimento per ogni sito d’intervento della condizione piQ salubre possibile;

il risarcimento degli eventuali danni causati durante le operazioni;

il rispetto dei limiti di carico di cui al Nuovo Codice della Strada. A tale riguardo la Com-

mittente non autorizza trasporti di quantita eccedente la portata massima consentita

degli automezzi;

¢ gli adempimenti formali richiesti dal sistema SISTRI e per la compilazione dei formulari
di trasporto.

L’Appaltatore assume ogni responsabilita per tutta V'attivita relativa alla operazione di inter-

vento, trasporto e conferimento, ed ogni altra attivita esercitata in esecuzione del presente

contratto, sollevando ACEA P.I. SPA da ogni corrispondente chiamata in causa anche parziale

o sussidiaria. L'Appaltatore & responsabile verso ’ACEA P.I. SPA del buon andamento dei

servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell’opera e della di-

sciplina dei propri dipendenti. L’Appaltatore dovra rispondere anche dell’operato dei suoi

dipendenti e la Committente avra la facolta di ordinare I'allontanamento dal servizio di quel-

li per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e con il rispetto

delle norme vigenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, I'Appaitatore dovra adottare tutti i provvedimenti

e le cautele atti ad evitare danni alle persone ed alle cose con espresso impegno di provve-

dere che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi operanti nel servizio corrispondano alle

norme sulla prevenzione degli infortuni.

L'Appaltatore si obbliga pertanto per sé, i suoi successori ed aventi causa a tenere

I’Amministrazione rilevata ed indenne da ogni e qualsiasi richiesta od azione presente o fu-

tura in dipendenza dell’avvenuta aggiudicazione.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA

36. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE

E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e co-
mungue prima dell’inizio del servizio, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori PSS di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al
punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché un piano operativo di sicurez-
za POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'orga-
nizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza, redatto
ai sensi dellarticolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89,
comma 1, lettera h}, del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
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decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del ci-
tato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiorna-
to ad ogni mutamente delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSS e
deve essere aggiornato gualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coor-
dinamento PSC predisposto dal coordinatore per la sicurezza.

Circa i rischi specifici esistenti nelle infrastrutture presso le quali dovra operare
I’Appaltatore si rimanda a quanto contenuto nella Nota Informativa sui Rischi Specifici e al
DUVRI allegati al presente capitolato.

Si fa inoltre presente che il personale aziendale che opera nel settore fognario & sottoposto
a profilassi vaccinale relativamente a:

e tetano {obbligatorio);

# epatite tipo A e B (per gli operatori che lo richiedano);

o tifo (per gli operatori che lo richiedano).
Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggrup-
pamento temporanec di imprese) oppure nel corso dell’appalto {a seguito di autorizzazione
al subappalto} si verifichi la presenza di pluralita di imprese per cui si renda necessaria la
redazione del piano di sicurezza e coordinamento PSC, I'appaltatore sara, infatti, obbligato
a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piane di sicurezza e di coordina-
mento PSC eventualmente predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 90, c. 5, e 92, c. 2, del Decreto n. 81 del 2008.

L'appaltatore pud, nel corso del servizio, apportare motivatamente modifiche e integrazioni
al PSS, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti
e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Ai sensi deli'articolo 131 del D. Lgs
163/2006 I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dagli even-
tuali subappaltatori, nonché a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese ope-
ranti nel servizio appaltato, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compa-
tibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

L'Impresa & tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti e le indicazioni inerenti I'igiene e la
sicurezza del lavoro attenendosi a tutte le disposizioni dettate in materia dalla vigente
normativa ed a segnalare tempestivamente ad ACEA gli eventuali interventi strutturali che
si rendessero necessari.

Il servizio dovra essere eseguito senza eccezione alcuna nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.
L'Impresa si assume pertanto il preciso onere di mantenimento delle condizioni di continua
sicurezza e igiene per tutto il periodo occorrente I'esecuzione delle prestazioni.
L'appaltatore & tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione
dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di quelli contenuti nel DUVRI e in
ogni caso & soggetto alle disposizioni che ’ACEA vorra impartire. Dovra in particolare prov-
vedere per le specifiche attivita alla formazione/informazione, fornitura delle necessarie at-
trezzature e DPI e alla vigilanza sanitaria in conformita ai disposti di legge.

L'appaltatore dovra:
e fornire al personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgi-
mento del servizio, anche tutto I'occorrente per rendere I'attivita meno disagevole
possibile;
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e far utilizzare ai propri dipendenti tutti i DPI “dispositivi di protezione, individuale e
collettiva” occorrenti in relazione alle mansioni cosi come previsto dalfla vigente
normativa, in particolare in relazione ad attivita che comportino il rischio derivato
dal possibile contatto e/o ingestione di materiali biologici, nonché in ambienti ru-
morosi, a titolo esemplificativo di seguito elencati:

© guanti di protezione impermeabili

facciali filtranti e/o maschere

tute monouso

cuffie antirumore

stivali

o 0 0 O

e far rispettare i seguenti divieti ed obblighi:
o divieto di fumare durante il lavoro;
o divieto di assumere cibi e bevande personali durante il lavoro.

Limpresa non pud comunque iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto
nell’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.

Le gravi e ripetute violazioni al DUVRI, efo al Manuale di Sicurezza, e/o al PSS, e/o al POS,
costituiscono giusta causa di risoluzione di contratto. La stazione appaltante avra in ogni
momento la facolta di richiedere ispezioni e accertamenti relativamente al rispetto ed
allapplicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorita competenti pre-
poste alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia.

CAPO 8 - SUBAPPALTO

37. SUBAPPALTO

il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo
118 del d.Igs. 163/2006, & ammesso nel limite de! 30%, ridotto al 20% in caso di procedura
negoziata secondo I'art. 122 c. 7 del D. Lgs 163/2006, in termini economici, dell’importo to-
tale dell’appalto.

L'affidamente in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato ail’atto dell’offerta le parti che intende subappal-
tare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ri-
corso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante di copia au-
tentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo
inizio dello stesso;

c) di una dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con il soggetto al
quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento tempora-
neo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da cia-
scuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

d) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso Ia
Stazione appaltante, trasmetta alla Stazione appaltante:
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1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente, in relazione alle attivita da realizzare in su-

bappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e
47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine ge-
nerale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei
contratti;

3) il DURC del subappaltatore, in originale nonché i dati necessari
all’acquisizione d’ufficio dello steso;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi
dell’articolo 12, comma 4, del d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato qualo-
ra per 'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'ar-
ticalo 10, commi 2 e 7, del citato d.P.R.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Staziene appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; 'autorizzazione é rilascia-
ta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una so-
la volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo
termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condi-
zioni di legge per I'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione
appaltante sono ridotti della meta.

L'affidamento di prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a} ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, Vappaltatore deve
praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento econo-
mico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolge 'appalto e sono responsabili, in so-
lido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1} la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2,
lettera c}), del Codice dei contratti in coerenza con il PSS-POS dell’appaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendonc eseguire
direttamente i lavori scorporabili. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere
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oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non puo subappaltare a sua vol-
ta le relative attivita.

38. DISTACCO DI MANODOPERA

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni
prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione
con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in co-
pia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nomi-
nativi dei soggetti distaccati;

¢) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vi-
genti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della socie-
ta distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente
dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documen-
tazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti ge-
nerali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare
I'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

39. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'e-
secuzione delle prestazioni oggette di subappalto, sollevando la Stazione appaltante mede-
sima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da ter-
zi in conseguenza all’esecuzione di attivita subappaltate.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essen-
ziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modifi-
cato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
{ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del pre-
sente Capitolato speciale & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto at-
tivita ovunque espletate che richiedano Il'impiego di manodopera se singolarmente di im-
porto superiore al 2 per cento dell'importo contrattuale dell’appalto o di importo superiore
a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia supe-
riore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

| sub-affidlamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati almeno il
giorno feriale antecedente. Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti
non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori auto-
nomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi suddetti, si applicano le disposizione di cui al Ca-
pitolato in oggetto in materia di tessera di riconoscimento.

MERITANO Claudio capit. AUTOSPURGHI-Planure Pinerol-Carmegnol-2016-2017.doe Ottobre 2015 Pag. 41/63



40. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimi-
sti e I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti)

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture guie-
tanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,

con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore,
comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte
dell’appalto, sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;
c) alle limitazioni di capitolato seguito specificate:

1} ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore
o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente agli
stessi le retribuzioni arretrate utilizzando le somme trattenute sui pagamenti
delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato Speciale;

2) ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli ob-
blighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte
dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza
di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appal-
tante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti isti-
tuti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trat-
tenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Ca-
pitolato Speciale.

Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, Ia
Stazione appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 {dieci) giorni, con
diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere I'erogazione delle rate di
acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di LV.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

41. RISERVE

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documen-
ti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dagli Art. 190 e 191 del R.G. di cui
al DPR 207/2010. Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del D.L./D.E.C., non
avranno effetto interruttivo o sospensivo degli effetti contrattuali.

Ai sensi dell’art. 191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza
sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del
fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore,
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Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le ri-
serve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che Vappaltatore ritiene gli siano dovute; qualora
I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione delia
riserva, I'appaltatore ha 'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termi-
ne di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione
della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o in-
crementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economice delle prestazioni com-
porti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di que-
st'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario discipli-
nati dal medesimo articolo. Ai sensi dellart. 239 del d.lgs. 163/2006, anche al di fuori dei ca-
si in cui & previsto il procedimento di accordo bonario di cui all’art. 240 del medesimo decre-
to, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto posso-
no sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

42. CONTROVERSIE

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra I'Ammini-
strazione o D.L./D.E.C. e I'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria ai sensi
dell’Art. 240 del "Codice Contratti" saranno definite dall'Autorita Giudiziaria competente
(foro di Torino).

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita e all'imputazione al-
le parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessi-
ta delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere le attivita, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla D.L./D.E.C. Sulle
somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, suc-
cessivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimen-
to esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

43. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto, e in particolare:

a) nell’esecuzione dell’appalto che formano oggetto del presente appalto,
Iappaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro
F.1.S.E. — Federazione Imprese di Servizi - e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in oggetto;

b} i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle as-
sociazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale
o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra
sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen-
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denti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subap-
palto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cido senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appal-
tante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ-
denziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.

Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamen-
to delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di sal-
do ai sensi del presente Capitolato Speciale.

in ogni momento il D.L/D.E.C. e, per suo tramite, il R.U.P,, possono richiedere
all’'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della
legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al per-
sonale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

44, TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto una apposita tessera di riconoscimen-
to, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le genera-
lita del iavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavora-
tore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai su-
bappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sonc tenuti a esporre detta tessera di ri-
conoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano diretta-
mente la propria attivita e il personale presente occasionalmente che non sia dipendente
deli’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza di-
pendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti sog-
getti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare
i dati identificativi del committente ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, della leg-
ge n. 136 del 2010. La violazione degli obblighi suddetti comporta |'applicazione, in capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 per ciascun lavoratore. II
tavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla & punito con la sanzione amministrativa da € 50 a € 300. Nei confronti delle predet-
te sanzioni non @ ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Igs. 124/2004

45. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA (DURC)

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate
all’acquisizione del DURC.

Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’art.
6 comma 3 del DPR 207/2010, il documento unico di regolarita contributiva DURC sara di
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norma acquisito d’ufficio direttamente dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal
responsabile procedimento potra essere nel caso conseguito tramite I’Appaltatore; in ogni
caso "Appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltatori - cottimisti, dovranno sempre
prontamente trasmettere alla Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA
EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per I'INAIL: codice ditta, sede territ. dell’ufficio di competenza, n° di pos. assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa in-
dividuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di
posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi con-
tributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappalta-
tori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazio-
ne tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti van-
tati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme
trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato.

Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione de! contratto, nel caso il DURC re-
lativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante con-
testa gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 {quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste
la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 e
della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora tra la
stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dell’appalto o tra due successivi stati di
avanzamento, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, & necessario
I'acquisizione del DURC con le modalita di cui al comma 2.

In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme
dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione
del’ammontare delle somme che hanno determinato I'irregolarita, qualora tale
ammontare non sia gia noto; chiede altresi all’appaltatore la regolarizzazione delle
posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea
a motivare |la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pa-
gamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e
dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al c. 3.

c) qualora la irregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore
dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a contratti d’appalto di-
versi da quello oggetto del presente Capitolato, I'appaltatore che sia regolare nej
propri adempimenti con riferimento al contratto d’appalto oggetto del presente
Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese su-
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bappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, pud chiedere una
specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e
della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita degli
adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato, come previsto
dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo,
pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita contributi-
va, riferita al al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si
potra procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

46. CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risol-
vere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certifi-
cata, con messa in mora di 15 gg, senza necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) 'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui agli articoli 6 0 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazio-
ne appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque in-
teressati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accerta-
to il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, neil’esecuzione;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicu-
rezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensioni senza giustificato motivo;

f) rallentamenti, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
delle prestazioni nei termini previsti;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto
n. 81 del 2008 e ai piani di sicurezza integranti il contratto e alle ingiunzioni fattegli al ri-
guardo dal D.L./D.E.C./ R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

I) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o defl’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli or-
ganismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m)violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripe-
tizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui
all’articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una rela-

MERITANO Claudio capit. AUTOSPURGHI-Pignura Pinerol-Carmagnal-2016-2017 dac Ottobre 2015 Pag. 46/ 63



zione particolareggiata predisposta dal D.L/D.E.C,, contesta gli addebiti e assegna un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in
caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del
contratto, ai sensi dell’articelo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

Il contratto e altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dell’appalto, quali il falli-
mento o lirrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi
dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b} nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita;

c) decadenza dell'attestazione SOA e/o dei requisiti dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto & altresi risolto, qualora si rendano necessari interventi suppletivi, al raggiungi-

mento dei 6/5 dell'importo originaric del contratto. Ovvero, a insindacabile scelta della Sta-

zione Appaltante, senza che |'appaltatore nulla abbia da eccepire, al raggiungimento dei 4/5

dell'importo contrattuale. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la

comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella
forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche median-
te posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luo-
go l'accertamento dello stato di consistenza. Nei casi di risoluzione del contratto e di ese-
cuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, i rapporti economici con
questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della

Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di
indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affi-
damento ai sensi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo delle prestazioni da comple-
tare e di quelle da eseguire d’ufficio in danno;

b} ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudica-
zione del nuovo appalto;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventual-
mente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta oppor-
tunamente maggiorato;

3) Feventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto delle nuove spese di
gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita
e collaudo, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

La stazione appaltante ha la facolta di recedere dal contratto con le modalita indicate all’art.
134 del D.Lgs n. 163/2006. La stazione appaltante potra recedere dal contratto qualora, a
seguito degli accessi ed accertamenti previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Pre-
fetto comunicazione del rilascio dell'informazione prevista all’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n.
252, che evidenzi situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico
dell'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procedera al pagamento del valore delle
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opere gia eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilita conseguite.
47. FORO GIURIDICO COMPETENTE.

E’ esplicitamente esclusa la competenza arbitrale in caso di controversie. Il Foro Giuridico
competente & quello di Torino.

CAPO 10 - NORME FINALI 7

48. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’ESEGUITO

L’appaltatore é tenuto a produrre un’adeguata aggiornata documentazione fotografica rela-
tiva a tutte le operazioni eseguite specialmente se non piu ispezionabili o non piu verificabili
dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e Vora nelle quali sono
state fatte le relative riprese.

49. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza dirit-
to di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per |'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali {occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione dell’appalto;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bolio per gli atti occorrenti per la ge-
stione dell’appaito, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo/di rego-
lare esecuzione/di verifica conformita.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o con-
guagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori
somme sono comundque a carico dell’appaltatore. A carico dell'appaltatore restano inoltre le
imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sull'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); 'LV.A. & regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale s’'intendono IVA esclusa. Ai
sensi dell’art. 5 del DPR 26/4/1986, n. 131, la presente scrittura @ registrabile in caso d’uso.

50. CODICE ETICO.

L'appaltatore accetta e s’impegna a uniformarsi alle regole e ai principi esposti nel Codice
Etico liberamente consultabile sul sito internet della Stazione Appaltante.
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Allegato A - ELENCO DE! COMUNI

SERVIZI DI SPURGO E VIDEOISPEZIONE

Airasca
Buriasco
Campiglione Fenile
Carmagnola
Cavour
Cercenasco
Garzigliana
Lombriasco
Macello
None
Osasco
Pancalieri
Piscina
Scalenghe
Vigone
Villafranca
Volvera
Airasca
Buriasco
Campiglione Fenile
Carmagnola
Cavour
Cercenasco
Garzigliana
Lombriasco
Macello
None
Osasco
Pancalieri
Piscina
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Allegato B - ELENCO PREZZI UNITARI

Tutti i prezzi sono compresi di spese generali (13%) e dell’utile d’impresa (10%) nella misu-

ra complessiva del 24,30%

Codice

Descrizione

Man.

Manodopera

MAN.O
1

Compenso orario operaio F.I.S.E.
(costo base liv. 3A €/h 28) comprese spese
generali e utile d'impresa del 24,30%

01} in orario normale e prefestivi

h | 34,80

100

02} in orario notturno-festivo (+30%)

h | 45,24

100

Reperibilita

REP.O1.

Compenso per chiamata in pronto inter-
vento (operativitd entro 1 ora} in orario
normale, notturno, prefestivo e festivo

01) Per ogni mezzo, prowvisto del per-
sonale occorrente

n. 130

100

URG.01

Sovrapprezzo per interventi eseguiti in
giorni prefestivi, festivi ed in ore notturne
{intese dalle 22,00 alle 06,00} e nei giorni
feriali fuori dal normale orario di lavoro
(dalle 20 alle ore 22)

01) Per ogni mezzo utilizzato

100

Noli

CAN.JE
T.01

Nolo di canaljet (autobotte combinata)
con capacita acque luride fino a 6 mc,
compresa ia paga dell’autista e di un ope-
ratore, il consumo di carburante e lubrifi-
cante ed ogni onere connesso per il tem-
po di effettivo impiego. Compresa la se-
gnaletica secondo il nuovo codice della
strada necessaria per garantire la sicurez-
za del traffico stradale ed ogni ulteriore
onere necessario.

01) a trazione semplice

h | 85,57

81,33

02) a trazione integrale

h | 94,13

73,94

CANL.JE
T.02

Nolo di canal-jet (autobotte combinata)
con capacita acque luride da 9 a 16 mc,
compresa la paga dell’autista e di un ope-
ratore, il consumo di carburante e lubrifi-
cante ed ogni onere connesso per il tem-
po di effettivo impiego. Compresa la se-
gnaletica secondo il nuovo codice della
strada necessaria per garantire la sicurez-
za del traffico stradale ed ogni ulteriore
onere necessario.

01} a trazione semplice

h | 96,75

71,94

02) a trazione integrale

h | 106,42

65,40

CANL.JE

Nolo di canal-jet (autobotte combinata)
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T.03

con capacita acque luride da almeno 20
mc, compresa la paga dell’autista e di un
operatore, il consumo di carburante e lu-
brificante ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego. Compresa la
segnaletica secondo il nuovo codice delia
strada necessaria per garantire la sicurez-
za del traffico stradale ed ogni ulteriore
onere necessario.

01) a trazione semplice

h | 107,94

64,48

02) a trazione integrale

h | 118,73

58,62

CAN.JE
T.10

Nolo di canal-jet munito di filtro per ricir-
colo e riutilizzo delle acque luride aspirate
o caldaia, con capacita fino a 20 mc. Com-
presa la paga dell’autista e di un operato-
re, il consumo di carburante e lubrificante
ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego. Compresa la segnaletica
secondo il nuovo codice della strada ne-
cessaria per garantire la sicurezza del traf-
fico stradale ed ogni ulteriore onere ne-
cessario.

01) a trazione semplice

h | 117,00

59,49

02) a trazione integrale

h | 128,70

54,08

01.P24.
E20.

Nolo di autobotte della capienza di m® 2
munito di pompa per 'estrazione di mate-
rie luride da pozzi, sifoni etc., compresa la
paga dell'autista ed il consumo di carbu-
rante e lubrificante sia per il pompaggic
che per il trasporto, per il tempo di effet-
tivo impiego

005)

h | 49,10

69,82

08.P70.
Al0.

Nolo di autobotte od autocarro munito di
pompa a pressione per pulizia e disostru-
zione condotti, canali o pozzi interrati,
compresa la paga del solo autista, il con-
sumo di carburante e lubrificante ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego

005) Capacita decompressore fino a
15000 | aria/min; pressione pompa fino
a 200 atm con massa d'acqua inferiore
200 I/min ed una capacita di carico fino
a6m?

h | 60,91

57,13

010) Capacita decompressore fino a
30000 | aria/min; pressione pompa pari
a 200 atm con massa d'acqua pari 200
I/min ed una capacita di carico tra 9 e
6 m?

h | 72,09

48,27

MERITANGD Cloudlc capit. AUTOSPURGHI-Pianura Pinerol-Carmagnol-2G16-2017.doc

Ottobre 2015

Pag. 51/63




015) Capacita decompressore fino a| h | 83,28 | 41,79
30000 | aria/min; pressione pompa pari
a 200 atm con massa d'acqua pari o
maggiore di 200 |/min ed una capacit
di carico di 20 m? ed oltre
08.P70. | Nolo di autobotte od autocarro con filtro
Al5, per riciclo acque luride munito di pompa a
pressione per pulizia e disostruzione con-
dotti o canali interrati, compresa [a paga
dell’autista, il consumo di carburante e lu-
brificante ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego
005) Capacita decompressore fino a| h | 88,25 | 39,43
15000 | aria/min; pressione pompa fino
a 200 atm con massa d'acqua inferiore
200 I/min ed una capacita di carico tra
8el6em®
010) Capacita decompressore fino a| h | 9571 | 36,36
30000 | aria/min; pressione pompa pari
a 200 atm con massa d'acqua pari o
maggiore di 200 [/min ed una capacita
di carico di 20 m? ed oltre
NOL.10 |Noleggic di elettropompa carrella-
ta/motopompa a scoppio e di 50 ml di tu-
bazione DN 100 — 150, compreso il tra-
sporto in sito, la posa in opera, la succes-
siva rimozione e quanto occorrente per il
regolare funzionamento per il sollevamen-
to di liguami di fogna, o fanghi biologici
sino alla profonditd di ml 15,0 ed una ca-
pacita di 100 I/sec, compreso il consumo
di carburante e lubrificante ed ogni onere
connesso al tempo effettivo, escluso I'o-
nere del manovratore
01) per il primo giorno h 11 10
02) per i gg. successivi h 9 5
NOL.20 | Noleggio pompa sommergibile con girante
monocanale Q = 80-100 mc/h, prevalenza
10 m, compreso il trasporto in sito, 50 ml
di tubazione DN 100 o DN 150 per ogni
pompa ncleggiata, corretta installazione
della stessa nella vasca indicata dalla Dire-
zione Lavori, allacciamento elettrico con
cavo marcatura CE a punto di presa indi-
cato dalla Direzione Lavori, avviamento e
successiva rimozione della stessa
01) per il primo giorno h 5 20
02} per i gg. successivi h 3,50 5
AUTOB. Nolo di autt_acarro con cis_terna idonea al
oL trasporto di acqua potabile compreso
I'autista ed ogni onere connesso per il
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tempo di effettivo impiego, a trazione
semplice e/o integrale, dotate di dispositi-
vo di scarico in pressione dell’acqua

01} capacita oltre 24.000 litri

110

31,64

02) capacita da litri 11.000-24.000

75

46,4

03) capacita da litri 7.000-11.000

65

53,54

04) capacita da litri 5.000-7.000

b= 2 = e i R

60

58

08.P70.
BO5

Nolo di tappo pheumatico per fognature,
sia a sezione circolare che a sezione ovoi-
dale, compresa la sorveglianza durante il
periodo di utilizzo per il mantenimento
della pressione richiesta

05)...

h 4,82

50

Spurghi, vuotature, trasporti e varie

01.A25.
A50

Pulizia e disostruzione di caditoie stradali,
compresa la rimozione e successivo ricol-
locamento del suggello, I'estrazione del
materiale sedimentato, il carico e traspor-
to del medesimo alla discarica, la pulizia e
la disostruzione della tubazione mediante
I'uso di lama metallica e getto di acqua ad
alta pressione, I'uso dell'autobotte, I'ap-
provvigionamento dell'acqua ed il ricollo-
camento del suggello

005) ..

n. | 20,82

79,23

08.A65.
P50

Pulizia, lavaggio, spurgo di griglie, pozzet-
to di raccolta e tratto di condotta di allac-
cio, con estrazione dei materiali sedimen-
tati nel pozzetto nelle seguenti
operazioni: segnaletica secondo il nuovo
codice della strada necessaria per garanti-
re il traffico stradale; apertura della griglia
con l'aiuto di piccone o barramina; rimo-
zione di rifiuti voluminosi; aspirazione dei
materiali decantati e lavaggio con acque in
pressione {canal-jet}); la pulizia e disostru-
zione del tratto di condotta collegata alla
fognatura con l'uso di getto d'acqua in
pressione fino ad una distanza di 3 m;
smaltimento dei materiali estratti presso
un sito autorizzato; sistemazione delle gri-
glie; pulizia del sito. Sono comprese tutte
le attrezzature necessarie per le operazio-
ni inerenti a detti interventi

005) Caditoia con pozzetto di raccolta
acque meteoriche con profondita fino
a 2,00 m; con autobotte munito di
pompa a pressione fino a 200 atm [ca-
nal-jet) ed una capacita di carico fino a
6m?

n. 21,65

35,3
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010} Caditoia con pozzetto, anche sifo- | n. 25,67
nato, di raccolta acque meteoriche con
profondita fino a 2 m; con autobotte
munito di pompa a pressione fino a
200 atm (canal-jet) ed una capacita di
caricoda9a 15 m?

29,78

015) Caditoia con pozzetto di raccolta | n. 34,76
acque meteoriche con profondita oltre
2 m; con autobotte munito di pompa a
pressione pari a 200 atm (canal-jet) ed
una capacita di caricoda 9a 15 m?®

31,56

08.A65.
P55

Pulizia, lavaggio, spurgo di griglioni, cana-
line di raccolta e tratto di condotta di al-
laccio, con estrazione dei materiali sedi-
mentati nella canalina nelle seguenti ope-
razioni: segnaletica secondo il nuovo codi-
ce della strada necessaria per garantire il
traffico stradale; smontaggio e rimozione
della griglia con I'aiuto di piccone e attrez-
zatura adatta; rimozione di rifiuti volumi-
nosi; aspirazione dei materiali decantati e
lavaggio con autobotte munito di pompa a
pressione {canal-jet); la pulizia e disostru-
zione del tratto di condotta collegata alla
fognatura con l'uso di getto d'acqua in
pressione fino ad una distanza di 3 m;
smaltimento dei materiali estratti presso
un sito autorizzato; risistemazione e fis-
saggio delle griglie; pulizia del sito. Sono
comprese tutte le attrezzature necessarie
per le operazioni inerenti a detti interventi

005) Griglione stradale con largh. finoa | ml | 21,07
40 cm e di lungh. superiore ad 1 metro;
con autobotte munito di pompa a
pressione fino a 200 atm (canal-jet) ed
una capacita di carico da 9 a 15 m?

31,56

SPURG.
01

Puiizia, lavaggio e disincrostazione di con-
dotta fognaria, mediante uso di getto
d'acqua ad alta pressione a mezzo auto-
botte combinata (canal-jet) nella pulizia e
lavaggio della condotta fognaria sono
comprese: segnaletica secondo il nuovo
codice della strada, necessaria per garan-
tire la sicurezza del traffico stradale; aper-
tura dei due chiusini; pulizia idraulica e
meccanica del tratto di canalizzazioni (ca-
nal-jet); lance ed iniettori automatici di
diverso tipo; aspirazione dei materiali con
autobotte; pulizia e disinfezione dei due
pozzi di ispezione; chiusura dei due poz-
zetti. Sono altresi comprese tutte le ope-
razioni inerenti all'intervento, all'utilizzo
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delle attrezzature necessarie, alla mano-
dopera occorrente (per tratti compresi fra
due pozzi d'ispezione).

05) Spurgo e pulizia fino a DN 500 circ.

06) Spurgo e pulizia oltre DN 500 circ.

DIs.01

Disotturazione di condotta fognaria me-
diante uso di getto d’acqua ad alta pres-
sione a mezzo di autobotte combinata
(canal-jet) nella disotturazione della con-
dotta fognaria sono comprese: segnaletica
secondo il nuovo codice della strada ne-
cessaria per garantire la sicurezza del traf-
fico stradale; apertura dei 2 chiusini; la-
vaggio idraulico e meccanico del tratto di
canalizzazione; lance ed iniettori automa-
tici di diverso tipo; aspirazione del mate-
riale con autobotte; pulizia e disinfezione
dei 2 pozzi d’ispezione; chiusura dei 2 poz-
zetti. Sono altresi comprese tutte le ope-
razioni inerenti all’'intervento, all’utilizzo
delle attrezzature necessarie, alla mano-
dopera occorrente.

01)

08.A65.
P80

Svuotamento e pulizia di pozzi neri, fosse
biotogiche e imhoff per la raccolta e smal-
timento delle acque di scarico e la diso-
struzione dei condotti di scarico e i sifoni
comprendente le seguenti operazioni: se-
gnaletica secondo il nuovo codice della
strada necessaria per garantire il traffico
stradale; apertura dei chiusini o tappi di
chiusura dei sifoni; aspirazione dei mate-
riali decantati ed aggiunta di acqua in
pressione (canal-jet + aspiratrice); pulizia
e disott. delle tubazioni di scarico ed i si-
foni; lance ed iniettori automatici di vario
tipo; pulizia dei siti; approvvigionamento
dell'acqua necessaria alle operazioni; tra-
sporto e smaltimento dei liquami in un si-
to autorizzato; per ogni intervento e

guantita di liguami_smaltiti fino a 7 m?

verra riconosciuto il prezzo a corpo. |l tra-
sporto presso sito autorizzato allo scarico
e compreso fino ad una distanza di 1 km
dalla zona di intervento. Sono esclusi i co-
sti di smaltimento.

005) ...

28,35

08.A65.
P95

Trasporto e scarico di liguami e fanghi
provenienti da condotte fognarie, impianti
di depurazione, stazioni di scllevamento
ad un sito indicato dalla D.L. ad una di-
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stanza superiore a 1 km dal luogo di pre-
lievo, oltre il primo km
005} Per ogni km in pil m?| 0,37 135,78
08.P70. | Posa in opera di tappo pneumatico (pallo-
A25 ne) per fognature, compresc ogni onere
per la discesa nel pozzo, il gonfiaggio, la
rimozione e la sua pulizia e disinfezione
010} sez. dal diam. 600 mm al 1000 n. | 345,55
015) sez. dal diam. 1100 mm al 1500 n. | 484,77
020) sez. dal diam. 1600 mm al 1800 |n. | 692,35
030) sez. 500x750; 600x900; 700x1050 |n. | 345,55
035) sez. ov. 800x1200; 900x1350; n. | 484,77
040) sez. ov. 1000x1500; 1200x1800. !n. | 692,35
TAP.01 | Posa in opera di tappo pneumatico (pallo-
ne) per fognature, compreso ogni onere
per la discesa nel pozzo, il gonfiaggio, la
rimozione e la sua pulizia e disinfezione
01} Fino a DN 250 circolare n. | 176,31
02) da DN 250 a DN 500 circolare n. | 246,83
Video ispezione fognature
VID.01. |Indagine videoispettiva di fognature, cana-
li e manufatti vari comprensiva di report
tecnico dell’ispezione.
Rif. cod. E.P. Regione Piemonte
01.024.L60.005 - Nolo di furgone o altro
mezzo mobile attrezzato per riprese tele-
visive a colore e bianco nero con microte-
lecamere stagne per l'effettuazione di
controlli, ispezioni, rilievi all'interno di
condutture, fognature, cunicoli, bealere,
pozzi aventi diametro minimo di cm 20 e
di qualunque sezione attrezzato di almeno
due schermi televisivi e un videoregistra-
tore, per la visione istantanea dell'imma-
gine nonché la registrazione della mede-
sima, una titolatrice per l'inserimento sul
filmato di note, osservazioni o altro com-
prensivo di due tecnici/operatori specia-
lizzati, gasolio e lubrificante.
01) Intervento giornaliero di video| n. | 825,68 | 61,07
ispezione per totali n. 8 ore effetti-
ve/giorno per una squadra operativa
composta da 2 persone, giorno feriale
02) Intervento di % per totali n. 4 ore | n. | 412,84 | 61,07
per una squadra operativa composta
da 2 persone, giorno feriale
03) Per ogni ora aggiuntiva alle previ-| h | 103,21 |61,07
ste (se preventivamente autorizzata)
MERITAND Claudio eapit. AUTOSPURGHI-Pianure Pinerol-Cormugnol-2026-2017.doc Ottobre 2015 Pag. 56/63




Allegato C — RISCHI SPECIFICI PULIZIA, SPURGO E VIDEOISPEZ. RETI FOGNARIE

SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO PER LA MANUTENZIONE
DELLE RETI FOGNARIE NEI COMUNI GESTITI DA ACEA
PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

LOTTO A - AREE OMOGENEE 9 E 11
(PIANURA PINEROLESE E CARMAGNOLESE)

Anni 2016-2017

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI
Art. 26, comma 3 D.Lgs n°81 del 09/04/2008
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1.

INFORMAZIONI GENERALI

L'’Appaltatore, durante tutte le fasi di lavoro, in-
stallazione e montaggio, dovra provvedere di
propria iniziativa all’'osservanza di tutte le misure
previste dalla vigente normativa al fine di garanti-
re la salute e la sicurezza dei lavoratori, compren-
dendosi in tal senso anche i lavoratori di societa
terze non operanti nell’'ambito dei lavori previsti da
tale appalto; ’Appaltatore resta in ogni caso
I'unico responsabile dei rischi connessi alla propria
specifica attivita o dei danni a persone e/o cose
che derivassero da operazioni svolte dal proprio
personale con negligenza, imperizia o di cui sia
mancata la preventiva informazione al Responsa-
bile del Servizio Fognature.

In questo paragrafo si esaminano i rischi presenti
all'interno dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto
al fine di informare |'appaltatore della presenza di
tali rischi all'interno delle aree di lavoro.

2. RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO E MISURE PREVENTI-
VE DA ATTUARE

Rischio biologico

Rischio di contatto e contaminazione da parte di ma-

FATTORE DI RISCHIO

teriali biologicamente attivi (fanghi, liguami, aerosol)
che possono provocare infezioni anche di forma virale

MISURE

- far utilizzare al personale tutti i DPI opportuni, cosi
come previsto dalla vigente normativa, in particolare
in relazione a lavori che comportino il rischio derivato
dal possibile contatto e/o ingestione di materiali bio-
logici:

o guanti di protezione

o] stivali

(o] facciali filtranti e/o maschere
o] tute monouso;

- far rispettare dal personale i seguenti divieti / obbli-
ghi:

o divieto di fumare durante il lavoro;

o divieto di assumere cibi e bevande personali
durante il lavoro;

o} obbligo di lavarsi e cambiarsi gli abiti da lavoro

contaminati da liquami e/o fanghi al termine del ser-
vizio nonche prima della pausa mensa;
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o} utilizzare tutte le precauzioni possibili per evita-
re contatti accidentali con materiali, fanghi o ligquidi
infetti;

o] seguire le consuete norme di igiene personale

FATTORE DI RISCHIO

Cadute a livello, scivolamento, inciampo, urto
contro ostacoli.

Possibile presenza di versamenti d’acqua e pavimen-
tazioni scivolose in genere. Possibile presenza di con-
dotte ed attrezzi. Pozzetti aperti.

MISURE

. Individuare percorsi di transito da utilizzare.
. Segnalare tempestivamente la presenza di ostacoli
ed impedimenti.

Segnalazione, recinzione ed evidenza (con idonea
segnaletica di sicurezza) di eventuali zone del suolo
e/o di passaggio dissestate e/o temporaneamente
non praticabili/utilizzabili .

Ogni apertura al suolo (es. pozzetti), anche se
temporanea, viene adeguatamente recintata e debi-
tamente evidenziata con idonea segnaletica di sicu-
rezza;

Divieto di posizionare, anche temporaneamente
condutture elettriche e/o tubazioni flessibili per ac-
qua, aria compressa, aspirazione non adeguatamente
protette contro l'inciampo nei luoghi di lavoro e di
transito.

. Calzature di sicurezza

FATTORE DI RISCHIO

Cadute in spazi confinati interrati (pozzetti,
tombini e camere tecniche) nella fase di disce-
sa/ascesa.

MISURE

- Divieto di intervento di mono-operatore.

. Dove sono presenti scale fisse o ancoraggi sicuri (pi-
lastri, ancoraggi fissi ecc) & possibile scendere negli
spazi confinati senza il rischio di caduta utilizzando un
cordino retrattile EN 360 (vedere allegato in fondo al
documento) ancorato al primo piolo della scala o agli
ancoraggi anzidetti.

. Risulta comunque necessario valutare attentamente
la qualita delle scale presenti (in

termini di solidita).

. Dove non sono presenti scale & necessario provve-
dere ai mezzi di discesa (scale mobili) che dovranno
comunqgue essere vincolate ad ancoraggi fissi.

.Le scale devono essere del tipo estendibile.

. Nel caso di pozzetti profondi, stretti e con presenza
di acqua di livello variabile o con carenza di ossigeno
€ necessario essere dotati di sistemi di recupero tipo
tripode,
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. Il tripode deve essere dotato di verricello elevatore
di soccorso e deve essere efficiente e correttamente
posizionato.

. Gli operatori dovranno essere dotati di Imbracature EN 361,
Cordini anticaduta (EN 360 o EN 353.2), Connettori, Scarpe,
caschetto, guanti. (vedere allegato in fondo al docu-
mento) nonché torcia.

. Il cordino retrattile EN 360 va ancorato al primo pio-
lo della scala. In fase di entrata il cordino si estende
dal piolo allo sterno dell’operatore e si accorcia man
mano che scende nel tombino. Questa ¢ la fase in cui
vi € il maggior salto di caduta in caso di scivoelamento
(80 cm circa in caso di lancio nel tombino a vuoto)

Il cordino si ritrae fino a 0 cm dallo sterno quando
I'operatore inizia a calarsi nel tombino e passa davanti
all’ancoraggio.

FATTORI DI RISCHIO

Asfissia in luoghi in difetto di ossigeno e con
presenza di miscele esplosive
quali vasche, pozzetti, canali interrati

MISURE

. L'accesso deve essere autorizzato dal Responsabile
del Servizio Fognature.

. Divieto di intervento di mono operatore.

. Aprire i chiusini per far ventilare I'ambiente natural-
mente.

. Verificare la presenza di ossigeno o presenza di mi-
scele esplosive mediante idonea strumentazione (rile-
vatori di ossigeno, esplosimetri) calati prima di scen-
dere e tenuti con sé durante la discesa/ascesa e le
operazioni in loco.

. Utilizzare ventilatori portatili per aerare nel caso in
cui sia strettamente necessario entrare e le condizioni
idonee non si verifichino a seguito della semplice
apertura del pozzetto.

. Prestare attenzione alle proprie percezioni olfattive e
di benessere respiratorio.

. In caso di rilievo da parte dello strumento o per
propria percezione che le condizioni ambientali non
sono sicure abbandonare senza esitazione il sito.

. Usare sistemi di recupero tipo tripode dotato di ver-
ricello elevatore di soccorso, efficiente e correttamen-
te posizionato.

. Utilizzo DPI opportuni (maschera con filtro nel caso
di presenza di gas, tuta in tyvek, guanti impermeabili,
imbragature, casco, ecc.).

. Verificare la scadenza di filtri delle maschere

FATTORI DI RISCHIO

Annegamento in vasche, pozzetti, canali interrati
per improvviso innalzamento livello causa mancata
tenuta palloni otturatori o eventi meteorici
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. L'accesso deve essere autorizzato dal Responsabile
del Servizio Fognature.

. Divieto di intervento di mono operatore.

. Un addetto deve monitorare la situazione nel poz-
zetto di monte dove & posizionato il pallone otturatore
o il setto di contenimento.

MISURE . In caso di temporale sospendere I'attivita.

. Usare sistemi di recupero tipo tripode dotato di ver-
ricello elevatore di soccorso, efficiente e correttamen-
te posizionato.

. Utilizzo DPI opportuni (maschera con filtro, tuta in
tyvek, guanti impermeabili, imbragature, stivali, ca-
SCO ecc.).

FATTORI DI RISCHIO Investimento di mezzi in movimento.

- Apposizione di opportuna segnaletica come prevista
MISURE da codice della strada.
- Uso indumenti ad alta visibilita

3. MISURE DI CARATTERE GENERALE

» divieto di effettuare manovre ed interruzioni su qualsiasi manufatto

aziendale;

» divieto di riparare provvisoriamente manufatti danneggiati: avvisare
i responsabili;

= divieto di abbandonare incustoditi attrezzature e prodotti in uso;

* divieto di abbandonare macerie, liquami e rifiuti in genere sui luoghi

di lavoro;
o obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le norme di

circolazione.

1. CARATTERISTICHE DPI ANTICADUTA

ba

DISPOSITIVO ANTICADUTA AH-210
RETRATTILE e Y

T A eeeeeeremeeererserrosees
MOECHETTOME [ Disposilivo anticaruia ol retrattie
APERTURK 3% mom - PERO 1009 con caner di gmz ?m In
potammide 2,2
RETHATTILE ALLTNTEMNG
DEL CANTEA PAQTETTIVO Dimensiont: 115 x 80 x 150 mm

Lunghezza del nastro; 2,25 m
Pase: 1150 g

................................... 0 pud sosﬂtufre A
da 2 m nelffe operaziont di montaggio
NASTRO 1N POLIMARDE 45 dei panieggl

Codici:

con maschettone AZ-030 : AH-210
con mugchetione AZ-022 : AH-222

lugtrate: codics AH-222
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oppure

DISPOSITIVO ANTICADUTA WR-200
RETRATTILE GON NASTRO e Y

; EN 360
VANGLIADANCORAGSID { !

Dispositivo anticadula di tipo retrattile
con carcassa plastica e nastro in polie-
stere + kevlar - fabbricato in UE - car-
Yificato CE rilasciato da APAVE (Francia)

GARCASSA N PLASTICA Lunghezza dsl nastre; metd 6
Dimensioni; 208 x 85 x 280 mm
Paso: kg 4,70
A richiasta:
moschetlone girevole AZ-Q80 o
moschettone ‘gggvme con segnalatore
NASTRO i POLIESTERE + KEVLAR di caduta A2-0601
A o
MOBCHETTONE GIREVOLE AZ 060
SRISIRATON ... P e

DISPOSITNOANTICADUTA ~ LINOSTORP i

DITIPO GUIDATO o
AG - 060 .

Disposiiivo guidato su fune dancaraggio fiessibila

= Pub essera usato neila salkita dei Iralicoi o delie scale o coms punto d'ancoraggia mobila sui
et incinat

+ Nermalmenie sl colloge allanelia stemale o cuf sono dotate alcune imbracalurs

+« Dotato di assorhitora d'energia conforme alla norma UNI-EN 355

* Funa In policmimide @ 2 mm con filo dl cotone contrastante che segnala lusura defda fune
= b thepoaitivo LINCSTOP & reakzzeln In sccialko o

 La lung fanooraggio & doata di ! trmite un ad
u gloun punty d'sncaragpic con cariea di mitra non infericme o 10 kN
* La tune un i ' trewnith per avitare

afizmenti del disposiive

CCLLEGAMENTD
TRUWIE
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IMBRACATURA DI SICUREZZA P-30

%] gy o
[Feea 1000 of 60 o QPewt

= Imbracatumm con aiesco dorsale
+ Asola par attacco stamaie

« Doppia regolazions sul cosciall @
sulle fraalle

» ATTENZIONE!
Lg due asole stemall tevong sesere
oolegats da moschetione tipo AZ-011
{non fomjta)

« Colore arancio-blu con cuchini in
colafe conbmstants per un miglioe
contralio dal'usura

= Dotala df vn ansllo dorsals gon
prolunga per lachiare Fatiacco oel
digpositivi snticeduts & ol dus asole
anterion per consentine l'aftacco &
dispesitivi  anlicaduta  scormevoli
verticaimente

= Alfanzigne!
€' vielato collegare un dapesive
anbeaduta ad una sola ascla ameriore

* Pacoola cinghia steminle per lrattensrs.
Ia bruteta in posiziona

=USO: 4 il medello pill vendue in
adilie perchd consente o) scapllam
I due posgibilith dattacce: una
anteriore ed una posleriors - iegpera @
semplice. adalta per ! montator o tetu
&d In edihzia i ganerule

@ Limbmoature & dotats detie ndcazoni
del pundl d stiecoo {isttora A makusccta)

el §  come prev.sto dale uitme moddiche
i AR .1 el nomnq UNKEN 385

IMBRACATURA DI SICUREZZA P-170

[Tog [ ] 30| g E202
RO

- by PR —
= cosciall imbotini

= anell porta moschetton]

= allacoo dorsale. stlacco stemal 8 AHACCD venirale

BB METRLLIA-DI REGCLANONE

ATTH 30 £ IRSALE

ATIMGGO SIS L

ATSACET ) VEMTRM E

ATZAGGH LATERALI

ABELL PORITA MOSCHETTON

LOSEIAL INBOTTIT
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