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1.0 PREMESSA

ACEA Spa, per l'acquisizione di lavori, servizi erriture riconducibili al suo scopo
istituzionale, rientra nei Settori Speciali di agli artt. 114 e segg. del Codice — Nuovo Codice
degli Appalti, D.Lgs 50/2016- (d’ora in poi Codice)

ACEA S.p.A. applica sia nella fase di scelta dehtcmente che nella fase esecutiva il
Regolamento Generale per Lavori, Servizi e Foraingi Settori Speciali del ACEA (di seguito
Regolamento), e per quanto non disciplinato leatiggoni del Codice, del Reg. n°207/10, per
le parti ancora in vigore nel regime transitori@ chriferiscono ai settori speciali.

Il presente documento é stato redatto per spedfitaggetto dell’appalto e per fornire una
descrizione delle opere in progetto, al fine di smmtire allimpresa la formulazione di
un’offerta per la loro realizzazione.

Il documento si pone lo scopo di fornire allapp#idte una caratterizzazione dimensionale,
definendo i materiali previsti in progetto.

Per maggiori dettagli inerenti le opere, si rimarad@ tavole grafiche allegate al presente
documento.

Il presente Capitolato € redatto in conformitaaatl’ 43 del D.P.R. 207/2010 ed & suddiviso in
due parti: la prima parte riporta gli elementi tecred economici necessari a corredo degli
elaborati grafici per definire in modo completoaquisiti di accettazione dei materiali la
descrizione, anche sotto il profilo estetico, del#atteristiche, della forma e delle principali
dimensioni dell'intervento, dei materiali e dei qoomenti previsti nel progetto stesso necessari
per la realizzazione dell’'opera.

La seconda parte precisa inoltre le principali itarestiche descrittive e prestazionali degli
elementi costituenti il progetto, la documentazial@epresentare, le prove di laboratorio e le
modalita di approvazione da parte della Direzioaekedavorazioni effettuate.
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2.0 AMMONTARE DELL’APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI

2.1  Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori posti a base dell’affidamemtaefinito come segue:

TABELLA A
colonna “a” colonna “b” a+b
Importo esecuzione lavori Oneri sicurezza Totale
€ 175.217,17 € 2.779,15 € 177,996,32
TABELLA B
Rif. |GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE Importo Lavori %
1 Opere civil €78.592,7 44.,8¢
2 Forniture elettromeccanic €74.160,0 42,32
3 Impianti elettric €22.464,4 12,82
Totale lavori €175.217,17 100,00%
Oneri per la sicurez. €2.779,1
TOTALE GENERALE 177,996,32

| lavori oggetto di appalto sono classificati alteérno della categoria OS 22 “Impianti di
potabilizzazione e depurazione”.

L’incidenza della manodopera € indicata nella segtabella C.

TABELLAC
IMPORTO COMPLESSIVO INCIDENZA IMPORTO
LAVORI MANODOPERA MANODOPERA
€177,996,32 26,112 % € 46.479,39

L’'importo contrattuale corrisponde all'importo davori, di cui alla Tabella A, colonna “a”, al
quale deve essere applicato il ribasso percentigale medesimo importo offerto
dall’Aggiudicatario in sede di gara, aumentato degleri per la sicurezza e la salute dei
lavoratori definito al comma 1, (colonna “b”) nooggetti al ribasso d’asta.

Ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del Codice, ACEAA. si riserva la facolta, qualora in
corso di esecuzione si rendesse necessario un sumena diminuzione delle prestazioni fino



ACEA Pinerolese Industriale S.p.A

Opere di adeguamento impianto di depurazione ddf@bnte concentrico
Progetto Esecutivo — Capitolato Speciale d’Appalfmarte prima

AC_01 CA_01_1_01 - Pag. 6 di 37

a concorrenza del quinto dell'importo del contratiomporre all'’Appaltatore I'esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originanaal caso I’Appaltatore non puo far valere |l
diritto alla risoluzione del contratto.

2.2  Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto € stipulato a corpo ai sensi dell’Art. 3 lettera d) del Codice e dell’articolo 43,
comma 6 del Reg. n. 207/10.

L’'importo dei lavori a corpo, di cui all’Art. 2.1colonna a) della Tabella A, al netto del ribasso
offerto in sede di gara, resta fisso e invarialsitza che possa essere invocata per alcuna delle
parti contraenti, per tali valori, alcuna succeasierificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti valori.

| prezzi unitari che sono stati utilizzati per latekrminazione dell'importo a corpo non hanno
efficacia negoziale e I'importo complessivo deliota, anche se determinato attraverso
I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle gtiga, resta fisso e invariabile; allo stesso modo
non hanno efficacia negoziale le quantita indicdtla Stazione Appaltante negli atti
progettuali, essendo obbligo esclusivo del concweré controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruita delle voci e dellangta indicate dalla stessa Stazione
Appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola badelle proprie valutazioni qualitative e
guantitative, assumendone i rischi.

L’elenco dei prezzi unitari che sono stati utiliizaer la determinazione dell’'importo a corpo
sono peraltro vincolanti per ’Aggiudicatario (adtto del ribasso d’asta) esclusivamente per la
definizione, valutazione e contabilizzazione dirdgvali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o aut@iezai sensi all’art.106 del Codice, e che
siano estranee ai lavori a corpo gia previsti. ¢¢elo con i suddetti prezzi saranno determinati i
valori dei lavori a corpo in variante, addizionedetrazione suddivisi in categorie per la
contabilizzazione in analogia alla tabella B dett'A.1.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al preserarticolo si riferiscono ai lavori posti a base
d'asta di cui all'Art. 2.1, colonna a) della Tahel, del presente Capitolato Speciale d’Appalto,
mentre per i costi per la sicurezza e la salutecaetiere di cui sempre all’Art. 2.1, colonna b)
della Tabella A del presente documento, costituiscancolo negoziale I'importo degli stessi
(a corpo) ed i prezzi unitari indicati a tale scajadla Stazione Appaltante senza deduzione del
ribasso d’'asta.

2.3  Categoria prevalente

In conformita all'allegato “A” al DPR 207/10, i lavi, ai soli fini del Certificato di Regolare
Esecuzione, sono classificati nella categoria ueigarevalente di opere specializzate OS 22
“Impianti di potabilizzazione e depurazione”.

2.4 Gruppi di lavorazioni omogenee - categorie contahil

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’Art. A8ommi 6, 7 ed 8, e all’Art. 184 del Reg. n.
n. 207/10, sono indicati nella tabella “B” dellAr2.1, del presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

3.0 DESCRIZIONE LAVORI

L’appalto ha per oggetto il complesso, senza egxrlasalcuna, della mano d’opera, dei mezzi
d'opera, dei materiali e delle operazioni, compramgli costi tecnici ed amministrativi, per
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'esecuzione di lavori relativi alla realizzaziom® nuove sezioni di trattamento presso il
depuratore di Chiomonte.

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto, che fanparte integrante e sostanziale del contratto,
regola e disciplina I'appalto per la realizzazialedla suddetta opera.

Le opere saranno realizzate secondo il cronopragiag progetto e la successione temporale
illustrati di seguito.

Gli interventi compresi nel presente progetto cstesanno in:

1) Realizzazione di canale di grigliatura (integratel manufatto della vasca di
ossidazione);

2) Realizzazione di una nuova vasca di trattamentelsnda destinare al trattamento
biologico a fanghi attivi (vasca di ossidazione).

3) Realizzazione di una vasca sezione di produziome @mpresa e del sistema di
diffusione dell’aria.

4) Conversione dell’attuale vasca di ossidazione aavdssedimentazione secondaria.

5) Adeguamento degli impianti elettrici;

6) Sistemazione scarico finale.

3.1 Canale grigliatura

Su uno dei lati della nuova ossidazione sara rgtlizun canale di grigliatura doppio in cui
troveranno collocazione la griglia automatica ddua una nuova griglia a barre a pulizia
manuale con funzione di emergenza.

Saranno presenti due canali da 500 m di larghdzzaaranno dotati di paratoie a monte e valle
delle griglie.

Immediatamente a valle della grigliatura sara realio un manufatto di sfioro e ripartizione
(3Qm/2Qm) per scaricare direttamente I'eccessamdafa in ingresso. Lo sfioro sara dotato di
paratoie manuali per la regolazione delle portatehase alle misure dei flussi che saranno
effettuate nei rispettivi pozzetti di uscita, medeamisuratori di livello installati su stramazzo.

3.2  Nuova vasca ossidazione
La realizzazione della nuova vasca di trattamewtem@a occupando una parte degli attuali letti
di essiccamento che saranno integralmente demolgijanto non piu utilizzati.

La vasca occupera I'area attualmente libera prespecl’edificio tecnico attuale.

Per proteggere la stabilitd dell’edificio, prima pliocedere allo scavo, sara realizzata una
barriera di micropali nello spigolo della vascaseeil locale.

La vasca sara realizzata in cls gettato in opei@vedlle seguenti dimensioni:



ACEA Pinerolese Industriale S.p.A

Opere di adeguamento impianto di depurazione ddf@bnte concentrico
Progetto Esecutivo — Capitolato Speciale d’Appalfmarte prima

AC_01 CA_01_1_01 - Pag. 8 di 37

VASCA OSSIDAZIONE

Parametro u.m. Valore
Dimensioni interne m 6,5x6,5
Profondita utile m 4,40
Profondita totale m 5,0
Volume utile m 185

La vasca sara quasi completamente interrata, cdinanno di circa 1,2 metri fuori terra che
avra funzione di parapetto.

3.3 Produzione e trasferimento aria

All'interno dell’attuale locale tecnico saranno tatate due soffianti (1+1R) a canale laterale,
per la produzione di aria compressa per I'ossidazio

SOFFIANTI OSSIDAZIONE BL 01 A/B

Parametro u.m. Valore
Portata Nrith 300
Pressione mbar 530
Potenza installata kW 15

Le soffianti saranno azionate con inverter per nhex@ua portata in base alle effettive esigenze
del processo.

La rete di diffusori all'interno della vasca di aiazione avra le seguenti caratteristiche:

DIFFUSORI ARIA OSSIDAZIONE DIF 01

Parametro u.m. Valore
Dimensionamento A disco 9” EPDM
Numero n° 60 (minimo)
Rendimento SOTE % > 25 (alla portata massima)

3.4 Vasca di sedimentazione secondaria

Per la conversione dell’attuale vasca di ossidazimnvasca di sedimentazione secondaria,
saranno effettuate le seguenti attivita:
— smantellamento delle attuali attrezzature elettcmariche e delle tubazioni;
— demolizione del manufatto di grigliatura esistente;
— realizzazione del pozzetto fanghi con tubaziomprdsa dal fondo della vasca;
— installazione di raschiatore a catena in matempédstico per il trasferimento del fango
verso il pozzetto di presa;
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— installazione di tubazione di ingresso, canaletigsdita e tubazione schiumatrice.

Nel pozzetto di ricircolo fango saranno installptenpe sommergibili per il ricircolo del fango
in ossidazione e l'allontanamento del fango di so@da vasca di accumulo.

POMPE FANGHI PO1 — P02

Parametro u.m. Valore
Numero n° 1+1
Portata rith 10
Prevalenza mca 4
Potenza installata kW 0,95

Il raschiatore avra le seguenti caratteristiche:

RASCHIATORE FANGHI RS 01

Parametro u.m. Valore
Lunghezza vasca m 6,30
Larghezza vasca m 5,30
Potenza installata kW 0,25

3.5 Impianto elettrico

Si prevede un competo rifacimento dell’impiantigtielettrica, con installazione di un nuovo
guadro elettrico di automazione. Nel quadro saeagnte la distribuzione di potenza alle utenze
e un PLC dotato di touch-screen per la visualizzazi dello stato dell'impianto e
limpostazione dei parametri operativi.

Le soffianti saranno comandate da inverter colmaadl locale. Sara rinnovato il sistema di
illuminazione interno ed esterno del locale.

Saranno installati i seguenti strumenti in campo:

— FT 01 e 02: misure di portata a stramazzo sulloigzael sedimentatore secondario e
sul by pass a valle della grigliatura

— XT 01: misuratore di ossigeno nella vasca di ogstee per la modulazione delle
soffianti

— Livellostati per il controllo ed il blocco di sicezza delle pompe fanghi.
3.6  Sistemazione dell’area

Il punto di scarico finale sara sistemato con pietaturale a protezione del punto di uscita della
tubazione di scarico comune (attualmente privardigzione).

Il punto di scarico sara inoltre modificato in maodi® realizzare un punto di presa idoneo per il
campionamento fiscale in uscita.
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Le indicazioni costruttive saranno fornite in setieDirezione Lavori, in base all’effettiva
condizione dei luoghi.

4.0 MATERIALI PREVISTI IN PROGETTO
4.1  Opere edili

Le opere edili inerenti il progetto di adeguametéd processo dell’impianto di depurazione di
Chiomonte prevedono la costruzione di una nuovaavds ossidazione nell’area dell'impianto
esistente, dove € gia presente una vasca attu@numdtinata all’ossidazione, che verra
trasformata per una parte in sedimentatore secanelger I'altra in vasca raccolta fanghi.

La nuova vasca di ossidazione € caratterizzata mda struttura interamente in c.a. ed &
parzialmente interrata.

La fondazione della camera é rappresentata da lat@apn c.a. di spessore pari a 50cm e
dimensioni 8.10m x 8.10m. Il piano di posa delfattosso della platea di fondazione si trova
ad una quota indicativa di -3.94m rispetto al piaampagna attuale.

La vasca ha una forma regolare in pianta di dinoemsesterne pari a 7.30m x 7.30m ed e
perimetrata con muri in c.a. di spessore 40cm.

La camera presenta un’altezza netta interna @0@m.

La camera € dotata inoltre di un volume adiacerstiereo destinato alla grigliatura di
dimensioni in pianta indicative pari a 1.45m x 43@d altezza, complessiva dello spessore
della platea pari a 1.80m. La porzione di vascdimkgs alla grigliatura si trova anch’essa
parzialmente interrata e I'estradosso della plaiefondo, in c.a. di spessore pari a 30cm, &
posto a quota -0.44m da piano campagna. La vasgagiiatura e caratterizzata da muri
perimetrali di spessore 25cm.

A completamento delle opere in c.a. si realizza passerella con elementi in carpenteria
metallica come da geometrie illustrate negli elabiggrafici di progetto che permetteranno le
operazioni di manutenzione necessarie al di soptdivkllo di massimo riempimento della
vasca in progetto.

Come opera provvisionale, per permettere lo scavdgonuova vasca in sicurezza nei confronti
della strada adiacente il sito, si realizza undiriee con micropali, con geometria come
indicata negli elaborati grafici di progetto, pecontenimento degli scavi nei pressi del locale
tecnico.

La paratia con micropali sara cosi caratterizzata:

— Diametro micropali 25 cm

— Armatura micropali Tubolare in acciaio S235 -8.8%10 mm
— Interasse micropali 40 cm

— Lunghezza di infissione micropali 4.00m

— Cordolo di testa in c.a. 50x30 cm

— Puntoni (da posizionare in diagonale tra i due lelibleri della paratia all’altezza del
cordolo di testa)
Tubolare in acciaio S235 — 139.7x10 mm
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Si segnala che le indagini geognostiche spintediteoquota di posa della platea di fondazione
non hanno rilevato la presenza della falda freatica

4.2  Opere meccaniche

Il Progetto comprende le seguenti attivita di tipeccanico:
— smontaggio e smaltimento delle attrezzature e tieke esistenti dismesse;
— fornitura di macchinari, tubazioni, valvole e sugpo

— montaggio delle macchine fornite, posa e collegametelle tubazioni e valvole,
verniciature;

— collaudo idraulico e funzionale delle linee e detwiti;
— messa in servizio delle nuove opere.

4.2.1 Smontaggio

E richiesto lo smantellamento delle attrezzatudelke linee relative a:
— sistema di grigliatura attuale;
— produzione e distribuzione aria compressa nelkd¢twrasca di ossidazione;
— canalette e tubazioni di raccolta chiarificato ecireblo fanghi nell’attuale

sedimentazione secondaria;
— circuito acqua e dreni dei letti di essiccamento.
4.2.2 Forniture macchinari

E prevista la fornitura di macchinari con le casstiche indicate nelle specifiche tecniche
allegate.

4.2.3 Tubazioni evalvole

E prevista la realizzazione delle linee di interessione idraulica come da elenco tubazioni
allegato, con le caratteristiche tecniche illustraglla Parte Il del Capitolato.

424 Collaudoemessainservizio

Nell'appalto sono incluse le attivita di collaudanfionale e di messa in servizio secondo le
modalita descritte nei Disciplinari specifici allgal progetto.

4.3  Opere elettriche
| lavori in oggetto possono riassumersi come nglige. Indicazioni piu specifiche sulla

consistenza delle opere sono date negli elabarstiteenti il progetto elettrico. Le opere da
realizzare sono le seguenti:

> fornitura e posa in opera di avanquadro di BT denato AVQ;

> fornitura e posa in opera di armadi in vetrorepeaalloggiamento contatore e
AVQ;

> fornitura e posa in opera di quadro principale Q¥ngleto di parte di

automazione e controllo;
> fornitura e posa in opera di PLC all'interno deldto generale;
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> fornitura e posa in opera di impianto di terra;

> fornitura e posa in opera di nuova rete di cavidottanaline metalliche per
distribuzione linee energia e linee segnali;

> fornitura e posa in opera di linee di alimentaziatenze, comprensive delle
dorsali di alimentazione e dei collegamenti in camp

> fornitura e posa in opera di linee segnali per zgem strumenti di misura;

> fornitura e posa in opera di gruppi prese munite déicontattore per

alimentazione pompe;

> fornitura e posa in opera di strumenti di misura oscita 4-20mA collegata al
PLC completa della relativa alimentazione.

> fornitura e posa in opera di impianto di illuminmze esterna (accensione
tramite interruttore interno al locale tecnico);

> fornitura e posa in opera di impianto di illuminaze ordinaria e di sicurezza
all'interno del locale tecnico.

5.0 CRITERI E MODALITA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE
5.1  Opere provvisionali — macchinari e mezzi d’opera

Tutte le opere provvisionali occorrenti per I'esgone dei lavori, quali ponteggi, impalcature,
armature, centinature, casseri, puntellature emarathno essere progettate e realizzate in modo
da garantire le migliori condizioni di stabilitaaglelle stesse, che delle opere ad esse relative.
Inoltre, ove le opere provvisionali dovessero ted particolarmente impegnative, I'lmpresa
dovra predisporre apposito progetto esecutivo, mpagnato da calcoli statici, da sottoporre
alla preventiva approvazione della Direzione Lavori

Resta stabilito comunque che I'lmpresa resta ur@sponsabile degli eventuali danni ai lavori,
alle cose, alle proprieta ed alle persone, chespete derivare dalla mancanza o dall'imperfetta
esecuzione di dette opere.

Tali considerazioni si ritengono estese anche achiaari e mezzi d’opera.

6.0 DISCIPLINA CONTRATTUALE
6.1 Interpretazione del contratto e del capitolato d’agpalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di @tbg prevale quanto indicato nel presente
capitolato e nei suoi allegati tecnici e, in sulioed quanto indicato negli elaborati grafici. Ad
ogni modo andra considerata la soluzione piu atiera@ie finalitd per le quali il lavoro e stato
progettato e comunque quella meglio rispondenteit@iri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loom rcompatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo m@rme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo eumetiggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamegtoridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
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L'interpretazione delle clausole contrattuali, casime delle disposizioni del Capitolato
Speciale D’'Appalto, e fatta tenendo conto dellalfta del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni atranienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.

6.2

Disposizioni particolari riguardanti I'appalto.

L’Appaltatore dichiara e accetta che:

con la sottoscrizione dell'offerta e successivameiel contratto e dei suoi allegati,
'Appaltatore € a perfetta conoscenza e accett@ngizionatamente la legge, |
regolamenti e tutte le norme vigenti in materidagiori pubblici, ed inoltre accetta tutte
le norme che regolano il presente appalto e il gitogper quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione;

ha verificato le capacita e le disponibilita, conilpié con i tempi di esecuzione previsti,
delle discariche autorizzate, nonché di tutte lecostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione daiepzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato vola stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complegsounerativi e tali da consentire sulla
base di quantita direttamente valutate dall’Appgat& con proprie verifiche il ribasso
offerto, ha effettuato una verifica della dispoliihi per tempestiva consegna dei
manufatti e materiali necessari, della dispon#ilitella mano d'opera necessaria per
I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilitattrezzature adeguate all'entita e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;

I’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, deigna conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e della documentazione, della aiishilita dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogltra circostanza che interessi i lavori,
che, come da apposito verbale sottoscritto col &esgbile del Procedimento,
consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare I’Appaltatore da atto:

di avere formulato la propria offerta tenendo codtotutti gli adeguamenti che si
dovessero rendere necessari, nel rispetto deliearidni progettuali, anche per quanto
riguarda la normativa in materia di sicurezza ilazi®ne alla propria organizzazione,
alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzatwake proprie esigenze di cantiere e al
risultato dei propri accertamenti, nell'assolutspetto della normativa vigente, senza
che cio possa costituire motivo per ritardi 0 maggiompensi o particolari indennita;

di dare la propria disponibilita ad eseguire I'dpp@n qualunque orario del giorno e in
gualunque giorno della settimana incluse le festjuiessuna esclusa, in funzione delle
esigenze operative, senza richiedere alcun compaygantivo (sono pertanto escluse
le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo efmardinario). Sara compito pertanto
dell’Appaltatore provvedere alla “turnazione” debprio personale, anche su piu turni,
al fine di rispettare tutte le normative in matefisgsicurezza del lavoro;

di aver preso conoscenza che il tempo contrataell@resente appalto € fissato in 120
giorni naturali e consecutivi, come indicato altAB.1 del presente documento, a
partire dalla data del verbale di consegna deirlavo

di iniziare i lavori di cantiere, entro e non ol@® giorni solari e consecutivi dalla data
del verbale di consegna dei lavori;

di fornire prova ad ACEA per tramite della Direzéowlei Lavori, senza preventiva
richiesta di quest’ultimo, entro e non oltre 10rgicsolari e consecutivi dalla data del
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verbale di consegna dei lavori che potra avvenigha in via d’'urgenza prima della
stipula del contratto, di aver ordinato tutti i mxli occorrenti per I'esecuzione
dell'appalto. Tale prova dovra essere documentatdiante copia degli ordinativi,
riportanti le tempistiche di consegne compatibdndl cronoprogramma di progetto e
accettate dai fornitori. Nel caso in cui il con@mte provveda in proprio alla produzione
dei materiali suddetti dovra dare prova dell’attieme del ciclo produttivo relativo nel
pieno rispetto del cronoprogramma,;

la successiva consegna del materiale dovra avvemingeresenza del Direttore dei
Lavori, il quale sara responsabile dell’accettagiaei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo;

di avere preso conoscenza di operare allinternaurdiimpianto di depurazione in
esercizio, pertanto I’Appaltatore si impegna a gara in qualunque momento e fase di
lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigeimenateria di sicurezza, la possibilita
da parte di ACEA di esercire 'impianto, garantem@aontinuita lavorativa ed evitando
in ogni momento fermi produttivi, che rappreserttbexo un danno per ACEA.
Pertanto le modalita e le tempistiche di esecuzdsile attivita, ivi comprese quelle che
prevedono operazioni di allaccio allimpianto esmge dovranno essere accuratamente
coordinate, programmate ed approvate dalla Direzdwmi Lavori e da ACEA, al fine di
evitare i fermi produttivi anzidetti. Eventuali dandi qualsiasi natura derivanti dalla
mancata produzione dellimpianto o dal regolarer@z®, per cause imputabili
alllmpresa, saranno totalmente posti a caricoldghresa stessa;

dare la propria disponibilita ad eseguire I'appaitananiera anche frazionata (orari e
giorni) secondo le disposizioni che verranno impgrtin funzione delle esigenze
operative;

di essere a conoscenza e conseguentemente di ianpegmispettare e a far rispettare ai
propri dipendenti, alle proprie Imprese consorziaeé indicate quali esecutrici
dell'appalto, alle Imprese ausiliarie, agli evefitsabappaltatori e subfornitori, tutte le
normative a carattere ambientale applicabili abpnée appalto, nonché le regole interne
di ACEA relative in particolare alla gestione ddiiuti, alla rumorosita prodotta
nell'esecuzione del servizio e ad ogni altro ppnzidi tutela ambientale contenuto nella
Dichiarazione Ambientale di ACEA, disponibile sutiosinformatico consortile. Dovra
tenere anche in doveroso conto di operare allmateti un impianto di depurazione in
esercizio e far si che la propria particolare aétimo crei danni ambientali;

di essere a conoscenza che l'impianto di depurazioom e presidiato, pertanto le
lavorazioni al di fuori degli orari consueti dovramessere autorizzate da ACEA.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durantesécuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di elementi non valutati, tranne cheelamenti non si configurino come cause di
forza maggiore contemplate nel codice civile (e remtluse da altre norme nel presente
Capitolato o si riferiscano a condizioni soggettpoasibili modifiche espressamente previste
nel contratto).

E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai texdali, ai mezzi d’'opera e ai trasporti
necessari alla predisposizione di opere provvisioctze il DL o il responsabile dei lavori
ovvero ACEA ritengono necessarie per assicurarelivello di sicurezza adeguato alle
lavorazioni. Qualora I’Appaltatore, per motivi Isgjci, reputasse necessario stoccare i materiali
oggetto dell’appalto presso aree consortili (preaparovazione di ACEA e concordamento con
lo stesso), sara cura dello stesso Appaltatorevedsre, con proprio personale e mezzi, alla
completa gestione ed organizzazione delle risardge {carico, scarico, movimentazione dei
materiali, ecc.), i cui oneri si intendono compfeémte soddisfatti nellimporto netto
contrattuale.
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Resta inteso che, qualunque sia la natura e laaadiusventuali infortuni o danneggiamenti,
ogni piu ampia responsabilita ricadra sull'’Appaitaf il quale dovra provvedere ai risarcimenti
del caso, manlevando ACEA, nonché il personale gatepalla direzione e sorveglianza dei
lavori, da ogni responsabilita.
Le parti siimpegnano comunque all'osservanza:
e delle leggi, decreti, regolamenti e circolari entaravigenti alla data di esecuzione dei
lavori;
o delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emapavigenti nella Regione, Provincia e
Comune in cui si esegue l'appalto;
e delle norme tecniche e decreti di applicazione;
o delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela ldeoratori, prevenzione infortuni ed
incendi;
e di tutta la normativa tecnica vigente e di queikata dal presente capitolato (nonché
delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche e@®pspressamente adottate).

Resta stabilito che la Direzione dei Lavori powénire in qualsiasi momento, durante il corso
dei lavori, disegni, specifiche e particolari camfd al progetto originale e relativi alle opere da
svolgere; tali elaborati potranno essere utilizzatltanto per favorire una migliore
comprensione di dettaglio di alcune parti specéictiel’opera gia definite nei disegni
contrattuali.

In presenza degli impianti di cui al D.M. 37/2008auparticolare attenzione dovra essere
riservata dall’Appaltatore al pieno rispetto detlendizioni previste dalla legge medesima, in
ordine alla sicurezza degli impianti ed ai consegiuedempimenti, se ed in quanto dovuti.
L’Appaltatore dovra pertanto assicurare che:

e le opere, le apparecchiature e gli impianti cootsgano, nel modo piu scrupoloso, alle
prescrizioni delle norme piu aggiornate in mateinayigore alla data di esecuzioni dei
lavori, senza esclusione di norme eventualmente aocora in vigore alla data
dell'Appalto;

e [I'Impresa esecutrice di impianti elettrici, elettroi, di impianti antincendio, impianti
termici ed idrosanitari, sia abilitata ai sensi @M. 37/2008 e, pertanto dovra al
termine dei lavori rilasciare una dichiarazione cdinformita per ciascun impianto,
corredata degli allegati obbligatori previsti;

¢ [linstallazione, la trasformazione e la manuteneiolegli impianti previsti da tale legge
vengano affidate a soggetti a cio abilitati ed iosgesso dei requisiti tecnico-
professionali previsti, accertati e riconosciutisensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge
medesima;

e siano rispettate le disposizioni di cui all’artdélla legge medesima per quanto concerne
I'iter previsto per la progettazione degli impianti

e siano utilizzati materiali costruiti a regola dare comungque vengano rispettate le
previsioni dell’art. 6 della legge medesima;

e venga presentata la dichiarazione di conformita cotlaudo degli impianti cosi come
prescritto dal D.M. 37/2008;

e vengano forniti al termine dell’esecuzione e comuengprima dell’emissione del
certificato di regolare esecuzione, tutta la docuiaEone delle apparecchiature
installate ai fini della corretta manutenzione dledeverifiche periodiche (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: manuale di uscaautenzione, collaudi, certificati di
regolare installazione, e quant’altro richiestolaldbirezione dei Lavori e da ACEA,
ecc...).
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6.3  Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e Diretbre di Cantiere

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi emedi di cui all’art. 2 del Cap. Gen.
n. 145/00; a tale domicilio si intendono ritualmemffettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificaziomecomunicazione dipendente dal
contratto. Oltre al luogo di domicilio I'Appaltair deve comunicare il numero
telefonico, l'indirizzo e-mail e di Posta Elettroni Certificata cui, in assenza dal luogo
dei lavori del suo rappresentante nominato ai seesisuccessivi commi, saranno
inviate le comunicazioni che avranno pertanto atfia immediata.

2. L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai senseienmodi di cui all’art. 3 del Cap. Gen.
n. 145/00, le generalita delle persone autorizaatscuotere.

3. Qualora I'Appaltatore non conduca direttamenteviota deve depositare presso la
Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cdarll 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idpsestituibile su richiesta motivata
della Stazione Appaltante. La direzione del caatierassunta dal Direttore Tecnico
delllmpresa o da altro tecnico, abilitato in rappoalle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiler@arte del Direttore Tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le Imprese opiergl cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal gate anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere &ssa l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttdee Lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del Direttore di Cantiere e del pergodall’Appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore e uttiti casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di dstiggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei aré&ili.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 elld persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazionekgme; ogni variazione della persona di cui
al comma 3 deve essere accompagnata dal depos#sopla Stazione Appaltante del nuovo
atto di mandato.

6.4  Norme generali sui materiali, i componenti, i sistei e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opéeeforniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici dygeell'appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in maeti qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto conclrmkescrizione, i requisiti di prestazione e
le modalita di esecuzione di ogni categoria di taytutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appahegli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole vottiedenco prezzi.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita iendiego dei materiali, e I'eventuale
sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispetthente gli articoli 16 e 17 del Cap. Gen. n.
145/00 e le disposizioni che seguono.

| materiali e i componenti devono corrispondere gdfescrizioni del capitolato speciale ed
essere della migliore qualita: possono essere nresgiera solamente dopo l'accettazione del
direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti énitefa solo dopo la loro posa in opera. |l
direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque @ materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa fossero conformi alle caratteristiche
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tecniche risultanti dai documenti allegati al catty; in questo ultimo caso l'esecutore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri @aesspese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel tenprescritto dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante puo provvedervi direttamersigese dell’esecutore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa deriypermgffetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera deenml e dei componenti da parte
dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteéella stazione appaltante in sede di collaudo.
L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegatatemali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti cotiiedi, 0 eseguito una lavorazione piu accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la conti@b@ redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di nr@te® convenienza da parte del direttore dei
lavori l'impiego di materiali o componenti aventualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata eazt@a una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in dedentabilizzazione, sempre che l'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le deterronadefinitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tetre obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto, sorspdsti dalla direzione dei lavori o dall'organo di
collaudo. Per le stesse prove la direzione deiriguovvede al prelievo del relativo campione
ed alla redazione di apposito verbale di prelig@ogertificazione effettuata dal laboratorio
prove materiali riporta espresso riferimento a t&@dale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo pmss disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal capitolato specialppd0o ma ritenute necessarie per stabilire
I'idoneita dei materiali o0 dei componenti. Le relatspese sono poste a carico dell'esecutore.

7.0 GARANZIE
7.1  Garanzie per I'anticipazione

Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del Codice veoriosciuta un’anticipazione del 20% del
valore del contratto dell’d’appalto.

La garanzia deve essere prestata mediante preeeetadi atto di fideiussione bancario o
assicurativo rilasciato da una impresa bancarissearativa o da un intermediario finanziario,
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al DLRI03.2004, n°® 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato aletto decreto.

7.2  Cauzione provvisoria

1. Ai sensi del Regolamento ed in analogia con quanéwisto all’Art. 93 del Codice,
I'offerta deve essere corredata da una garanzeufisoria, denominata "garanzia
provvisoria" pari al 2% dell'importo posto a basegdra, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente.

2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contarde cui all'articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l&zmme pud essere costituita, a scelta
dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegrcolari o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del defposoresso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, btdopegno a favore di ACEA.

Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo,ahuna 9.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a sad{iappaltatore potra essere rilasciata
da imprese bancarie o assicurative che rispondamgaisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano le rispettive attivitariasciata dagli intermediari finanziari
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iscritti nell'albo di cui all'Art. 106 del decretegislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivitaridiascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di unziet® di revisione iscritta nell'albo

previsto dall'Art. 161 del decreto legislativo Z2bbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vignte normativa bancaria assicurativa.

. La garanzia deve prevedere espressamente la ranahdbeneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncig@@iezione di cui all'Art 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operativita deJEranzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta di ACEA.

. La garanzia deve avere efficacia per almeno cemiatt giorni dalla data di

presentazione dell'offerta.

. La garanzia copre la mancata sottoscrizione defrato dopo I'aggiudicazione dovuta

ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o atlezione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e d¥l decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159; la garanzia € svincolata automaticéena momento della sottoscrizione
del contratto.

. L'offerta e altresi corredata, a pena di esclusidaimpegno di un fideiussore, anche

diverso da quello che ha rilasciato la garanziavyisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per I'esecuzione del contratto, dialliArt. 103 e 104 del Codice, qualora
I'offerente risultasse affidatario Il presente comnon si applica alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti tenrmgora consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medigdasap Il presente comma non si
applica alle microimprese, piccole e medie impres® raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da miitiprese, piccole e medie imprese.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformisdhema tipo di cui all’articolo 103,
comma 9.

. In caso di A.T.l. o consorzio costituito la caumodovra essere presentata in unico

esemplare dall'lmpresa mandataria in nome e petocdn tutti i concorrenti con
responsabilita solidale o pro quota a secondaptedi A.T.l. o Consorzio.

. In caso di A.T.l. o consorzio costituendo la canei@ovra essere presentata in unico

esemplare riportante la ragione sociale di tuttincorrenti dell’A.T.I. o consorzio.

Cauzione definitiva

. Ai sensi del Regolamento ed in analogia con quanéwisto all’Art. 103 del Codice

'appaltatore per la sottoscrizione del contratwedcostituire una garanzia, denominata
"garanzia definitiva" a sua scelta sotto formaalizione o fideiussione con le modalita
di cui allArt. 103, commi 2 e 3 del Codice. La zmme € prestata a garanzia
delladempimento di tutte le obbligazioni del cattiv e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle olddigni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all'esecutospetio alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilidel maggior danno verso
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effeltmalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regmaesecuzione. ACEA puo richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione dellaagaia ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, lategrazione si effettua a valere sui ratei
di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla mEeadi cui al presente articolo si
applicano le riduzioni previste del Codice.

. ACEA ha il diritto di valersi della cauzione, naiti dell'importo massimo garantito,

per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per ipledamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dedtesore e ha il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto tdowdall'esecutore per le
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inadempienze derivanti dalla inosservanza di normnerescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sullaela, protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presentiantiere o nei luoghi dove viene
prestato il servizio nei casi di appalti di serviCEA puo incamerare la garanzia per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal stmgeaggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di nornerescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sullaela, protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'ezémoe dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui ahm@a 1 determina la decadenza
dell'affidamento e I'acquisizione della cauzionevpisoria presentata in sede di offerta
da parte di ACEA, che aggiudica l'appalto al cormate che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scéélappaltatore puo essere rilasciata
dai soggetti di cui allArt. 93, comma 3 del Codidea garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della ptexenescussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui altAd957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesiemtro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta di ACEA.

La garanzia di cui al comma 1 e progressivameriteghata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 pertaetell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deegmanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorid@ certificato di regolare esecuzione,
o comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimmae dei lavori risultante dal relativo
certificato. Lo svincolo & automatico, senza neitzss nulla osta del committente, con
la sola condizione della preventiva consegna tilite garante, da parte dell'appaltatore
o del concessionario, degli stati di avanzamentdad®eri o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avianesecuzione. Sono nulle le pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei gighgiorni dalla consegna degli stati
di avanzamento o della documentazione analogatuwissg inadempimento del garante
nei confronti dell'impresa per la quale la garadzestata.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schdipa approvato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto coMinistro delle infrastrutture e dei
trasporti e previamente concordato con le banchde eassicurazioni o loro
rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garandieidssorie e le garanzie assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalladatana in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita skditta le imprese.

Garanzia rata di saldo

L’Appaltatore, come meglio specificato al succesght. 10.1, per la corresponsione della rata
di saldo, ai sensi del Regolamento ed in analogjaamto previsto all’Art. 103, comma 6 del
Codice, deve produrre apposita cauzione o gardigaissoria bancaria o assicurativa pari
all'importo della medesima rata di saldo maggiodabtasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissionecdeificato di collaudo provvisorio e il collaudo
definitivo.
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Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, I'impmdelle cauzioni e ridotto al 50% per
i concorrenti ai quali € stata rilasciata — da argai accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della seig CEI EN ISO/IEC 17000 - la
certificazione di qualitd conforme alle norme eweplella serie UNI EN ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elem&gtiificativi e tra loro correlati di tale
sistema.

In caso di associazione temporanea di concorremiduzioni di cui al presente articolo
sono accordate qualora il possesso delle certiinan delle dichiarazioni di cui al
comma 1 sia comprovato da tutte le societa padatip

Assicurazioni a carico dell'lmpresa

Ai sensi del Regolamento ed in analogia con quprawisto all'art. 103, comma 7, del
Codice, I'Appaltatore & obbligato a stipulare, esttialmente alla sottoscrizione del
contratto, una polizza assicurativa che tenga indeACEA da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvelli gderivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azidinierzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita per danni a terzi nell'esecuzione
dei lavori.

Ai sensi dell’'art. 103, comma 7, del Codice, il tamnte trasmette ad ACEA copia della
polizza di cui al precedente comma 1 almeno diéming prima della consegna dei
lavori; la copertura di tale polizza decorre daléta di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo o clttificato di regolare esecuzione dei
lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla dhtaltimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.

La polizza assicurativa di cui sopra deve prevedsequanto concerne i rischi di esecuzione:

la copertura dei danni alle opere, temporanee eg®nti, eseguite o in corso di

esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - @sinpiateriali e attrezzature di impiego
e di uso ancorché in proprieta o in possesso dgifésa e compresi i beni di ACEA

destinati alle opere - causati da furto e rapinaemdio, fulmini e scariche elettriche,

tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti,osigple e scoppio, terremoto e
movimento tellurico, frana, smottamento e crollogwe anche luride e gas provenienti
da rotture o perdite di condotte idriche, fognagasdotti e simili, atti di vandalismo,

altri comportamenti colposi o dolosi propri o dizie

la copertura dei danni causati da errori di realtzane, omissioni di cautele o di regole
dell'arte, difetti e vizi dell’'opera, in relazion&l'integra garanzia a cui I'lmpresa e

tenuta, nei limiti della perizia e delle capacigcrtiche da essa esigibili nel caso
concreto, per I'obbligazione di risultato che eassume con il contratto d’appalto anche
ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

la copertura dei danni che I'Appaltatore deve gsarquale civiimente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e&w@sdi secondo le norme vigenti e
verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbldjoassicurazione contro gli infortuni
nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, imjsé e fornitori per gli infortuni da
loro sofferti in conseguenza del comportamentoasdpcommesso dall'lmpresa o da un
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suo dipendente del quale essa debba rispondeeasidell’art. 2049 del codice civile,
e danni a persone dell’lmpresa, e loro parenti finiafo a persone di ACEA
occasionalmente o saltuariamente presenti in canéiea consulenti dell’Appaltatore o
di ACEA;

¢ [lindicazione specifica che tra le "persone" semtono compresi i rappresentanti di
ACEA autorizzati allaccesso al cantiere, i compunelell’ufficio di Direzione dei
Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collatmia

Tale polizza deve avere i seguenti massimali:

e €500.000,00 per la responsabilita civile versaiteel corso di esecuzione dei lavori;
e € 200.000,00 per danni subiti da ACEA a causa dehdggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche pstesti.

L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dowautitolo di premio da parte dell’'lmpresa
non comporta l'inefficacia della garanzia.

La garanzia di cui al presente articolo, prestathAppaltatore copre senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle Imprese subappaltagri¢ornitrici. Qualora I'’Appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giustegime delle responsabilita disciplinato
dall’art. 48, comma 5, del Codice, le stesse gaeamssicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva ancheni dansati dalle Imprese mandanti.

Nei testi di polizza delle assicurazioni richieses presente articolo dovra essere espressamente
convenuto che:

e le franchigie e/o gli scoperti previsti in polizzaranno a carico dell’Appaltatore;
I'indennizzo ad ACEA o a terzi corrispondera al #@ell'importo liquidabile, mentre
la franchigia (o lo scoperto) sara rimborsato dgdpaltatore alla Societa assicuratrice;

e le comunicazioni attinenti la validita del contoaffacolta di recesso, variazioni, ecc.)
dovranno essere inoltrate anche ad ACEA. Cio alaps di evitare sospensioni di
garanzia o modifiche che possono invalidare totatme parzialmente la copertura;

e cisia il vincolo a favore di ACEA e tale polizza ®fficace senza riserve anche in caso
di omesso o ritardato pagamento delle somme doautgolo di premio da parte
dell'esecutore.

8.0 TERMINI PER L'ESECUZIONE
8.1  Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo massimo per dare ultimati a perfetta ragbarte tutti i lavori compresi nell’appalto e
stabilito in complessivi 120 (centoventi) giornitmali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori. Tale tempo tienat@wonon solo del tempo necessario
all’esecuzione dei lavori, ma anche di quello neage al reperimento dei materiali, delle
attrezzature e delle apparecchiature, delle commizinetereologiche sfavorevoli, delle ferie
contrattuali e delle festivita.

| lavori dovranno essere eseguiti nell'ordine iadic dal Committente, che dovra valutare le
esigenze operative e la funzionalita degli impiamonché della Direzione dei Lavori.

L’lImpresa non potra per questo richiedere alcutegirazione ai compensi pattuiti.

Ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del Reg. n72M, nel calcolo del tempo contrattuale si e
tenuto conto delle condizioni meteo sfavorevoliledéerie contrattuali, delle festivita, e delle
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eventuali operazioni di spostamento e/o consemazaei servizi stessi, nonché dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole e degli eventeonekogici, e dell’esecuzione dei lavori in
modo irregolare e discontinuo, fatto salvo quamtyisto dall’art. 107 del Codice

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperarmizd cronoprogramma dei lavori che potra
fissare, oltre al termine di tutti i lavori, scadenintermedie inderogabili per I'approntamento
delle opere necessarie all'inizio di forniture edea da effettuarsi anche da altre ditte per conto
della Stazione Appaltante ovvero necessarie difmtizione, prima della fine dei lavori e
previo certificato di collaudo o certificato di @gre esecuzione, riferito alla sola parte
funzionale delle opere. In proposito la Staziong®ante si riserva la facolta di prendere in
consegna le opere anticipatamente rispetto alumlai sensi e per gli effetti dell’art. 230 del
Reg. n. 207/10.

Qualora I'lnmpresa accumuli un ritardo nelle indicez parziali del programma esecutivo
approvato superiore a 5 giorni, dovra recuperaeenpi previsti entro i 5 giorni successivi con
turni giornalieri di lavorazione aggiuntivi estesiche ai giorni prefestivi e festivi senza alcun
oneri aggiuntivo a carico di ACEA.

8.2 Consegna e inizio dei lavori

Il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore ibgno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori, munito del perkondoneo nonché delle attrezzature e
materiali necessari per eseguire il tracciamentdad®ri secondo i piani, profili e disegni di
progetto. La consegna dei lavori deve risultarevdebale redatto in contraddittorio con
I'esecutore e dalla data di tale verbale decon@rthine utile per il compimento dell'opera o dei
lavori. Se nel giorno fissato e comunicato I'App#dtre non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuodata; i termini per I'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Becanutiimente il termine anzidetto e
facolta di ACEA di risolvere il contratto e incaraeg la cauzione, ferma restando la possibilita
di avvalersi della garanzia fideiussoria al fing dgarcimento del danno, senza che cio possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di so@aalora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, I'agdicatario € escluso dalla partecipazione in
qguanto I'inadempimento é considerato grave negtigexccertata.

L’Appaltatore deve trasmettere ad ACEA, prima daltio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata aginti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile se doyvewli trasmette altresi a scadenza trimestrale,
copia dei versamenti contributivi, previdenzialesiaurativi, nonché quelli dovuti agli organi
paritetici previsti dalla contrattazione collettjvsia relativi al proprio personale che a quello
delle Imprese sub-appaltatrici.

ACEA si riserva la facolta di procedere alla comsegei lavori, in via d’'urgenza, dopo che
'aggiudicazione e divenuta efficace e nelle morellad stipula del contratto. ai sensi
dell'articolo 32, comma 13, del Codice.

8.3  Sospensioni e proroghe

Ai sensi dell’art. 107 del Codice, la Direzione dlavori d’ufficio puo ordinare la sospensione
dei lavori, redigendo apposito verbale, in tuttiaisi in cui ricorrano circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedaiimente a regola d’arte e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del catity..

Ai sensi dell’'art. 107, comma 2 del Codice, il resgpabile unico del procedimento puo ordinare
la sospensione dei lavori per ragioni di pubblitieiesse 0 necessita.

Il verbale di sospensione e redatto in ogni casoDieettore dei Lavori con l'intervento
dellAppaltatore o di un suo legale rappresentaitell’ipotesi in cui I’Appaltatore non si
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presenti alla redazione del verbale o ne rifiugsd&toscrizione, si procede a norma dell’ art. 190
del D.lgs. 207/2010.

La sospensione deve durare per il tempo strettameetessario (Art. 107, comma 3 del
Codice), a seqguito della quale devono essere ripresediatamente i lavori e stabilito un
nuovo termine. Ai sensi del comma 5 dell’'Art. 1063 G@odice, qualora I'’Appaltatore, per causa
allo stesso non imputabile, non sia in grado dimdte i lavori nei termini fissati, puo chiedere
con domanda motivata proroghe che, se riconosgiustificate, sono concesse purché le
domande pervengano con un anticipo di almeno tigaotai rispetto al termine anzidetto.
L’Appaltatore non puo mai attribuire, in tutto oparte, le cause del ritardo di ultimazione dei
lavori o del rispetto delle scadenze intermedisafis dal programma esecutivo, ad altre ditte o
Imprese, dallo stesso autonomamente scelte petui@®/o subappalti.

| verbali di sospensione, redatti con adeguatavabibne a cura della Direzione dei Lavori e
controfirmati dall’Appaltatore, devono pervenire Résponsabile del Procedimento entro il
quinto giorno naturale successivo alla loro redagzie devono essere restituiti controfirmati
dallo stesso o dal suo delegato.

8.4  Danni di forza maggiore

Nel caso in cui si verificano danni ai lavori catigsia forza maggiore I'esecutore non puo
pretendere compensi per danni alle opere o prangstnon in casi di forza maggiore e nei
limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'e¢ewne fa denuncia al direttore dei lavori nei
termini stabiliti dai capitolati speciali o, in dito, entro cinque giorni da quello dell'evento, a
pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’esecutore non puo sospendere o rallentare I'egmwelidei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inaltesato a che non sia eseguito I'accertamento dei
fatti.

Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavoedige processo verbale alla presenza
dell’'esecutore dei danni cagionati da forza maggial fine di accertare:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandibestato precedente;

b) le cause dei danni, precisando I'eventuale cdufaza maggiore;

c) 'eventuale negligenza, indicandone il respoiieab

d) 'osservanza o meno delle regole dell’arte éedmilescrizioni del direttore dei lavori;

e) I'eventuale omissione delle cautele necessasiezenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale @w&re diritto I'esecutore stesso.

Nessun indennizzo e dovuto quando a determinardaiino abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali essmatb a rispondere.

8.5  Programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore e mnoprogramma

Ai sensi dell’'art. 43, comma 10, del Reg. n. 207/ppaltatore predispone e consegna alla
Direzione dei Lavori, entro 10 giorni dalla datallaeconsegna, un proprio programma
esecutivo, elaborato in relazione alle proprie odmyie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla

propria organizzazione lavorativa; tale programmo#ire ad essere coerente coi tempi
contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazioleeprevisioni circa il periodo di esecuzione

nonché 'ammontare presunto, parziale e progresslel’avanzamento dei lavori alle date

contrattualmente stabilite per la liquidazione aeitificati di pagamento e deve essere
approvato dalla Direzione dei Lavori.

Il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatpued essere modificato o integrato ogni volta
che sia necessario alla miglior esecuzione deria&vim particolare:
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per il coordinamento con le prestazioni o le famet di Imprese o altre ditte estranee al
contratto;

per la necessita o l'opportunita di eseguire pEwiecampioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi palizb specifici;

gualora sia richiesto dal Coordinatore per la $izpa e la salute nel cantiere. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coereate il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrdtaggiornato.

| lavori sono comunque esequiti nel rispetto dehoprogramma, di cui all’art. 40 del Reg. n.
207/10, predisposto dalla Stazione Appaltante egnainte il progetto esecutivo; tale
cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazidppaltante nell'ipotesi in cui si
verifichino situazioni impreviste ed imprevedibili.

8.6  Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono giustificato motivo di slittamerdel termine di inizio e di ultimazione dei
lavori nonché della loro irregolare conduzione selmoprogramma:

il ritardo nell'installazione del cantiere e ndleaciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dedfgia elettrica e dell'acqua;

'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a ina@mienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materiangtaria e di sicurezza, ivi compreso |l
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

I'esecuzione di accertamenti integrativi che |'Atgiare ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle steittudegli impianti, salvo che siano ordinati
dalla Direzione dei Lavori 0 espressamente approzaguesta,

il tempo necessario per I'esecuzione di prove ampioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli ade@pii a carico dell'’Appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;

le eventuali controversie tra I'’Appaltatore e irfbori, subappaltatori, affidatari, altri incarigat

le eventuali vertenze a carattere aziendale trpdaitatore e il proprio personale dipendente.

9.0 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
9.1 Lavori acorpo

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata sdode specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché sezdedisultanze degli elaborati grafici e di
ogni altro allegato progettuale; il corrispettivergl lavoro a corpo resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti cotitedeuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a mwmrs’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le coadi stabilite dal Capitolato Speciale
d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negtti progettuali. Pertanto nessun compenso
puo essere richiesto per lavori, forniture e pmsta che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpaans rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, fornitureprestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalitynpletezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuadpplicando allimporto netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali retatalle singole categorie di lavoro indicate
nella tabella «B», contenuta all’Art. 2.1 nel praseCapitolato Speciale d’Appalto per farne
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parte integrante e sostanziale, di ciascuna delkdi (ya contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza di cui allArt. 2.1 (coina b della Tabella «A») del presente
capitolato sono valutati in base all'importo praviseparatamente dall'importo dei lavori negli
atti progettuali e sul bando di gara, secondo lagraguale stabilita nella predetta tabella «B»,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quatéeproporzionale a quanto eseguito.

9.2  Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’'pera

E prevista la liquidazione di materiali a pié d’opeai sensi e per gli effetti dell'art 180, della
legge Reg. n. 207/10, nella misura del 50%.

9.3  Annotazione e liquidazione dei lavori a corpo

L’annotazione dei lavori avverra nei modi stabititill'art 184 del Reg. 207/10 ovvero saranno
annotati su apposito libretto delle misure, sulguin occasione di ogni stato di avanzamento
e per ogni categoria di lavorazione di cui allaetieb«B» contenuta nell’Art. 2.1 del presente
capitolato, viene registrata la quota percentudéel( a 100) della aliquota relativa alla stessa
categoria. In occasione di ogni stato di avanzamefd quota percentuale eseguita
dell'aliquota, di ogni categoria di lavorazioni chetata realizzata, viene riportata distintamente
nel registro di contabilita.

Le progressive quote percentuali delle varie categdi lavorazioni, che sono state eseguite,
sono desunte da autonome valutazioni effettuate Dledttore dei Lavori, il quale pud
controllarne l'attendibilita attraverso un riscantiel computo metrico estimativo, dal quale le
aliquote sono state dedotte.

Tale computo peraltro non fa parte della documéon@zcontrattuale.

9.4  Disposizioni generali relative ai prezzi di eventuialavori ordinati

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduziore plattuito ribasso d'asta, saranno

valutati i lavori eventualmente ordinati a corpomprendono anche:

e circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, t@a$p, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darlti @ll'impiego, a piede di
qualunque opera;

e circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa perird i medesimi di attrezzi e utensili
del mestiere, nonché per premi di assicurazionafipper illuminazione dei cantieri in
caso di lavoro notturno;

e circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'operadchinari e mezzi pronti al loro uso;

circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le sgeseforniture, lavorazioni, mezzi d'opera,

assicurazioni d'ogni specie, mezzi d'opera prowmai, carichi, trasporti e scarichi in
ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre feeit tlevoro compiuto a perfetta regola
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ocgmpenso per gli oneri tutti che

I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anem®s esplicitamente detti o richiamati

nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del et capitolato.

| prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offertojrdendono accettati dall'’Appaltatore in base a
calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischii Beno fissi ed invariabili. .Le variazioni sono
valutate ai prezzi di contratto, ma se comportaategorie di lavorazioni non previste o0 si
debbano impiegare materiali per i quali non ristiteato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delledsazioni o materiali sono valutati:

e desumendoli dal prezzario della stazione appaltante
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ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimitirapresi nel contratto;

quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandotalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezaneéntari di mano d’opera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione delleffa, attraverso un contraddittorio tra il
direttore dei lavori e I'esecutore, e approvatidap.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono sodgat ribasso d'asta.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosirgetati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o lansuinistrazione dei materiali sulla base di

detti prezzi, comunque ammessi nella contabilitée kesecutore non iscriva riserva negli atti

contabili, i prezzi si intendono definitivamentecattati. In particolare, per la determinazione di
tali N.P. si fara riferimento al PREZZARIO REGIONELOPERE EDILI — IMPIANTISTICA,

in vigore.

10.0 DISCIPLINA ECONOMICA

10.1 Anticipazione - Pagamenti in acconto e pagamentisaldo.

1. Anticipazioni

a) Aisensidell’art. 35 comma 18 del Codice e prieyika corresponsione in favore

dell’Appaltatore di un’anticipazione pari al 20%|dealore del contratto di
dell'appalto. L'anticipazione € revocata qualorasécuzione del contratto non
prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tadsa@spettano ad ACEA anche gli
interessi legali sulle somme anticipate, con derwma dalla data di erogazione
dell'anticipazione.

b) Sullimporto di ogni certificato di pagamento € og@ la trattenuta di un

importo percentuale pari alla percentuale dell@ptizione a titolo di graduale
recupero della medesima.

c) Ai sensi dell’Art. 35 comma 18 del Codice, I'erogam dell’anticipazione é

subordinata alla prestazione, da parte dellAppaiéa di apposita garanzia
bancaria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

c.1l)limporto garantito deve essere pari all'amazione maggiorata del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessarie@lpero dell’anticipazione
stessa secondo il cronogramma dei lavori;

c.2) I'importo della garanzia viene gradualmenteagtbmaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recopaell’anticipazione da parte
di ACEA in occasione del pagamento dei singolii stedvanzamento lavori;

c.3) la garanzia deve essere prestata mediantenpaegone di atto di
fideiussione rilasciato da una banca o da un irgdramio finanziario autorizzato
0 polizza fideiussoria rilasciata da Impresa dii@asazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al D.M. 12.03.2004128, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato aletto decreto.

2. Pagamenti in acconto

a) L'Appaltatore avra diritto al pagamento in accoima@orso d'opera, al netto del

ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, ograleplta 'avanzamento lavori
superera la cifra di € 60.000,00 (sessantamila/@D).stati di avanzamento
saranno emessi su richiesta dell’Appaltatore. A& fdi consentire alla Stazione
Appaltante di effettuare le verifiche previste d@bdice ogni stato di
avanzamento sara accompagnato, a cura della Dieezidei Lavori,
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dall'indicazione dellimporto eseguito e del numedd persone impiegate
dall’Appaltatore dagli eventuali subappaltatorgnite compilazione di modulo
ad uopo predisposto da ACEA.

b) L'ultima rata di acconto, sommata alle rate preoéidenon potra superare

complessivamente il 90% dellammontare del Contoalé e verra liquidata
guale che sia il suo importo.

c) A garanzia dellosservanza delle norme e delle gqoiasni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulladla, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, isyblorto netto progressivo dei
lavori & operata una ritenuta dello 0,50% da ligtsd nulla ostando, a seguito
dell'approvazione del certificato di regolare egemoe, previa acquisizione del
DURC (Art. 30, comma 5 del Codice).

d) entro i 45 giorni successivi all'avvenuto superatoedell’importo dei lavori

esequiti di cui alla lett. a), del presente comiinBjrettore dei Lavori emette lo
stato di avanzamento dei lavori e il Responsabdle Rtocedimento emette |l
conseguente certificato di pagamento.

e) ACEA provvedera al pagamento del predetto certidiaantro i successivi 30

giorni, mediante emissione dell’apposito mandateyia verifica delle fatture
quietanzate dei subappaltatori, ove esistentiifenimento a quanto riportato al
precedente comma 2, lett. a), oltre alle consuetiéiche contributive e fiscali di

legge.

f) qualora i lavori rimanessero sospesi per un perggweriore a 45 giorni, per

cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvatla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagato, prescindendo
dall'importo di cui alla lett. a).

3. Conto Finale e pagamenti a saldo

g) Il Conto Finale dei lavori e redatto entro giornd Jtrenta) dalla data di

ultimazione di tutti i lavori; & sottoscritto dalrBttore dei Lavori e trasmesso al
Responsabile del Procedimento Col Conto Finale eertato e proposto

limporto della rata di saldo, pari al 10% dell'ioppo del Conto Finale oltre a
guanto previsto al precedente comma 2, letterla@ui liquidazione definitiva

ed erogazione é soggetta all’emissione del ceatdiai regolare esecuzione,
nonché alla consegna da parte dell’Appaltatorei édgborati as-built cosi come
previsto dall'14.3 e di tutte le certificazioni eaimentazioni tecniche richieste
dalla Direzione dei Lavori; Il Conto Finale dewvtai deve essere sottoscritto
dall’Appaltatore, su invito del Responsabile debd¢edimento, entro il termine
perentorio di 30 giorni; se I'Appaltatore non firmha&onto Finale nel termine

indicato, o se lo firma senza confermare le domayi@éormulate nel registro di

contabilita, il Conto Finale si ha come da lui déivamente accettato. I

Responsabile del Procedimento redige in ogni casosua relazione al Conto
Finale.

h) La rata di saldo, nulla ostando, &€ pagata entrog®®ni dopo I'avvenuta

1)

)

emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto prewdeagzia fideiussoria ai sensi
dell'art. 103, comma 6, del Codice, non costituigsasunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comdehcodice civile.

La garanzia fideiussoria per la rata di saldo dittos alle condizioni previste
dal comma 4 dell’'Art. 103 del Codice, e cioé érdporto pari alla rata di saldo
maggiorato del tasso d’interesse legale applicatalperiodo che intercorre tra
il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
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k) La garanzia deve essere prestata mediante preee@ai atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario fir@io autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da Impresa di assicurazieoaforme alla scheda tecnica
1.4, allegata al D.M. 12.03.2004, n° 123, in osaera delle clausole di cui allo
schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

[) Aisensidell’Art. 102, comma 5 del Codice, salwagto disposto dall’art. 1669
del codice civile, I'Appaltatore risponde per ldfaiimita ed i vizi dell'opera o
delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purchénwhciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudowama carattere definitivo.

4. Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamesmeltedate di acconto

a) Non sono dovuti interessi per i primi 45 giornigrdorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione aallato di avanzamento e del
certificato di pagamento; trascorso tale terminenza che sia emesso il
certificato e lo stato di avanzamento, e i trentarrg per il conseguente
pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interdegali per i primi 60 giorni
di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questomine spettano
all’Appaltatore gli interessi di mora sino al pagarto.

b) Il pagamento degli interessi di cui al presentecald avviene d'ufficio in
occasione del pagamento, in acconto o a saldo, diataenente successivo,
senza necessita di domande o riserve.

5. Pagamenti a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giornidrdorsi tra I'emissione del certificato
di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagar@enrascorso tale termine senza che
ACEA abbia provveduto al pagamento, sono dovuthppaltatore gli interessi legali
per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttsamente anche quest’'ultimo termine
spettano all’Appaltatore gli interessi di mora salgpagamento.

6. Tracciabilita

a) L'Appaltatore é tenuto ad assolvere tutti gli oghli previsti dall'art. 3 della
Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tradktaldei movimenti finanziari
relativi al presente appalto. Qualora I'Appaltateren assolva agli obblighi
previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 per tlacciabilita dei flussi
finanziari relativi all'appalto, il contratto sisolve di diritto ai sensi del comma
8 del medesimo art.3.

b) L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagameelativi al presente appalto
con strumenti di incasso o di pagamento idonei reisewtirne la tracciabilita,
registrati sul conto dedicato all’appalto ed a ripee sui pagamenti stessi il CIG
precedentemente indicato. Tali disposizioni si ndtno applicate, con le
modalita indicate nel medesimo art. 3 della Lege 36/2010 e s.m.i., anche
nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

c) ACEA verifichera in occasione di ogni pagamento’Aglpaltatore e con
interventi di controllo ulteriori I'assolvimento,adparte dello stesso, degli
obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi famziari.

d) L’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediabananicazione ad ACEA ed
alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Govermlla Provincia di Savona -
della notizia dellinadempimento della propria qoparte
(Subappaltatore/subcontraente) agli obblighi disoyra.



ACEA Pinerolese Industriale S.p.A

Opere di adeguamento impianto di depurazione ddf@bnte concentrico
Progetto Esecutivo — Capitolato Speciale d’Appalfmarte prima

AC_01 CA_01_| 01 - Pag. 29 di 37

11.0 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
11.1 Direzione dei Lavori

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilita debadinamento e della supervisione dell’attivita
di tutto I'ufficio di Direzione dei Lavori ed inteyquisce, in via esclusiva, con I’Appaltatore in
merito agli aspetti tecnici ed economici del cotttracome previsto all’Art. 101, comma 3 del

Codice, il Direttore dei Lavori impartisce tutte thsposizioni ed istruzioni all’Appaltatore

mediante un ordine di servizio, vistato dal RURlat® in due copie sottoscritte dal Direttore
dei Lavori emanante e comunicate all'Appaltatoriee(te restituisce firmate per avvenuta
conoscenza). In caso di assenza od indisponildiiBAppaltatore e del suo rappresentante
nominato ai sensi dell’Art. 6.3, le comunicazioaranno inviate all’indirizzo e-mail pec di cui

allo stesso articolo. L'esecutore e tenuto ad umiési alle disposizioni contenute negli ordini
di servizio, fatte salve le facolta di iscriverepi®prie riserve.

11.2 Proprieta dei materiali derivati dai lavori

| materiali di risulta dalle lavorazioni, , saranrearicati, trasportarti e regolarmente smaltiti
dall’Appaltatore. L’Appaltatore s’intende compercsadi detta operazione coi prezzi degli
smantellamenti.

11.3 Modifiche del contratto

ACEA si riserva la facolta di introdurre modificltad contratto nei limiti e con le modalita
previste dall’Art. 106 del Codice.

11.4 Difesa ambientale — gestione dei rifiuti di originesdilizia

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgirtenei lavori, a salvaguardare l'integrita
dell’ambiente, rispettando le norme attualmenteenipg in materia ed adottando tutte le
precauzioni possibili per evitare danni di ogni g@en
In particolare, nell’esecuzione delle opere, denayedere a:

e evitare I'inquinamento delle falde e delle acqupeesticiali;

o effettuare lo scarico dei materiali solo nelle dische autorizzate;

o differenziare i rifiuti all'origine, con la sepaiane dei rifiuti pericolosi e la

suddivisione in frazioni omogenee dei rifiuti nogrigolosi.

L’Appaltatore € responsabile di tutti i rifiuti cheengono prodotti in cantiere, ivi compresi
eventuali rifiuti abbandonati da terzi, anche igna¢l cantiere stesso.
Titolare del rifiuto &€ I'Appaltatore e tutti gli en (procedure carico/scarico e MUD) per il
corretto smaltimento risultano a carico delle sie§gspaltatore”.
L’Appaltatore dichiara di prendere atto che non sa@anno emessi stati d’avanzamento
lavori se non sono stati presentati i formulari, coettamente compilati, attestanti lo
smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, ripo rtanti il visto di accettazione da parte del
destinatario (quarta copia del formulario).

11.5 Impianto di cantiere

L'impianto del cantiere e la sua gestione dovraeassere improntati al principio di un alto
livello di qualita in termini di coordinamento cda attivita consortili, di rumore, di emissioni
in atmosfera e di decoro. La violazione dei sudgethcipi verra immediatamente contestata
all’Appaltatore e, in caso di ripetuta inadempienZ&EA si riserva la facolta di risolvere |l
contratto.
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L'impianto di cantiere dovra essere installato @ethmediate vicinanze dei lavori e limitato
allo stretto indispensabile a giudizio di ACEA.

In particolare l'installazione del cantiere, se ngmecificatamente descritta negli elaborati
progettuali, dovra sottostare alle seguenti preori:

¢ limitazione al minimo degli spazi utilizzati dalffipresa;

e realizzazione, con materiali non deteriorati e eangon il decoro, ad insidacabile
giudizio della Direzione dei Lavori e di ACEA, deldotazioni di cantiere (baracche,
uffici, servizi igienici);

e realizzazione, secondo principi di ordine e decdrone di stoccaggio materiali. Tali
zone dovranno essere recintate e confinate anchpatmelli, se richiesto dalla D.L.;

¢ le recinzioni dovranno essere eseguite con mateoblsti e duraturi, costituite da
paletti metallici, infissi a terra, con rete rogsancione plastificata (tipo Tenax o
simile), altezza circa 1.50 mt o da elementi moduteetallici grigliati con zavorra al
piede, da concordare con il CSE.

11.6 Politica ambientale

Nella particolaritd dell’Appalto, oggetto del prese capitolato, I'Appaltatore dovra
intraprendere tutte le attivita necessarie perrgaeaqualita e continuita della depurazione.

Si riporta nel seguito un prospetto degli aspetibigntali piu frequentemente correlati alle
attivita delle ditte operanti per conto di ACEA,ncalcune delle misure necessarie per la
riduzione della significativita degli stessi.

ASPETTO AMBIENTALE MISURE DI CONTENIMENTO
o Evitare sversamenti. Utilizzo autospurghi quandeoessario.
Scarichi idrici o . C S
Minimizzare i tempi di intervento e fermate degli impiant
Rumore Macchine silenzia
Odori Chiusura delle fonti di emissione anche duranéeoti
Produzione di rifiuti Smaltimento dei rifiuti prodotti secondo D. Lgs21800¢
Quando l'intervento interessa il piano stradalerafpéta
Traffico indotto secondo richieste del Settore strade della Pravicmntattato
dalla ditta convenzione
Proteste di parti interessate o di Contatti preventivi con i proprietari delle aregziative per
organi di sorveglianza ridurre le protes!

Informazione e formazione dei subappaltatori gatdrvento

Problemi per attivita subappaltatori relative a qualita, sicurezza ed ambi

Emissioni in atmosfera Secondo D. Lgs. 152/20

Impatto visivo Normalmente poco significati

Consumo di energia e risorse Aspetto meno significativo durante le fasi trans
Utilizzo di materie prime, Secondo la legislazione di riferimento relativacunsezza ed
introduzione di sostanze chimiche ambient

12.0 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
12.1 Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rigpedi tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoroire,ogni caso, in condizione di permanente
sicurezza e igiene. L’'Appaltatore e, altresi, ajditlb ad osservare scrupolosamente le
disposizioni del vigente Regolamento Locale di ngieper quanto attiene la gestione del
cantiere.
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L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quprevisto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in egd@e al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavqualora sia in difetto nell'applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.

L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misureegali di tutela di cui al D.Lgs 81/2008 e
s.m. ed i. applicabili alle lavorazioni previstd pantiere.

12.2 Piano di Sicurezza e coordinamento

L’Appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosdene senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coatdie per la Sicurezza e messo a
disposizione da parte di ACEA, ai sensi del DLgsapflle 2008 n. 81 (in seguito DLgs 81/08).
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento rispondelié @mlescrizioni di cui all’Allegato XV del
D.Lgs 81/08.

Ai sensi dell'art.100, comma 5, del DLgs. 81/0&ppaltatore pud presentare al Coordinatore
per 'Esecuzione, prima dell’inizio dei lavori oweein corso d’opera, una 0 piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al math sicurezza di coordinamento ove ritenga
di poter meglio garantire la sicurezza nel cantsriéa base della propria esperienza. In nessun
caso le eventuali integrazioni possono giustificacglifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esemgivaluta I'accoglimento o il rigetto delle
proposte presentate; le decisioni del coordinaor® vincolanti per I'Appaltatore.

12.3 Piano Operativo di Sicurezza

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori,igede consegna al Coordinatore per la
Sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operdt Sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabiligll'onganizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo diusezza dovra rispondere ai requisiti di cui
all’'Allegato XV del D.Lgs 81/08.

Il Piano Operativo di Sicurezza (di cui all'articoB9, comma 1, lettera h del DLgs. 81/08)
costituisce piano complementare di dettaglio dahpidi sicurezza e di coordinamento.

Prima dell'inizio dei lavori I'lmpresa aggiudicaiar trasmette il Piano di Sicurezza e
Coodinamento alle Imprese esecutrici ed ai lavoraittonomi; prima dell'inizio dei rispettivi
lavori ciascuna Impresa esecutrice trasmette ilpgwoPiano Operativo di Sicurezza al
Coordinatore per I'Esecuzione.

12.4 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misureegali di tutela di cui all'art. 95 del DLgs.
81/08.

L'Impresa esecutrice o le Imprese esecutrici e/siyimigata/e a comunicare tempestivamente
prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamenta richiesta del committente o del
coordinatore:

e la propria idoneita tecnico — professionale (nonghbélla dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare), anche attravdtisorizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;

¢ lindicazione dell’'organico medio annuo, distinterpgualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate dall’lsdtiuinazionale della previdenza sociale
(INPS), all'lstituto nazionale assicurazione intort sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili, nonché una dichiarazione relativa al comracollettivo stipulato dalle
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organizzazioni sindacali comparativamente piu rapgntative, applicato ai lavoratori
dipendenti.

L’affidatario e tenuto, altresi, a curare il cooramnento di tutte le Imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dallmprese subappaltatrici compatibili tra loro e

coerenti con il piano presentato dall’Appaltatohe.caso di associazione temporanea o di
consorzio di Imprese detto obbligo incombe all'lega mandataria capogruppo.

Il piano sostitutivo di sicurezza ed il Piano Opim@di Sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazi@ei piani stessi da parte dell’Appaltatore,

comunque accertate, previa formale costituziormaona dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

13.0 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
13.1 Ultimazione dei lavori

Ai sensi dell’art. 107, comma 5, del Codice, Imiéizione dei lavori, appena intervenuta, deve
essere comunicata - per iscritto - dall'Appaltat@r®irettore dei Lavori, che procede subito
alle necessarie constatazioni in contraddittorio [b&ppaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno,
il certificato attestante I'avvenuta ultimazionedoppio esemplare.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudigaccessivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costiome che I'lmpresa appaltatrice € tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e camoldalita prescritte dal Direttore dei Lavori. Il
Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddett®nstatazioni, fa riferimento alla finalita
dell'opera, nel senso che considera la stessa athinentro il termine stabilito, anche in
presenza di rifiniture accessorie mancanti, purcjueste ultime non pregiudichino la
funzionalita dell’opera stessa.

Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assagione di un termine, non superiore a
sessanta giorni, per consentire all'lmpresa il cletapnento di tutte le lavorazioni di piccola
entita, non incidenti sull'uso e la funzionalitalldgpera, per come accertate dal Direttore dei
Lavori. Qualora si eccede tale termine senza chAppgltatore abbia completato le opere
accessorie, il certificato di ultimazione diviemefficace ed occorre redigerne uno nuovo che
accerti 'avvenuto completamento.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvengntro i termini stabiliti dagli atti
contrattuali, € applicata la penale prevista ngtlioeema di contratto di cui il presente capitolato
e parte integrante e sostanziale, per il maggmpteimpiegato dall’Appaltatore nell'esecuzione
dell'appalto.

E ammessa, su motivata richiesta dell’esecutoreptile o parziale disapplicazione delle
penali, quando si riconosca che il ritardo non @utabile all'esecutore, oppure quando si
riconosca che le penali sono manifestamente sprmpate, rispetto all'interesse della stazione
appaltante. La disapplicazione non comporta il maszimento di compensi o indennizzi
all'esecutore.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento detttatto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla staziongalggnte, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo iggie, ai sensi dell’Art. 107, comma 5 del
Codice.
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13.2 Gratuita manutenzione

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavorcaoiee il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I'approvazione del collaudo @t parte dell’ente appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal presente capitolato.

Presa in consegna dei lavori ultimati

Ai sensi dell’art. 230 del Reg. n. 207/10, ACEAiserva di prendere in consegna parzialmente
o totalmente le opere, con apposito verbale, imatadiente dopo I'accertamento sommario se
guesto ha avuto esito positivo ovvero nel termisgegnato dalla Direzione dei Lavori di cui
all’articolo precedente.

Qualora ACEA si avvalga di tale facolta, che vieeenunicata all’Appaltatore per iscritto, lo
stesso Appaltatore non puo opporvisi per alcun voptné pud reclamare compensi di sorta.
Egli puo, pero, chiedere che sia redatto appostbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero esamexati alle opere stesse.

La presa in consegna anticipata non incide suligimddefinitivo sul lavoro e su tutte le
guestioni che possano sorgere al riguardo, e @ubntuali e conseguenti responsabilita
dell’Appaltatore.

La presa di possesso da parte di ACEA avvieneemglihe perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Respbile del Procedimento, in presenza
dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sisgenza.

Qualora ACEA non si trovi nella condizione di prerel in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, 'Appaltatore non pud tamare la consegna ed é altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti ge¢cedente articolo.

14.0 NORME FINALI
14.1 Adempimenti per la consegna dei lavori

L'Appaltatore dovra trasmettere ad ACEA, entro en ratre 10 (dieci) giorni solari e
consecutivi dalla comunicazione di avvenuta aggazibne e comunque prima della consegna
dei lavori, che potrebbe intervenire in urgenzalitdiarazioni in merito a:

e il CCNL del settore applicato,

e documentazione di avvenuta denuncia di inizio @#tivagli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cakshle;

e il possesso di tutti i requisiti tecnici ed orgar@vi adeguati alle opere richieste
(organico medio dell’lanno precedente, n° soci fan’ tecni ci / n° impiegati / n°
operai),

¢ il nominativo dei dipendenti che opereranno praksito oggetto dei lavori aventi: il n°
di matricola riportato sul Libro Unico del Lavorla, qualifica, la tipologia di contratto
(tempo indeterminato, determinato, pieno, parzjale)

¢ ['adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Dgs 81/2008 e s.m.i. e, in particolare:

o la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 812@0s.m.i.,

o la nomina del Responsabile del Servizio di Prevarezie Protezione,

o la nomina del Medico Competente e 'attivaziondadsbrveglianza sanitaria per
i lavoratori soggetti,

o il rilascio al personale dipendente che opererdiscarica da parte del Medico
Competente, dell’Attestato di Idoneita alla Mangiorin caso il personale
impiegato risulti “idoneo con riserva”, e obbligeldatore di Lavoro valutare
l'impiegabilita dello stesso in relazione allo sifieo lavoro da eseguire,
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o la designazione dei lavoratori incaricati dell'atione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evamrezdei lavoratori in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, dinpoosoccorso e, comunque, di
gestione delle emergenze,

o linformazione, la formazione e I'addestramento pepri dipendenti sui rischi
per la salute e la sicurezza,

o la fornitura al proprio personale dei necessari p#tll’esecuzione dei lavori,

o laricezione e la valutazione dei documenti tecretativi allopera da realizzare,
assieme ai documenti di valutazione dei rischi fijgec

la valutazione e la conoscenza delle condiziotawbiro particolari dove verra realizzata
I'opera,

all'idoneita alla mansione assegnata agli addettawori, in possesso di formazione
professionale ed esperienza adeguate in relazibopesa oggetto del presente appalto
e che sono regolarmente assunti alle condizionigtes dalle disposizioni di legge e
delle norme contrattuali, con i contributi regolamte versati e in possesso di apposita
tessera di riconoscimento, quando previsto dall26t comma 8 del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i.,

la polizza di assicurazione per danni di esecuzeresponsabilita civile verso terzi,

I piani di sicurezza di cui al precedente Art. 12;

adempimenti relativi alla tracciabilita finanziaria

Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri derivanti dal Capitolato Generdiappalto, dal Codice , nonché da quanto
previsto da tutti i Piani per le misure di sicur@zfisica dei lavoratori, sono a carico
dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che sequm

a)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordimpartiti, per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori in conformita alle pattuizionontrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabiksattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore lce/ori tempestive disposizioni scritte
per i particolari che eventualmente non risultassk disegni, dal Capitolato o dalla
descrizione delle opere.

In ogni caso I’Appaltatore non deve dare corsaeadtuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1658 €odice Civile;

b) tutti gli apprestamenti per la sicurezza del caatieon particolare riferimento ai

C)

d)

f)

ponteggi, piani di lavoro e protezioni in genere;

€ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodi teitela del cantiere, di tutti i manufatti
e dei materiali in esso esistenti, anche se dirgt@pdi ACEA e cio anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presaonsegna dell'opera da parte di
ACEA;

il reperimento, a propria cura e spese, di are@mddp a qualsiasi distanza, per la
discarica dei materiali esuberanti provenienti alaimantellamento compreso |l
pagamento di eventuali diritti 0 compensi nel cdismasporto dei materiali a discariche
pubbliche o private, ritenendosi ampiamente maméeVAmministrazione per tutti i
danni presenti e futuri derivanti dall'esercizioadgdbandono delle stesse;

I'accesso al cantiere, il libero passaggio nelesst e alle persone addette a qualunque
altra Impresa alla quale siano stati affidati lavayn compresi nel presente appalto, e
alle persone che eseguono dei lavori per contétdidell’Amministrazione;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne ACEAQgHi responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse sdbeizione delle prestazioni
dell'lmpresa a termini di contratto;
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I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e ettati dal’amministrazione, di tutte le
prove che verranno ordinate dalla Direzione deidrgvsui materiali e manufatti
impiegati o da impiegarsi nella costruzione, commaréa confezione dei campioni e
'esecuzione, da parte di professionista abiligitgradimento dellamministrazione, di
prove di carico statiche/ dinamiche che siano @it@iralla stessa Direzione dei Lavori
su tutte le opere in calcestruzzo semplice o arraagoalsiasi altra struttura portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni; in paléie & fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giathgetto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli efgneseguiti rispetto a quelli progettati
o previsti dal capitolato;

I'lmpresa e tenuta a fornire per tutti i matermalhufatti prefabbricati e no su richiesta
della Direzione dei Lavori, i certificati di fableazione di prova e di collaudo secondo
le norme in vigore e contenute nel presente cagidpl

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luegh deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della Direzione dei Laveomungue all'interno del cantiere,
dei materiali e dei manufatti esclusi dal presempalto e approvvigionati o eseguiti da
altre ditte per conto dell’ente appaltante e pguali competono a termini di contratto
all’Appaltatore le assistenze alla posa in operajlanni che per cause dipendenti
dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali eamafatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione deokiaa qualunque altra Impresa alla
guale siano affidati lavori non compresi nel présappalto, I'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle ceaioni provvisorie e degli apparecchi
di sollevamento per tutto il tempo necessario sdéiteizione dei lavori che I'ente
appaltante intendera eseguire direttamente ovvemoezzo di altre ditte dalle quali,
come dall’ente appaltante, I'Impresa non potragmréére compensi di sorta, tranne che
per 'impiego di personale addetto ad impianti@lessamento; il tutto compatibilmente
con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito ieadcesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anchealtae ditte;

m) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera proria, macchinari, detriti, montaggio

n)

0)

p)

a)

di cantiere, entro il termine fissato dalla D.L.;

I'lmpresa non potra, salvo esplicita autorizzaziseetta dalla D.L., provvedere o
autorizzare terzi alla pubblicazione di notizietofgrafie e disegni delle opere oggetto
dell'Appalto;

la riparazione dei danni di qualsiasi genere (esduwelli di forza maggiore) che si
verificassero negli scavi, nei rinterri, alle preste, agli attrezzi ed a tutte le opere
provvisionali, comprese le piste di cantiere;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le foiture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrigas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzionealairi, nonché le spese per le utenze e
i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'Apgatire si obbliga a concedere, con |l
solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predsttivizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto di ACEA, sempre nedpetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza;

'esecuzione di un’opera campione delle singoleegatie di lavoro ogni volta che
guesto sia previsto specificatamente dal capitolspeciale o sia richiesto dalla
Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo radkta alla realizzazione delle opere
simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avvidofanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalismbsizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché lilluminazione notturna del cantiere;
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la costruzione e la manutenzione entro il recirgbcdntiere dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione dei Lavori e assistenza;

la predisposizione del personale e degli strumeetiessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenenddigposizione del Direttore dei Lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti @n¢rolli, con divieto di darne visione a
terzi e con formale impegno di astenersi dal riproglo contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del caatidr un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalitd di eventuali successivi mt& omogenei, previsto dal capitolato
speciale o precisato da parte della Direzione defioti con ordine di servizio e che
viene liquidato in base al solo costo del materiale

I'idonea protezione dei materiali impiegati e massopera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione tte dwotezioni a richiesta della
Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione deoli deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deteriorant@rgualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico @eidikatore I'obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato odfficgente rispetto della presente
norma,;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, daiggedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persoaddette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privagiservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione itdor; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico depij#altatore, restandone sollevati ACEA,
nonché il personale preposto alla direzione e gpieveza dei lavori;

I’Appaltatore deve predisporre ed esporre in siionaro uno esemplari del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 10(bdse e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero deL.PP. dell’l giugno 1990, n.
1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti pmiiod

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri p@a specificati € da intendersi interamente
conglobato nel corrispettivo dei lavori, fatta exioee per gli oneri di sicurezza per i quali €
fissato lo specifico corrispettivo.

Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

L’Appaltatore € obbligato alla tenuta delle scrigtali cantiere e in particolare:

il libro giornale a pagine previamente numerate geble sono registrate, a cura
dell’Appaltatore:

e tutte le circostanze che possono interessare lraadi dei lavori: condizioni
meteorologiche, maestranza presente, fasi di awaeda, date dei getti in
calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, staolavori eventualmente affidati
all’Appaltatore e ad altre ditte,le disposizionisservazioni del Direttore dei
Lavori,

¢ le annotazioni e contro deduzioni dell'Impresa digpace,

¢ le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

il libro dei rilievi dei lavori, che deve contenefetografie e disegni con tutti gli
elementi necessari allesatta e tempestiva rapptasene delle opere eseguite, con
particolare riguardo a quelle che vengono occuttateil procedere dei lavori stessi.

| libri compilati ed aggiornati dovranno essere smgnati al Direttore dei Lavori
contestualmente alla firma del verbale di ultimagio
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L’Appaltatore & obbligato ai tracciamenti topogeafinecessari per I'esecuzione dei
lavori;

L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavan’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni eseguite.d@umentazione fotografica, in formato
digitale, reca in modo automatico e non modificabd data e I'ora nelle quali sono
state fatte le relative riprese.

L’Appaltatore dovra produrre, al termine dei layarn rilievo di dettaglio “As built”
con la precisa indicazione delle opere eseguite.

14.4 Custodia del cantiere

E a carico e a cura dell’Appaltatore la guardia edrveglianza sia di giorno che di notte, con il
personale necessario, del cantiere e di tutti ienadi in esso esistenti. Cio anche durante i
periodi di sospensione e fino alla presa in consefgil’ opera da parte di ACEA.

14.5 Cartello di cantiere

L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in n°detla di cantiere, posizionato su robusti
telai ancorati al suolo in posizione indicata dateRore dei Lavori,, con le dimensioni di
almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recadiderizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LLPP dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, curandomecessari aggiornamenti periodici.

15.0 SPESE, IMPOSTE E TASSE
15.1 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto dafsa:
¢ e spese contrattuali;
e le spese, le imposte, i diritti di segreteria ddsse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte lesspdi bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissi@ieettificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabiali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tdissai sopra, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’Appaltatore e trova applmae I’Articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell’Appaltatore restano inoltre le impost gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle fornitaggetto dell'appalto.



ELENCO SPECIFICHE TECNICHE

Maggic 2017 AC 01CA 01
Progetto esecuti 2° emission
S.T. . . . .
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SPECIFICA TECNICA 001

Maggic 2017 AC 01 CA 01
Progetto esecuti\ 2 ° emission

SOFFIANTE A CANALE LATERALE

BL 01 A/B
Quantita 1+1R
Funzione Aria per ossidazione
Stazione di lavoro Locale soffianti

Descrizione

Compressore del tipo a canali laterali realizzata corpi e girante in lega di alluminio, in
esecuzione monoblocco, con giranti equilibrate micamente direttamente calettate sull'albero
motore.

Funzionamento basato sul principio del deflussemggativo senza parti di contatto.

Motore elettrico dimensionato per l'esercizio cond.

Esecuzione orizzontale completa di basamento.

Caratteristichetecniche;

Portats Nm®/h 30C
Pressiondifferenziale mbal 530 (max
Potenza installa kw 15(*)
Numero di stac N° 2 (preferibilmente
Diametro bocch 4" G
Rumorosita massin dB (A) < 8C

Pesc kg 15C (indicativo’

(*) Predisposto per inverter
I nclusioni

— basamento;

— motore;

— valvola di non ritorno;
— filtro aria.
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SPECIFICA TECNICA 002

Maggic 2017 AC_01CA_01

Progetto esecuti\ 2 ° emission

SISTEMA AERAZIONE BOLLE FINI

DIF 01
Quantita 1 rete
Funzione Diffusione aria ossidazione
Stazione di lavoro Vasca biologico

Descrizione

Sistema di diffusione dell’aria a bolle fini comfuedi:
— Diffusori a piattello con membrana EPDM;
— Rete di distribuzione sul fondo con tubazioni inGRV
— Supporti per il fissaggio del sistema al fondo @e&ksca in acciaio inox AlISI 304;
— Scarico condensa con tubazione dedicata e valvolata

Caratteristichetecniche

Dimensioni vascl m 6,5 x6,!
N° vasch n° 1
Battente liquid: m 445
Dimensioni diffusor 9’
Diffusori per vasc n° > 60
Fattore di copertu % >5
Rete per vast n° 1
Calate per re n° 1

@ calat DN 100
SOTR (capacita ossigenazione cond. Standard) KgOz2/h 8-2C (medic-max’
Rendiment(SOTE (a Qmax % > 25
Portata aria perete (max’ Nm®/h 30C
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SPECIFICA TECNICA

003

Maggic 2017

AC_01 CA 01

Progetto esecuti\

2 ° emission

Quantita

Ricircolo fango/Spurgo fango di supero

POMPA SOMMERGIBILE
P 01/02

Stazione di lavoro

Descrizione

1+1

Ricircola/syo fango

Pozzetto fanghi

Elettropompa sommergibile, adatta per il pompaglgiecque di scarico con corpi solidi.

Corpo pompa, con passaggio libero uniforme. Girdnitanciata dinamicamente, bipolare su
diffusore scanalato con profilo autopulente; motelettrico stagno a gabbia di scoiattolo con
sensore di temperatura sullo statore. Doppia tenmutrcanica, serbatoio di olio per |l
raffreddamento e la lubrificazione delle tenute cati per ispezione e doppio cuscinetto
preingrassato di supporto. Trattamento delle sigpgyér tutte le parti di fusione che vengono a
contatto con il liquido da pompare: trattamentdatido con primer alchidico, finitura esterna con

vernice nera al clorocaucciu o equivalente

Caratteristichetecniche

Portat: m3/h 10
Prevalenz mce 4
Giri/min r.p.m 150(
Potenza installa kwW 0,9t
Rendimento totale minin % 25
Tipo di girante Antintasamento
(@ 150 mm
Profondita di installazior m 3
Connessione di mand; DN/PN 80/10
Pesc kg circa 6(
Isolamento/proteziot class: H/IP 6¢&

I nclusioni

Piede di accoppiamento automatico, costituito dbasamento da fissare sul fondo
della vasca, completo di curva flangiata per illegghmento alla tubazione di
mandata corredato da tasselli di fissaggio ad espa@ e portaguide superiore;

Valvole di ritegno e sezionamento;
Tubazione di mandata fino al collettore;
Cavo elettrico sommergibile (10 m);

tubi guida da 2”

Catena zincata per il sollevamento;

Manometro.
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SPECIFICA TECNICA 004

Maggic 2017 AC 01 CA 01
Progetto esecuti\ 2 ° emission

RASCHIATORE FANGHI

RS 01
Quantita 1
Funzione Raccolta fango sedimentato
Stazione di lavoro Nuovo sedimentatore secondario

Descrizione

Raschiatore a catena in materiale sintetico pembagttangolari di sedimentazione secondaria.
Saranno movimentati da un sistema costituito danatoriduttore collegato attraverso un pignone
ed una catena all’albero del riduttore. Lo scorritoedelle lame sara garantito da guide posizionate
sul fondo e sulle pareti laterali della vasca diisentazione. La lubrificazione degli elementi qual
I'albero telescopico, i collari e le chiavette \Zeaffettuata direttamente dall’acqua.

La catena di trasporto delle lame raschia-fanghiedizzata in poliestere stabilizzato UV e
rinforzato con fibre di vetro con coefficienti dit@o e dilatazione molto bassi e un’alta resigten
all’'usura.

Non sono necessari dispositivi di tensione.

Materiali
Catena di trasmissione nylon rinforzato
Me_nsole per gli alberi di trasmissione e di rinngoper le acciaio inox AlSI 304
guide a pare
Pignoni nylo-6
Albero di trasmissione e lame di raschiatura vesma, GKN
Guide di scorrimento raschie, a parete e di forakca polietilene
Pattini di scorrimento raschie in nylon-6; nylo-6
Tutto il materiale necessario per I'installazione ISA304.

Caratteristiche tecniche:

Il raschiatore a catena in plastica per evacuazZmmghi di fondo e asportazione fanghi galleggianti
da bacini rettangolari, ha le seguenti dimensioni:

Lunghezza vasi m 6,3(
Lunghezza di scorrimer m 5,3(
Larghezza vasi m 4,8(
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SPECIFICA TECNICA 004

Maggic 2017 AC 01 CA 01

Progetto esecuti\ 2 ° emission
Profondita acqL m 2,7
Profondita vasc m 3,0C

Il raschiatore a catena in plastica e costituito da
e Sistema di trazione;
— Motoriduttore da 0,25 kW, 230/400 V, 50 Hz;
— Catena di trazione passo 66,2;
— Pignone passo 66,2 mm montato sull’albero del todef
— Cofano di protezione in alluminio;
Velocita di avanzamento della catena: 0,3-0,5 m/min
e Albero di trasmissione
— N° 2 mensole fissate a parete;
Supporto dell’albero ad usura ridotta, lubrificatbacqua (liquame)
— N° 1 pignone passo 66,2 mm
— NP° 2 pignoni passo 152,4
— N° 1 albero in materiale sintetico rinforzato cdird di vetro
¢ Rinvio
— N° 6 mensole a parete predisposte per montaggimpig
— N° 6 pignoni di supporto passo 152,4 mm
e Catena di trasporto
Lunghezza per lato 14,00 m
Passo 152,4 mm
e Lame raschia-fanghi
Lame raschiatura del tipo standard 5,00
Distanza tra le lame c.a. 3,00 m
Sono inclusi gli elementi di fissaggio e pattinisdorrimento
e Guide di fondo
Lunghezza per lato c.a. 5,30 m
Sono inclusi materiali di fissaggio
e Guide a parete
Lunghezza per lato c.a. 2,70 m
Sono inclusi mensole e materiai di fissaggio.

I nclusioni

— Tubazione forata per la distribuzione iniziale dethiscela aerata realizzata in acciaio inox
AISI 304 diametro DN 250 con opportuna foraturabrata;

— Tubazione di raccolta schiume realizzata in acciagx AlISI 304 diametro DN 250 con
feritoie di ingresso superiore, meccanismo di riot@a ad azionamento manuale e boccola
per il passaggio parete;

— Canalette in acciaio inox AISI 304 con bordo a poofThomson per la raccolta del
chiarificato.
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SPECIFICA TECNICA 005

Maggic 2017 AC 01 CA 01
Progetto esecuti\ 2 ° emission

PARATOIA MANUALE A SFIORO

PAR 01 A/B
Quantita 2
Funzione Chiusura canali grigliatura
Stazione di lavoro Nuova grigliatura

Descrizione

La paratoia a stramazzo superficiale regolabilestittita essenzialmente da:
— scudo in acciaio zincato opportunamente irrigiétente le tenute laterali su 3 lati in tondo
cavo di gomma, fissate tramite piatto e viti iniaiyg
— telaio costituito da profilati normali in acciaio;

— asta filettata di manovra costituito da vite (@ttitura quadra) in acciaio incernierata al
parato;

— guide a strisciamento su liste di ottone lavorato;
— cunei e controcunei di chiusura che assicuranenata nei due sensi;
— saldatura continua su tutta la paratoia per evitem®stazioni di ruggine tra lamiere e ferri.

La paratoia scorre perpendicolarmente alla direzidella velocita del fluido mossa dalla vite. La
tenuta e assicurata dalle guarnizioni.

Caratteristichetecniche

u.m. PAR 01
Quantits n° 2
Larghezza scuc mm 60C
Altezza scud mm 60C
Corst mm 60C
Distanza punto di manovra (da fondo tel mm 150(
Materiali

— Scudo: Acciaio inox AlISI 304 (minimo)

— Telaio: Acciaio inox AISI 304 (minimo)

— Guarnizioni: EPDM

Nota: Per i dettagli costruttivi, il senso di temét le modalita di installazione, si fara riferirteeagli elaborati grafici di
progetto.
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SPECIFICA TECNICA

006

Maggic 2017

AC 01 CA 01

Progetto esecuti\

2 ° emission

Quantita

Funzione

Stazione di lavoro

Descrizione

PARATOIA MANUALE A SFIORO
PAR 02 PAR 03

Regolazione portata

Nuova grigliatura

La paratoia a stramazzo superficiale regolabilestittita essenzialmente da:

— scudo in acciaio zincato opportunamente irrigiétente le tenute laterali su 3 lati in tondo
cavo di gomma, fissate tramite piatto e viti iniaiyg

— telaio costituito da profilati normali in acciaio;
— asta filettata di manovra costituito da vite (@ttitura quadra) in acciaio incernierata al

parato;

— guide a strisciamento su liste di ottone lavorato;

— cunei e controcunei di chiusura che assicuranenata nei due sensi;

— saldatura continua su tutta la paratoia per evitem®stazioni di ruggine tra lamiere e ferri.

La paratoia scorre perpendicolarmente alla direzidella velocita del fluido mossa dalla vite. La
tenuta e assicurata dalle guarnizioni.

Caratteristichetecniche

u.m. PAR 02 PAR 03
Quantits n° 2 1
Larghezza scuc mm 60C 40C
Altezza scud mm 60C 60C
Corst mm 60C 60C
Distanza punto di manovra (da fondo tel mm 150( 150(

Materiali

— Scudo:
— Telaio:
— Guarnizioni:

Acciaio inox AlISI 304 (minimo)
Acciaio inox AISI 304 (minimo)

EPDM
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SPECIFICA TECNICA 101

Maggic 2017 AC (C1CA 01
Progetto esecuti\ 2 ° emission

MISURATORE DI PORTATA

FIT 01 — FIT 02
Quantita 2
Funzione Misura di potata ad ultrasuoni su soglia
Stazione di lavoro Pozzetti di misura

Descrizione

Sistema di misura della portata costituito da naigare trasmettitore di livello installato su soglia
di sfioro. Gli elementi principali hanno le segueraratteristiche:

Trasmettitore:
— unita a microprocessore monocanale, in collegameestinda;
— relé di uscita indirizzabile a programma;
— separazione galvanica totale tra alimentazioneessp, uscita analogica ed uscita a rele;
— precisione (tipica): +/-1% del campo di misura max;
— elettronica in custodia di plastica ABS, IP 65, pemtaggio su parete
— modulo di calibrazione e gestione dati da frontale;
— display LCD, tastiera, totalizzatore, LEDs di sdgm#ne integrati nell'elettronica;
— 0/4+-20mA;
— alimentazione: 110/220 VCA,
— curva di stramazzo personalizzabile.

Sonda di livello con le seguenti caratteristiche:
— sonda ad ultrasuoni (o equivalente) specificaigerdi, campo misura 0,6% m max.
— T esercizio: -40/-20°C.+60°C; P esercizio: maxaR dbs
— Classe protezione: IP 68
— Materiale sensore PVDF
— Sensore per compensazione temperatura incorporato;
— Distanza di bloccet 30 cm.

Caratteristiche tecniche

Campo di misura Larghezza Distanza dal
Item Quantita Servizio P 3 Soglia liquido
(m?/h)
(mm) (m)
FT 01-02 2 Misura portate 0-20 40C <1,
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SPECIFICA TECNICA 102

Maggic 2017 AC_C1CA_0O1

Progetto esecuti\ 2 ° emission

MISURATORE DI OSSIGENO DISCIOLTO

XITO,01
Quantita 1
Funzione Misura ossigeno disciolto
Stazione di lavoro Vasca ossidazione

Descrizione

Strumento atto alla misurazione dell’ossigeno disgj avente le seguenti caratteristiche:
— Misura di Q di tipo ottico a fluorescenza,
— Trasmettitore a microprocessore, completo di displa
— Calibrazione precaricata;
— Uscita 4/20 mmaA;
— Alimentazione:110 -220 VCA.

Caratteristichetecniche

— Campo di misura: magdl) 0-10
— Concentrazione solido g/l 2+8
Inclusioni

Contenitore da campo IP 65;
Supporto per la sonda.
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