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1. Premessa

Il 23-05-2012 la allora Provincia di Torino Approvava il progetto Definitivo e Autorizzava
I'intervento di potenziamento impianto trattamento rifiuti per 90.000 t/anno (DD nr
132-20429-2012).

Con riunione del 21-09-2016 il C.d.A approvava il progetto e finanziamento delle opere
previste per il potenziamento dell’impianto trattamento rifiuti digestione anaerobica per
I'importo di € 4.000.000,00 oltre IVA stralciando alcuni interventi.

A seguito delle autorizzazioni, si & provveduto a produrre la progettazione esecutiva
procedendo con interventi di adeguamento dell'impianto per aree tecnologiche al fine
di portare lI'impianto nelle condizioni progettuali che prevedono una potenzialita di
trattamento di 90.000 t/Anno

La presente relazione descrive quanto previsto nel progetto esecutivo per l'intervento
di “Adeguamento area scambiatori di calore e alimentazione bio-digestori”. In
particolare il progetto esecutivo di cui trattasi riguarda lo smantellamento dell’attuale
sistema di riscaldamento delle acque di processo, I'adeguamento del sistema di
riscaldamento della biomassa che alimenta i bio-digestori attraverso il ricircolo della
stessa in scambiatori;

L'adeguamento Del Sistema Di Trasferimento Della Biomassa Ai Bio-Digestori,
raddoppiando l'attuale linea.

Lo scambio di calore per il riscaldamento avverra utilizzando I'acqua proveniente dalla
centrale termica esistente modificando parte delle linee di mandata e ritorno.

2. Allegati
Layout indicazioni smantellamento:
ELABORATI N° TAVOLE
Linea process water tank-mixseparators 001_01

Piping layout sezione F-F scambiatori

Linea process water tank-mixseparators 001_02

Piping layout pianta

Linea process water tank-mixseparators 001_10
Piping layout sezione D-D P.W.T. & M.S.

Linea process water tank-mixseparators 001_11

Piping layout sezione E-E
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Progetto esecutivo:
ELABORATI N° TAVOLE

Relazione

IA-VAL-431-PE-RG-001

Capitolato tecnico prestazionale

IA-VAL-431-PE-RG-002

Documento Unico Preventivo di Valutazione dei rischi di
Interferenze

IA-VAL-431-PE-RS-001

PSC

IA-VAL-431-PE-RS-002

Planimetria area di cantiere

IA-VAL-431-PE-DS-001

Layout 3D - Pianta e sezioni

IA-VAL-431-PE-DG-002-1

Layout 3D - Sezioni gruppo pompe/scambiatori locale "D1”

IA-VAL-431-PE-DG-002-2

Layout 3D scambiatori - sezioni locale “"D1”

IA-VAL-431-PE-DG-002-3

Layout 3D scambiatori — piante e sezioni locale “"D2"”

IA-VAL-431-PE-DG-002-4

Layout 3D scambiatori — piante/sezioni linee TK-5200 e TK-
5400 locale *D2"

IA-VAL-431-PE-DG-002-5

Layout 3D vestitura linee

IA-VAL-431-PE-DG-003

Isometrica linea 1.63

IA-VAL-431-PE-DI-002

Isometrica linea 1.64

IA-VAL-431-PE-DI-003

Isometrica linea 1.66

IA-VAL-431-PE-DI-004

Isometrica linea 1.67

IA-VAL-431-PE-DI-005

Isometrica linea 1.69

IA-VAL-431-PE-DI-006

Isometrica linea 1.70

IA-VAL-431-PE-DI-007

Isometrica linea 1.57

IA-VAL-431-PE-DI-008

Isometrica linea 1.58

IA-VAL-431-PE-DI-009

Isometrica linea 1.59

IA-VAL-431-PE-DI-010

Isometrica linea 1.60

IA-VAL-431-PE-DI-011

Isometrica linea 1.61

IA-VAL-431-PE-DI-012

Isometrica linea 1.62

IA-VAL-431-PE-DI-013-1

Isometrica linea 1.52

IA-VAL-431-PE-DI-014

Isometrica linea 1.71

IA-VAL-431-PE-DI-015-1

Isometrica linea 1.72

IA-VAL-431-PE-DI-016-1

Isometrica linea 1.50

IA-VAL-431-PE-DI-017

Isometrica linea 1.51

IA-VAL-431-PE-DI-018

Isometrica linea 1.53

IA-VAL-431-PE-DI-019

Isometrica linea 1.54

IA-VAL-431-PE-DI-020
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Isometrica linea 1.55

IA-VAL-431-PE-DI-021-1

Isometrica linea 1.56

IA-VAL-431-PE-DI-022

ELABORATI

N° TAVOLE

Isometrica linea 1.73

IA-VAL-431-PE-DI-023-1

Isometrica linea 1.15A

IA-VAL-431-PE-DI-024-1

Isometrica linea 1.15B

IA-VAL-431-PE-DI-025-1

Isometrica linea 1.14A

IA-VAL-431-PE-DI-026-1

Isometrica linea 1.14B

IA-VAL-431-PE-DI-027-1

Isometrica linea 1.05

IA-VAL-431-PE-DI-028-1

Isometrica linea 1.22

IA-VAL-431-PE-DI-029-1

Isometrica linea 1.22B

IA-VAL-431-PE-DI-030-1

Isometrica linea 1.21B

IA-VAL-431-PE-DI-031-1

Isometrica linea 1.25A

IA-VAL-431-PE-DI-032-1

Isometrica linea 1.24A

IA-VAL-431-PE-DI-033-1

Isometrica linea 1.23A

IA-VAL-431-PE-DI-034

Isometrica linea 1.76

IA-VAL-431-PE-DI-038-1

Isometrica linea 1.77

IA-VAL-431-PE-DI-039-1

Isometrica linea pulizia trituratori

IA-VAL-431-PE-DI-040-1

Barriera pompa CP-1.05

IA-VAL-431-PE-DM-001

Supporto poma Pemo 1004

IA-VAL-431-PE-DM-002

Sup._pompe CP-1.03A_B_C

IA-VAL-431-PE-DM-003

Supporto pompa CP-1.05

IA-VAL-431-PE-DM-004

Supporto vasi espansione

IA-VAL-431-PE-DM-005

Sup. scambiatore Alfa Laval

IA-VAL-431-PE-DM-009

Sup. scambiatore Pacetti

IA-VAL-431-PE-DM-010

Supporto_linea 1.60

IA-VAL-431-PE-DM-011

Supporto tipo 1_linea 1.52

IA-VAL-431-PE-DM-012

Supporto tipo 2_linea 1.51

IA-VAL-431-PE-DM-013

Supporto tipo 3_linea 1.63

IA-VAL-431-PE-DM-014

Supporto collettore alimentazione biodigestori

IA-VAL-431-PE-DM-016

Supporto tipo 6_linea 1.61

IA-VAL-431-PE-DM-017

Supporto tipo 7_linea 1.50

IA-VAL-431-PE-DM-018
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3. Normativa di riferimento

- Tubazioni in Acciaio UNI EN10255 serie media & 10224

- Tubazioni in Acciaio inox 1.4301 - 304L

- Coibentazione secondo “Allegato B del D.P.R.414-93" finitura in lamierino
- Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461

4. Abilitazioni e categorie richieste

Abilitazioni secondo D.M. 37/2008

- Lettere C-D-E

- Patentini saldatori abilitati per acciaio e inox
Categorie:

- 0G11 Impianti Tecnologici
oppure

- 0S28 Impianti Termici e di Condizionamento
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5. Descrizione dell’intervento richiesto
Oggetto degli interventi previsti nel progetto esecutivo, sono:

1. Lo smantellamento degli attuali sistemi di:
a. Riscaldamento acqua di processo attraverso:
i. Smantellamento di tre scambiatori a piastre e relative linee idrauliche
ii. Smantellamento valvole, filtri, etc. installati sulle linee
iii. Smantellamento strumentazione di controllo installati sulle linee

iv. Smantellamento basamento in calcestruzzo degli attuali scambiatori a
piastre

v. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all'interno dell’area di
cantiere o in container messi a disposizione da ACEA per lo
smaltimento. I materiali da smaltire quali tubazioni, coibentazione,
supporti, calcestruzzo andranno separati per tipologia merceologica.

b. Riscaldamento biomassa ricircolo bio-digestori attraverso:

i. Smantellamento delle linee idrauliche di mandata e ritorno acqua
calda/fredda

ii. Smantellamento valvole, filtri, etc. installati sulle linee
iii. Smantellamento strumentazione di controllo installati sulle linee

iv. Stoccaggio materiali smantellati su bancali all'interno dell’area di
cantiere o in container messi a disposizione da ACEA per lo
smaltimento. I materiali da smaltire quali tubazioni, coibentazione,
supporti, calcestruzzo andranno separati per tipologia merceologica.

c. Trasferimento biomassa da mixer a biodigestori attraverso

i. Smantellamento delle linee idrauliche attuali sino alle valvole
automatiche di intercettazione linee a bio-digestori

ii. Smantellamento valvole, filtri, etc. installati sulle linee
iii. Smantellamento macchinari delle linee
iv. Smantellamento strumentazione di controllo installati sulle linee

v. Stoccaggio materiali smantellati su bancali allinterno dell’area di
cantiere o in container messi a disposizione da ACEA per lo
smaltimento. I materiali da smaltire quali tubazioni, coibentazione,
supporti, calcestruzzo andranno separati per tipologia merceologica.

2. Realizzazione dei nuovi sistemi di:
a. Riscaldamento acqua di processo tramite

i. Installazione dei 2 scambiatori a piastre nuovi
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vi.

Vii.

viii.

Realizzazione linee dei 2 scambiatori a piastre nuovi e scambiatore
esistente a spirale

Installazione valvole, filtri etc... delle linee
Installazione delle 4 pompe
Installazione supporti

Carotature per passaggio tubazioni e realizzazione baggioli in cls
supporti

Installazione strumentazione di controllo

Coibentazione linee ove richiesto

b. Riscaldamento biomassa ricircolo bio-digestori tramite

Vi.

Realizzazione linee mandata/ritorno calda/fredda ai 2

scambiatori a fascio tubiero esistenti

acqua

Installazione valvole, filtri etc... delle linee
Installazione strumentazione di controllo
Installazione supporti

Carotature per passaggio tubazioni e realizzazione baggioli in cls
supporti

Coibentazione linee ove richiesto

c. Trasferimento biomassa da mixer a biodigestori tramite

vi.

Vii.

Rev. documento 00

Installazione macchinari quali 2 pompe e 2 trituratori delle 2 linee di
alimentazione bio-digestori

Realizzazione linee idrauliche e collettore
Installazione valvole, filtri etc...delle linee
Installazione supporti

Carotature per passaggio tubazioni e realizzazione baggioli in cls
supporti

Installazione strumentazione di controllo

Coibentazione linee ove richiesto
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6. Oggetto delle forniture

L'intervento richiesto comprende in fornitura:

Fornitura e posa linee idrauliche in progetto identificate negli elaborati grafici di
cui al punto 3

Fornitura e posa coibentazione linee in progetto di cui al punto 3

Fornitura e posa supporti linee in progetto di cui al punto 3

Verniciatura tubazioni in acciaio con antiruggine per linee coibentate,
Verniciatura RAL 6010 per linee acqua di integrazione

Trattamento superfici supporti con zincatura a caldo secondo UNIENISO 1461

Fornitura e posa targhe di identificazione linee/componenti secondo standard
ACEA in accordo con schema tecnologico

Fornitura e posa indicazioni flussi linee secondo standard ACEA in accordo con
schema tecnologico

Lavori edili quali smantellamento basamenti, realizzazioni carotature per
passaggio tubazioni, realizzazioni di baggioli appoggio supporti

Trasporti franco cantiere, movimentazione materiali forniti (non & ammesso
I'utilizzo di mezzi di proprieta ACEA operanti in impianto)

Movimentazione materiali forniti da ACEA (non € ammesso |'utilizzo di mezzi di
proprieta ACEA operanti in impianto)

Mezzi di sollevamento, mezzi di movimentazione materiali, ed di ogni altro mezzo
necessario alla realizzazione delle opere in accordo con il decreto 81/2008
sicurezza e s.m.i.

Ogni attrezzatura o materiali di consumo sono a carico totale dell’offerente.
Dichiarazioni di conformita dellimpianto secondo normativa in essere
Certificati e dichiarazioni di conformita dei materiali forniti

Certificati di prove idrauliche e collaudi

Cartellonistica di sicurezza secondo normativa

Copie elaborati grafici timbrate e firmate contenenti eventuali annotazioni delle
modifiche rivelatesi necessarie durante i lavori, le modifiche andranno approvate
preventivamente dalla D.L. e da ACEA.

Calcoli strutturali redatti da Professionista abilitato per strutture di sostegno e
sistemi di ancoraggio cosi come installate.

Le Forniture a carico di ACEA saranno messe a disposizione all'interno dell’area di
cantiere individuata ad un massimo 50 mt. dai locali oggetto di intervento.Per
localizzare I'area di cantiere vedere planimetria di progetto.

Il materiale di risulta andra depositato nei container messi a disposizione da ACEA
localizzati nelle vicinanze del locale Centrale Termica (massimo 50 mt.).
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7. Esclusioni
- Smaltimento materiali
- Impianti elettrici e di automazione

- Fornitura di Macchinari, Scambiatori, Valvole, pompe, vasi espansione,
strumentazione di controllo a comando manuale ed automatico

8. Condizioni
- Il sito di consegna e lavoro e presso il Polo Ecologico Integrato di ACEA P.I. S.p.a.,
in corso della Costituzione 19 nel Comune di Pinerolo (TO).

- L'offerta sia formulata a corpo al netto dell'IVA e dello sconto applicato compilando
la tabella allegata.

- Sia effettuata presa visione progetto esecutivo e sopralluogo obbligatorio prima della
formulazione dell’offerta presso il sito concordando data e ora chiamando 0121-
236426; la mancanza del quale sara oggetto di esclusione.

- NON SARA’ AMMESSO IL SUBAPPALTO ad eccezione dei lavori edili e di coibentazione
previa comunicazione delle Ditte per autorizzazione da parte di ACEA S.p.A.

- Ilavori andranno eseguiti in concomitanza ed alla presenza di attivita lavorativa dei
mezzi di raccolta rifiuti, vi sara presenza di personale ACEA nelle immediate
vicinanze oltre che personale di Imprese esterne operanti sul cantiere/cantieri
all'interno del sito del Polo

- I lavori avranno inizio indicativamente a inizio mese di Ottobre 2018

- L'inizio dei lavori andra concordato con ACEA P.I. S.p.a. per permetterne il
coordinamento con altri interventi non in appalto.

- L'ordine sara emesso da Acea Pinerolese Industriale S.p.A.

- D.Lgs.81/2008 e s.m.i. Prima dell'inizio dei lavori dovra essere prodotta la
documentazione di cantiere
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9. Importi a base di gara

Importo a corpo a base di gara 103.240,00 €
di cui:

Importo per lavori (soggetti a ribasso d’asta) 100.000,00 €
Oneri per la sicurezza (nhon soggetti a ribasso d’asta) 3.240,00 €
Ribasso percentuale di %

Importo complessivo offerto €

10. Tempi esecuzione

La durata del contratto e stabilita in 60 (sessanta) giorni lavorativi

- Dichiarazione Accettazione delle tempistiche

o SI
o NO
Timbro e Firma dell'impresa
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