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Ampliamento vasca Duc 

Codice prog. ATO n°13109

Computo metrico estimativo 

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I
      par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE % TOTALE

NUOVA VASCA DUC

Assistenze di cantiere
1 AP.1 Carico e scarico di materiali di qualsiasi genere sul mezzo di trasporto,

trasporto dei materiali dal cantiere di deposito al cantiere di lavoro,

stoccaggio, accatastamento, puntellamento scavi e assistenze varie di

cantiere.

M I S U R A Z I O N I:

Per tutta la durata del cantiere 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 7.720,18 € 7.720,18 79,75% € 6.156,70

totale assistenze di cantiere € 7.720,18 79,75% € 6.156,70

Scavi
2 01.A01.A05.010 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati

mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione

di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del

cantiere

In assenza di alberi

M I S U R A Z I O N I:

scotico (sezione media 5,47 mq, fronte 14 m) 5,47 14,00 76,58

SOMMANO mc 76,58 € 4,91 € 376,01 56,51% € 212,48

3 01.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in

terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito con mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed

i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro

l'area del cantiere

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

M I S U R A Z I O N I:

scavo (sezione media 28,58 mq, fronte 14 m) 28,58 14,00 400,12

SOMMANO mc 400,12 € 3,80 € 1.520,46 27,25% € 414,32

totale scavi € 1.896,46 33,05% € 626,81

Fornitura calcestruzzo
4 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo

industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32

mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C12/15

M I S U R A Z I O N I:

getto di pulizia locale tecnico 5,60 3,30 0,10 1,85

getto pulizia vasche 3,30 9,60 0,10 3,17

3,30 2,00 0,10 2,00 1,32

getto di pulizia muri d'ala 1,70 2,00 0,10 2,00 0,68

SOMMANO mc 7,02 € 81,77 € 573,70

5 01.A04.B33.005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,

con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm,

aggregati non gelivi (tipo F2 o MS25 secondo UNI EN 12620), Cl 0.4,

per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a

soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera,

escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, esposte direttamente

all'azione della pioggia in clima rigido, in Classe di esposizione

ambientale XC4+XF1 (UNI 11104).

Classe di resistenza a compressione minima C32/40

M I S U R A Z I O N I:

fondazione locale tecnico 5,60 3,20 0,35 6,27

fondazione vasche 3,55 9,40 0,35 11,68

2,20 2,85 0,35 2,00 4,39

fondazione muri d'ala 1,50 4,00 0,35 2,00 4,20

muri d'ala in elevazione 0,30 2,20 2,00 2,00 2,64

muri laterali contro terra in elevazione 0,35 5,95 4,40 2,00 18,33

0,25 5,95 0,30 2,00 0,89

muro frontale in elevazione 0,30 8,00 4,75 11,40

muro posteriore controterra in elevazione 0,35 8,00 4,40 12,32

muri interni vasche 0,30 2,55 2,90 2,00 4,44

0,35 5,60 2,90 5,68

0,30 2,75 2,90 2,39

pilastri interni 0,35 0,30 1,50 3,00 0,47

soletta interna ballatoio 0,20 2,20 1,00 2,00 0,88

0,20 3,00 1,00 0,60

soletta copertura 0,34 9,70 6,45 20,96

SOMMANO mc 107,54 € 118,25 € 12.717,11

totale fornitura calcestruzzo € 13.290,81

Casserature per strutture in c.a.
6 01.A04.H00.005 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o

precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il

puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo

delle parti a contatto dei getti

In legname di qualunque forma

M I S U R A Z I O N I:

casseri fondazione 1,70 0,35 2,00 1,19

5,60 0,35 2,00 3,92

4,00 0,35 2,00 2,80

1,50 0,35 2,00 1,05

13,60 0,35 4,76

9,40 0,35 3,29

6,40 0,35 2,00 4,48

2,20 0,35 2,00 1,54

casseri muri d'ala in elevazione 2,20 2,00 4,00 17,60

0,30 2,00 2,00 1,20

casseri muri laterali contro terra in elevazioni 5,65 1,35 2,00 15,26

5,65 0,30 2,00 3,39

5,95 2,75 2,00 32,73

5,30 4,40 2,00 46,64

casseri mensola rivestimento 5,65 0,25 2,00 2,83

casseri muro frontale in elevazione 9,20 2,00 18,40

8,70 2,75 23,93

8,00 4,75 38,00

M A N O D O P E R A
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casseri muro posteriore controterra in elevazione 8,70 1,35 11,75

9,20 0,30 2,76

8,70 2,75 23,93

3,85 2,90 2,00 22,33

8,00 1,50 12,00

casseri muri interni vasche 2,55 2,90 2,00 14,79

2,20 3,20 2,00 14,08

2,65 2,90 2,00 15,37

5,00 3,20 16,00

2,75 2,90 2,00 15,95

casseri pilastri interni 1,30 1,50 3,00 5,85

casseri soletta interna ballatoio 2,20 1,00 2,20

3,00 1,00 3,00

1,20 0,20 2,00 0,48

3,00 0,20 0,60

casseri soletta di copertura 9,70 6,45 62,57

9,70 0,34 2,00 6,50

6,45 0,30 2,00 3,87

a detrarre parti getto facciavista

casseri muri laterali contro terra in elevazioni parte verso

vasca 5,30 4,40 2,00 46,64

casseri muro posteriore controterra in elevazione parte verso

vasca 3,85 2,90 2,00 22,33

8,00 1,50 12,00

casseri muri interni vasche parte verso vasche 2,55 2,90 2,00 14,79

2,65 2,90 2,00 15,37

2,75 2,90 2,00 15,95

casseri muro frontale in elevazione parte verso vasche 1,20 4,40 2,00 10,56

SOMMANO mq 319,36 € 43,37 € 13.850,82 86,11% € 11.926,94

7 01.A04.H00.010 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o

precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il

puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo

delle parti a contatto dei getti

In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi

in vista

M I S U R A Z I O N I:

casseri muri laterali contro terra in elevazioni parte verso

vasca 5,30 4,40 2,00 46,64

casseri muro posteriore controterra in elevazione parte verso

vasca 3,85 2,90 2,00 22,33

8,00 1,50 12,00

casseri muri interni vasche parte verso vasche 2,55 2,90 2,00 14,79

2,65 2,90 2,00 15,37

2,75 2,90 2,00 15,95

casseri muro frontale in elevazione parte verso vasche 1,20 4,40 2,00 10,56

SOMMANO mq 137,64 € 45,40 € 6.248,86 82,26% € 5.140,31

8 01.P29.A50.005 Sovrapprezzo per getti in calcestruzzo semplice od armato per la

lavorazione dei paramenti esterni a faccia a vista, realizzati con tavole

in legno a superficie piallata. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri dell'accurato dosaggio dei getti, della vibrazione

meccanica, della battitura delle casseforme, il trattamento con olio

disarmante, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene,

marcapiani e fasce di ripresa e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla

superficie realmente in vista.

In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi

in vista

M I S U R A Z I O N I:

casseri muri laterali contro terra in elevazioni parte verso

vasca 5,30 4,40 2,00 46,64

casseri muro posteriore controterra in elevazione parte verso

vasca 3,85 2,90 2,00 22,33

8,00 1,50 12,00

casseri muri interni vasche parte verso vasche 2,55 2,90 2,00 14,79

2,65 2,90 2,00 15,37

2,75 2,90 2,00 15,95

casseri muro frontale in elevazione parte verso vasche 1,20 4,40 2,00 10,56

SOMMANO mq 137,64 € 19,40 € 2.670,22

totale casserature per strutture in c.a. € 22.769,89 74,96% € 17.067,25

Trasporti con elicottero
9 AP.2 Trasferimento di elicottero dalla base del noleggiante alla zona di

carico/cantiere.

M I S U R A Z I O N I:

cls. getti di pulizia 1,00 1,00

cls fondazioni 1,00 1,00

cls. strutture in elevazione 1,00 1,00

cls soletta copertura 1,00 1,00

SOMMANO cad 4,00 € 621,50 € 2.486,00

10 AP.3 Nolo elicottero per il trasporto di calcestruzzo, compreso pilota,

specialista e coadiutore, carburante ed ogni onere ed attrezzatura

necessaria.

M I S U R A Z I O N I:

cls. getti di pulizia 7,02 7,02

cls fondazioni 26,54 26,54

cls. strutture in elevazione 60,04 60,04

cls soletta copertura 20,96 20,96

SOMMANO mc 114,56 € 372,90 € 42.719,53

11 AP.4 Assistenza alle fasi di carico e scarico del calcestruzzo trasportato con

elicottero.

M I S U R A Z I O N I:

cls. getti di pulizia 1,00 1,00

cls fondazioni 1,00 1,00

cls. strutture in elevazione 1,00 1,00

cls soletta copertura 1,00 1,00



Ampliamento vasca Duc 

Codice prog. ATO n°13109

Computo metrico estimativo 

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I
      par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE % TOTALE

M A N O D O P E R A

SOMMANO cad 4,00 € 554,08 € 2.216,32 100,00% € 2.216,32

totale trasporti con elicottero € 47.421,85 4,67% € 2.216,32

Getti strutture in c.a.
12 01.A04.C00.005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano

In struttura di fondazione

M I S U R A Z I O N I:

getto di pulizia 7,02 7,02

getto fondazioni 26,54 26,54

SOMMANO mc 33,56 € 82,02 € 2.752,30 100,00% € 2.752,30

13 01.A04.C00.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano

In strutture semplici armate

M I S U R A Z I O N I:

getto strutture in elevazione 60,04 60,04

getto soletta copertura 20,96 20,96

SOMMANO mc 81,00 € 121,93 € 9.876,79 100,00% € 9.876,79

14 AP.5 Fornitura e posa in opera di profilo espansivo, per la sigillatura a

tenuta stagna delle riprese di getto, compreso la pulizia del supporto

mediante lavaggio con acqua in pressione, la stesa di uno strato

adesivo di poliuretano, la posa del profilo della sezione minima di mm

25 x mm 20; l'eventuale ulteriore fissaggio con chiodi, compreso ogni

altra fornitura ed onere per dare il tutto posato a regola d'arte per

consentire l'impermeabilità per le pressioni di esercizio.

M I S U R A Z I O N I:

riprese muri vasca 9,20 9,20

5,60 5,60

2,10 2,00 4,20

2,85 2,00 5,70

5,95 2,00 11,90

SOMMANO m 36,60 € 26,60 € 973,64 45,05% € 438,64

15 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso

per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e

consumo energia elettrica o combustibile

Di calcestruzzo cementizio armato

M I S U R A Z I O N I:

getto fondazioni 26,54 26,54

getto strutture in elevazione 60,04 60,04

getto soletta copertura 20,96 20,96

SOMMANO mc 107,54 € 8,55 € 919,50 70,22% € 645,68

totale getti per strutture in c.a. € 14.522,24 94,43% € 13.713,41

Fornitura e posa acciaio per strutture in c.a.
16 01.A04.F10.005 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe

tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080

e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi

di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la

sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo

sfrido

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50

mm

M I S U R A Z I O N I:

fondazioni (90 kg/mc) 26,54 90,00 2.388,65

strutture in elevazione (60 kg/mc) 60,04 60,00 3.602,67

soletta di copertura (90 kg/mc) 20,96 90,00 1.886,33

SOMMANO kg 7.877,65 € 1,35 € 10.634,83 50,89% € 5.412,06

totale fornitura e posa acciaio per strutture in c.a. € 10.634,83 50,89% € 5.412,06

Nolo ponteggi
17 01.P25.A60.005 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo

necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,

comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della

progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di

lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene

effettuata in proiezione verticale).

Per i primi 30 giorni

M I S U R A Z I O N I:

lato lunghi 10,70 7,00 2,00 149,80

lato corti 6,20 7,00 2,00 86,80

SOMMANO mq 236,60 € 9,31 € 2.202,75

18 01.P25.A60.010 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo

necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,

comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della

progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di

lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene

effettuata in proiezione verticale). 

Per ogni mese oltre al primo

M I S U R A Z I O N I:

lato lunghi 10,70 7,00 2,00 2,00 299,60

lato corti 6,20 7,00 2,00 2,00 173,60

SOMMANO mq 473,20 € 1,59 € 752,39

19 01.P25.A91.005 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e

01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,

fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole

orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro

dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti,

compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione;

(la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). 

Per ogni mese

M I S U R A Z I O N I:

lato lunghi 10,70 1,00 3,00 3,00 96,30
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lato corti 6,20 1,00 3,00 3,00 55,80

SOMMANO mq 152,10 € 2,45 € 372,65

totale nolo ponteggi € 3.327,78

Pavimentazione interna
20 01.A11.A40.005 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15

Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica

di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 

0,20

M I S U R A Z I O N I:

pavimetazione locale tecnico 2,20 5,00 5,00 55,00

SOMMANO mq per cm 55,00 € 3,53 € 194,15 80,84% € 156,95

totale pavimentazione interna € 194,15 80,84% € 156,95

Impermeabilizzazione
21 01.A09.B70.005 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate

previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase

solvente

Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate

elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non

tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e

flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda

autoprotetta con scaglie di ardesia

M I S U R A Z I O N I:

impermeabilizzazione soletta copertura 9,70 6,45 62,57

9,70 0,34 2,00 6,50

6,45 0,34 2,00 4,32

impermeabilizzazione fondazioni e muri laterali contro terra in

elevazione 5,85 0,35 2,00 4,10

5,85 0,10 2,00 1,17

5,75 1,70 2,00 19,55

5,75 0,25 2,00 2,88

5,75 2,70 2,00 31,05

9,40 0,35 3,29

9,40 0,10 0,94

9,20 1,70 15,64

8,70 2,70 23,49

SOMMANO mq 175,49 € 22,86 € 4.011,60 34,60% € 1.388,01

totale impermeabilizzazione € 4.011,60 34,60% € 1.388,01

Rivestimento murature in pietrame
22 18.A25.A05.020 Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo,

forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di

fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la

formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno

prescritti dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare

l'opera finita a regola d'arte:

posata a secco senza malta cementizia ma con perfetto incastro degli

elementi lapidei a mosaico regolare, con  pietrame fornito dall'impresa

M I S U R A Z I O N I:

muri d'ala in elevazione 2,20 1,80 0,25 2,00 1,98

muro frontale in elevazione 9,20 4,75 0,25 10,93

muri laterali contro terra in elevazione 6,20 2,75 0,25 2,00 8,53

SOMMANO mc 21,43 € 267,90 € 5.741,10 18,00% € 1.033,40

23 01.A17.A10.010 Legnami in travi grossolanamente riquadrati, uso Fiume,dato e

misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna

opera esclusa

In larice (Larix decidua) 

M I S U R A Z I O N I:

architrave porta ingresso 1,60 0,30 0,25 0,12

SOMMANO mc 0,12 € 1.027,90 € 123,35 65,00% € 80,18

totale rivestimento murature in pietrame € 5.864,45 18,99% € 1.113,57

Opere in acciaio inox
24 01.A24.G50.005 Provvista e posa in opera di parapetto in profilati, scatolati o tubolari,

in acciaio inox AISI304 (18/10) con disegno semplice a linee diritte

Per ponti, passerelle etc.

M I S U R A Z I O N I:

Porta ingresso 35,00 1,00 35,00

Parapetto ballatoio (7,5 kg/m) 5,40 7,50 40,50

Scala accesso ballatoio 10,00 1,00 10,00

Scala accesso vasche 40,00 2,00 80,00

SOMMANO kg 165,50 € 20,41 € 3.377,86 66,87% € 2.258,77

totale opere in accio inox € 3.377,86 66,87% € 2.258,77
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Opere in acciaio corten
25 AP.6 Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio Corten S355JOWP -

per carico distribuito 1,5 KN/m, costituito da:

- montanti verticali in acciaio del diametro di 114 mm, sp. 2 mm,

altezza 1150 mm, da porre in opera alla distanza di circa 2500 mm,

provvisti di due fori passanti da 78 mm (uno a 40 mm dalla sommità,

l’altro a circa 80 mm dalla base) per permettere l’inserimento dei

correnti orizzontali. I montanti saranno provvisti di linguette pieghevoli

con foro per il fissaggio dei correnti orizzontali e coperchi in acciaio

corten per la protezione dall’acqua atmosferica;

- n° 2 pali correnti orizzontali in acciaio del diametro di 76 mm, sp. 2

mm, passante entro i tubolari verticali e fissato agli stessi con viti

autoforanti da mm 6,3 x 19, avvitate attraverso le due linguette

pieghevoli predisposte su ogni foro del montante verticale; i correnti

saranno provvisti di fori cechi diam. 31 mm a interasse ≤ 130 mm per

l’inserimento dei paletti verticali da 30 mm.

- paletti secondari verticali in acciaio del diametro di 30 mm, sp. 2

mm, inseriti entro i correnti orizzontali. La distanza tra i paletti dovrà

impedire il passaggio di una sfera di diametro 10 cm. 

Comprensivo del fissaggio alla struttura in c.a. con piastra dim. 200 x

200 mm, spessore 8 mm, con fori asolati 14 x 30 mm, saldata al

montante verticale e fissata con n° 4 tasselli HUS3-H 14. Compreso di

ogni altro onere per dare l'opera completamente ultimata e a regola

d'arte incluso le relazioni di calcolo da parte di professionista abilitato

contenente il dimensionamento e la verifica sia del parapetto che degli

elementi di fissaggio alla struttura, la dichiarazione di conformità

dell'installatore riguardante la corretta installazione, i manuali d'uso, il

registro di ispezione e manutenzione e quantaltro richiesto per il

rispetto e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. 23.05.2016, n°6/R,

nulla escluso.

M I S U R A Z I O N I:

parapetto copertura piana 9,30 2,00 18,60

6,05 2,00 12,10

SOMMANO m 30,70 € 176,21 € 5.409,58 13,94% € 754,04

totale opere in accio corten € 5.409,58 13,94% € 754,04

Posa in opera ancoraggi e staffe
26 AP.7 Posa in opera di ancoraggio EN 795 tipo A1 a soffitto fornito dal

committente, comprendente il fissaggio alla struttura in c.a. con

tasselli idonei ed ogni altro onere per dare l'opera completamente

ultimata e a regola d'arte nulla escluso.

M I S U R A Z I O N I:

soffitto vasche e locale tecnico 1,00 4,00 4,00

SOMMANO giorni 4,00 € 17,96 € 71,82 100,00% € 71,82

27 AP.8 Posa in opera di staffa in acciaio per aggancio verricello,

comprendente il fissaggio alla struttura in c.a. con tasselli idonei ed

ogni altro onere per dare l'opera completamente ultimata e a regola

d'arte  nulla escluso.

M I S U R A Z I O N I:

parapetto vasche 2,00 2,00

SOMMANO h 2,00 € 34,63 € 69,26 100,00% € 69,26

totale posa in opera ancoraggi e staffe € 141,08 100,00% € 141,08

Demolizione vasca esistente e trasporti a 

discarica macerie
28 01.A02.A05.030 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a

metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento entro l'area di

cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle

macerie alle discariche, esclusi eventuali corrispettivi per diritti di

discarica

Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento

M I S U R A Z I O N I:

vasca esistente 2,50 4,03 3,73 37,58

SOMMANO mc 37,58 € 12,50 € 469,75 49,10% € 230,65

29 29.P15.A05.005 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI

COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO 

DA SITI CONTAMINATI). Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

(rif.codice CER  17 01) 

cemento (rif. codice CER 17 01 01)

M I S U R A Z I O N I:

fondazione (4,53x2,50x0,50=5,66 mc) 5,66 2,50 14,15

soletta copertura (2,50x4,50x0,13=1,46 mc) 1,46 2,50 3,65

SOMMANO t 17,80 € 10,01 € 178,18

30 29.P15.A05.010 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI

COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO 

DA SITI CONTAMINATI). Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

(rif.codice CER  17 01) 

mattoni (rif.codice CER  17 01 02) 

M I S U R A Z I O N I:

muri in elevazione (2,50x0,50x3,10x2=7,75 mc) 7,75 2,50 19,38

(3,03x0,50x3,10x2=9,39 mc) 9,39 2,50 23,48

(1,50x0,25x2,30=0,86 mc 0,86 2,50 2,15

(0,70x0,25x0,13x2=0,05 mc) 0,05 2,50 0,13

SOMMANO t 45,13 € 8,00 € 361,00

totale demolizione vasca esistente e trasporti a 

discarica macerie
€ 1.008,92 22,86% € 230,65

Reinterri e sistemazione a verde
31 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico



Ampliamento vasca Duc 

Codice prog. ATO n°13109

Computo metrico estimativo 

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I
      par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE % TOTALE

M A N O D O P E R A

M I S U R A Z I O N I:

rincalzo vasca con materiale precedentemente scavato 400,12 400,12

sistemazione materiale di scotico precedentemente scavato

76,58 76,58

SOMMANO mc 476,70 € 7,81 € 3.723,03 44,08% € 1.641,11

32 18.A50.A65.005 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.

M I S U R A Z I O N I:

zona scavo e ripristini 870,00 870,00

SOMMANO mq 870,00 € 0,22 € 191,42 35,00% € 67,00

33 18.A55.A05.005 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a

spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed

idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina

per superfici inferiori a m² 1.000

M I S U R A Z I O N I:

zona scavo e ripristini 870,00 870,00

SOMMANO mq 870,00 € 1,01 € 878,70 35,00% € 307,55

totale reinterri e sistemazione a verde € 4.793,14 42,05% € 2.015,65

TOTALE NUOVA VASCA DUC € 146.384,81 36,38% € 53.251,28

SCARICO TROPPO PIENO NUOVA VASCA DUC

Scavo trincea tubazione scarico
34 07.A01.A15.005 Terreni naturali

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali,

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;

compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per

assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed

il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione

Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso

delle pompe per l'aggottamento, la separazione della terra vegetale

da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc.

attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5

m

M I S U R A Z I O N I:

trincea tubazione scarico troppo pieno 45,00 1,00 1,50 67,50

SOMMANO mc 67,50 € 8,36 € 564,30 46,13% € 260,31

totale scavo trincea tubazione scarico € 564,30 46,13% € 260,31

Provvista e posa tubazione e pozzetti
35 08.A30.G63.005 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza

caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h)

ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei

materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore

della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino

carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso

l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle

tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

M I S U R A Z I O N I:

tubazione scarico troppo pieno 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 198,84 € 198,84 54,55% € 108,47

36 08.A40.I24.005 Provvista e posa in opera di tubazioni in Polietilene alta densità PE 100

a parete strutturata liscia conforme alla norma UNI EN 13476-2 per

collettori di scarico non in pressione, SN 8, compresa la discesa nelle

trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione della

giunzione, la raccorderia, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni

opera accessoria

DIAMETRO 160

M I S U R A Z I O N I:

tubazione scarico troppo pieno 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 € 23,71 € 1.066,95 51,32% € 547,56

37 07.P02.C25.040 Chiusini

Chiusini di ghisa sferoidale

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto ispezione scarico troppo pieno (27 kg) 27,00 27,00

SOMMANO kg 27,00 € 1,78 € 48,06

totale provvista e posa tubazione e pozzetti € 1.313,85 49,93% € 656,03

Reinterri e sistemazione a verde
38 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico

M I S U R A Z I O N I:

reinterro trincea  scarico troppo pieno 67,50 67,50

SOMMANO mc 67,50 € 7,81 € 527,18 44,08% € 232,38

39 18.A50.A65.005 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.

M I S U R A Z I O N I:

zona scavo trincea troppo pieno 45,00 45,00

SOMMANO mq 45,00 € 0,22 € 9,90 35,00% € 3,47

40 18.A55.A05.005 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a

spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed

idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina

per superfici inferiori a m² 1.000



Ampliamento vasca Duc 

Codice prog. ATO n°13109

Computo metrico estimativo 

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I
      par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE % TOTALE

M A N O D O P E R A

M I S U R A Z I O N I:

zona scavo trincea troppo pieno 45,00 45,00

SOMMANO mq 45,00 € 1,01 € 45,45 35,00% € 15,91

totale reinterri e sistemazione a verde € 582,53 43,22% € 251,75

TOTALE SCARICO TROPPO PIENO € 2.460,68 47,47% € 1.168,09

ONERI DELLA SICUREZZA NUOVA VASCA DUC
41 28.A05.B05.005 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la

costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali, ovvero in

opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al di

sotto degli oggetti da costruire ad una distanza, in verticale, dai luoghi

di lavoro non superiore a 2,00 m, forniti e posati in opera. Sono

costituiti da elementi metallici assemblabili (tipo tubo-giunto) e da un

piano costituito da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo

a sostenere il peso delle persone previste durante l'esecuzione della

fase. L'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di

caduta dell'operatore, riducendolo a meno di 2,00 m. Sono compresi

l'uso per la durrata delle fasi di lavoro, il montaggio e lo smontaggio,

l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m

M I S U R A Z I O N I:

piano e sottopiano di lavoro interno 8,00 5,30 2,00 84,80

SOMMANO mq 84,80 € 11,28 € 956,54

42 28.A05.C25.005 PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE fissato con

paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e

in basso.

Misurato  a metro quadrato

M I S U R A Z I O N I:

difesa parete scavo 20,00 20,00 400,00

SOMMANO mq 400,00 € 3,93 € 1.572,00

43 28.A05.D05.015 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco

ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:

Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello

sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera

preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano

espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le

perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di

legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in

piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata

con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,

serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso

completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a

norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle

fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e

l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per

motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione

dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la

manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione

programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della

base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di

terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la

movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per

l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e

sedie

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base)

- Costo primo mese o frazione di mese

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 326,34 € 326,34

44 28.A05.D05.020 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco

ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:

Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello

sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera

preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano

espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le

perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di

legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in

piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata

con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,

serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso

completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a

norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle

fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e

l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per

motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione

dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la

manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione

programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della

base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di

terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la

movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per

l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e

sedie

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

M I S U R A Z I O N I:

1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 € 152,98 € 305,96



Ampliamento vasca Duc 

Codice prog. ATO n°13109

Computo metrico estimativo 

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I
      par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE % TOTALE

M A N O D O P E R A

45 28.A05.D25.005 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,

con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento

non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di

serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l,

di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della

capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e

scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere

una copertura costituita da materiale che permetta una corretta

illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.

Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base

e manutenzione espostamento durante le lavorazioni.

nolo primo mese o frazione di mese

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 148,01 € 148,01

46 28.A05.D25.010 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,

con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento

non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di

serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l,

di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della

capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e

scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere

una copertura costituita da materiale che permetta una corretta

illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.

Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base

e manutenzione espostamento durante le lavorazioni.

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

M I S U R A Z I O N I:

1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 € 98,38 € 196,76

47 28.A05.E10.005 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera 

e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per il primo mese

M I S U R A Z I O N I:

delimitazione area baracche di cantiere su statale 23 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 € 3,60 € 126,00

48 28.A05.E10.010 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera 

e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare 

nolo per ogni mese successivo al primo

M I S U R A Z I O N I:

delimitazione area baracche di cantiere su statale 23 35,00 2,00 70,00

SOMMANO m 70,00 € 0,50 € 35,00

49 28.A05.E05.020 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad

alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,

resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera

mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno

a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il

tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso;

le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria

ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel

tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo

di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee;

lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

altezza 2,00 m

M I S U R A Z I O N I:

delimitazione area cantiere di lavoro vasca 80,00 2,00 160,00

delimitazione area cantiere di lavoro troppo pieno 95,00 2,00 190,00

SOMMANO mq 350,00 € 7,35 € 2.572,50

50 28.A05.E25.005 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi

obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,

fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi

che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro

dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a

cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata

della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più

idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del

nastro segnaletico. 

misurato a metro lineare posto in opera

M I S U R A Z I O N I:

delimitazioni aree lavoro 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 € 0,35 € 35,00

51 28.A20.A05.010 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,

di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo

per una durata massima di 2 anni.

di dimensione media (fino a 50x50 cm)

M I S U R A Z I O N I:

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 € 10,84 € 21,68

52 28.A20.A05.015 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,

di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo

per una durata massima di 2 anni.

di dimensione grande (fino a 70x70 cm)



Ampliamento vasca Duc 

Codice prog. ATO n°13109

Computo metrico estimativo 

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I
      par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE % TOTALE

M A N O D O P E R A

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 13,09 € 13,09

53 28.A20.C05.005 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali,

con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in

policarbonato, alimentazione a batteria 

con batteria a 6V

M I S U R A Z I O N I:

segnalazione area baracche di cantiere su statale 23 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 € 8,58 € 25,74

54 28.A20.C10.005 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con

lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia

non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.

Durata 1 anno cadauna

M I S U R A Z I O N I:

segnalazione area baracche di cantiere su statale 23 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 € 5,86 € 17,58

55 28.A05.B15.005 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la

protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore,

vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc),

fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse

adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un

operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una

luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le

tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei

montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per

eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di

lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

Misurato a metro lineare posto in opera

M I S U R A Z I O N I:

per lavori in luoghi confinati (parapetto ballatoio) 5,40 5,40

SOMMANO m 5,40 € 11,73 € 63,34

T0TALE ONERI DELLA SICUREZZA NUOVA VASCA 

DUC € 6.415,55

RIEPILOGO

NUOVA VASCA DUC

Assistenze di cantiere € 7.720,18 79,75% € 6.156,70

Scavi € 1.896,46 33,05% € 626,81

Fornitura calcestruzzo € 13.290,81

Casserature per strutture in c.a. € 22.769,89 74,96% € 17.067,25

Trasporti con elicottero € 47.421,85 4,67% € 2.216,32

Getti strutture in c.a. € 14.522,24 94,43% € 13.713,41

Fornitura e posa acciaio per strutture in c.a. € 10.634,83 50,89% € 5.412,06

Nolo ponteggi € 3.327,78

Pavimentazione interna € 194,15 80,84% € 156,95

Impermeabilizzazione € 4.011,60 34,60% € 1.388,01

Rivestimento murature in pietrame € 5.864,45 18,99% € 1.113,57

Opere in acciaio inox € 3.377,86 66,87% € 2.258,77

Opere in acciaio corten € 5.409,58 13,94% € 754,04

Posa in opera ancoraggi e staffe € 141,08 100,00% € 141,08

Demolizione vasca esistente e trasporti a discarica 

macerie
€ 1.008,92 22,86% € 230,65

Reinterri e sistemazione a verde € 4.793,14 42,05% € 2.015,65

TOTALE NUOVA VASCA DUC € 146.384,81 36,38% € 53.251,28

SCARICO TROPPO PIENO NUOVA VASCA DUC

Scavo trincea tubazione scarico € 564,30 46,13% € 260,31

Provvista e posa tubazione e pozzetti € 1.313,85 49,93% € 656,03

Reinterri e sistemazione a verde € 582,53 43,22% € 251,75

TOTALE SCARICO TROPPO PIENO € 2.460,68 47,47% € 1.168,09

T0TALE ONERI DELLA SICUREZZA NUOVA VASCA 

DUC
€ 6.415,55

TOTALE OPERE IN PROGETTO NUOVA VASCA DUC € 155.261,03 35,05% € 54.419,37
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Ampliamento vasca  Grand Puy

Codice prog. ATO n°13110

Computo metrico estimativo 

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I
      par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE % TOTALE

NUOVA VASCA GRAND PUY

Assistenze di cantiere
1 AP.1 Carico e scarico di materiali di qualsiasi genere sul mezzo di trasporto,

trasporto dei materiali dal cantiere di deposito al cantiere di lavoro,

stoccaggio, accatastamento, puntellamento scavi e assistenze varie di

cantiere.

M I S U R A Z I O N I:

Per tutta la durata del cantiere 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 7.720,18 € 7.720,18 79,75% € 6.156,70

totale assistenze di cantiere € 7.720,18 79,75% € 6.156,70

Scavi
2 01.A01.A05.010 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati

mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione

di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del

cantiere

In assenza di alberi

M I S U R A Z I O N I:

scotico (sezione media 4,76 mq, fronte 14 m) 4,76 14,00 66,64

SOMMANO mc 66,64 € 4,91 € 327,40 56,51% € 185,02

3 01.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in

terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito con mezzi

meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed

i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro

l'area del cantiere

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

M I S U R A Z I O N I:

scavo (sezione media 24,39 mq, fronte 14 m) 24,39 14,00 341,46

SOMMANO mc 341,46 € 3,80 € 1.297,55 27,25% € 353,58

totale scavi € 1.624,95 28,40% € 538,60

Fornitura calcestruzzo
4 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo

industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32

mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C12/15

M I S U R A Z I O N I:

getto di pulizia locale tecnico 5,60 3,30 0,10 1,85

getto pulizia vasche 3,30 9,60 0,10 3,17

3,30 2,00 0,10 2,00 1,32

getto di pulizia muri d'ala 1,70 2,00 0,10 2,00 0,68

SOMMANO mc 7,02 € 81,77 € 573,70

5 01.A04.B33.005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,

con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm,

aggregati non gelivi (tipo F2 o MS25 secondo UNI EN 12620), Cl 0.4,

per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a

soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera,

escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, esposte direttamente

all'azione della pioggia in clima rigido, in Classe di esposizione

ambientale XC4+XF1 (UNI 11104).

Classe di resistenza a compressione minima C32/40

M I S U R A Z I O N I:

fondazione locale tecnico 5,60 3,20 0,35 6,27

fondazione vasche 3,55 9,40 0,35 11,68

2,20 2,85 0,35 2,00 4,39

fondazione muri d'ala 1,50 4,00 0,35 2,00 4,20

muri d'ala in elevazione 0,30 2,20 2,00 2,00 2,64

muri laterali contro terra in elevazione 0,35 5,95 4,40 2,00 18,33

0,25 5,95 0,30 2,00 0,89

muro frontale in elevazione 0,30 8,00 4,75 11,40

muro posteriore controterra in elevazione 0,35 8,00 4,40 12,32

muri interni vasche 0,30 2,55 2,90 2,00 4,44

0,35 5,60 2,90 5,68

0,30 2,75 2,90 2,39

pilastri interni 0,35 0,30 1,50 3,00 0,47

soletta interna ballatoio 0,20 2,20 1,00 2,00 0,88

0,20 3,00 1,00 0,60

soletta copertura 0,34 9,70 6,45 20,96

SOMMANO mc 107,54 € 118,25 € 12.717,11

totale fornitura calcestruzzo € 13.290,81

Casserature per strutture in c.a.
6 01.A04.H00.005 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o

precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il

puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo

delle parti a contatto dei getti

In legname di qualunque forma

M I S U R A Z I O N I:

casseri fondazione 1,70 0,35 2,00 1,19

5,60 0,35 2,00 3,92

4,00 0,35 2,00 2,80

1,50 0,35 2,00 1,05

13,60 0,35 4,76

9,40 0,35 3,29

6,40 0,35 2,00 4,48

2,20 0,35 2,00 1,54

casseri muri d'ala in elevazione 2,20 2,00 4,00 17,60

0,30 2,00 2,00 1,20

casseri muri laterali contro terra in elevazioni 5,65 1,35 2,00 15,26

5,65 0,30 2,00 3,39

5,95 2,75 2,00 32,73

5,30 4,40 2,00 46,64

casseri mensola rivestimento 5,65 0,25 2,00 2,83

casseri muro frontale in elevazione 9,20 2,00 18,40

8,70 2,75 23,93

8,00 4,75 38,00

M A N O D O P E R A



Ampliamento vasca  Grand Puy
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casseri muro posteriore controterra in elevazione 8,70 1,35 11,75

9,20 0,30 2,76

8,70 2,75 23,93

3,85 2,90 2,00 22,33

8,00 1,50 12,00

casseri muri interni vasche 2,55 2,90 2,00 14,79

2,20 3,20 2,00 14,08

2,65 2,90 2,00 15,37

5,00 3,20 16,00

2,75 2,90 2,00 15,95

casseri pilastri interni 1,30 1,50 3,00 5,85

casseri soletta interna ballatoio 2,20 1,00 2,20

3,00 1,00 3,00

1,20 0,20 2,00 0,48

3,00 0,20 0,60

casseri soletta di copertura 9,70 6,45 62,57

9,70 0,34 2,00 6,50

6,45 0,30 2,00 3,87

a detrarre parti getto facciavista 0,00

casseri muri laterali contro terra in elevazioni parte verso

vasca 5,30 4,40 2,00 46,64

casseri muro posteriore controterra in elevazione parte verso

vasca 3,85 2,90 2,00 22,33

8,00 1,50 12,00

casseri muri interni vasche parte verso vasche 2,55 2,90 2,00 14,79

2,65 2,90 2,00 15,37

2,75 2,90 2,00 15,95

casseri muro frontale in elevazione parte verso vasche 1,20 4,40 2,00 10,56

SOMMANO mq 319,36 € 43,37 € 13.850,82 86,11% € 11.926,94

7 01.A04.H00.010 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o

precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il

puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo

delle parti a contatto dei getti

In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi

in vista

M I S U R A Z I O N I:

casseri muri laterali contro terra in elevazioni parte verso

vasca 5,30 4,40 2,00 46,64

casseri muro posteriore controterra in elevazione parte verso

vasca 3,85 2,90 2,00 22,33

8,00 1,50 12,00

casseri muri interni vasche parte verso vasche 2,55 2,90 2,00 14,79

2,65 2,90 2,00 15,37

2,75 2,90 2,00 15,95

casseri muro frontale in elevazione parte verso vasche 1,20 4,40 2,00 10,56

SOMMANO mq 137,64 € 45,40 € 6.248,86 82,26% € 5.140,31

8 01.P29.A50.005 Sovrapprezzo per getti in calcestruzzo semplice od armato per la

lavorazione dei paramenti esterni a faccia a vista, realizzati con tavole

in legno a superficie piallata. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri dell'accurato dosaggio dei getti, della vibrazione

meccanica, della battitura delle casseforme, il trattamento con olio

disarmante, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene,

marcapiani e fasce di ripresa e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla

superficie realmente in vista.

In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi

in vista

M I S U R A Z I O N I:

casseri muri laterali contro terra in elevazioni parte verso

vasca 5,30 4,40 2,00 46,64

casseri muro posteriore controterra in elevazione parte verso

vasca 3,85 2,90 2,00 22,33

8,00 1,50 12,00

casseri muri interni vasche parte verso vasche 2,55 2,90 2,00 14,79

2,65 2,90 2,00 15,37

2,75 2,90 2,00 15,95

casseri muro frontale in elevazione parte verso vasche 1,20 4,40 2,00 10,56

SOMMANO mq 137,64 € 19,40 € 2.670,22

totale casserature per strutture in c.a. € 22.769,89 74,96% € 17.067,25

Trasporti con elicottero
9 AP.2 Trasferimento di elicottero dalla base del noleggiante alla zona di

carico/cantiere.

M I S U R A Z I O N I:

cls. getti di pulizia 1,00 1,00

cls fondazioni 1,00 1,00

cls. strutture in elevazione 1,00 1,00

cls soletta copertura 1,00 1,00

SOMMANO cad 4,00 € 621,50 € 2.486,00

10 AP.3 Nolo elicottero per il trasporto di calcestruzzo, compreso pilota,

specialista e coadiutore, carburante ed ogni onere ed attrezzatura

necessaria.

M I S U R A Z I O N I:

cls. getti di pulizia 7,02 7,02

cls fondazioni 26,54 26,54

cls. strutture in elevazione 60,04 60,04

cls soletta copertura 20,96 20,96

SOMMANO mc 114,56 € 372,90 € 42.719,53

11 AP.4 Assistenza alle fasi di carico e scarico del calcestruzzo trasportato con

elicottero.

M I S U R A Z I O N I:

cls. getti di pulizia 1,00 1,00

cls fondazioni 1,00 1,00

cls. strutture in elevazione 1,00 1,00

cls soletta copertura 1,00 1,00
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SOMMANO cad 4,00 € 554,08 € 2.216,32 100,00% € 2.216,32

totale trasporti con elicottero € 47.421,85 4,67% € 2.216,32

Getti strutture in c.a.
12 01.A04.C00.005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano

In struttura di fondazione

M I S U R A Z I O N I:

getto di pulizia 7,02 7,02

getto fondazioni 26,54 26,54

SOMMANO mc 33,56 € 82,02 € 2.752,30 100,00% € 2.752,30

13 01.A04.C00.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano

In strutture semplici armate

M I S U R A Z I O N I:

getto strutture in elevazione 60,04 60,04

getto soletta copertura 20,96 20,96

SOMMANO mc 81,00 € 121,93 € 9.876,79 100,00% € 9.876,79

14 AP.5 Fornitura e posa in opera di profilo espansivo, per la sigillatura a

tenuta stagna delle riprese di getto, compreso la pulizia del supporto

mediante lavaggio con acqua in pressione, la stesa di uno strato

adesivo di poliuretano, la posa del profilo della sezione minima di mm

25 x mm 20; l'eventuale ulteriore fissaggio con chiodi, compreso ogni

altra fornitura ed onere per dare il tutto posato a regola d'arte per

consentire l'impermeabilità per le pressioni di esercizio.

M I S U R A Z I O N I:

riprese muri vasca 9,20 9,20

5,60 5,60

2,10 2,00 4,20

2,85 2,00 5,70

5,95 2,00 11,90

SOMMANO m 36,60 € 26,60 € 973,64 45,05% € 438,64

15 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso

per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e

consumo energia elettrica o combustibile

Di calcestruzzo cementizio armato

M I S U R A Z I O N I:

getto fondazioni 26,54 26,54

getto strutture in elevazione 60,04 60,04

getto soletta copertura 20,96 20,96

SOMMANO mc 107,54 € 8,55 € 919,50 70,22% € 645,68

totale getti per strutture in c.a. € 14.522,24 94,43% € 13.713,41

Fornitura e posa acciaio per strutture in c.a.
16 01.A04.F10.005 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe

tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080

e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi

di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la

sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo

sfrido

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50

mm

M I S U R A Z I O N I:

fondazioni (90 kg/mc) 26,54 90,00 2.388,65

strutture in elevazione (60 kg/mc) 60,04 60,00 3.602,67

soletta di copertura (90 kg/mc) 20,96 90,00 1.886,33

SOMMANO kg 7.877,65 € 1,35 € 10.634,83 50,89% € 5.412,06

totale fornitura e posa acciaio per strutture in c.a. € 10.634,83 50,89% € 5.412,06

Nolo ponteggi
17 01.P25.A60.005 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo

necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,

comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della

progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di

lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene

effettuata in proiezione verticale).

Per i primi 30 giorni

M I S U R A Z I O N I:

lato lunghi 10,70 7,00 2,00 149,80

lato corti 6,20 7,00 2,00 86,80

SOMMANO mq 236,60 € 9,31 € 2.202,75

18 01.P25.A60.010 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo

necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,

comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della

progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di

lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene

effettuata in proiezione verticale). 

Per ogni mese oltre al primo

M I S U R A Z I O N I:

lato lunghi 10,70 7,00 2,00 2,00 299,60

lato corti 6,20 7,00 2,00 2,00 173,60

SOMMANO mq 473,20 € 1,59 € 752,39

19 01.P25.A91.005 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e

01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,

fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole

orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro

dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti,

compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione;

(la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). 

Per ogni mese

M I S U R A Z I O N I:
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lato lunghi 10,70 1,00 3,00 3,00 96,30

lato corti 6,20 1,00 3,00 3,00 55,80

SOMMANO mq 152,10 € 2,45 € 372,65

totale nolo ponteggi € 3.327,78

Pavimentazione interna
20 01.A11.A40.005 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15

Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica

di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 

0,20

M I S U R A Z I O N I:

pavimetazione locale tecnico 2,20 5,00 5,00 55,00

SOMMANO mq per cm 55,00 € 3,53 € 194,15 80,84% € 156,95

totale pavimentazione interna € 194,15 80,84% € 156,95

Impermeabilizzazione
21 01.A09.B70.005 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate

previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase

solvente

Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate

elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non

tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e

flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda

autoprotetta con scaglie di ardesia

M I S U R A Z I O N I:

impermeabilizzazione soletta copertura 9,70 6,45 62,57

9,70 0,34 2,00 6,50

6,45 0,34 2,00 4,32

impermeabilizzazione fondazioni e muri laterali contro terra in

elevazione 5,85 0,35 2,00 4,10

5,85 0,10 2,00 1,17

5,75 1,70 2,00 19,55

5,75 0,25 2,00 2,88

5,75 2,70 2,00 31,05

9,40 0,35 3,29

9,40 0,10 0,94

9,20 1,70 15,64

8,70 2,70 23,49

SOMMANO mq 175,49 € 22,86 € 4.011,60 34,60% € 1.388,01

totale impermeabilizzazione € 4.011,60 34,60% € 1.388,01

Rivestimento murature in pietrame
22 18.A25.A05.020 Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo,

forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di

fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la

formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno

prescritti dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare

l'opera finita a regola d'arte:

posata a secco senza malta cementizia ma con perfetto incastro degli

elementi lapidei a mosaico regolare, con  pietrame fornito dall'impresa

M I S U R A Z I O N I:

muri d'ala in elevazione 2,20 1,80 0,25 2,00 1,98

muro frontale in elevazione 9,20 4,75 0,25 10,93

muri laterali contro terra in elevazione 6,20 2,75 0,25 2,00 8,53

SOMMANO mc 21,43 € 267,90 € 5.741,10 18,00% € 1.033,40

23 01.A17.A10.010 Legnami in travi grossolanamente riquadrati, uso Fiume,dato e

misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna

opera esclusa

In larice (Larix decidua) 

M I S U R A Z I O N I:

architrave porta ingresso 1,60 0,30 0,25 0,12

SOMMANO mc 0,12 € 1.027,90 € 123,35 65,00% € 80,18

totale rivestimento murature in pietrame € 5.864,45 18,99% € 1.113,57

Opere in acciaio inox
24 01.A24.G50.005 Provvista e posa in opera di parapetto in profilati, scatolati o tubolari,

in acciaio inox AISI304 (18/10) con disegno semplice a linee diritte

Per ponti, passerelle etc.

M I S U R A Z I O N I:

Porta ingresso 35,00 1,00 35,00

Parapetto ballatoio (7,5 kg/m) 5,40 7,50 40,50

Scala accesso ballatoio 10,00 1,00 10,00

Scala accesso vasche 40,00 2,00 80,00

SOMMANO kg 165,50 € 20,41 € 3.377,86 66,87% € 2.258,77

totale opere in accio inox € 3.377,86 66,87% € 2.258,77



Ampliamento vasca  Grand Puy

Codice prog. ATO n°13110

Computo metrico estimativo 

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I
      par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE % TOTALE

M A N O D O P E R A

Opere in acciaio corten
25 AP.6 Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio Corten S355JOWP -

per carico distribuito 1,5 KN/m, costituito da:

- montanti verticali in acciaio del diametro di 114 mm, sp. 2 mm,

altezza 1150 mm, da porre in opera alla distanza di circa 2500 mm,

provvisti di due fori passanti da 78 mm (uno a 40 mm dalla sommità,

l’altro a circa 80 mm dalla base) per permettere l’inserimento dei

correnti orizzontali. I montanti saranno provvisti di linguette pieghevoli

con foro per il fissaggio dei correnti orizzontali e coperchi in acciaio

corten per la protezione dall’acqua atmosferica;

- n° 2 pali correnti orizzontali in acciaio del diametro di 76 mm, sp. 2

mm, passante entro i tubolari verticali e fissato agli stessi con viti

autoforanti da mm 6,3 x 19, avvitate attraverso le due linguette

pieghevoli predisposte su ogni foro del montante verticale; i correnti

saranno provvisti di fori cechi diam. 31 mm a interasse ≤ 130 mm per

l’inserimento dei paletti verticali da 30 mm.

- paletti secondari verticali in acciaio del diametro di 30 mm, sp. 2

mm, inseriti entro i correnti orizzontali. La distanza tra i paletti dovrà

impedire il passaggio di una sfera di diametro 10 cm. 

Comprensivo del fissaggio alla struttura in c.a. con piastra dim. 200 x

200 mm, spessore 8 mm, con fori asolati 14 x 30 mm, saldata al

montante verticale e fissata con n° 4 tasselli HUS3-H 14. Compreso di

ogni altro onere per dare l'opera completamente ultimata e a regola

d'arte incluso le relazioni di calcolo da parte di professionista abilitato

contenente il dimensionamento e la verifica sia del parapetto che degli

elementi di fissaggio alla struttura, la dichiarazione di conformità

dell'installatore riguardante la corretta installazione, i manuali d'uso, il

registro di ispezione e manutenzione e quantaltro richiesto per il

rispetto e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. 23.05.2016, n°6/R,

nulla escluso.

M I S U R A Z I O N I:

parapetto copertura piana 9,30 2,00 18,60

6,05 2,00 12,10

SOMMANO m 30,70 € 176,21 € 5.409,58 13,94% € 754,04

totale opere in accio corten € 5.409,58 13,94% € 754,04

Posa in opera ancoraggi e staffe
26 AP.7 Posa in opera di ancoraggio EN 795 tipo A1 a soffitto fornito dal

committente, comprendente il fissaggio alla struttura in c.a. con

tasselli idonei ed ogni altro onere per dare l'opera completamente

ultimata e a regola d'arte nulla escluso.

M I S U R A Z I O N I:

soffitto vasche e locale tecnico 1,00 4,00 4,00

SOMMANO giorni 4,00 € 17,96 € 71,82 100,00% € 71,82

27 AP.8 Posa in opera di staffa in acciaio per aggancio verricello,

comprendente il fissaggio alla struttura in c.a. con tasselli idonei ed

ogni altro onere per dare l'opera completamente ultimata e a regola

d'arte  nulla escluso.

M I S U R A Z I O N I:

parapetto vasche 2,00 2,00

SOMMANO h 2,00 € 34,63 € 69,26 100,00% € 69,26

totale posa in opera ancoraggi e staffe € 141,08 100,00% € 141,08

Demolizione vasca esistente e trasporti a 

discarica macerie
28 01.A02.A05.030 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a

metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento entro l'area di

cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle

macerie alle discariche, esclusi eventuali corrispettivi per diritti di

discarica

Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento

M I S U R A Z I O N I:

vasca esistente 2,30 3,17 2,43 17,72

SOMMANO mc 17,72 € 12,50 € 221,46 49,10% € 108,74

29 29.P15.A05.005 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI

COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO 

DA SITI CONTAMINATI). Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

(rif.codice CER  17 01) 

cemento (rif. codice CER 17 01 01)

M I S U R A Z I O N I:

fondazione (2,30x3,17x0,50=3,65 mc) 3,65 2,50 9,13

soletta copertura (2,30x3,58x0,15=1,24 mc) 1,24 2,50 3,10

SOMMANO t 12,23 € 10,01 € 122,37

30 29.P15.A05.010 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI

COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO 

DA SITI CONTAMINATI). Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

(rif.codice CER  17 01) 

mattoni (rif.codice CER  17 01 02) 

M I S U R A Z I O N I:

muri in elevazione (2,30x0,15x1,93=0,67 mc) 0,67 1,80 1,21

(2,30x0,15x2,12=0,73 mc) 0,73 1,80 1,31

(3,17x0,15x1,93x2=1,84 mc) 1,84 1,80 3,31

(1,65x0,10x2,00=0,33 mc) 0,33 1,80 0,59

SOMMANO t 6,43 € 8,00 € 51,41

totale demolizione vasca esistente e trasporti a 

discarica macerie
€ 395,24 27,51% € 108,74

Reinterri e sistemazione a verde
31 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico



Ampliamento vasca  Grand Puy

Codice prog. ATO n°13110

Computo metrico estimativo 

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I
      par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE % TOTALE

M A N O D O P E R A

M I S U R A Z I O N I:

rincalzo vasca con materiale precedentemente scavato 341,46 341,46

sistemazione materiale di scotico precedentemente scavato

66,64 66,64

SOMMANO mc 408,10 € 7,81 € 3.187,26 44,08% € 1.404,94

32 18.A50.A65.005 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.

M I S U R A Z I O N I:

zona scavo e ripristini 870,00 870,00

SOMMANO mq 870,00 € 0,22 € 191,42 35,00% € 67,00

33 18.A55.A05.005 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a

spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed

idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina

per superfici inferiori a m² 1.000

M I S U R A Z I O N I:

zona scavo e ripristini 870,00 870,00

SOMMANO mq 870,00 € 1,01 € 878,70 35,00% € 307,55

totale reinterri e sistemazione a verde € 4.257,38 41,80% € 1.779,49

TOTALE NUOVA VASCA GRAND PUY € 144.963,85 36,43% € 52.804,99

SCARICO TROPPO PIENO NUOVA VASCA GRAND 

PUY
Scavo trincea tubazione scarico

34 07.A01.A15.005 Terreni naturali

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali,

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;

compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per

assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed

il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione

Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso

delle pompe per l'aggottamento, la separazione della terra vegetale

da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc.

attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5

m

M I S U R A Z I O N I:

trincea tubazione scarico troppo pieno 55,00 1,00 1,50 82,50

SOMMANO mc 82,50 € 8,36 € 689,70 46,13% € 318,16

totale scavo trincea tubazione scarico € 689,70 46,13% € 318,16

Provvista e posa tubazione e pozzetti
35 08.A30.G63.005 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza

caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h)

ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei

materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore

della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino

carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso

l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle

tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

M I S U R A Z I O N I:

tubazione scarico troppo pieno 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 198,84 € 198,84 54,55% € 108,47

36 08.A40.I24.005 Provvista e posa in opera di tubazioni in Polietilene alta densità PE 100

a parete strutturata liscia conforme alla norma UNI EN 13476-2 per

collettori di scarico non in pressione, SN 8, compresa la discesa nelle

trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione della

giunzione, la raccorderia, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni

opera accessoria

DIAMETRO 160

M I S U R A Z I O N I:

tubazione scarico troppo pieno 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 € 23,71 € 1.304,05 51,32% € 669,24

37 07.P02.C25.040 Chiusini

Chiusini di ghisa sferoidale

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto ispezione scarico troppo pieno (27 kg) 27,00 27,00

SOMMANO kg 27,00 € 1,78 € 48,06

totale provvista e posa tubazione e pozzetti € 1.550,95 50,14% € 777,71

Reinterri e sistemazione a verde
38 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,

compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico

M I S U R A Z I O N I:

reinterro trincea  scarico troppo pieno 82,50 82,50

SOMMANO mc 82,50 € 7,81 € 644,33 44,08% € 284,02

39 18.A50.A65.005 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.

M I S U R A Z I O N I:

zona scavo trincea troppo pieno 55,00 55,00

SOMMANO mq 55,00 € 0,22 € 12,10 35,00% € 4,24

40 18.A55.A05.005 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a

spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed

idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina

per superfici inferiori a m² 1.000
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M I S U R A Z I O N I:

zona scavo trincea troppo pieno 55,00 55,00

SOMMANO mq 55,00 € 1,01 € 55,55 35,00% € 19,44

totale reinterri e sistemazione a verde € 711,98 43,22% € 307,70

TOTALE SCARICO TROPPO PIENO NUOVA VASCA 

GRAND PUY € 2.952,63
47,54% € 1.403,56

ONERI DELLA SICUREZZA NUOVA VASCA GRAND 

PUY
41 28.A05.B05.005 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la

costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali, ovvero in

opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al di

sotto degli oggetti da costruire ad una distanza, in verticale, dai luoghi

di lavoro non superiore a 2,00 m, forniti e posati in opera. Sono

costituiti da elementi metallici assemblabili (tipo tubo-giunto) e da un

piano costituito da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo

a sostenere il peso delle persone previste durante l'esecuzione della

fase. L'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di

caduta dell'operatore, riducendolo a meno di 2,00 m. Sono compresi

l'uso per la durrata delle fasi di lavoro, il montaggio e lo smontaggio,

l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m

M I S U R A Z I O N I:

piano e sottopiano di lavoro interno 8,00 5,30 2,00 84,80

SOMMANO mq 84,80 € 11,28 € 956,54

42 28.A05.C25.005 PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE fissato con

paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e

in basso.

Misurato  a metro quadrato

M I S U R A Z I O N I:

difesa parete scavo 20,00 20,00 400,00

SOMMANO mq
400,00

€ 3,93 € 1.572,00

43 28.A05.D05.015 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco

ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:

Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello

sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera

preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano

espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le

perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di

legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in

piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata

con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,

serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso

completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a

norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle

fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e

l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per

motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione

dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la

manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione

programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della

base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di

terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la

movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per

l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e

sedie

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base)

- Costo primo mese o frazione di mese

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 326,34 € 326,34

44 28.A05.D05.020 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco

ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:

Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello

sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera

preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano

espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le

perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di

legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in

piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata

con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,

serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso

completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a

norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle

fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e

l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per

motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione

dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la

manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione

programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della

base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di

terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la

movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per

l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e

sedie

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

M I S U R A Z I O N I:

1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 € 152,98 € 305,96
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45 28.A05.D25.005 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,

con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento

non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di

serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l,

di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della

capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e

scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere

una copertura costituita da materiale che permetta una corretta

illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.

Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base

e manutenzione espostamento durante le lavorazioni.

nolo primo mese o frazione di mese

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 148,01 € 148,01

46 28.A05.D25.010 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,

con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento

non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di

serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l,

di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della

capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e

scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere

una copertura costituita da materiale che permetta una corretta

illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.

Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base

e manutenzione espostamento durante le lavorazioni.

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

M I S U R A Z I O N I:

1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 € 98,38 € 196,76

47 28.A05.E10.005 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera 

e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per il primo mese

M I S U R A Z I O N I:

delimitazione area baracche di cantiere presso borgata Gran

Puy

35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 € 3,60 € 126,00

48 28.A05.E10.010 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete

metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera 

e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare 

nolo per ogni mese successivo al primo

M I S U R A Z I O N I:

delimitazione area baracche di cantiere presso borgata Gran

Puy

35,00 2,00 70,00

SOMMANO m 70,00 € 0,50 € 35,00

49 28.A05.E05.020 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad

alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,

resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera

mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno

a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il

tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso;

le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria

ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel

tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo

di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee;

lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

altezza 2,00 m

M I S U R A Z I O N I:

delimitazione area cantiere di lavoro vasca 80,00 2,00 160,00

delimitazione area cantiere di lavoro troppo pieno 105,00 2,00 210,00

SOMMANO mq 370,00 € 7,35 € 2.719,50

50 28.A05.E25.005 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi

obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,

fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi

che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro

dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a

cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata

della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più

idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del

nastro segnaletico. 

misurato a metro lineare posto in opera

M I S U R A Z I O N I:

delimitazioni aree lavoro 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 € 0,35 € 35,00

51 28.A20.A05.010 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,

di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo

per una durata massima di 2 anni.

di dimensione media (fino a 50x50 cm)

M I S U R A Z I O N I:

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 € 10,84 € 21,68

52 28.A20.A05.015 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,

di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo

per una durata massima di 2 anni.

di dimensione grande (fino a 70x70 cm)



Ampliamento vasca  Grand Puy

Codice prog. ATO n°13110

Computo metrico estimativo 

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I
      par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE % TOTALE

M A N O D O P E R A

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 13,09 € 13,09

53 28.A20.C05.005 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali,

con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in

policarbonato, alimentazione a batteria 

con batteria a 6V

M I S U R A Z I O N I:

segnalazione area baracche di cantiere 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 € 8,58 € 25,74

54 28.A20.C10.005 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con

lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia

non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.

Durata 1 anno cadauna

M I S U R A Z I O N I:

segnalazione area baracche di cantiere 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 € 5,86 € 17,58

55 28.A05.B15.005 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la

protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore,

vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc),

fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse

adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un

operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una

luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le

tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei

montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per

eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di

lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

Misurato a metro lineare posto in opera

M I S U R A Z I O N I:

parapetto ballatoio 5,40 5,40

SOMMANO m 5,40 € 11,73 € 63,34

T0TALE ONERI DELLA SICUREZZA NUOVA VASCA 

GRAND PUY € 6.562,55

RIEPILOGO

NUOVA VASCA GRAND PUY

Assistenze di cantiere € 7.720,18 79,75% € 6.156,70

Scavi € 1.624,95 28,40% € 538,60

Fornitura calcestruzzo € 13.290,81

Casserature per strutture in c.a. € 22.769,89 74,96% € 17.067,25

Trasporti con elicottero € 47.421,85 4,67% € 2.216,32

Getti strutture in c.a. € 14.522,24 94,43% € 13.713,41

Fornitura e posa acciaio per strutture in c.a. € 10.634,83 50,89% € 5.412,06

Nolo ponteggi € 3.327,78

Pavimentazione interna € 194,15 80,84% € 156,95

Impermeabilizzazione € 4.011,60 34,60% € 1.388,01

Rivestimento murature in pietrame € 5.864,45 18,99% € 1.113,57

Opere in acciaio inox € 3.377,86 66,87% € 2.258,77

Opere in acciaio corten € 5.409,58 13,94% € 754,04

Posa in opera ancoraggi e staffe € 141,08 100,00% € 141,08

Demolizione vasca esistente e trasporti a discarica 

macerie
€ 395,24 27,51% € 108,74

Reinterri e sistemazione a verde € 4.257,38 41,80% € 1.779,49

TOTALE NUOVA VASCA GRAND PUY € 144.963,85 36,43% € 52.804,99

SCARICO TROPPO PIENO NUOVA VASCA GRAND 

PUY
Scavo trincea tubazione scarico € 689,70 46,13% € 318,16

Provvista e posa tubazione e pozzetti € 1.550,95 50,14% € 777,71

Reinterri e sistemazione a verde € 711,98 43,22% € 307,70

TOTALE SCARICO TROPPO PIENO NUOVA VASCA 

GRAND PUY
€ 2.952,63 47,54% € 1.403,56

T0TALE ONERI DELLA SICUREZZA NUOVA VASCA 

GRAND PUY
€ 6.562,55

TOTALE OPERE IN PROGETTO NUOVA VASCA 

GRAND PUY
€ 154.479,02 35,09% € 54.208,56
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Ampliamento vasca Duc e Grand Puy

Codice prog. ATO n°13109 e 13110

Computo metrico estimativo - riepilogo

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  I M P O R T I

   TOTALE % TOTALE

RIEPILOGO COMPLESSIVO INTERVENTI € % €

NUOVA VASCA DUC

Assistenze di cantiere € 7.720,18 79,75% € 6.156,70

Scavi € 1.896,46 33,05% € 626,81

Fornitura calcestruzzo € 13.290,81

Casserature per strutture in c.a. € 22.769,89 74,96% € 17.067,25

Trasporti con elicottero € 47.421,85 4,67% € 2.216,32

Getti strutture in c.a. € 14.522,24 94,43% € 13.713,41

Fornitura e posa acciaio per strutture in c.a. € 10.634,83 50,89% € 5.412,06

Nolo ponteggi € 3.327,78 0,00% € 0,00

Pavimentazione interna € 194,15 80,84% € 156,95

Impermeabilizzazione € 4.011,60 34,60% € 1.388,01

Rivestimento murature in pietrame € 5.864,45 18,99% € 1.113,57

Opere in acciaio inox € 3.377,86 66,87% € 2.258,77

Opere in acciaio corten € 5.409,58 13,94% € 754,04

Posa in opera ancoraggi e staffe € 141,08 100,00% € 141,08

Demolizione vasca esistente e trasporti a discarica 

macerie
€ 1.008,92 22,86% € 230,65

Reinterri e sistemazione a verde € 4.793,14 42,05% € 2.015,65

TOTALE NUOVA VASCA DUC € 146.384,81 36,38% € 53.251,28

SCARICO TROPPO PIENO NUOVA VASCA DUC

Scavo trincea tubazione scarico € 564,30 46,13% € 260,31

Provvista e posa tubazione e pozzetti € 1.313,85 49,93% € 656,03

Reinterri e sistemazione a verde € 582,53 43,22% € 251,75

TOTALE SCARICO TROPPO PIENO € 2.460,68 47,47% € 1.168,09

T0TALE ONERI DELLA SICUREZZA NUOVA VASCA 

DUC
€ 6.415,55

TOTALE OPERE IN PROGETTO NUOVA VASCA DUC € 155.261,03 35,05% € 54.419,37

NUOVA VASCA GRAND PUY

Assistenze di cantiere € 7.720,18 79,75% € 6.156,70

Scavi € 1.624,95 28,40% € 538,60

Fornitura calcestruzzo € 13.290,81

Casserature per strutture in c.a. € 22.769,89 74,96% € 17.067,25

Trasporti con elicottero € 47.421,85 4,67% € 2.216,32

Getti strutture in c.a. € 14.522,24 94,43% € 13.713,41

Fornitura e posa acciaio per strutture in c.a. € 10.634,83 50,89% € 5.412,06

Nolo ponteggi € 3.327,78

Pavimentazione interna € 194,15 80,84% € 156,95

Impermeabilizzazione € 4.011,60 34,60% € 1.388,01

Rivestimento murature in pietrame € 5.864,45 18,99% € 1.113,57

Opere in acciaio inox € 3.377,86 66,87% € 2.258,77

Opere in acciaio corten € 5.409,58 13,94% € 754,04

Posa in opera ancoraggi e staffe € 141,08 100,00% € 141,08

Demolizione vasca esistente e trasporti a discarica 

macerie
€ 395,24 27,51% € 108,74

Reinterri e sistemazione a verde € 4.257,38 41,80% € 1.779,49

TOTALE NUOVA VASCA GRAND PUY € 144.963,85 36,43% € 52.804,99

SCARICO TROPPO PIENO NUOVA VASCA GRAND 

PUY

Scavo trincea tubazione scarico € 689,70 46,13% € 318,16

Provvista e posa tubazione e pozzetti € 1.550,95 50,14% € 777,71

Reinterri e sistemazione a verde € 711,98 43,22% € 307,70

TOTALE SCARICO TROPPO PIENO NUOVA VASCA 

GRAND PUY
€ 2.952,63 47,54% € 1.403,56

T0TALE ONERI DELLA SICUREZZA NUOVA VASCA 

GRAND PUY
€ 6.562,55

TOTALE OPERE IN PROGETTO NUOVA VASCA 

GRAND PUY
€ 154.479,02 35,09% € 54.208,56

TOTALE INTERVENTI IN PROGETTO € 309.740,05 35,07% € 108.627,92

M A N O D O P E R A


