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Ampliamento vasca Duc
Codice prog. ATO n°13109
Computo metrico estimativo

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI MANODOPERA
unitario TOTALE % TOTALE
NUOVA VASCA DUC
Assistenze di cantiere
1|AP.1 Carico e scarico di materiali di qualsiasi genere sul mezzo di trasporto,
trasporto dei materiali dal cantiere di deposito al cantiere di lavoro,
stoccaggio, accatastamento, puntellamento scavi e assistenze varie di
cantiere.
MISURAZIONIL
Per tutta la durata del cantiere 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 €7.720,18| € 7.720,1§| 79.75% € 6.156,70)
totale assistenze di cantiere €7.720,18 79,75% € 6.156,70)
Scavi
2|01.A01.A05.010  |Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati
mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm, compreso I'asportazione
di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del
cantiere
In assenza di alberi
MISURAZIONI:
scotico (sezione media 5,47 maq, fronte 14 m) 547 14,00 76,58
SOMMANO mc 76,58 €491 € 376,01 56.51% €212,48)
3|01.A01.A10.010 |Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondita, eseguito con mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed
i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
MISURAZIONI:
scavo (sezione media 28,58 maq, fronte 14 m) 28,58 14,00 400,12
SOMMANO mc 400,12 €3.80 € 1.520,4@1 27.25% € 414,32
totale scavi € 1.896,46| 33,05% € 626,81
Fornitura calcestruzzo
4|01.A04.B17.020  [Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo|
industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32|
mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima C12/15
MISURAZIONI
getto di pulizia locale tecnico 5,60 3,30 0,10 1,85
getto pulizia vasche 3,30 9,60 0,10 3,17
3,30 2,00 0,10 2,00 1,32
getto di pulizia muri d'ala 1,70 2,00 0,10 2,00 0,68
SOMMANO mc 7,02 €81,77 € 573,70
5/01.A04.B33.005 |Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm,
aggregati non gelivi (tipo F2 0 MS25 secondo UNI EN 12620), Cl 0.4,
per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a
soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a pié d'opera,
escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, esposte direttamente
all'azione della pioggia in clima rigido, in Classe di esposizione|
ambientale XC4+XF1 (UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione minima C32/40
MISURAZIONI:
fondazione locale tecnico 5,60 3,20 0,35 6,27
fondazione vasche 3,55 9,40 0,35 11,68
2,20 2,85 0,35 2,00 4,39
fondazione muri d'ala 1,50 4,00 0,35 2,00 4,20
muri d'ala in elevazione 0,30 2,20 2,00 2,00 2,64
muri laterali contro terra in elevazione 0,35 5,95 4,40 2,00 18,33
0,25 5,95 0,30 2,00 0,89
muro frontale in elevazione 0,30 8,00 4,75 11,40
muro posteriore controterra in elevazione 0,35 8,00 4,40 12,32
muri interni vasche 0,30 2,55 2,90 2,00 4,44
0,35 5,60 2,90 5,68
0,30 2,75 2,90 2,39
pilastri interni 0,35 0,30 1,50 3,00 0,47
soletta interna ballatoio 0,20 2,20 1,00 2,00 0,88
0,20 3,00 1,00 0,60
soletta copertura 0,34 9,70 6,45 20,96
SOMMANO mc 107,54 € 118,25 €12.717,11]
totale fornitura calcestruzzo €13.290,81
Casserature per strutture in c.a.
6/01.A04.H00.005 |Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti
In legname di qualungue forma
MISURAZIONIL
casseri fondazione 1,70 0,35 2,00 1,19
5,60 0,35! 2,00! 3,92
4,00 0,35! 2,00! 2,80
1,50 0,35! 2,00! 1,05
13,60 0,35! 4,76
9,40 0,35! 3,29
6,40 0,35! 2,00! 4,48
2,20 0,35! 2,00! 1,54
casseri muri d'ala in elevazione 2,20 2,00 4,00 17,60
0,30 2,00! 2,00! 1,20
casseri muri laterali contro terra in elevazioni 5,65 1,35] 2,00 15,26
5,65 0,30 2,00! 3,39
5,95 2,75 2,00! 32,73
5,30 4,40 2,00! 46,64
casseri mensola rivestimento 5,65 0,25 2,00 2,83
casseri muro frontale in elevazione 9,20 2,00 ,40
8,70 2,75 ,93
8,00 4,75 ,00




Ampliamento vasca Duc
Codice prog. ATO n°13109
Computo metrico estimativo

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI MANODOPERA
unitario TOTALE % TOTALE
casseri muro posteriore controterra in elevazione 8,70 1,35 11,75
9,20 0,30 2,76
8,70 2,75 23,93
3,85 2,90 2,00 22,33
8,00 1,50 12,00
casseri muri interni vasche 2,55 2,90 2,00 14,79
2,20 3,20 2,00 14,08
2,65 2,90 2,00 15,37
5,00 3,20 16,00
2,75 2,90 2,00 15,95
casseri pilastri interni 1,30 1,50 3,00 5,85
casseri soletta interna ballatoio 2,20 1,00 2,20
3,00 1,00 3,00
1,20 0,20 2,00 0,48
3,00 0,20 0,60
casseri soletta di copertura 9,70 6,45 62,57
9,70 0,34 2,00 6,50
6,45 0,30 2,00 3,87
a detrarre parti getto facciavista
casseri muri laterali contro terra in elevazioni parte verso
vasca 5,30 4,40 2,00 46,64
casseri muro posteriore controterra in elevazione parte verso
vasca 3,85 2,90 2,00 22,33
8,00 1,50 12,00
casseri muri interni vasche parte verso vasche 2,55 2,90! 2,00 14,79
2,65 2,90 2,00 15,37
2,75 2,90 2,00 15,95
casseri muro frontale in elevazione parte verso vasche 1,20 4,40! 2,00 10,56
SOMMANO ma 319,36 €43,37 € 13.850.82 86,11%! € 11.926,94
7|01.A04.H00.010  |Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo!
delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi
in vista
MISURAZIONI:
casseri muri laterali contro terra in elevazioni parte verso
vasca 5,30 4,40 2,00 46,64
casseri muro posteriore controterra in elevazione parte verso
vasca 3,85 2,90 2,00 22,33
8,00 1,50 12,00
casseri muri interni vasche parte verso vasche 2,55 2,90 2,00 14,79
2,65 2,90 2,00 15,37
2,75 2,90 2,00 15,95
casseri muro frontale in elevazione parte verso vasche 1,20 4,40 2,00 10,56
SOMMANO mg 137,64 € 45,40 € 6.248,86| 82,26% € 5.140,31}
8/01.P29.A50.005 |Sovrapprezzo per getti in calcestruzzo semplice od armato per la
lavorazione dei paramenti esterni a faccia a vista, realizzati con tavole|
in legno a superficie piallata. Nel prezzo si intendono compresi e|
compensati gli oneri dell'accurato dosaggio dei getti, della vibrazione
meccanica, della battitura delle casseforme, il trattamento con olio
disarmante, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene,
marcapiani e fasce di ripresa e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra effettuata sulla
superficie realmente in vista.
In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi
in vista
MISURAZIONI:
casseri muri laterali contro terra in elevazioni parte verso
vasca 5,30 4,40 2,00 46,64
casseri muro posteriore controterra in elevazione parte verso
vasca 3,85 2,90 2,00 22,33
8,00 1,50 12,00
casseri muri interni vasche parte verso vasche 2,55 2,90 2,00 14,79
2,65 2,90 2,00 15,37
2,75 2,90 2,00 15,95
casseri muro frontale in elevazione parte verso vasche 1,20 4,40 2,00 10,56
SOMMANO mg 137,64 € 19,40 € 2.670,22
totale casserature per strutture in c.a. € 22.769,89) 74,96% € 17.067,25)
Trasporti con elicottero
9|AP.2 Trasferimento di elicottero dalla base del noleggiante alla zona di
carico/cantiere.
MISURAZIONTI
cls. getti di pulizia 1,00 1,00
cls fondazioni 1,00 1,00
cls. strutture in elevazione 1,00 1,00
cls soletta copertura 1,00 1,00
SOMMANO cad 4,00 € 621,50, € 2.486,00
10(AP.3 Nolo elicottero per il trasporto di calcestruzzo, compreso pilota,
specialista e coadiutore, carburante ed ogni onere ed attrezzatura
necessaria.
MISURAZIONIL
cls. getti di pulizia 7,02 7,02
cls fondazioni 26,54 26,54
cls. strutture in elevazione 60,04 60,04
cls soletta copertura 20,96 20,96
SOMMANO mc 114,56 € 372,90 €42.719,53|
11|AP.4 Assistenza alle fasi di carico e scarico del calcestruzzo trasportato con
elicottero.
MISURAZIONI
cls. getti di pulizia 1,00 1,00
cls fondazioni 1,00 1,00
cls. strutture in elevazione 1,00 1,00
cls soletta copertura 1,00 1,00
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%

TOTALE

SOMMANO cad

4,00

€ 554,08

€ 2.216,32

100.00%

€ 2.216,32

totale trasporti con elicottero

€ 47.421,85

4,67%

€ 2.216,32)

Getti strutture in c.a.

-
~

01.A04.C00.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio esequito a mano

In struttura di fondazione

MISURAZIONIL

getto di pulizia

7,02

7,02

getto fondazioni

26,54

26,54

SOMMANO mc

33,56

€ 82,02

€ 2.752,30

100.00%

€ 2.752,30|

-
@

01.A04.C00.015

Getto in opera di calcestruzzo cementizio esequito a mano

In strutture semplici armate

MISURAZIONIL

getto strutture in elevazione

60,04

60,04/

getto soletta copertura

20,96

20,96

SOMMANO mc

81,00

€121,93

€9.876,79)

100.00%

€9.876,79)

14

AP.5

Fornitura e posa in opera di profilo espansivo, per la sigillatura a
tenuta stagna delle riprese di getto, compreso la pulizia del supporto
mediante lavaggio con acqua in pressione, la stesa di uno strato|
adesivo di poliuretano, la posa del profilo della sezione minima di mm
25 x mm 20; I'eventuale ulteriore fissaggio con chiodi, compreso ogni
altra fornitura ed onere per dare il tutto posato a regola d'arte per
consentire l'impermeabilita per le pressioni di esercizio.

MISURAZIONIL

riprese muri vasca

9,20

9,20

5,60

5,60

2,10

2,00

4,20

2,85

2,00

570

5,95

2,00

11,90

SOMMANO m|

36,60

€ 26,60

€ 973,64

45.05%

€ 438,64

—
[l

01.A04.E00.005

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e|
consumo energia elettrica o combustibile

Di calcestruzzo cementizio armato

MISURAZIONI

getto fondazioni

26,54

26,54

getto strutture in elevazione

60,04

60,04

getto soletta copertura

20,96

20,96

SOMMANO mc

107,54

€8,55

€ 919,50

70,22%

€ 645,68

totale getti per strutture in c.a.

€ 14.522,24

94,43%

€ 13.713,41

Fornitura e posa acciaio per strutture in c.a.

—

6

01.A04.F10.005

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe|
tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080
e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi
di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e Io|
sfrido

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50
mm

MISURAZIONIL

fondazioni (90 kg/mc)

26,54

90,00

2.388,65

strutture in elevazione (60 kg/mc)

60,04

60,00

3.602,67

soletta di copertura (90 kg/mc)

20,96

90,00

1.886,33

SOMMANO kg

7.877,65

€135

€ 10.634,83

50,89%

€5.412,06|

totale fornitura e posa acciaio per strutture in c.a.

€ 10.634,83|

50,89%

€ 5.412,06|

Nolo ponteggi

-

7

01.P25.A60.005

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo
necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale).

Per i primi 30 giorni

MISURAZIONI

lato lunghi

10,70

7,00

2,00

149,80

lato corti

6,20

7,00

2,00

86,80

SOMMANO mq

236,60

€931

€ 2.202,75)

—-

8

01.P25.A60.010

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo
necessario per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso (PiM.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale).

Per ogni mese oltre al primo

MISURAZIONI

lato lunghi

10,70

7,00

2,00

2,00

299,60

lato corti

6,20

7,00

2,00

2,00

173,60

SOMMANO mq

473,20

€1,59

€ 752,39

-
©

01.P25.A91.005

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole|
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro|
dispositivo necessario per la conformita alle norme di sicurezza vigenti,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione;
(la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).

Per ogni mese

MISURAZIONL

lato lunghi

10,70

1,00

3,00

96,30




Ampliamento vasca Duc
Codice prog. ATO n°13109
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI MANODOPERA
unitario TOTALE % TOTALE
lato corti 6,20 1,00 3,00 3,00 55,80
SOMMANO ma 152,10 €245 € 372,65
totale nolo ponteggi € 3.327,78
Pavimentazione interna
20|01.A11.A40.005 |Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica
di kg/cm?2 di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m2
0,20
MISURAZIONIL
pavimetazione locale techico 2,20 5,00 5,00 55,00
SOMMANO mg per cm 55,00 €3,53 € 194,15 80,84%! € 156,95
totale pavimentazione interna € 194,15 80,84% € 156,95
Impermeabilizzazione
21|01.A09.B70.005 |Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate|
previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase
solvente
Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate
elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e
flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda
autoprotetta con scaglie di ardesia
MISURAZIONI
impermeabilizzazione soletta copertura 9,70 6,45 62,57
9,70 0,34 2,00 6,50
6,45 0,34 2,00 4,32
impermeabilizzazione fondazioni e muri laterali contro terra in
elevazione 5,85 0,35 2,00 4,10
5,85 0,10: 2,00 1,17
575 1,70 2,00 19,55
575 0,25 2,00 2,88
575 2,70 2,00 31,05
9,40 0,35! 3,29
9,40 0,10: 0,94
9,20 1,70 15,64
8,70 2,70 23,49
SOMMANO ma 175,49 €22,86 €4.011,60 34.60%! € 1.388,01]
totale impermeabilizzazione € 4.011,60) 34,60% €1.388,01
Rivestimento murature in pietrame
22(18.A25.A05.020 |Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo,
forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di
fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la
formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno
prescritti dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare|
I'opera finita a regola d'arte:
posata a secco senza malta cementizia ma con perfetto incastro degli
elementi lapidei a mosaico regolare, con pietrame fornito dall'impresa
MISURAZIONI:
muri d'ala in elevazione 2,20 1,80/ 0,25 2,00 1,98
muro frontale in elevazione 9,20 4,75 0,25 10,93
muri laterali contro terra in elevazione 6,20 2,75 0,25 2,00 8,53
SOMMANO mc 21,43 € 267,90 € 5.741,10 18,00% € 1.033,40
23|01.A17.A10.010 [Legnami in travi grossolanamente riquadrati, uso Fiume,dato e|
misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna
opera esclusa
In larice (Larix decidua)
MISURAZIONI:
architrave porta ingresso 1,60 0,30 0,25 0,12
SOMMANO mc 0,12 €1.027,90 € 123,35 65,00%! €80,18|
totale rivestimento murature in pietrame € 5.864,45) 18,99% €1.113,57
Opere in acciaio inox
24(01.A24.G50.005 [Provvista e posa in opera di parapetto in profilati, scatolati o tubolari,
in acciaio inox AISI304 (18/10) con disegno semplice a linee diritte
Per ponti, passerelle etc.
MISURAZIONI
Porta ingresso 35,00 1,00 35,00
Parapetto ballatoio (7,5 ka/m) 5,40 7,50 40,50
Scala accesso ballatoio 10,00 1,00 10,00
Scala accesso vasche 40,00 2,00 80,00
SOMMANO kg 165,50 €20,41 € 3.377,&' 66,87% € 2.258,77|
totale opere in accio inox €3.377,86]  66,87% € 2.258,77]
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Opere in acciaio corten

25(AP.6

Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio Corten S355JOWP -
per carico distribuito 1,5 KN/m, costituito da:

- montanti verticali in acciaio del diametro di 114 mm, sp. 2 mm,
altezza 1150 mm, da porre in opera alla distanza di circa 2500 mm,
prowvisti di due fori passanti da 78 mm (uno a 40 mm dalla sommita,
l'altro a circa 80 mm dalla base) per permettere linserimento dei
correnti orizzontali. I montanti saranno prowvisti di linguette pieghevoli
con foro per il fissaggio dei correnti orizzontali e coperchi in acciaio|
corten per la protezione dall’acqua atmosferica;

- n° 2 pali correnti orizzontali in acciaio del diametro di 76 mm, sp. 2
mm, passante entro i tubolari verticali e fissato agli stessi con viti
autoforanti da mm 6,3 x 19, awvitate attraverso le due linguette|
pieghevoli predisposte su ogni foro del montante verticale; i correnti
saranno prowvisti di fori cechi diam. 31 mm a interasse < 130 mm per;|
I'inserimento dei paletti verticali da 30 mm.

- paletti secondari verticali in acciaio del diametro di 30 mm, sp. 2
mm, inseriti entro i correnti orizzontali. La distanza tra i paletti dovra
impedire il passaggio di una sfera di diametro 10 cm.

Comprensivo del fissaggio alla struttura in c.a. con piastra dim. 200 x|
200 mm, spessore 8 mm, con fori asolati 14 x 30 mm, saldata al
montante verticale e fissata con n° 4 tasselli HUS3-H 14. Compreso di
ogni altro onere per dare I'opera completamente ultimata e a regola
d'arte incluso le relazioni di calcolo da parte di professionista abilitato
contenente il dimensionamento e la verifica sia del parapetto che degli
elementi di fissaggio alla struttura, la dichiarazione di conformita
dell'installatore riguardante la corretta installazione, i manuali d'uso, il
registro di ispezione e manutenzione e quantaltro richiesto per il
rispetto e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. 23.05.2016, n°6/R,
nulla escluso.

MISURAZIONIL

parapetto copertura piana

9,30

2,00

18,60

6,05

2,00

12,10

SOMMANO m|

30,70

€176,21

13,94%

€ 754,04

€ 5.409,5§|

totale opere in accio corten

€ 5.409,58|

13,94%

€ 754,04

Posa in opera ancoraggi e staffe

26|AP.7

Posa in opera di ancoraggio EN 795 tipo Al a soffitto fornito dal
committente, comprendente il fissaggio alla struttura in c.a. con
tasselli idonei ed ogni altro onere per dare I'opera completamente
ultimata e a regola d'arte nulla escluso.

MISURAZIONI

soffitto vasche e locale tecnico

4,00

4,00

SOMMANO giorni

4,00

€ 17,96

€71,82

100,00%

€71,82

27|AP.8

Posa in opera di staffa in acciaio per aggancio verricello,
comprendente il fissaggio alla struttura in c.a. con tasselli idonei ed
ogni altro onere per dare I'opera completamente ultimata e a regola
d'arte_nulla escluso.

MISURAZIONIL

parapetto vasche

2,00

SOMMANO h

€ 34,63

100,00%

€ 69,2§|

€ 69,2§|

totale posa in opera ancoraggi e staffe

€ 141,08

100,00%

€ 141,08

Demolizione vasca esistente e trasporti a
discarica macerie

N}

8|01.A02.A05.030

Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a
metro cubo vuoto per pieno compreso I'accatastamento entro I'area di
cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle|
macerie alle discariche, esclusi eventuali corrispettivi per diritti di
discarica

Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento

MISURAZIONL

vasca esistente

2,50

4,03

3,73

37,58

SOMMANO mc

37,58

€ 12,50

€ 469,75

49,10%

€ 230,65

N
O

29.P15.A05.005

RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO
DA SITI CONTAMINATI). Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)

cemento (rif. codice CER 17 01 01)

MISURAZIONI

fondazione (4,53x2,50x0,50=5,66 mc)

5,66

2,50

14,15

soletta copertura (2,50x4,50x0,13=1,46 mc)

1,46

2,50

3,65

SOMMANO t

17,80

€10,01

€178,18

w
S

29.P15.A05.010

RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO
DA SITI CONTAMINATI). Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)

mattoni (rif.codice CER 17 01 02)

MISURAZIONL

muri in elevazione (2,50x0,50x3,10x2=7,75 mc)

7,75

2,50

19,38

(3,03x0,50x3,10x2=9,39 mc)

9,39

2,50

23,48

(1,50x0,25x2,30=0,86 mc

0,86

2,50

2,15

(0,70x0,25x0,13x2=0,05 mc)

0,05

2,50

0,13

SOMMANO t

45,13

€8,00

€ 361,00

totale demolizione vasca esistente e trasporti a
discarica macerie

€ 1.008,92

22,86%

€ 230,651

Reinterri e sistemazione a verde

w

1(01.A01.B87.020

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Esequito con mezzo meccanico




Ampliamento vasca Duc
Codice prog. ATO n°13109
Computo metrico estimativo

Nr.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantita

IMPORTI

MANODOPERA

unitario

TOTALE

%

TOTALE

MISURAZIONIL

rincalzo vasca con materiale precedentemente scavato

400,12

400,12

sistemazione materiale di scotico precedentemente scavato

76,58

76,58

SOMMANO mc

476,70

€781

€3.723,03]

44,08%

€ 1.641,11]

w
N

18.A50.A65.005

Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.

MISURAZIONI

zona scavo e ripristini

870,00

870,00

SOMMANO mq

870,00

€0,22

€ 191,42

35,00%

€ 67,00

w
@

18.A55.A05.005

Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a
spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina

per superfici inferiori a m2 1.000

MISURAZIONL

zona scavo e ripristini

870,00

870,00

SOMMANO mag

870,00

€1,01

€ 878,70

35.00%

€ 307,55

totale reinterri e sistemazione a verde

€ 4.793,14

42,05%

€ 2.015,65

TOTALE NUOVA VASCA DUC

€ 146.384,81

36,38%

€ 53.251,28|

SCARICO TROPPO PIENO NUOVA VASCA DUC

Scavo trincea tubazione scarico

4

w

07.A01.A15.005

Terreni naturali

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione|
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso
delle pompe per |'aggottamento, la separazione della terra vegetale
da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc.
attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5
m

MISURAZIONI

trincea tubazione scarico troppo pieno

45,00

1,00

1,50

67,50

SOMMANO mc

67,50

€8,36

€ 564,30

46,13%

€ 260,31

totale scavo trincea tubazione scarico

€ 564,30

46,13%

€ 260,31

Provvista e posa tubazione e pozzetti

w
a

08.A30.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza
caratteristica 150 kg/cm2) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h)
ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei
materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore
della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino
carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso
l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle
tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

MISURAZIONL

tubazione scarico troppo pieno

SOMMANO cad

€198,84

€ 198,84

54,55%

€ 108,47

w

6

08.A40.124.005

Provvista e posa in opera di tubazioni in Polietilene alta densita PE 100!
a parete strutturata liscia conforme alla norma UNI EN 13476-2 per;
collettori di scarico non in pressione, SN 8, compresa la discesa nelle|
trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione della
giunzione, la raccorderia, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni
opera accessoria

DIAMETRO 160

MISURAZIONL

tubazione scarico troppo pieno

45,00

45,00

SOMMANO m|

45,00

€23,71

€ 1.066,95)

51,32%

€ 547,56|

w

7

07.P02.C25.040

Chiusini

Chiusini di ghisa sferoidale

MISURAZIONL

pozzetto ispezione scarico troppo pieno (27 kq)

27,00

27,00

SOMMANO kg

27,00

€1,78]

€ 4E,0_6|

totale provvista e posa tubazione e pozzetti

€ 1.313,85

49,93%,

€ 656,03

Reinterri e sistemazione a verde

w

8

01.A01.B87.020

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Esequito con mezzo meccanico

MISURAZIONI

reinterro trincea scarico troppo pieno

67,50

67,50

SOMMANO mc

67,50

€781

€ 527,18

44,08%

€232,38

w
°

18.A50.A65.005

Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.

MISURAZIONI

zona scavo trincea troppo pieno

45,00

45,00

SOMMANO mq

45,00

€0,22

€9,90

35,00%

€3,47,

18.A55.A05.005

Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a
spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina

per superfici inferiori a m2 1.000




Ampliamento vasca Duc
Codice prog. ATO n°13109
Computo metrico estimativo

Nr.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantita

IMPORTI

MANODOPERA

unitario

TOTALE

%

TOTALE

MISURAZIONIL

zona scavo trincea troppo pieno

45,00

45,00

SOMMANO mag

45,00

€1,01

€ 45,45}

35,00%!

€ 15,91

totale reinterri e sistemazione a verde

€582,53

43,22%

€ 251,75

TOTALE SCARICO TROPPO PIENO

€ 2.460,68|

47,47%.

€ 1.168,09|

ONERI DELLA SICUREZZA NUOVA VASCA DUC

28.A05.B05.005

IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la
costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali, ovvero in
opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al di
sotto degli oggetti da costruire ad una distanza, in verticale, dai luoghi
di lavoro non superiore a 2,00 m, forniti e posati in opera. Sono
costituiti da elementi metallici assemblabili (tipo tubo-giunto) e da un
piano costituito da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo|
a sostenere il peso delle persone previste durante I'esecuzione della
fase. L'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di
caduta dell'operatore, riducendolo a meno di 2,00 m. Sono compresi
l'uso per la durrata delle fasi di lavoro, il montaggio e lo smontaggio,
l'acc 1to e 'allor 1to a fine opera.

per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m

MISURAZIONL

piano e sottopiano di lavoro interno

8,00

5,30

84,80

SOMMANO mq

84,80

€11,28

€ 956,54

N

2

28.A05.C25.005

PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE fissato con
paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e|
in basso.

Misurato_a metro quadrato

MISURAZIONI

difesa parete scavo

20,00

20,00!

400,00

SOMMANO mq

400,00

€3,93

€ 1.572,00)

N

3

28.A05.D05.015

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello|
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le|
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pili volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione|
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base)
- Costo primo mese o frazione di mese

MISURAZIONEL

1,00

1,00

SOMMANO cad

1,00

€326,34

€ 326,34

kS

28.A05.D05.020

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello|
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le|
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pili volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione|
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

MISURAZIONI

2,00

2,00

SOMMANO cad.

2,00

€ 152,9§|

€ 305,9§|
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%

TOTALE

a

5

28.A05.D25.005

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 |,
di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere|
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base
e manutenzione espc to durante le | i

nolo primo mese o frazione di mese

MISURAZIONI

1,00

1,00

SOMMANO cad

1,00

€ 148,01

€ 148,01

A

6|

28.A05.D025.010

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 |,
di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere|
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base|
e manutenzione espostamento durante le lavorazioni.

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

MISURAZIONIL

1,00

2,00

2,00

SOMMANO cad

2,00

€ 98,38

€ 196,76|

S

7

28.A05.E10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete|
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera
e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per il primo mese

MISURAZIONI

delimitazione area baracche di cantiere su statale 23

35,00

35,00

SOMMANO m|

35,00

€3,60

€ 126,00

&

8|

28.A05.E10.010

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera
e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per ogni mese successivo al primo

MISURAZIONIL

delimitazione area baracche di cantiere su statale 23

35,00

70,00

SOMMANO m|

70,00

€0,50

€ 35,00

N

9

28.A05.E05.020

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad
alta densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera
mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno|
a distanza di 1 m. Sono compresi: 'uso per la durata dei lavori; il
tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso;
le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria
ed in sommita, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo
di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piti idonee;
lo smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.

altezza 2,00 m

MISURAZIONL

delimitazione area cantiere di lavoro vasca

80,00

2,00

160,00

delimitazione area cantiere di lavoro troppo pieno

95,00

2,00

190,00

SOMMANO mq

350,00

€735

€ 2.572,50)

%

0

28.A05.E25.005

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro
dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a
cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit
idonee; l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
nastro segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

MISURAZIONI

delimitazioni aree lavoro

100,00

100,00

SOMMANO m|

100,00

€0,35

€ 35,00

u

1

28.A20.A05.010

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,
di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo
per una durata massima di 2 anni.

di dimensione media (fino a 50x50 cm)

MISURAZIONL

2,00

2,00

SOMMANO cad

2,00

€10,84

€ 21,68

w

2

28.A20.A05.015

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,
di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo
per una durata massima di 2 anni.

di dimensione grande (fino a 70x70 cm)




Ampliamento vasca Duc
Codice prog. ATO n°13109
Computo metrico estimativo

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI MANODOPERA
unitario TOTALE % TOTALE
MISURAZIONE
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 € 13,09 € 13,09
53|28.A20.C05.005 |ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali,
con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria
con batteria a 6V
MISURAZIONEL
segnalazione area baracche di cantiere su statale 23 3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 €8,58| € 25,74
54(28.A20.C10.005 |ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con
lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Durata 1 anno cadauna
MISURAZIONE
segnalazione area baracche di cantiere su statale 23 3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 €5.86 € 17,58
55/28.A05.B15.005 |PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la
protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore,
vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc),
fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse
adeguato al fine di garantire la tenuta alleventuale spinta di un
operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una
luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le|
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei
montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto cid che occorre per|
eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di
lavoro; I'acc 1to e I'allor 1to a fine opera.
Misurato a metro lineare posto in opera
MISURAZIONI
per lavori in luoghi confinati (parapetto ballatoio) 5,40 5.40
SOMMANO m| 5,40 €11,73 € 63,34
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NUOVA VASCA
DUC € 6.415,55)
RIEPILOGO
NUOVA VASCA DUC
Assistenze di cantiere €7.720,18||  79,75% € 6.156,70)
Scavi €1.896,46|| _ 33,05% € 626,81
Fornitura calcestruzzo € 13.290,81
Casserature per strutture in c.a. € 22.769,89) 74,96% € 17.067,25|
Trasporti con elicottero €47.421,85| 467% €2.216,32]
Getti strutture in c.a. €14.522,24||  94,43% €13.713,41
Fornitura e posa acciaio per strutture in c.a. €10.63483|| _ 50,89% € 5.412,06]
Nolo ponteggi €3.327,78)
Pavimentazione interna €194,15||  80,84% € 156,95|
Impermeabilizzazione €4.011,60 34,60% € 1.388,01
Rivestimento murature in pietrame € 5.864,45] 18,99% €1.113,57]
QOpere in acciaio inox €3.377,86||  6687% €2.258,77|
Opere in acciaio corten €5.409,58||  13,94% € 754,04
Posa in opera ancoraggi e staffe € 141,08||  100,00% € 141,08|
Demo/{ZIOne vasca esistente e trasporti a discarica €1.00892 22,86% €230,651
/macerie
Reinterri e sistemazione a verde € 4.793,14) 42,05% € 2.015,65]
TOTALE NUOVA VASCA DUC € 146.384,81| 36,38% € 53.251,28]
SCARICO TROPPO PIENO NUOVA VASCA DUC
Scavo trincea tubazione scarico € 564,30 46,13% € 260,31
Prowvista e posa tubazione e pozzetti € 1.313,85)| 49,93% € 656,03]
Reinterri e sistemazione a verde € 582,53 43,22% € 251,75
TOTALE SCARICO TROPPO PIENO €2.460,68|| 47,47% € 1.168,09)
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NUOVA VASCA
DUC € 6.415,55
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Ampliamento vasca Grand Puy
Codice prog. ATO n°13110
Computo metrico estimativo

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI MANODOPERA
unitario TOTALE % TOTALE
NUOVA VASCA GRAND PUY
Assistenze di cantiere
1|AP.1 Carico e scarico di materiali di qualsiasi genere sul mezzo di trasporto,
trasporto dei materiali dal cantiere di deposito al cantiere di lavoro,
stoccaggio, accatastamento, puntellamento scavi e assistenze varie di
cantiere.
MISURAZIONIL
Per tutta la durata del cantiere 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 €7.720,18| € 7.720,1§| 79.75% € 6.156,70)
totale assistenze di cantiere €7.720,18 79,75% € 6.156,70)
Scavi
2|01.A01.A05.010  |Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati
mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm, compreso I'asportazione
di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del
cantiere
In assenza di alberi
MISURAZIONI:
scotico (sezione media 4,76 ma, fronte 14 m) 4,76 14,00 66,64
SOMMANO mc 66,64 €491 € 327,40 56.51% € 185,02
3|01.A01.A10.010 |Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondita, eseguito con mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed
i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
MISURAZIONI:
scavo (sezione media 24,39 maq, fronte 14 m) 24,39 14,00 341,46
SOMMANO mc 341,46 €3.80 € 1.297,55 27.25% € 353,58
totale scavi €1.624,95 28,40% € 538,60
Fornitura calcestruzzo
4|01.A04.B17.020  [Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo|
industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32|
mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima C12/15
MISURAZIONI
getto di pulizia locale tecnico 5,60 3,30 0,10 1,85
getto pulizia vasche 3,30 9,60 0,10 3,17
3,30 2,00 0,10 2,00 1,32
getto di pulizia muri d'ala 1,70 2,00 0,10 2,00 0,68
SOMMANO mc 7,02 €81,77 € 573,70
5/01.A04.B33.005 |Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm,
aggregati non gelivi (tipo F2 0 MS25 secondo UNI EN 12620), Cl 0.4,
per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a
soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a pié d'opera,
escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, esposte direttamente
all'azione della pioggia in clima rigido, in Classe di esposizione|
ambientale XC4+XF1 (UNI 11104).
Classe di resistenza a compressione minima C32/40
MISURAZIONI:
fondazione locale tecnico 5,60 3,20 0,35 6,27
fondazione vasche 3,55 9,40 0,35 11,68
2,20 2,85 0,35 2,00 4,39
fondazione muri d'ala 1,50 4,00 0,35 2,00 4,20
muri d'ala in elevazione 0,30 2,20 2,00 2,00 2,64
muri laterali contro terra in elevazione 0,35 5,95 4,40 2,00 18,33
0,25 5,95 0,30 2,00 0,89
muro frontale in elevazione 0,30 8,00 4,75 11,40
muro posteriore controterra in elevazione 0,35 8,00 4,40 12,32
muri interni vasche 0,30 2,55 2,90 2,00 4,44
0,35 5,60 2,90 5,68
0,30 2,75 2,90 2,39
pilastri interni 0,35 0,30 1,50 3,00 0,47
soletta interna ballatoio 0,20 2,20 1,00 2,00 0,88
0,20 3,00 1,00 0,60
soletta copertura 0,34 9,70 6,45 20,96
SOMMANO mc 107,54 € 118,25 €12.717,11]
totale fornitura calcestruzzo €13.290,81
Casserature per strutture in c.a.
6/01.A04.H00.005 |Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti
In legname di qualungue forma
MISURAZIONIL
casseri fondazione 1,70 0,35 2,00 1,19
5,60 0,35! 2,00! 3,92
4,00 0,35! 2,00! 2,80
1,50 0,35! 2,00! 1,05
13,60 0,35! 4,76
9,40 0,35! 3,29
6,40 0,35! 2,00! 4,48
2,20 0,35! 2,00! 1,54
casseri muri d'ala in elevazione 2,20 2,00 4,00 17,60
0,30 2,00! 2,00! 1,20
casseri muri laterali contro terra in elevazioni 5,65 1,35] 2,00 15,26
5,65 0,30 2,00! 3,39
5,95 2,75 2,00! 32,73
5,30 4,40 2,00! 46,64
casseri mensola rivestimento 5,65 0,25 2,00 2,83
casseri muro frontale in elevazione 9,20 2,00 ,40
8,70 2,75 ,93
8,00 4,75 ,00




Ampliamento vasca Grand Puy
Codice prog. ATO n°13110
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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI MANODOPERA
unitario TOTALE % TOTALE
casseri muro posteriore controterra in elevazione 8,70 1,35 11,75
9,20 0,30 2,76
8,70 2,75 23,93
3,85 2,90 2,00 22,33
8,00 1,50 12,00
casseri muri interni vasche 2,55 2,90 2,00 14,79
2,20 3,20 2,00 14,08
2,65 2,90 2,00 15,37
5,00 3,20 16,00
2,75 2,90 2,00 15,95
casseri pilastri interni 1,30 1,50 3,00 5,85
casseri soletta interna ballatoio 2,20 1,00 2,20
3,00 1,00 3,00
1,20 0,20 2,00 0,48
3,00 0,20 0,60
casseri soletta di copertura 9,70 6,45 62,57
9,70 0,34 2,00 6,50
6,45 0,30 2,00 3,87
a detrarre parti getto facciavista 0,00
casseri muri laterali contro terra in elevazioni parte verso
vasca 5,30 4,40 2,00 46,64
casseri muro posteriore controterra in elevazione parte verso
vasca 3,85 2,90 2,00 22,33
8,00 1,50 12,00
casseri muri interni vasche parte verso vasche 2,55 2,90! 2,00 14,79
2,65 2,90 2,00 15,37
2,75 2,90 2,00 15,95
casseri muro frontale in elevazione parte verso vasche 1,20 4,40! 2,00 10,56
SOMMANO ma 319,36 €43,37 € 13.850.82 86,11%! € 11.926,94
7|01.A04.H00.010  |Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo!
delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi
in vista
MISURAZIONI:
casseri muri laterali contro terra in elevazioni parte verso
vasca 5,30 4,40 2,00 46,64
casseri muro posteriore controterra in elevazione parte verso
vasca 3,85 2,90 2,00 22,33
8,00 1,50 12,00
casseri muri interni vasche parte verso vasche 2,55 2,90 2,00 14,79
2,65 2,90 2,00 15,37
2,75 2,90 2,00 15,95
casseri muro frontale in elevazione parte verso vasche 1,20 4,40 2,00 10,56
SOMMANO mg 137,64 € 45,40 € 6.248,86| 82,26% € 5.140,31}
8/01.P29.A50.005 |Sovrapprezzo per getti in calcestruzzo semplice od armato per la
lavorazione dei paramenti esterni a faccia a vista, realizzati con tavole|
in legno a superficie piallata. Nel prezzo si intendono compresi e|
compensati gli oneri dell'accurato dosaggio dei getti, della vibrazione
meccanica, della battitura delle casseforme, il trattamento con olio
disarmante, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene,
marcapiani e fasce di ripresa e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra effettuata sulla
superficie realmente in vista.
In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi
in vista
MISURAZIONI:
casseri muri laterali contro terra in elevazioni parte verso
vasca 5,30 4,40 2,00 46,64
casseri muro posteriore controterra in elevazione parte verso
vasca 3,85 2,90 2,00 22,33
8,00 1,50 12,00
casseri muri interni vasche parte verso vasche 2,55 2,90 2,00 14,79
2,65 2,90 2,00 15,37
2,75 2,90 2,00 15,95
casseri muro frontale in elevazione parte verso vasche 1,20 4,40 2,00 10,56
SOMMANO mg 137,64 € 19,40 € 2.670,22
totale casserature per strutture in c.a. € 22.769,89) 74,96% € 17.067,25)
Trasporti con elicottero
9|AP.2 Trasferimento di elicottero dalla base del noleggiante alla zona di
carico/cantiere.
MISURAZIONTI
cls. getti di pulizia 1,00 1,00
cls fondazioni 1,00 1,00
cls. strutture in elevazione 1,00 1,00
cls soletta copertura 1,00 1,00
SOMMANO cad 4,00 € 621,50, € 2.486,00
10(AP.3 Nolo elicottero per il trasporto di calcestruzzo, compreso pilota,
specialista e coadiutore, carburante ed ogni onere ed attrezzatura
necessaria.
MISURAZIONIL
cls. getti di pulizia 7,02 7,02
cls fondazioni 26,54 26,54
cls. strutture in elevazione 60,04 60,04
cls soletta copertura 20,96 20,96
SOMMANO mc 114,56 € 372,90 €42.719,53|
11|AP.4 Assistenza alle fasi di carico e scarico del calcestruzzo trasportato con
elicottero.
MISURAZIONI
cls. getti di pulizia 1,00 1,00
cls fondazioni 1,00 1,00
cls. strutture in elevazione 1,00 1,00
cls soletta copertura 1,00 1,00
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SOMMANO cad

4,00

€ 554,08

€ 2.216,32

100,00% € 2.216,32

totale trasporti con elicottero

€ 47.421,85

4,67% €2.216,32)

Getti strutture in c.a.

-
~

01.A04.C00.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio esequito a mano

In struttura di fondazione

MISURAZIONIL

getto di pulizia

7,02

7,02

getto fondazioni

26,54

26,54

SOMMANO mc

33,56

€ 82,02

€ 2.752,30

100.00% € 2.752,30|

-
@

01.A04.C00.015

Getto in opera di calcestruzzo cementizio esequito a mano

In strutture semplici armate

MISURAZIONIL

getto strutture in elevazione

60,04

60,04/

getto soletta copertura

20,96

20,96

SOMMANO mc

81,00

€121,93

€9.876,79)

100.00% € 9.876,79|

14

AP.5

Fornitura e posa in opera di profilo espansivo, per la sigillatura a
tenuta stagna delle riprese di getto, compreso la pulizia del supporto
mediante lavaggio con acqua in pressione, la stesa di uno strato|
adesivo di poliuretano, la posa del profilo della sezione minima di mm
25 x mm 20; I'eventuale ulteriore fissaggio con chiodi, compreso ogni
altra fornitura ed onere per dare il tutto posato a regola d'arte per
consentire l'impermeabilita per le pressioni di esercizio.

MISURAZIONIL

riprese muri vasca

9,20

9,20

5,60

5,60

2,10

2,00

4,20

2,85

2,00

570

5,95

2,00

11,90

SOMMANO m|

36,60

€ 26,60

€ 973,64

45.05% € 438,64

—
[l

01.A04.E00.005

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e|
consumo energia elettrica o combustibile

Di calcestruzzo cementizio armato

MISURAZIONI

getto fondazioni

26,54

26,54

getto strutture in elevazione

60,04

60,04

getto soletta copertura

20,96

20,96

SOMMANO mc

107,54

€8,55

€ 919,50

70,22% € 645,68|

totale getti per strutture in c.a.

€ 14.522,24

94,43% € 13.713,41

Fornitura e posa acciaio per strutture in c.a.

—

6

01.A04.F10.005

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe]
tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080
e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi
di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e Io|
sfrido

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50
mm

MISURAZIONIL

fondazioni (90 kg/mc)

26,54

90,00

2.388,65

strutture in elevazione (60 kg/mc)

60,04

60,00

3.602,67

soletta di copertura (90 kg/mc)

20,96

90,00

1.886,33

SOMMANO kg

7.877,65

€135

€ 10.634,83

50,89% € 5.412,06

totale fornitura e posa acciaio per strutture in c.a.

€ 10.634,83|

50,89% € 5.412,06|

Nolo ponteggi

-

7

01.P25.A60.005

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo
necessario per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale).

Per i primi 30 giorni

MISURAZIONI

lato lunghi

10,70

7,00

2,00

149,80

lato corti

6,20

7,00

2,00

86,80

SOMMANO mq

236,60

€931

€ 2.202,75)

—-

8

01.P25.A60.010

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo
necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso (PiM.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale).

Per ogni mese oltre al primo

MISURAZIONI

lato lunghi

10,70

7,00

2,00

2,00

299,60

lato corti

6,20

7,00

2,00

2,00

173,60

SOMMANO mq

473,20

€1,59

€ 752,39

-
©

01.P25.A91.005

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, ~mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole|
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro|
dispositivo necessario per la conformita alle norme di sicurezza vigenti,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione;
(la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).

Per ogni mese

MISURAZIONL
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lato lunghi 10,70 1,00 3,00 3,00 96,30
lato corti 6,20 1,00 3,00 3,00 55,80
SOMMANO ma 152,10 €245 € 372,65
totale nolo ponteggi € 3.327,78
Pavimentazione interna
20|01.A11.A40.005 |Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica
di kg/cm?2 di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m2
0,20
MISURAZIONIL
pavimetazione locale techico 2,20 5,00 5,00 55,00
SOMMANO mg per cm| 55,00 €3,53 € 194,15 80,84%! € 156,95
totale pavimentazione interna € 194,15 80,84% € 156,95
Impermeabilizzazione
21|01.A09.B70.005 |Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate|
previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase
solvente
Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate
elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non
tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e
flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda
autoprotetta con scaglie di ardesia
MISURAZIONI
impermeabilizzazione soletta copertura 9,70 6,45 62,57
9,70 0,34 2,00 6,50
6,45 0,34 2,00 4,32
impermeabilizzazione fondazioni e muri laterali contro terra in
elevazione 585 0,35 2,00 4,10
5,85 0,10: 2,00 1,17
575 1,70 2,00 19,55
575 0,25 2,00 2,88
575 2,70 2,00 31,05
9,40 0,35 3,29
9,40 0,10: 0,94
9,20 1,70 15,64
8,70 2,70 23,49
SOMMANO ma 175,49 €22,86 €4.011,60 34.60%! € 1.388,01]
totale impermeabilizzazione € 4.011,60) 34,60% €1.388,01
Rivestimento murature in pietrame
22(18.A25.A05.020 |Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo,
forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di
fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la
formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno
prescritti dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare|
I'opera finita a regola d'arte:
posata a secco senza malta cementizia ma con perfetto incastro degli
elementi lapidei a mosaico regolare, con pietrame fornito dall'impresa
MISURAZIONI:
muri d'ala in elevazione 2,20 1,80/ 0,25 2,00 1,98
muro frontale in elevazione 9,20 4,75 0,25 10,93
muri laterali contro terra in elevazione 6,20 2,75 0,25 2,00 8,53
SOMMANO mc 21,43 € 267,90 € 5.741,10 18,00% € 1.033,40
23|01.A17.A10.010 [Legnami in travi grossolanamente riquadrati, uso Fiume,dato e|
misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna
opera esclusa
In larice (Larix decidua)
MISURAZIONI:
architrave porta ingresso 1,60 0,30 0,25 0,12
SOMMANO mc 0,12 €1.027,90 € 123,35 65,00%! €80,18|
totale rivestimento murature in pietrame € 5.864,45) 18,99% €1.113,57
Opere in acciaio inox
24)|01.A24.G50.005 |Provvista e posa in opera di parapetto in profilati, scatolati o tubolari,
in acciaio inox AISI304 (18/10) con disegno semplice a linee diritte
Per ponti, passerelle etc.
MISURAZIONI
Porta ingresso 35,00 1,00 35,00
Parapetto ballatoio (7,5 ka/m) 5,40 7,50 40,50
Scala accesso ballatoio 10,00 1,00 10,00
Scala accesso vasche 40,00 2,00 80,00
SOMMANO kg 165,50 €20,41 € 3.377,&' 66,87% € 2.258,77|
totale opere in accio inox €3.377,86]  66,87% € 2.258,77]




Ampliamento vasca Grand Puy
Codice prog. ATO n°13110
Computo metrico estimativo

Nr.|  TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantita

IMPORTI

MANODOPERA

unitario

TOTALE

%

TOTALE

Opere in acciaio corten

25(AP.6

Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio Corten S355JOWP -
per carico distribuito 1,5 KN/m, costituito da:

- montanti verticali in acciaio del diametro di 114 mm, sp. 2 mm,
altezza 1150 mm, da porre in opera alla distanza di circa 2500 mm,
prowvisti di due fori passanti da 78 mm (uno a 40 mm dalla sommita,
l'altro a circa 80 mm dalla base) per permettere linserimento dei
correnti orizzontali. I montanti saranno prowvisti di linguette pieghevoli
con foro per il fissaggio dei correnti orizzontali e coperchi in acciaio|
corten per la protezione dall’acqua atmosferica;

- n° 2 pali correnti orizzontali in acciaio del diametro di 76 mm, sp. 2
mm, passante entro i tubolari verticali e fissato agli stessi con viti
autoforanti da mm 6,3 x 19, awvitate attraverso le due linguette|
pieghevoli predisposte su ogni foro del montante verticale; i correnti
saranno prowvisti di fori cechi diam. 31 mm a interasse < 130 mm per;|
I'inserimento dei paletti verticali da 30 mm.

- paletti secondari verticali in acciaio del diametro di 30 mm, sp. 2
mm, inseriti entro i correnti orizzontali. La distanza tra i paletti dovra
impedire il passaggio di una sfera di diametro 10 cm.

Comprensivo del fissaggio alla struttura in c.a. con piastra dim. 200 x|
200 mm, spessore 8 mm, con fori asolati 14 x 30 mm, saldata al
montante verticale e fissata con n° 4 tasselli HUS3-H 14. Compreso di
ogni altro onere per dare I'opera completamente ultimata e a regola
d'arte incluso le relazioni di calcolo da parte di professionista abilitato
contenente il dimensionamento e la verifica sia del parapetto che degli
elementi di fissaggio alla struttura, la dichiarazione di conformita
dell'installatore riguardante la corretta installazione, i manuali d'uso, il
registro di ispezione e manutenzione e quantaltro richiesto per il
rispetto e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. 23.05.2016, n°6/R,
nulla escluso.

MISURAZIONIL

parapetto copertura piana

9,30

2,00

18,60

6,05

2,00

12,10

SOMMANO m|

30,70

€176,21

13,94%

€ 754,04

€ 5.409,5§|

totale opere in accio corten

€ 5.409,58|

13,94%

€ 754,04

Posa in opera ancoraggi e staffe

26|AP.7

Posa in opera di ancoraggio EN 795 tipo Al a soffitto fornito dal
committente, comprendente il fissaggio alla struttura in c.a. con
tasselli idonei ed ogni altro onere per dare I'opera completamente
ultimata e a regola d'arte nulla escluso.

MISURAZIONI

soffitto vasche e locale tecnico

4,00

4,00

SOMMANO giorni

4,00

€ 17,96

€71,82

100,00%

€71,82

27|AP.8

Posa in opera di staffa in acciaio per aggancio verricello,
comprendente il fissaggio alla struttura in c.a. con tasselli idonei ed
ogni altro onere per dare I'opera completamente ultimata e a regola
d'arte_nulla escluso.

MISURAZIONIL

parapetto vasche

2,00

SOMMANO h

€ 34,63

100,00%

€ 69,2§|

€ 69,2§|

totale posa in opera ancoraggi e staffe

€ 141,08

100,00%

€ 141,08

Demolizione vasca esistente e trasporti a
discarica macerie

N}

8|01.A02.A05.030

Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a
metro cubo vuoto per pieno compreso I'accatastamento entro I'area di
cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle|
macerie alle discariche, esclusi eventuali corrispettivi per diritti di
discarica

Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento

MISURAZIONL

vasca esistente

2,30

3,17

2,43

17,72

SOMMANO mc

17,72

€ 12,50

€ 221,46 49,10%

€ 108,74

N
O

29.P15.A05.005

RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO
DA SITI CONTAMINATI). Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)

cemento (rif. codice CER 17 01 01)

MISURAZIONI

fondazione (2,30x3,17x0,50=3,65 mc)

3,65

2,50

9,13

soletta copertura (2,30x3,58x0,15=1,24 mc)

1,24]

2,50

3,10

SOMMANO t

12,23

€10,01

€ 122,37

w
S

29.P15.A05.010

RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO
DA SITI CONTAMINATI). Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(rif.codice CER 17 01)

mattoni (rif.codice CER 17 01 02)

MISURAZIONL

muri in elevazione (2,30x0,15x1,93=0,67 mc)

0,67

1,80

(2,30x0,15x2,12=0,73 mc)

0,73

1,80

(3,17x0,15x1,93x2=1,84 mc)

1,84

1,80

(1,65x0,10x2,00=0,33 mc)

0,33

1,80

SOMMANO t

€8,00

€ 51,41

totale demolizione vasca esistente e trasporti a
discarica macerie

€395,24

27,51%

€ 108,74

Reinterri e sistemazione a verde

w

1(01.A01.B87.020

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Esequito con mezzo meccanico




Ampliamento vasca Grand Puy
Codice prog. ATO n°13110
Computo metrico estimativo

Nr.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantita

IMPORTI

MANODOPERA

unitario

TOTALE

%

TOTALE

MISURAZIONIL

rincalzo vasca con materiale precedentemente scavato

341,46

341,46

sistemazione materiale di scotico precedentemente scavato

66,64

66,64

SOMMANO mc

408,10

€781

€ 3.187,26]

44,08%

€ 1.404,94

w
N

18.A50.A65.005

Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.

MISURAZIONI

zona scavo e ripristini

870,00

870,00

SOMMANO mq

870,00

€0,22

€ 191,42

35,00%

€ 67,00

w
@

18.A55.A05.005

Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a
spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina

per superfici inferiori a m2 1.000

MISURAZIONL

zona scavo e ripristini

870,00

870,00

SOMMANO mag

870,00

€1,01

€ 878,70

35.00%

€ 307,55

totale reinterri e sistemazione a verde

€ 4.257,38|

41,80%

€ 1.779,49

TOTALE NUOVA VASCA GRAND PUY

€ 144.963,85)

36,43%

€ 52.804,99

SCARICO TROPPO PIENO NUOVA VASCA GRAND
PUY

Scavo trincea tubazione scarico

w

4

07.A01.A15.005

Terreni naturali

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione|
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso
delle pompe per |'aggottamento, la separazione della terra vegetale
da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc.
attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5
m

MISURAZIONI

trincea tubazione scarico troppo pieno

55,00

1,00

1,50

82,50

SOMMANO mc

82,50

€8,36

€ 689,70

46,13%

€ 318,16

totale scavo trincea tubazione scarico

€ 689,70

46,13%

€ 318,16|

Provvista e posa tubazione e pozzetti

w
@

08.A30.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza
caratteristica 150 kg/cm2) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h)
ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei
materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore
della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino
carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso
l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle
tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura

MISURAZIONL

tubazione scarico troppo pieno

SOMMANO cad

€198,84

€ 198,84

54,55%

€ 108,47

w

6

08.A40.124.005

Provvista e posa in opera di tubazioni in Polietilene alta densita PE 100!
a parete strutturata liscia conforme alla norma UNI EN 13476-2 per;
collettori di scarico non in pressione, SN 8, compresa la discesa nelle|
trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione della
giunzione, la raccorderia, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni
opera accessoria

DIAMETRO 160

MISURAZIONEL

tubazione scarico troppo pieno

55,00

55,00

SOMMANO m|

55,00

€23,71

€ 1.304,05)

51,32%

€ 669,24

w

7

07.P02.C25.040

Chiusini

Chiusini di ghisa sferoidale

MISURAZIONL

pozzetto ispezione scarico troppo pieno (27 kq)

27,00

27,00

SOMMANO kg

27,00

€1,78]

€ 4E,0_6|

totale provvista e posa tubazione e pozzetti

€ 1.550,95)

50,14%

€777,71]

Reinterri e sistemazione a verde

w

8

01.A01.B87.020

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Esequito con mezzo meccanico

MISURAZIONI

reinterro trincea scarico troppo pieno

82,50

82,50

SOMMANO mc

82,50

€781

€ 644,33

44,08%

€ 284,02

w
°

18.A50.A65.005

Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.

MISURAZIONI

zona scavo trincea troppo pieno

55,00

55,00

SOMMANO mq

55,00

€0,22

€12,10]

35,00%

€4,24

18.A55.A05.005

Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a
spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina

per superfici inferiori a m2 1.000




Ampliamento vasca Grand Puy
Codice prog. ATO n°13110
Computo metrico estimativo

Nr.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantita

IMPORTI

MANODOPERA

unitario

TOTALE

%

TOTALE

MISURAZIONIL

zona scavo trincea troppo pieno

55,00

55,00

SOMMANO mag

55,00

€1,01

€ 55,55

35,00%

€ 19,44

totale reinterri e sistemazione a verde

€711,98

43,22%

€ 307,70

TOTALE SCARICO TROPPO PIENO NUOVA VASCA
GRAND PUY

€ 2.952,63|

47,54%

€ 1.403,56|

ONERI DELLA SICUREZZA NUOVA VASCA GRAND
PUY

28.A05.B05.005

IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la
costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali, ovvero in
opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al di
sotto degli oggetti da costruire ad una distanza, in verticale, dai luoghi
di lavoro non superiore a 2,00 m, forniti e posati in opera. Sono
costituiti da elementi metallici assemblabili (tipo tubo-giunto) e da un
piano costituito da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo
a sostenere il peso delle persone previste durante I'esecuzione della
fase. L'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di
caduta dell'operatore, riducendolo a meno di 2,00 m. Sono compresi
I'uso per la durrata delle fasi di lavoro, il montaggio e lo smontaggio,
l'acc: 1to e I'allor 1to a fine opera.

per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m

MISURAZIONI

piano e sottopiano di lavoro interno

8,00

5,30

2,00

84,80

SOMMANO mq

84,80

€11,28]

€ 956,54

a

2

28.A05.C25.005

PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE fissato con
paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e
in basso.

Misurato _a metro quadrato

MISURAZIONIL

difesa parete scavo

20,00

20,00

400,00

SOMMANO mq

400,00

€3,93

€ 1.572,00)

N

3

28.A05.D05.015

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello|
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le|
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pili volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione|
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base)
- Costo primo mese o frazione di mese

MISURAZIONL

1,00

1,00

SOMMANO cad

1,00

€ 326,34

€ 326,34

kS

28.A05.D05.020

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello|
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le|
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pili volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione|
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

MISURAZIONI

2,00

2,00

SOMMANO cad.

2,00

€ 152,9§|

€ 305,9§1




Ampliamento vasca Grand Puy
Codice prog. ATO n°13110
Computo metrico estimativo

Nr.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantita

IMPORTI

MANODOPERA

unitario TOTALE

% TOTALE

a

5

28.A05.D25.005

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 |,
di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere|
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base
e manutenzione espc to durante le | i

nolo primo mese o frazione di mese

MISURAZIONI

1,00

1,00

SOMMANO cad

1,00

€ 148,01 € 148,01

A

6|

28.A05.D025.010

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 |,
di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere|
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base|
e manutenzione espostamento durante le lavorazioni.

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

MISURAZIONIL

1,00

2,00

2,00

SOMMANO cad

2,00

€ 98,38 € 196,76

S

7

28.A05.E10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete|
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera
e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per il primo mese

MISURAZIONI

delimitazione area baracche di cantiere presso borgata Gran
Puy

35,00

35,00

SOMMANO m|

35,00

€ 3.60 € 126,00

N

8|

28.A05.E10.010

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete|
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera
e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per ogni mese successivo al primo

MISURAZIONL

delimitazione area baracche di cantiere presso borgata Gran
Puy

35,00

2,00

70,00

SOMMANO m|

70,00

€0,50 € 35,00

N

9

28.A05.E05.020

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad
alta densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera
mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno|
a distanza di 1 m. Sono compresi: 'uso per la durata dei lavori; il
tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso;
le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria
ed in sommita, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo
di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non pit idonee;
lo smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.

altezza 2,00 m

MISURAZIONL

delimitazione area cantiere di lavoro vasca

80,00

2,00

160,00

delimitazione area cantiere di lavoro troppo pieno

105,00

2,00

210,00

SOMMANO mqg

370,00

€735 € 2.719,50

%

0

28.A05.E25.005

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono I'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro
dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a
cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit
idonee; l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
nastro segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

MISURAZIONI

delimitazioni aree lavoro

100,00

100,00

SOMMANO m|

100,00

€0,35 € 35,00

u

1

28.A20.A05.010

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,
di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo
per una durata massima di 2 anni.

di dimensione media (fino a 50x50 cm)

MISURAZIONL

2,00

SOMMANO cad

€10,84 € 21,68

w

2

28.A20.A05.015

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,
di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo
per una durata massima di 2 anni.

di dimensione grande (fino a 70x70 cm)




Ampliamento vasca Grand Puy
Codice prog. ATO n°13110
Computo metrico estimativo

Nr.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantita

IMPORTI

MANODOPERA

unitario

TOTALE

% TOTALE

MISURAZIONIL

SOMMANO cad

€ 13,09

€ 13,09

u

3

28.A20.C05.005

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali,
con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria

con batteria a 6V

MISURAZIONE

segnalazione area baracche di cantiere

3,00

SOMMANO cad

€858

€ 25,74

o

7

28.A20.C10.005

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con
lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.

Durata 1 anno cadauna

MISURAZIONIL

segnalazione area baracche di cantiere

3,00

3,00

SOMMANO cad

3.00

€5.86

€ 17,58

w

5

28.A05.B15.005

PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la
protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore,
vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc),
fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse
adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un
operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una
luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le|
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei
montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto cid che occorre per|
eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di

lavoro; I'acc 1to e I'allor 1to a fine opera.

Misurato a metro lineare posto in opera

MISURAZIONI

parapetto ballatoio

5,40

5,40

SOMMANO m|

5,40

€11,73

€ 63,34

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NUOVA VASCA

GRAND PUY € 6.562,55

RIEPILOGO
NUOVA VASCA GRAND PUY
Assistenze di cantiere €7.720,18| 79,75% € 6.156,70)
Scavi €1.624,95|  2840% € 538,60}
Fornitura calcestruzzo € 13.290,81
Casserature per strutture in c.a. € 22.769,89 74,96% € 17.067,25)
Trasporti con elicottero €47.421,85| 467% €2.216,32]
Getti strutture in c.a. € 14.522,24, 94,43% €13.713,41
Fornitura e posa acciaio per strutture in c.a. €10.63483||  50,89% € 5.412,06)
Nolo ponteggi €3.327,78)
Pavimentazione interna € 194,15 80,84% € 156,95|
Impermeabilizzazione €4.011,60 34,60% € 1.388,01
Rivestimento murature in pietrame €5.864,45||  1899% €1.113,57]
Opere in acciaio inox €3.377,86] 66,87% €2.258,77]
Opere in acciaio corten € 5.409,58| 13,94% € 754,04
Posa in opera ancoraggi e staffe € 141,08||  100,00% € 141,08]
Demo/{'ziane vasca esistente e trasporti a discarica es524|  2750% € 10874
macerie
Reinterri e sistemazione a verde €4.257,38 41,80% € 1.779,49
TOTALE NUOVA VASCA GRAND PUY € 144.963,85| 36,43% € 52.804,99
DRIIY.
Scavo trincea tubazione scarico € 689,70| 46,13% € 318,16}
Prowvista e posa tubazione e pozzetti € 1.550,95| 50,14% €777,71
Reinterri e sistemazione a verde € 711,98 43,22% € 307,70]
TOTALE SCARICO TROPPO PIENO NUOVA VASCA €2.952,63| 47,54% €1.403,56
GRAND PUY
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NUOVA VASCA €6.562,55
GRAND PUY
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Ampliamento vasca Duc e Grand Puy
Codice prog. ATO n°13109 e 13110
Computo metrico estimativo - riepilogo

GRAND PUY

DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTI MANODOPERA
TOTALE % TOTALE
RIEPILOGO COMPLESSIVO INTERVENTI € % €
NUOVA VASCA DUC
Assistenze di cantiere € 7.720,18| 79,75% € 6.156,70)
Scavi € 1.896,46| 33,05% € 626,81
Fornitura calcestruzzo € 13.290,81
Casserature per strutture in c.a. € 22.769,89) 74,96% € 17.067,25
| Trasporti con éelicottero €47.421,85| 467% €2.216,32)
Getti strutture in c.a. € 14.522,24| 94,43% €13.71341
|Fornitura e posa acciaio per strutture in c.a. €10.63483| _ 50,89% € 5.412,06)
| Nolo ponteggi €3.327,78) 0,00% €0,00
Pavimentazione interna € 194,15| 80,84% € 156,95
|\Impermeabilizzazione €4.011,60||  3460% €1.388,01
Rivestimento murature in pietrame € 5.864,45] 18,99% €1.113,57|
|Opere in acciaio inox €3.377,86|| _ 6687% €2.25877
|Opere in acciaio corten €5409,58||  13,94% € 754,04,
|Posa in opera ancoraggi e staffe € 141,08 100,00% € 141,08,
gi/:;/g/ane vasca esistente e trasporti a discarica €1.00892 22,86% €230,65
Reinterri e sistemazione a verde € 4.793,14 42,05% € 2.015,65]
TOTALE NUOVA VASCA DUC € 146.384,81 36,38% € 53.251,28
SCARICO TROPPO PIENO NUOVA VASCA DUC
| Scavo trincea tubazione scarico €564,30|  46,13% €260,31
|Prowvista e posa tubazione e pozzetti €1.313,85|  4993% € 656,03
Reinterri e sistemazione a verde € 582,531 43,22% € 251,75]
TOTALE SCARICO TROPPO PIENO €2.460,68|  47,47% € 1.168,09)
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NUOVA VASCA €6.41555
DUC
TOTALE OPERE IN PROGETTO NUOVA VASCA DUC € 155.261,03| 3505% €54.419,37|
NUOVA VASCA GRAND PUY
Assistenze di cantiere € 7.720,18 79,75% € 6.156,70
Scavi € 1.624,95) 28,490% € 538,60
|Fornitura calcestruzzo €13.290,81
Casserature per strutture in .a. € 22.769,89 74,96% € 17.067,25|
Trasporti con elicottero € 47.421,85| 4,67% €2.216,32|
Getti strutture in c.a. € 14.522,24| 94,43% €13.71341
Fornitura e posa acciaio per strutture in c.a. € 10.634,83| 50,89% € 5.412,06
Nolo ponteggi €3.327,78)
Pavimentazione interna € 194,15 80,84% € 156,95
|Impermeabilizzazione € 4.011,60) 34,60% € 1.388,01
Rivestimento murature in pietrame € 5.864,45) 18,99% €1.113,57]
Opere in acciaio inox € 3.377,86) 66,87% €2.258,77]
Opere in acciaio corten € 5.409,58 13,94% € 754,04
|Posa in opera ancoraggi e staffe € 141,08||  100,00% € 141,08|
Demo/{zmne vasca esistente e trasporti a discarica € 39524 27,51% € 10874
macerie
Reinterri e sistemazione a verde €4.257,38| 41,80% €1.779,49)
TOTALE NUOVA VASCA GRAND PUY € 144.963,85|| 36,43% € 52.804,99
SCARICO TROPPO PIENO NUOVA VASCA GRAND
PUY
Scavo trincea tubazione scarico € 689,70] 46,13% € 318 16|
Prowvista e posa tubazione e pozzetti € 1.550,95| 50,14% €777,71
Reinterri e sistemazione a verde € 711,98] 43,22% € 307,70|
TOTALE SCARICO TROPPO PIENO NU(?;I:N\IDA33¢ €2.95263| 47,54% €1.403,56
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NUOVA VASCA €6.562,55
GRAND PUY
TOTALE OPERE IN PROGETTO NUOVA VASCA 15047902 3509% £54.20856




