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RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO 

 
 
1.1 SCOPO E GENERALITA’ 
 
La presente Relazione descrive le opere da eseguire, i materiali da fornire, le modalità operative per la 
costruzione di un tratto di rete precoibentata (1° Lotto Stralcio B) per il trasporto di acqua calda e/o 
surriscaldata, allo scopo di distribuire calore nei Fabbricati del comune di Pinerolo.  
L’acqua calda viene prodotta da ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. con una Centrale di 
Cogenerazione sita nel Comune di Pinerolo.  
 
 
1.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto prevede un appalto di fornitura e posa in opera del secondo tratto di Rete principale di 
Teleriscaldamento,DN 250 con diramazioni DN150 e DN 125, che in futuro alimenterà tutta la Città di 
Pinerolo. 
Il tratto progettato della rete di TLR, si somma ad un tratto DN 300 e DN 250 esistente e prenderà il 
vettore termico dall’attuale Centrale di Cogenerazione alimentata a biogas e da Caldaie di integrazione; 
successivamente sarà costruita una nuova Centrale di Cogenerazione con capacità di produzione pari 
alle necessità dei fabbricati della Città. 
Il progetto, in questa fase, prevede la costruzione del secondo tratto di rete con le predisposizioni per il 
collegamento, in futuro, di n. 30 utenze. 
La rete progettata ha una lunghezza di circa 2,5 Km.  di doppia condotta (Centro Sportivo Comunale, 
utenze pubbliche e private di Viale J.F. Kennedy e Via del Rochis); il progetto prevede anche due 
derivazioni per il proseguimento della rete, verso Ovest per alimentare il centro della Città di Pinerolo e 
verso Nord per l’attraversamento dei binari delle Ferrovie dello Stato.  
  
Il tratto di Rete interrata progettata, sarà realizzata con tubi rigidi e raccordi preisolati di tipo bloccato 
(bonded), valvole a sfera preisolate adatte ad essere interrate, pezzi speciali e altri accessori meglio 
descritti dalle Specifiche Tecniche di fornitura e di posa. 
Le tubazioni e i raccordi saranno posati in “scavi a cielo aperto”, con la realizzazione della Rete di 
trasporto calore è prevista la costruzione di un Sistema di Ricerca Guasti che analizza in tempo reale 
eventuali aumenti di umidità nel coibente della rete, quindi previene rotture della tubazione di trasporto 
acqua surriscaldata,  salvaguardando l’investimento e la sicurezza dei cittadini di Pinerolo. 
Insieme alla Rete di Teleriscaldamento il progetto prevede la fornitura e posa di una rete di cavidotti per 
il passaggio di cavi elettrici e cavi a fibre ottiche, al servizio della rete e della telegestione delle 
sottocentrali di scambio termico da installate nei locali delle Centrali Termiche Delle trenta Utenze da 
servire. 
 
 
1.3 LIMITI E CARATTERISTICHE DELLA RETE 
 
Il tratto di rete progettata parte dalle valvole esistenti DN250 nella rotatoria adiacente al centro 
commerciale Ipercoop, proseguendo verso C.so Torino, percorre C.so Torino verso Ovest fino 
all’incrocio di V. Kennedy; con diramazioni a Nord in V. Kennedy, V. Del Rochis e verso il Centro 
Sportivo Comunale e diramazioni a Sud in V. Rampini e V. S. Lazzaro. 
Gli elaborati, allegati alla relazione, descrivono il tracciato delle tubazioni da realizzare, le modalità di 
costruzione della Rete di trasporto calore e degli accessori al servizio della rete; gli altri documenti 
evidenziano le quantità di materiali e opere necessarie alla realizzazione del progetto e la loro 
quantificazione economica. 
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1.4 CARATTERISTICHE PROGETTUALI 
 
La Rete interrata da costruire distribuirà energia termica utilizzando come fluido vettore acqua calda o 
surriscaldata, circolante tra la Centrale e le Sottocentrali d’utenza. 

Per limitare le sollecitazioni indotte nei tubi dalle dilatazioni dovute alla differenza fra la temperatura di 
posa e la temperatura di esercizio, il progetto prevede sistemi di assorbimento delle dilatazioni, di tipo 
“naturale”. 

Per il calcolo degli Stress causati dalle dilatazioni termiche delle tubazioni, dovute alla differenza di 
temperatura tra la posa e l’esercizio della rete, è stato utilizzato il software di calcolo sisKMR®, adatto al 
calcolo dello stress analysis  delle tubazioni precoibentate nel rispetto della Norma di Progettazione EN 
13941. 

Nella progettazione e nei calcoli  di stress analysis è stata considerata una temperatura di esercizio della 
Rete  variabile tra 60 °C e 120 °C, e la temperatur a di punta in funzionamento occasionale di 125 °C. 

Le condizioni nominali di progetto di tutti i componenti della Rete sono: 
 
• pressione max: 16 bar; 
• temperatura max: 125 °C. 
 
Il progetto della rete prevede sfiati di eventuali sacche d’aria da sfogare sulle valvole di intercettazione 
della rete adatte allo scopo  e/o con specifiche valvole nei punti alti della rete. 
 
 
1.5 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
 
I materiali previsti dal progetto rispondono alle norme UNI-EN 253, 448, 488; le caratteristiche qualitative 
e dimensionali di tubi, valvole, raccordi preisolati, di pezzi speciali e accessori sono definite nelle 
SPECIFICHE DI FORNITURA (vedi doc. n. TLR_1R 02 ES RI 001/…..002/…..003),  parti integranti dei 
documenti di progetto. 
 
 
1.6 CONSISTENZA DEI LAVORI 
 
Le modalità per la realizzazione del presente appalto, descritte nei suoi dettagli tecnici dalla SPECIFICA 
TECNICA DI POSA RETE (vedi doc. n. TLR_1R 02 ES RI 004), parte integrante dei documenti di 
progetto. 
 
Le forniture oggetto dell’appalto, descritte nei suoi dettagli tecnici dalle SPECIFICHE DI FORNITURA  
parti integranti dei documenti di progetto. 
 
Si possono riassumere in: 
 
• Fornitura e posa di protezioni dello scavo e del cantiere con segnalazioni e cartellonistica 

richiesta  dagli Enti competenti. 
• Predisposizione di passerelle e segnalazioni di sicurezza per il transito di pedoni e mezzi. 
• Scavo di sezione ristretta, in aree pubbliche e private. 
• Preparazione del fondo dello scavo con letto di sabbia. 
• Fornitura e posa di tubi e raccordi precoibentati, muffole per il ripristino della continuità della 

coibentazione dei tubi e quanto altro necessario alla costruzione della rete di distribuzione. 
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• Lavaggio delle tubazioni; 
• Prova idraulica delle tubazioni e degli accessori; 
• Copertura della rete costruita con un primo strato di sabbia; 
• Fornitura e posa di polifore di servizio in tritubo; 
• Fornitura e posa di rete di segnalazione della presenza dei tubi di Teleriscaldamento; 
• Copertura finale dello scavo; 
• Ripristini degli asfalti, marciapiedi, pavimentazioni e giardini oggetto di scavi; 
• Ripristini di segnaletica stradale orizzontale e verticale manomessa. 
 
 
Nelle prestazioni per la realizzazione del progetto  sono inclusi anche gli oneri per: 
 
• Tutte le prove  e i collaudi sulle saldature, sul collegamento dei fili del sistema di ricerca guasti, 

valvole e accessori della rete e delle opere civili; 
• Messa in servizio del tronco di rete costruito e collaudo di funzionamento; 
• Richiesta, ottenimento e gestione dei permessi di scavo dalle autorità e/o enti nel periodo 

interessato ai lavori; 
• Spostamento di servizi di intralcio alla posa della rete di teleriscaldamento; 
• Modifica al progetto costruttivo per problematiche che non rendono  possibile il tracciato iniziale; 
• Gestione del piano di viabilità da concordare con il corpo di Vigilanza Urbana del Comune; 
• Certificazioni, Dichiarazioni e tutti gli atti burocratici inerenti i lavori oggetto dell’appalto. 
 
 
Fine documento 
 


