' PROVINCIA DI
CITTA' DI PINEROLO TORINO
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. | =00

REALIZZAZIONE RETE DI TELERISCALDAMENTO
NEL COMUNE DI PINEROLO

PROPRIETA’

ACEA

Plnerolese Industriale
SpA

ESECUTIVO

DATI PROGETTISTI

T.D.M. Servizi S.r.l.
Via J. F. KENNEDY, 26
20097 S. Donato M.se
(MI)

Tel. +39 02 89 45 21 41

Fax +39 02 89 45 21 40
Email: info@tdmaroup.it

CORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

DATA

REVISIONE EMISSIONE DESCRIZIONE REDAZIONE CONTROLLO APPROVAIZIONE
00 14/05/2009 PRIMA_EMISSIONE T.D.M. Servizi B. GARDOIS G. PESANDO
01 01/07/2009 EMISSIONE DEFINITIVA T.D.M. Servizi B. GARDOIS G. PESANDO
1°_LOTTO_RETE_TELERISCALDAMENTO - Stralcio B
CODICE ELABORATO PAGINA COMMESSA
RETE ZONA FASE PROGETIO | TIPO DOCUMENTO |  PROGRESSIVO
TLR_IR 02 ES RI 005 1-5
LEGENDA:
Z="R"RETE “C"CENTRALE “S” SOTTOSTAZIONE
FASE PROGETTO “PR” PRELIMINARE ~ “DF” DEFINITIVO  “ES” ESECUTIVO
TIPO DOCUMENTO  (1° CARATTERE) = "D” DISEGNO  “"R” RELAZIONE = “E” ELENCO
TIPO DOCUMENTO  (2° CARATTERE) = “"C" CIVILE “M” MECCANICO “S” SICUREZZA  “E” ELETTRICO “I” IDRAULICO

IDENTIFICATIVO FILE: ARCHIVIAZIONE/FILE NOTE:LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL SEGUENTE ELABORATO E’ VIETATA A TERMINE DI

LEGGE




Codice documento

r RETE DI TELERISCALDAMENTO
A L= TLR_1R 02 ES RI 005

Pinerolese '-',m,usm?,e RELAZIONE DI PROGETTO Pagina2.di’

A
INDICE

1.1 SCOP O E GENER AL T A ettt e et ettt et e et et e e e ettt et s eeneens 3
1.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO .. ittt et e et e et e et s s s s eeeneees 3
1.3 LIMITI E CARATTERISTICHE DELLA RETE ... oottt e 3
1.4 CARATTERISTICHE PROGETTUALI ...t ettt r e e e 4
15 CARATTERISTICHE DEIMATERIALL ...ttt eee ettt e e e eas 4
1.6 CONSISTENZA DEI LAV ORI .ot et e e e e e e e e 4




RETE DI TELERISCALDAMENTO Codice documento
| A( TLR 1R 02 ES RI 005

RELAZIONE DI PROGETTO

Pinerolese Ind |ndustr|ale Pagina3 di 5
SpA

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO

11 SCOPO E GENERALITA’

La presente Relazione descrive le opere da eseguire, i materiali da fornire, le modalita operative per la
costruzione di un tratto di rete precoibentata (1° Lotto Stralcio B) per il trasporto di acqua calda e/o
surriscaldata, allo scopo di distribuire calore nei Fabbricati del comune di Pinerolo.

L’acqua calda viene prodotta da ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. con una Centrale di
Cogenerazione sita nel Comune di Pinerolo.

1.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede un appalto di fornitura e posa in opera del secondo tratto di Rete principale di
Teleriscaldamento,DN 250 con diramazioni DN150 e DN 125, che in futuro alimentera tutta la Citta di
Pinerolo.

Il tratto progettato della rete di TLR, si somma ad un tratto DN 300 e DN 250 esistente e prendera il
vettore termico dall'attuale Centrale di Cogenerazione alimentata a biogas e da Caldaie di integrazione;
successivamente sara costruita una nuova Centrale di Cogenerazione con capacita di produzione pari
alle necessita dei fabbricati della Citta.

Il progetto, in questa fase, prevede la costruzione del secondo tratto di rete con le predisposizioni per il
collegamento, in futuro, di n. 30 utenze.

La rete progettata ha una lunghezza di circa 2,5 Km. di doppia condotta (Centro Sportivo Comunale,
utenze pubbliche e private di Viale J.F. Kennedy e Via del Rochis); il progetto prevede anche due
derivazioni per il proseguimento della rete, verso Ovest per alimentare il centro della Citta di Pinerolo e
verso Nord per l'attraversamento dei binari delle Ferrovie dello Stato.

Il tratto di Rete interrata progettata, sara realizzata con tubi rigidi e raccordi preisolati di tipo bloccato
(bonded), valvole a sfera preisolate adatte ad essere interrate, pezzi speciali e altri accessori meglio
descritti dalle Specifiche Tecniche di fornitura e di posa.

Le tubazioni e i raccordi saranno posati in “scavi a cielo aperto”, con la realizzazione della Rete di
trasporto calore € prevista la costruzione di un Sistema di Ricerca Guasti che analizza in tempo reale
eventuali aumenti di umidita nel coibente della rete, quindi previene rotture della tubazione di trasporto
acqua surriscaldata, salvaguardando l'investimento e la sicurezza dei cittadini di Pinerolo.

Insieme alla Rete di Teleriscaldamento il progetto prevede la fornitura e posa di una rete di cavidotti per
il passaggio di cavi elettrici e cavi a fibre ottiche, al servizio della rete e della telegestione delle
sottocentrali di scambio termico da installate nei locali delle Centrali Termiche Delle trenta Utenze da
servire.

1.3 LIMITI E CARATTERISTICHE DELLA RETE

Il tratto di rete progettata parte dalle valvole esistenti DN250 nella rotatoria adiacente al centro
commerciale Ipercoop, proseguendo verso C.so Torino, percorre C.so Torino verso Ovest fino
all'incrocio di V. Kennedy; con diramazioni a Nord in V. Kennedy, V. Del Rochis e verso il Centro
Sportivo Comunale e diramazioni a Sud in V. Rampini e V. S. Lazzaro.

Gli elaborati, allegati alla relazione, descrivono il tracciato delle tubazioni da realizzare, le modalita di
costruzione della Rete di trasporto calore e degli accessori al servizio della rete; gli altri documenti
evidenziano le quantitd di materiali e opere necessarie alla realizzazione del progetto e la loro
guantificazione economica.
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1.4 CARATTERISTICHE PROGETTUALI

La Rete interrata da costruire distribuira energia termica utilizzando come fluido vettore acqua calda o
surriscaldata, circolante tra la Centrale e le Sottocentrali d’'utenza.

Per limitare le sollecitazioni indotte nei tubi dalle dilatazioni dovute alla differenza fra la temperatura di
posa e la temperatura di esercizio, il progetto prevede sistemi di assorbimento delle dilatazioni, di tipo
“naturale”.

Per il calcolo degli Stress causati dalle dilatazioni termiche delle tubazioni, dovute alla differenza di
temperatura tra la posa e I'esercizio della rete, & stato utilizzato il software di calcolo siskMR®, adatto al
calcolo dello stress analysis delle tubazioni precoibentate nel rispetto della Norma di Progettazione EN
13941.

Nella progettazione e nei calcoli di stress analysis € stata considerata una temperatura di esercizio della
Rete variabile tra 60 C e 120 C, e la temperatur a di punta in funzionamento occasionale di 125 .

Le condizioni nominali di progetto di tutti i componenti della Rete sono:

. pressione max: 16 bar;
. temperatura max: 125 €.

Il progetto della rete prevede sfiati di eventuali sacche d’aria da sfogare sulle valvole di intercettazione
della rete adatte allo scopo e/o con specifiche valvole nei punti alti della rete.

15 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

| materiali previsti dal progetto rispondono alle norme UNI-EN 253, 448, 488; le caratteristiche qualitative
e dimensionali di tubi, valvole, raccordi preisolati, di pezzi speciali e accessori sono definite nelle
SPECIFICHE DI FORNITURA (vedi doc. n. TLR_1R 02 ES RI 001/.....002/.....003), parti integranti dei
documenti di progetto.

1.6 CONSISTENZA DEI LAVORI

Le modalita per la realizzazione del presente appalto, descritte nei suoi dettagli tecnici dalla SPECIFICA
TECNICA DI POSA RETE (vedi doc. n. TLR_1R 02 ES RI 004), parte integrante dei documenti di
progetto.

Le forniture oggetto dell’appalto, descritte nei suoi dettagli tecnici dalle SPECIFICHE DI FORNITURA
parti integranti dei documenti di progetto.

Si possono riassumere in:

. Fornitura e posa di protezioni dello scavo e del cantiere con segnalazioni e cartellonistica
richiesta dagli Enti competenti.

. Predisposizione di passerelle e segnalazioni di sicurezza per il transito di pedoni e mezzi.

. Scavo di sezione ristretta, in aree pubbliche e private.

. Preparazione del fondo dello scavo con letto di sabbia.

. Fornitura e posa di tubi e raccordi precoibentati, muffole per il ripristino della continuita della

coibentazione dei tubi e quanto altro necessario alla costruzione della rete di distribuzione.
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. Lavaggio delle tubazioni;
. Prova idraulica delle tubazioni e degli accessori;
. Copertura della rete costruita con un primo strato di sabbia;
. Fornitura e posa di polifore di servizio in tritubo;
. Fornitura e posa di rete di segnalazione della presenza dei tubi di Teleriscaldamento;
. Copertura finale dello scavo;
. Ripristini degli asfalti, marciapiedi, pavimentazioni e giardini oggetto di scavi;
. Ripristini di segnaletica stradale orizzontale e verticale manomessa.

Nelle prestazioni per la realizzazione del progetto sono inclusi anche gli oneri per:

. Tutte le prove e i collaudi sulle saldature, sul collegamento dei fili del sistema di ricerca guasti,
valvole e accessori della rete e delle opere civili;

. Messa in servizio del tronco di rete costruito e collaudo di funzionamento;

. Richiesta, ottenimento e gestione dei permessi di scavo dalle autorita e/o enti nel periodo
interessato ai lavori;

. Spostamento di servizi di intralcio alla posa della rete di teleriscaldamento;

. Modifica al progetto costruttivo per problematiche che non rendono possibile il tracciato iniziale;

. Gestione del piano di viabilitd da concordare con il corpo di Vigilanza Urbana del Comune;

. Certificazioni, Dichiarazioni e tutti gli atti burocratici inerenti i lavori oggetto dell’appalto.

Fine documento




