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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(Articolo 45, Comma 1, Regolamento generale, D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999)

Per I'esecuzione dei lavori previsti dal Progetto Eecutivo di copertura definitiva del
Lotto 1 della vasca Torrione 4 della discarica perifiuti non pericolosi in localita Torrione in
Comune di Pinerolo (TO).

La Societa Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (ACE.p.A.), con sede in Pinerolo, Via Vigone
n. 42 (Partita LV.A. 05059960012), nella personael dlegale rappresentante
................................... , hel prosieguo denominata “Staziongpaltante”

e
La Societa .......ccevvvviveinennnn. , con sede legale in.................... AV ,
Codice Fiscale ..........coooiiiiiiiiiiiiiini. e Partita LV.A. ..................., nella persona del
legale rappresentante.............coceeveiiiiiieviiieni e, , hel prosiegaoominata “Appaltatore”
PREMESSO
— Che con Deliberazione del Consiglio di Amministea®@ n. ........... indata .............. ,

e stato approvato il Progetto Esecutivo dei lawdirirealizzazione della copertura
definitiva del Lotto 1 della vasca Torrione 4 dedlscarica per rifiuti non pericolosi di

localita Torrione nel Comune di Pinerolo (TO) perimporto lavori di € 966.710,26 di

cui € 959.660,26 soggetti a ribasso d'asta e €0/0W6per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;

— Cheaseguitodi................. , il cui verbale di garatéto approvato con Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. ......... in data........... , 1 lavori sono stati
aggiudicati alllmpresa...............cocevunes per 'importo di £€..................... come di
seguito specificato, in seguito all'offerta dela#iso del ......... % sull'importo a base di
gara;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Stazione Appaltante concede all'’Appaltatore, aheetta senza riserva alcuna, I'appalto dei
lavori di realizzazione della copertura definitidal Lotto 1 della vasca Torrione 4 della discarica
per rifiuti non pericolosi di localita Torrione n€&omune di Pinerolo (TO). L'Appaltatore si
impegna alla loro esecuzione alle condizioni diaipresente contratto.

Sono parte integrante del presente contratto:
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- il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblpprovato con D.M. 19 aprile 2000
n.145

- il Capitolato Speciale d’Appalto e le Specifichertizhe

- gli elaborati grafici di progetto allegati alle $jifeche Tecniche
- I'elenco dei prezzi unitari

- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento

- il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalftesa (se considerato idoneo al
Coordinatore in materia di sicurezza per l'eseq&)io

- il cronoprogramma dei lavori.

Art. 2 — Capitolato speciale e norme regolatri@ldcontratto

L’Appalto viene concesso ed accettato sotto |'osmeza piena, assoluta, inderogabile ed
inscindibile delle norme, condizioni, patti, oblilig oneri e modalita dedotti dal Capitolato
Speciale d’Appalto integrante il progetto, nonchélle previsioni delle Tavole grafiche
progettuali, che I'lmpresa dichiara di conoscert accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi trana eccezione.

E’ estraneo al contratto e non ne costituisce auralmodo riferimento negoziale, con la sola
eccezione di quanto previsto all'articolo 4, il qouio metrico estimativo allegato al progetto.

Sono altresi estranei al contratto e non ne c@&titno in alcun modo riferimento negoziale le
guantita delle singole lavorazioni indicate sugfii progettuali nonché i prezzi unitari delle sifgo

lavorazioni offerti dall’Appaltatore in sede di garelativamente alla parte di lavoro “ a corpo”.

Art. 3 — Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a € ....................... (v, ) oltre agli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso che ammordga€ 7.050,00 (settemilacinquanta/00) per
complessivi € ......ooiiiiiiiii T ) al netto dellV.A. e salva la

liquidazione finale.

Il contratto €& stipulato “a corpo” ai sensi deltab3 del D. Lgs. 163/2006 e smi; I'importo
complessivo dei lavori resta fisso ed invariabdlenza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti alcuna successiva verificazioriasuisura o sul valore attribuito alla quantita ed
alla qualita di detti lavori.
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Art. 4 — Variazioni al progetto ed al corrispettiv

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite alélirezione Lavori, richiedesse ed ordinasse
modifiche o varianti in corso d’'opera, fermo restarl rispetto delle condizioni e della disciplina

di cui all'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.me stesse verranno concordate e successivamente
liquidate sulla base di una perizia, redatta ed@amia eventualmente con nuovi prezzi concordati,
mediante il concordamento di nuovi prezzi ai seledie vigenti disposizioni. In questo caso trova
applicazione, verificandosene le condizioni, laciibna di cui all'art. 136 del Regolamento
generale approvato con D.P.R. 554 del 1999.

Art. 5 —Invariabilita del corrispettivo

Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e nowatrapplicazione I'articolo 1664, primo comma,
del Codice Civile.

Qualora, per cause non imputabili all’ Appaltatdeegurata dei lavori si protragga fino a superare i
due anni dal loro inizio, al contratto si applideciiterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133,

comma 3, D. Lgs. 163/2006.

Art. 6 —Pagamenti in acconto

All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamentiaosconto al maturare di stato di avanzamento
dei lavori di importo al netto del ribasso di oftele delle ritenute contrattuali non inferiore a
200.000,0qduecentomila/00).

Art. 7 —Pagamenti a saldo

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualungsia 'ammontare, verra effettuato dopo
I'ultimazione dei lavori e la redazione del coniefe.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettantérgitesa per I'esecuzione dei lavori € pagato
previa garanzia fideiussoria, quale rata di sa&dro 90 giorni dall'emissione del certificato di

collaudo.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del sahn costituiscono presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comaeh,Codice Civile.

Art. 8 —Termini per l'inizio e l'ultimazione deidvori, ammontare delle penali

I lavori, salvo il caso di consegna anticipata eisp alla stipulazione del contratto, devono essere
iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.
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Il tempo utile per ultimare tutti i lavori & fisgain giorni 130 (centotrentd naturali consecultivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore I'esécuzione dell'appalto oltre il termine
contrattuale & applicata la penale in misura gi@redell’1%o. dellammontare netto contrattuale,
e comunque non superiore al 10%. La penale € coatenidal Responsabile del Procedimento
sulla base delle indicazioni fornite dal Direttaies Lavori.

E ammessa, su motivata richiesta dell' Appaltatartgtale o parziale disapplicazione della penale,
quando si riconosca che il ritardo non & imputabilémpresa, oppure quando si riconosca che la
penale € manifestamente sproporzionata, rispetioteiesse della Stazione Appaltante. La
disapplicazione non comporta il riconoscimentoainpensi o indennizzi all'Appaltatore.

Art .9 —Reqgolare esecuzione e collaudo

Il collaudo deve essere ultimato non oltre sei medecorrere dall’'ultimazione dei lavori, ai sensi
del comma 1 dell'art. 192 del regolamento 21 diceart999, n. 554 e del comma 1 dell'art. 141
del D. Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Il certificato di collaudo ha carattere provvisoed assume carattere definitivo decorsi due anni
dall’'emissione del medesimo. Decorso tale terminegllaudo, si intende tacitamente approvato
ancorché I'atto formale di approvazione non sirvenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del CodiCevile, I'Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché ricondsiti, purché denunciati dalla Stazione Appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma caratefinitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, allaotm conservazione ed alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e gli impianti ogmetell'appalto fino all’approvazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo; resta nella facadt@lla Stazione Appaltante richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 10 —Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvereoihitatto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessitdteliori adempimenti, nei casi previsti agli
articoli 32 e 33 del Capitolato Speciale d’Appalto.

L’'Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento daird.

Art. 11 —Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presentetradto o previsti negli atti da questo richiamati,
I’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fidmua (cauzione definitiva) mediante .........
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in data.......... rilasciata da .............. per I'importo di.£....... T, ) pari al
.......... per cento dell'importo del presente contratto

La garanzia e progressivamente svincolata a midelfiavanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo guita; lo svincolo & automatico, senza necessita
di benestare del committente, con la sola condéziella preventiva consegna all'istituto garante,
da parte dell'appaltatore o del concessionarioli dtati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, &4t I'avvenuta esecuzione.

La garanzia deve essere integrata ogni volta clgtdaione Appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presentatto.

La garanzia cessa di avere effetto ed €& svincalaamaticamente all’emissione del Certificato di
Collaudo.

Art. 12 —Responsabilita verso terzi e assicurazon

L’Appaltatore assume la responsabilita di dannieaspne e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta , siallijocbe essa dovesse arrecare a terzi in conseguenz
dell’esecuzione dei lavori e delle attivita conmessollevando la Stazione Appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

Art. 13 —Adempimenti in materia di lavoro dipenden previdenza ed assistenza

L’'Appaltatore € obbligato ad applicare integralneertititte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativiriteriali ed aziendali, per il settore di attiviggper
la localita dove sono eseguiti i lavori.

L’Appaltatore € altresi obbligato a rispettare due norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, samjtadli solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particoldgeardo a quanto previsto dall’art. 118 commi
3,4 e 6 e art 131 del codice Contratti e dellantlel Capitolato generale Opere Pubbliche.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo nettmgpessivo dei lavori € operata una ritenuta dello
0,50%. Il Responsabile del Procedimento provved@ara comunicazione dell'emissione di ogni
certificato di pagamento per iscritto, con awvisb ritevimento, agli enti previdenziali ed
assicurativi, compresa la cassa edile, ove riahiest

L'amministrazione dispone il pagamento a valeréesitenute suddette di quanto dovuto per le
inadempienze accertate dagli enti competenti chéchiedano il pagamento nelle forme di legge.

Ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale dpalpo, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni, dovute al personale dipendente, qaalappaltatore, invitato entro 15 giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamémtiegittimita della richiesta, la stazione
appaltante pud pagare direttamente ai lavoratorétiebuzioni arretrate, anche in corso d’opera,
detraendo il relativo importo alle somme dovut&plaltatore in esecuzione del contratto.
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Le ritenute possono essere svincolate soltantoedte 9i liquidazione del conto finale, dopo
I'approvazione del collaudo provvisorio, ove glitiersuddetti non abbiano comunicato
all'amministrazione committente eventuali inadempée entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta del Responsabile detPdimento.

Art. 14 —Adempimenti in materia di antimafia

Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 8 agd€194, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998,
n.252, si prende atto che in relazione al soggéfppaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapportatrattuale ai sensi dell’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, in base alla certificazioeeante la dicitura antimafia di cui all’'art. 9 del

D.P.R. n. 252/1998, rilasciata in data..................... almavo............ dalla Camera di
commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di.............. , ai sensi dell'art. 6 del citato
D.P.R..

Art. 15 — Tracciabilita dei flussi finanziari

L’'Appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli kg previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010
al fine di assicurare la tracciabilita dei movimdimanziari relativi all'appalto.

I mancato utilizzo del bonifico bancario o postalevero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni finanzarelative al presente appalto costituisce, asisen
dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/20t@usa di risoluzione del contratto.

L’Amministrazione verifica in occasione di ognigsamento all’Appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori I'assolvimento, da parte defitesso, degli obblighi relativi alla tracciabild&i
flussi finanziari.

Art. 16 —Sicurezza e salute dei lavoratori nel tigne

L’Appaltatore depositera, entro trenta giorni dadigiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, presso la Stazione appaltante un propamgioperativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabiétbonganizzazione del cantiere e nell’esecuzione
dei lavori, quale piano complementare di dettagkb piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'art. 90 della D.Lgs 81/2008 e smi secondo qagrevisto dall’art. 6 del Capitolato Speciale
d’'Appalto.

L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al camatbre per la sicurezza in fase di esecuzione
e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alacumentazione di cui sopra ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere ovvero i procdasbrativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi pgarte dell’Appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di rizoioe del contratto in suo danno.
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Art. 17 —Subappalto

Il ricorso al subappalto dei lavori € consentita hmiti e con l'osservanza dell’art. 118 del
D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., dell'&@®. del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e dell'art.
141 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 18 —Controversie

Qualora insorgano controversie si procedera aii skggi artt. 239 e 240 del D. Lgs.vo 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i.; & esclusa la competenz&raebe saranno devolute all’Autorita giudiziaria
competente.

Il Foro competente e quello di Pinerolo.

Art. 19 —Richiamo alle norme legislative e regolantari

Per quanto non espressamente previsto nel Conteattel Capitolato Speciale d’Appalto si
intendono espressamente richiamate e sottoscetteotme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia ed in particolare le norme irdecall’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 20 —Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerentrseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale
carico dell’Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui gbresente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registragion misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131.

L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote didegé a carico della Stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di aczédine.



