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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Costi della sicurezza cantieri ACEA  (SpCat 1)
Cantiere fisso  (Cat 1)

Allestimento cantiere  (SbCat 1)

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori.Nolo per il primo mese o frazione

1 / 1 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE 
23.a DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Costo di utilizzo, per 

la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di 
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e 
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, 
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello 
spessore minimo di mm 40, composto da lamiera 
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di 
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne 
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato 
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di 
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, 
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con 
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, 
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, 
porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione 
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da 
certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e 
lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta 
rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la 
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio 
e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più 
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione 
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per 
l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di 
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; 
la preparazione della base di appoggio; i collegamenti 
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc 
quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso 
dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione 
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. 
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa 
(modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e 
sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e 
restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato 
monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al 
fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei 
lavoratori.
Nolo per il primo mese o frazione

1,00

SOMMANO... mesi 1,00 395,00 395,00

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.Nolo per il primo mese o frazione

2 / 2 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la 
26.a salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile 

costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti 
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è 
presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna 
del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici 
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere 
una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una 
efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di 
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 
serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo 
del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla 
pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle 
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene 

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.

A   R I P O R T A R E 395,00
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R I P O R T O 395,00

dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, 
per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, 
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso 
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il 
documento che indica le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la 
preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per 
la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e 
per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne 
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i 
relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del 
box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese 
per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche 
al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.
Nolo per il primo mese o frazione

1,00

SOMMANO... mesi 1,00 293,00 293,00

RECINZIONE CON RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a m 2.00 e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.  Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

3 / 3 RECINZIONE CON RETE DI POLIETILENE. Costo di 
30 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione 

perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad 
alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, 
modificata secondo le esigenze del cantiere, non 
facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a m 2.00 
e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel 
regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. 
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di 
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo 
meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di 
ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad 
interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per 
almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per 
ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di 
mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei 
tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di 
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera.  Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e 
restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di rete 
posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di 
garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

2,00 10,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 12,20 244,00

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro.  Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Da Kg. 9, per il primo mese o frazione.

4 / 33 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE. Costo di 
145.g utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore 

portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto 
nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della 
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni 
periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; 
l'allontanamento a fine fase lavoro.  Il mezzo estinguente è 
e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Da Kg. 9, per il primo mese o frazione.

10,00

SOMMANO... mesi 10,00 1,15 11,50

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.

A   R I P O R T A R E 943,50
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R I P O R T O 943,50

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. 

Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Estintore classe 89BC (Kg 5) per il primo mese o frazione.

5 / 34 ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA. Costo di 
146.c utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore 

portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B 
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), 
particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature 
elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo 
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo 
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata 
sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase 
lavoro. 

Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo dell'estintore.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori.
Estintore classe 89BC (Kg 5) per il primo mese o frazione.

10,00

SOMMANO... mesi 10,00 0,90 9,00

COPERTA ANTIFIAMMA. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento rapido per il pronto intervento, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo di protezione antincendio è e resta di proprietàdell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 - UNI 1869.

6 / 35 COPERTA ANTIFIAMMA. Costo di utilizzo, per la 
147 sicurezza dei lavoratori, di coperta antifiamma in fibra di 

vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento rapido 
per il pronto intervento, fornito e mantenuto nel luogo 
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo 
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata 
sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase 
lavoro. 
Il mezzo di protezione antincendio è e resta di proprietà
dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al 
periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.
Misurato al giorno per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 
Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 - UNI 1869.

30,00

SOMMANO... giorni 30,00 0,06 1,80

Protezione degli scavi  (SbCat 3)

CATENA IN PVC. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di catena in PVC di colore bianco/rossa per delimitazione di piccole aree di lavoro, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la catena al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della catena. Misurata a metro lineare, posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

7 / 4 CATENA IN PVC. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 
37 lavoratori, di catena in PVC di colore bianco/rossa per 

delimitazione di piccole aree di lavoro, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che 
prevede la catena al fine di assicurare un'ordinata gestione 
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più 
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 
lavoro.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo della catena. Misurata a metro 
lineare, posta in opera per la durata della fase di lavoro, al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

1,00 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 0,40 40,00

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.

A   R I P O R T A R E 994,30
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COLONNA IN PVC. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di colonna in PVC di colore bianco/rossa per il sostegno di catene in PVC, di nastri, di segnaletica, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la colonnina al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  Dimensioni standard: diametro del tubo cm 4; altezza cm 90, base di appesantimento di lato cm 25 in moplen o cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della colonnina. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la  durata  della  fase  di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

8 / 5 COLONNA IN PVC. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 
38 lavoratori, di colonna in PVC di colore bianco/rossa per il 

sostegno di catene in PVC, di nastri, di segnaletica, fornita 
e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della 
fase che prevede la colonnina al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o 
riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro.  Dimensioni 
standard: diametro del tubo cm 4; altezza cm 90, base di 
appesantimento di lato cm 25 in moplen o cemento. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo della colonnina. Misurato cadauno per giorno, 
posto in opera per la  durata  della  fase  di lavoro, al fine 
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
(par.ug.=1,00*20) 20,00 20,00

SOMMANO... giorni 20,00 0,25 5,00

CONI PER DELIMITAZIONE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i coni al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei coni. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse

9 / 6 CONI PER DELIMITAZIONE. Costo di utilizzo, per la 
41.a sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone 

di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rossa, 
forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede i coni al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  
Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con 
due o tre fasce rifrangenti. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo dei coni. Misurato 
cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase 
di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Cono altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse

40,00

SOMMANO... giorni 40,00 0,20 8,00

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON CONTENITORI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY. Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in plastica tipo New Jerseyallestimento in opera e rimozione

10 / 7 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON 
44.a CONTENITORI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY. 

Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in 
plastica tipo New Jersey
allestimento in opera e rimozione

15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 27,30 409,50

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON CONTENITORI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY. Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in plastica tipo New Jerseynolo per un mese

11 / 8 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON 
44.b CONTENITORI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY. 

Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in 
plastica tipo New Jersey
nolo per un mese

1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 10,70 160,50

PARAPETTO IN LEGNO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.  Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti.  Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. 

12 / 21 PARAPETTO IN LEGNO. Costo di utilizzo, per la 
10 sicurezza e la salute dei lavoratori, di assi di legno per la 

realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza 
minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole 
ferma piede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, 
(esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai 
e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), 
fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un 
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta 

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
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all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola 
ferma piede non devono lasciare una luce in senso 
verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le 
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte 
interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata 
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che 
occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.  Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.  E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo dei parapetti.  Misurato a metro lineare posto 
in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. 

15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 15,20 228,00

PASSERELLA PEDONALE. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella pedonale.  Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro.Larghezza utile di passaggio cm. 60

13 / 22 PASSERELLA PEDONALE. Costo di utilizzo, per la 
13.a sicurezza e la salute dei lavoratori, di passerella pedonale 

prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o 
spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e 
programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al 
solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto 
il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi 
i lati, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo 
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte 
durante la fase di lavoro; il documento che indica le 
caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al 
carico che può transitare in relazione alla luce da superare 
e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.  E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo della passerella pedonale.  Misurato al metro 
lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di 
lavoro.
Larghezza utile di passaggio cm. 60

5,00 5,00

SOMMANO... m 5,00 40,00 200,00

PASSERELLA CARRABILE. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di passerella carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi ponenti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella carrabile.  Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro e per ampiezze da superare non superiori a m 3,00.

14 / 23 PASSERELLA CARRABILE. Costo di utilizzo, per la 
14 sicurezza e la salute dei lavoratori, di passerella carrabile 

metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il 
superamento di scavi o spazi ponenti sul vuoto, fornita e 
posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della 
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio 
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei 
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante 
la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche 
tecniche, con particolare riferimento al carico che può 
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni 
per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e 
restano di proprietà dell'impresa.  E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
passerella carrabile.  Misurato a metro quadrato posto in 
opera, per l'intera durata della fase di lavoro e per 
ampiezze da superare non superiori a m 3,00.

1,00 3,000 3,00

SOMMANO... m2 3,00 82,70 248,10

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
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TREPPIEDE PER POZZETTI O TOMBINI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di treppiede per pozzetti o tombini, con gambe telescopiche regolabili per terreni irregolari, completo di golfare (anello metallico) di ancoraggio e carrucola di rinvio, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del treppiede.  Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro.

15 / 24 TREPPIEDE PER POZZETTI O TOMBINI. Costo di 
17 utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di 

treppiede per pozzetti o tombini, con gambe telescopiche 
regolabili per terreni irregolari, completo di golfare (anello 
metallico) di ancoraggio e carrucola di rinvio, fornito e 
posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della 
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio 
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei 
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante 
la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche 
tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli 
apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.  E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo del treppiede.  Misurato cadauno posto in 
opera, per l'intera durata della fase di lavoro.

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 21,70 86,80

ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura di protezione per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondità di m 1,50, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della armatura di protezione. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 3,50.

16 / 25 ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI. Costo di 
19.a utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di 

armatura di protezione per contenimento del terreno delle 
pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli 
in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno 
contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, 
fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende 
obbligatorio, superata di regola la profondità di m 1,50, 
quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il 
tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere 
all'interno dello scavo e quando non è possibile allargare la 
trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, 
oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di 
scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo 
dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per la 
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo 
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte 
durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo 
smaltimento a fine opera. Tutti i materiali sono e restano 
di proprietà dell'impresa.  E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo della armatura di 
protezione. Misurata a metro quadrato di armatura 
(pannelli e puntoni) posta in opera al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori.
Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per 
profondità dello scavo non superiore m 3,50.

1,00 2,00 3,000 6,00

SOMMANO... m2 6,00 44,40 266,40

ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura di protezione per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondità di m 1,50, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della armatura di protezione. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di mm 40 e puntoni in legno, per profondità dello scavo non superiore m 2,00.

17 / 26 ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI. Costo di 
19.c utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di 

armatura di protezione per contenimento del terreno delle 
pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli 
in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno 
contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, 
fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende 
obbligatorio, superata di regola la profondità di m 1,50, 
quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il 
tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere 
all'interno dello scavo e quando non è possibile allargare la 
trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, 
oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di 

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
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scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo 
dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per la 
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo 
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza 
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte 
durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo 
smaltimento a fine opera. Tutti i materiali sono e restano 
di proprietà dell'impresa.  E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo della armatura di 
protezione. Misurata a metro quadrato di armatura 
(pannelli e puntoni) posta in opera al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori.
Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo 
di mm 40 e puntoni in legno, per profondità dello scavo 
non superiore m 2,00.

1,00 5,00 2,000 10,00

SOMMANO... m2 10,00 24,50 245,00

TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per delimitazione di zone di lavoro, per passaggi obbligati, ecc, costituita da tubolare perimetrale e zampe di ferro zincato del diametro di circa mm 33 e tondino verticale, all'interno del tubolare perimetrale, di circa mm 8, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede le transenne al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della transenna modulare. Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

18 / 27 TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI. 
33 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di 

transenna modulare per delimitazione di zone di lavoro, 
per passaggi obbligati, ecc, costituita da tubolare 
perimetrale e zampe di ferro zincato del diametro di circa 
mm 33 e tondino verticale, all'interno del tubolare 
perimetrale, di circa mm 8, fornita e posta in opera. Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede le 
transenne al fine di assicurare un'ordinata gestione del 
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più 
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 
lavoro.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo della transenna modulare. Misurata 
cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro, al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 16,20 162,00

QUADRILATERO PER DELIMITAZIONE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di quadrilatero per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  Dimensioni di riferimento: lato m 1,00. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del quadrilatero. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  

19 / 28 QUADRILATERO PER DELIMITAZIONE. Costo di 
35 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di quadrilatero per 

delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul 
terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di 
circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede il quadrilatero al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o 
riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro.  Dimensioni di 
riferimento: lato m 1,00. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo del quadrilatero. 
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata 
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori.  
(par.ug.=10*15) 150,00 150,00

SOMMANO... giorni 150,00 0,60 90,00

BARRIERA PER DELIMITAZIONE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di barriera con zampe per delimitazione di zone da interdire, di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la barriera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  Dimensioni standard: cm 20 x 120 - 20 x 150 - 20 x 180. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della barriera. Misurata cadauna per giorno, posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

20 / 29 BARRIERA PER DELIMITAZIONE. Costo di utilizzo, 
36 per la sicurezza dei lavoratori, di barriera con zampe per 

delimitazione di zone da interdire, di colore bianco/rossa, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede la barriera al fine di assicurare 

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´103,60



pag. 9

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´103,60

un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o 
riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro.  Dimensioni 
standard: cm 20 x 120 - 20 x 150 - 20 x 180. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
della barriera. Misurata cadauna per giorno, posta in opera 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 
(par.ug.=10*15) 150,00 150,00

SOMMANO... giorni 150,00 0,30 45,00

Segnaletica  (SbCat 4)

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

In lamiera o alluminio, con lato cm 60 - 90 - 12

21 / 9 SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI 
124.a PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno 
del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, 
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed 
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, 
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni 
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. 
Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice 
della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 
che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. 
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di 
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

In lamiera o alluminio, con lato cm 60 - 90 - 12

13,00

SOMMANO... giorni 13,00 0,15 1,95

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.In lamiera o alluminio, con diametro cm 60 - 90

22 / 10 SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI 
124.b PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno 
del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, 
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed 
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, 
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni 
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. 
Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice 
della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 
che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. 
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di 
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
In lamiera o alluminio, con diametro cm 60 - 90

13,00

SOMMANO... giorni 13,00 0,15 1,95

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.In lamiera o alluminio, con diametro cm 60 - 90 girevole

23 / 11 SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI 
124.c PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
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lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno 
del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, 
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed 
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, 
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni 
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. 
Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice 
della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 
che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. 
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di 
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
In lamiera o alluminio, con diametro cm 60 - 90 girevole

15,00

SOMMANO... giorni 15,00 0,20 3,00

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni fino a cm. 25 x 59

24 / 12 SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI 
124.d PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno 
del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, 
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed 
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, 
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni 
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. 
Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice 
della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 
che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. 
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di 
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni 
fino a cm. 25 x 59

13,00

SOMMANO... giorni 13,00 0,15 1,95

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

25 / 13 SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la 
125.a sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in 

materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e 
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, 
forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al 
fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 
x 70,00.

13,00

SOMMANO... giorni 13,00 0,10 1,30
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SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

26 / 14 SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la 
125.b sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in 

materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e 
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, 
forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al 
fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 
x 140,00

13,00

SOMMANO... giorni 13,00 0,15 1,95

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

27 / 15 SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la 
125.c sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in 

materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e 
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, 
forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al 
fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 50,00 x 
70,00.

13,00

SOMMANO... giorni 13,00 0,10 1,30

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x 140,00.

28 / 16 SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la 
125.d sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in 

materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e 
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, 
forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al 
fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x 
140,00.

13,00

SOMMANO... giorni 13,00 0,10 1,30

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

29 / 17 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per 
129 la sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante da cantiere a 

led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie, 
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emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il 
lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del 
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al 
fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del 
lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per la 
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori.

15,00

SOMMANO... giorni 15,00 0,85 12,75

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Senza cavi di collegamento, alimentato a batterie.

30 / 18 IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE. Costo di utilizzo, 
130.a per la sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico 

mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e 
posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della 
fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie; 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
dell'impianto semaforico. Misurato per ogni giorno di uso, 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori.
Senza cavi di collegamento, alimentato a batterie.

5,00

SOMMANO... giorni 5,00 38,10 190,50

NASTRO SEGNALETICO. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase  di riferimento, sostituendo  o  riparando   le   parti   non  più  idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

31 / 19 NASTRO SEGNALETICO. Costo di utilizzo, per la 
34 sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per 

delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
delle fasi che prevedono l'impiego del nastro al fine di 
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo 
meglio la sicurezza dei lavoratori; la fornitura degli 
spezzoni di ferro dell'altezza di cm 120 di cui almeno cm 
20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase  di 
riferimento, sostituendo  o  riparando   le   parti   non  più  
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.Misurato a 
metro lineare posto in opera, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori.

37,00

SOMMANO... m 37,00 0,35 12,95

ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONI O BARRIERE. Illuminazione mobile di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.durata un anno

32 / 20 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONI O 
45.a BARRIERE. Illuminazione mobile di recinzioni o barriere 

di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate 
a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di 
funzionamento continuo.
durata un anno

11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 5,80 63,80

------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
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R I P O R T O 3´443,30

Cantiere temporaneo mobile  (Cat 2)
Allestimento cantiere  (SbCat 1)

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro.  Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Da Kg. 9, per il primo mese o frazione.

33 / 41 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE. Costo di 
145.g utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore 

portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto 
nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della 
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni 
periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; 
l'allontanamento a fine fase lavoro.  Il mezzo estinguente è 
e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Da Kg. 9, per il primo mese o frazione.
(par.ug.=12*10) 120,00 120,00

SOMMANO... mesi 120,00 1,15 138,00

ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. 

Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Estintore classe 89BC (Kg 5) per il primo mese o frazione.

34 / 42 ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA. Costo di 
146.c utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore 

portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B 
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), 
particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature 
elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo 
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo 
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata 
sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase 
lavoro. 

Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo dell'estintore.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori.
Estintore classe 89BC (Kg 5) per il primo mese o frazione.
(par.ug.=12*10) 120,00 120,00

SOMMANO... mesi 120,00 0,90 108,00

COPERTA ANTIFIAMMA. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento rapido per il pronto intervento, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo di protezione antincendio è e resta di proprietàdell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 - UNI 1869.

35 / 43 COPERTA ANTIFIAMMA. Costo di utilizzo, per la 
147 sicurezza dei lavoratori, di coperta antifiamma in fibra di 

vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento rapido 
per il pronto intervento, fornito e mantenuto nel luogo 
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo 
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata 
sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase 
lavoro. 
Il mezzo di protezione antincendio è e resta di proprietà
dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al 
periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.
Misurato al giorno per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 
Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 - UNI 1869.

200,00

SOMMANO... giorni 200,00 0,06 12,00

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
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R I P O R T O 3´701,30

Protezione degli scavi  (SbCat 3)

CONI PER DELIMITAZIONE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i coni al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei coni. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse

36 / 36 CONI PER DELIMITAZIONE. Costo di utilizzo, per la 
41.a sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone 

di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rossa, 
forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede i coni al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  
Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con 
due o tre fasce rifrangenti. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo dei coni. Misurato 
cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase 
di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Cono altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse
(par.ug.=300*15) 4500,00 4´500,00

SOMMANO... giorni 4´500,00 0,20 900,00

QUADRILATERO PER DELIMITAZIONE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di quadrilatero per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  Dimensioni di riferimento: lato m 1,00. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del quadrilatero. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  

37 / 37 QUADRILATERO PER DELIMITAZIONE. Costo di 
35 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di quadrilatero per 

delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul 
terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di 
circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede il quadrilatero al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o 
riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro.  Dimensioni di 
riferimento: lato m 1,00. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo del quadrilatero. 
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata 
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori.  
(par.ug.=10*20) 200,00 200,00

SOMMANO... giorni 200,00 0,60 120,00

FUNE DI SICUREZZA. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di fune di sicurezza completa di due moschettoni e dissipatore di energia in nylon, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera.  Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

38 / 38 FUNE DI SICUREZZA. Costo di utilizzo, per la sicurezza 
111 dei lavoratori, di fune di sicurezza completa di due 

moschettoni e dissipatore di energia in nylon, fornita dal 
datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata 
dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera.  Il 
dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.  E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato 
per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi 
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e 
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, 
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

(par.ug.=2*200) 400,00 400,00

SOMMANO... giorni 400,00 0,70 280,00

IMBRACATURA ANTICADUTA. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera.  Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Ad un punto di attacco

39 / 39 IMBRACATURA ANTICADUTA. Costo di utilizzo, per 
108.a la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura anticaduta 

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
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R I P O R T O 5´001,30

costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto 
rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso 
per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera.  Il 
dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.  E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato 
per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi 
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e 
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, 
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Ad un punto di attacco

(par.ug.=2*200) 400,00 400,00

SOMMANO... giorni 400,00 0,40 160,00

BARRIERA PER DELIMITAZIONE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di barriera con zampe per delimitazione di zone da interdire, di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la barriera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  Dimensioni standard: cm 20 x 120 - 20 x 150 - 20 x 180. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della barriera. Misurata cadauna per giorno, posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

40 / 40 BARRIERA PER DELIMITAZIONE. Costo di utilizzo, 
36 per la sicurezza dei lavoratori, di barriera con zampe per 

delimitazione di zone da interdire, di colore bianco/rossa, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede la barriera al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o 
riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro.  Dimensioni 
standard: cm 20 x 120 - 20 x 150 - 20 x 180. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
della barriera. Misurata cadauna per giorno, posta in opera 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 

6´000,00

SOMMANO... giorni 6´000,00 0,30 1´800,00

Segnaletica  (SbCat 4)

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

In lamiera o alluminio, con lato cm 60 - 90 - 12

41 / 44 SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI 
124.a PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno 
del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, 
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed 
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, 
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni 
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. 
Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice 
della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 
che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. 
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di 
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

In lamiera o alluminio, con lato cm 60 - 90 - 12

2´000,00

SOMMANO... giorni 2´000,00 0,15 300,00

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´261,30
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´261,30

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.In lamiera o alluminio, con diametro cm 60 - 90

42 / 45 SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI 
124.b PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno 
del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, 
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed 
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, 
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni 
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. 
Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice 
della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 
che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. 
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di 
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
In lamiera o alluminio, con diametro cm 60 - 90

2´000,00

SOMMANO... giorni 2´000,00 0,15 300,00

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.In lamiera o alluminio, con diametro cm 60 - 90 girevole

43 / 46 SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI 
124.c PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno 
del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, 
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed 
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, 
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni 
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. 
Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice 
della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 
che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. 
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di 
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
In lamiera o alluminio, con diametro cm 60 - 90 girevole

2´000,00

SOMMANO... giorni 2´000,00 0,20 400,00

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni fino a cm. 25 x 59

44 / 47 SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI 
124.d PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei 

lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno 
del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, 
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed 
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, 
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni 
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. 
Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice 
della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 
che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro.  E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. 
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di 
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni 

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´961,30
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R I P O R T O 7´961,30

fino a cm. 25 x 59
2´000,00

SOMMANO... giorni 2´000,00 0,15 300,00

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

45 / 48 SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la 
125.a sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in 

materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e 
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, 
forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al 
fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 
x 70,00.

2´000,00

SOMMANO... giorni 2´000,00 0,10 200,00

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

46 / 49 SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la 
125.b sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in 

materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e 
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, 
forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al 
fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 
x 140,00

2´000,00

SOMMANO... giorni 2´000,00 0,15 300,00

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

47 / 50 SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la 
125.c sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in 

materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e 
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, 
forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al 
fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 50,00 x 
70,00.

2´000,00

SOMMANO... giorni 2´000,00 0,10 200,00

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´961,30
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R I P O R T O 8´961,30

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x 140,00.

48 / 51 SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la 
125.d sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in 

materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e 
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, 
forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al 
fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x 
140,00.

2´000,00

SOMMANO... giorni 2´000,00 0,10 200,00

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

49 / 52 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per 
129 la sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante da cantiere a 

led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie, 
emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il 
lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del 
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al 
fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del 
lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per la 
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori.

1´000,00

SOMMANO... giorni 1´000,00 0,85 850,00

NASTRO SEGNALETICO. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase  di riferimento, sostituendo  o  riparando   le   parti   non  più  idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

50 / 53 NASTRO SEGNALETICO. Costo di utilizzo, per la 
34 sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per 

delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
delle fasi che prevedono l'impiego del nastro al fine di 
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo 
meglio la sicurezza dei lavoratori; la fornitura degli 
spezzoni di ferro dell'altezza di cm 120 di cui almeno cm 
20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase  di 
riferimento, sostituendo  o  riparando   le   parti   non  più  
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.Misurato a 
metro lineare posto in opera, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori.

2´000,00

SOMMANO... m 2´000,00 0,35 700,00

ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONI O BARRIERE. Illuminazione mobile di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.durata un anno

51 / 54 ILLUMINAZIONE MOBILE DI RECINZIONI O 
45.a BARRIERE. Illuminazione mobile di recinzioni o barriere 

di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate 
a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di 
funzionamento continuo.

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.

A   R I P O R T A R E 10´711,30
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R I P O R T O 10´711,30

durata un anno
150,00

SOMMANO... cadauno 150,00 5,80 870,00
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COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.

A   R I P O R T A R E 11´581,30
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R I P O R T O 11´581,30

Coordinamento  (Cat 3)

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.Con il datore di lavoro.

52 / 30 RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per 
171.a l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal 

Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze 
quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica 
congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure 
o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di 
materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai 
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti 
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, 
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate 
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono 
compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato 
all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la 
riunione.
Con il datore di lavoro.

3,00

SOMMANO... h 3,00 54,40 163,20

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.Con il direttore tecnico del cantiere (dirigenti).

53 / 31 RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per 
171.b l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal 

Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze 
quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica 
congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure 
o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di 
materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai 
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti 
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, 
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate 
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono 
compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato 
all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la 
riunione.
Con il direttore tecnico del cantiere (dirigenti).

3,00

SOMMANO... h 3,00 48,90 146,70

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.Con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).

54 / 32 RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per 
171.c l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal 

Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze 
quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica 
congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure 
o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di 
materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai 
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti 
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, 
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate 
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono 
compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato 
all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la 
riunione.
Con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).

4,00

SOMMANO... h 4,00 27,20 108,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 12´000,00

T O T A L E   euro 12´000,00

------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 12´000,00 100,000

M:001 Costi della sicurezza cantieri ACEA euro 12´000,00 100,000

M:001.001      Cantiere fisso euro 3´443,30 28,694

M:001.001.001           Allestimento cantiere euro 954,30 7,953
M:001.001.003           Protezione degli scavi euro 2´194,30 18,286
M:001.001.004           Segnaletica euro 294,70 2,456

M:001.002      Cantiere temporaneo mobile euro 8´138,00 67,817

M:001.002.001           Allestimento cantiere euro 258,00 2,150
M:001.002.003           Protezione degli scavi euro 3´260,00 27,167
M:001.002.004           Segnaletica euro 4´620,00 38,500

M:001.003      Coordinamento euro 418,70 3,489

TOTALE  euro 12´000,00 100,000

     Data, 11/04/2011

Il Tecnico
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