ALLEGATO “C”

Comuni del territorio pinerolese pedemontano, Valli
Chisone e Germanasca, Val Pellice e pianura
Provincia di Torino

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

Pinerolo, 11/04/2011

Lavori di scavo, rinterro, ripristino, posa condotte ed opere accessorie per il
rinnovo, I'estensione ed il miglioramento funzionale delle reti idriche gestite da
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Spa nei comuni del territorio pinerolese
pedemontano, Valli Chisone e Germanasca, Val Pellice e pianura (a.o. 11 e 18) -
Anno 2011
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
23.a

2/2
26.a

LAVORI A MISURA

Costi della sicurezza cantieri ACEA (SpCat 1)
Cantierefisso (Cat 1)
Allestimento cantiere (SbCat 1)

NUCLEOABITATIVOPER SERVIZI DI CANTIERE
DOTATODI SERVIZIOIGIENICO. Costo di utilizzo, per
lasicurezza, lasalute el'igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetral e realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di mm 40, composto dalamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione a fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsanei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi,
porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico anormadi legge da
certificare. Dotato di servizio igienico composto dawc e
lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta
rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: |'uso per la
durata delle fasi di lavoro chelo richiedono a fine di
garantire lasicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio
elo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit
volte duranteil corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento cheindicaleistruzioni per
I'uso e lamanutenzione; i controlli periodici eil registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere;
|a preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc
quando previsti); il collegamento allarete fognaria; |'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per I'allontanamento afine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie. 1l nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo del prefabbricato
monoblocco. Misurato a mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza, lasalute e l'igiene dei
lavoratori.

Nolo per il primo mese o frazione

SOMMANO...

BAGNOCHIMICOPORTATILE. Costo di utilizzo, per la
salute e l'igiene del lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad ata densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non
presente larete pubblicafognaria. Illuminazione interna
del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere
unaveloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una
efficace ventilazione natural e e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2
serbatoi separati, uno per laraccoltaliquami e |'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo
del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box. Sono compresi: I'uso per laduratadelle
fasi di lavoro chelo richiedono al fine di garantire I'igiene

mesi

1,00

1,00

395,00

395,00

A RIPORTARE

395,00

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

395,00

3/3
30

4/33
1459

dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alasicurezzae l'igiene dei lavoratori,
gueste azioni vengono ripetute pitl volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indicaleistruzioni per I'uso ela
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione dellabase di appoggio; I'uso dell'autogru per
lamovimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per I'allontanamento afine opera. Dimensioni esterne
massimem 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo del
box chimico portatile. Misurato a mese o frazione di mese
per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche
al finedi garantire lasalute el'igiene dei lavoratori.

Nolo per il primo mese o frazione

SOMMANO...

RECINZIONE CON RETE DI POLIETILENE. Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione
perimetrale di protezionein rete estrusain polietilene ad
alta densita HDPE di vari colori amagliaovoidale,
modificata secondo le esigenze del cantiere, non
facilmente scavalcabile e di altezzanon inferioream 2.00
e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel
regolamento edilizio comunale, fornita e postain opera.
Sono compresi: I'uso per ladurata dei lavori al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio lasicurezzael'igiene dei lavoratori; il tondo di
ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; I'infissione nel terreno, per
ameno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per
ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di
mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommita del
tondi di ferro, passato sulle maglie dellarete a fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e lafunzione; la
manutenzione per tutto il periodo di duratadei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, |'accatastamento e I'allontanamento afine
opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo della
recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di rete
postain opera, per l'intera duratadei lavori, d fine di
garantire lasicurezza del luogo di lavoro.

SOMMANO...

ESTINTORE PORTATILEIN POLVERE. Costo di
utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di estintore
portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto
nel luogo indicato dal Piano di Sicurezzae
Coordinamento. Sono compresi: I'uso per laduratadella
fase di lavoro chelorichiede a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; I'immediata sostituzione in caso d'uso;
I'allontanamento afine fase lavoro. |l mezzo estinguente &
erestadi proprietadell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dell'estintore. Misurato al mese o frazione, a fine di
garantire lasicurezza dei lavoratori.

DaKg. 9, per il primo mese o frazione.

SOMMANO...

mesi

mesi

2,00

10,00

1,00

1,00

20,00

20,00

10,00

10,00

293,00

12,20

1,15

293,00

244,00

11,50

A RIPORTARE

943.50”

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

943,50

5/34
146.c

6/35
147

714
37

ESTINTOREAD ANIDRIDE CARBONICA. Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore
portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature
elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: I'uso per ladurata dellafase di lavoro chelo
richiede al fine di garantire lasicurezza del lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; I'immediata
sogtituzione in caso d'uso; I'allontanamento afine fase
lavoro.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dell'estintore.

Misurato al mese o frazione, a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

Estintore classe 89BC (K g 5) per il primo mese o frazione.

SOMMANO...

COPERTA ANTIFIAMMA. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di coperta antifiammain fibra di
Vetro, con custodia tessile e sistemadi sfilamento rapido
per il pronto intervento, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: |'uso per ladurata dellafase di lavoro che lo
richiede a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; I'immediata
sogtituzione in caso d'uso; I'allontanamento afine fase
lavoro.

Il mezzo di protezione antincendio € erestadi proprieta
dell'impresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo
temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al
periodo temporale previsto dallafase di lavoro.

Misurato a giorno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 - UNI 1869.

SOMMANO...

Protezione degli scavi (SbCat 3)

CATENA IN PVC. Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di catenain PVC di colore bianco/rossa per
delimitazione di piccole aree di lavoro, fornita e postain
opera. Sono compresi: |'uso per ladurata dellafase che
prevede la catena a fine di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio lasicurezza dei lavoratori;
lamanutenzione per tutto il periodo di duratadellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E'inoltre compreso quanto altro occorre per
|'utilizzo temporaneo della catena. Misurata a metro
lineare, postain opera per la duratadellafase di lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO...

mesi

giorni

1,00

10,00

10,00

30,00

30,00

100,00

100,00

0,90

0,06

0,40

9,00

1,80

A RIPORTARE

994,30

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

994,30

8/5
38

9/6
4la

10/7
44.a

11/8
44b

12/21
10

COLONNA IN PVC. Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di colonnain PVC di colore bianco/rossa per il
sostegno di catenein PV C, di nastri, di segnaletica, fornita
e postain opera. Sono compresi: I'uso per la duratadella
fase che prevede la colonninaal fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dellafase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non pit idonee; |'accatastamento e
|'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
standard: diametro del tubo cm 4; atezza cm 90, base di
appesantimento di lato cm 25 in moplen o cemento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo della colonnina. Misurato cadauno per giorno,
posto in opera per la durata della fase di lavoro, a fine
di garantire lasicurezza dei lavoratori.

(par.ug.=1,00* 20)

SOMMANO...

CONI PERDELIMITAZIONE. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone
di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rossa,
forniti e posti in opera. Sono compresi: 1'uso per la durata
dellafase che prevedei coni a fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dellafase di riferimento;
|'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con
due o tre fasce rifrangenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo temporaneo dei coni. Misurato
cadauno per giorno, posto in opera per ladurata dellafase
di lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Cono altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse

SOMMANO...

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON
CONTENITORI IN PLASTICA TIPONEW JERSEY .
Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in
plasticatipo New Jersey

allestimento in opera e rimozione

SOMMANO...

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON
CONTENITORI IN PLASTICA TIPONEW JERSEY .
Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in
plasticatipo New Jersey

nolo per un mese

SOMMANO...

PARAPETTOIN LEGNO. Costo di utilizzo, per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, di assi di legno per la
realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza
minimadi m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
fermapiede, darealizzare per la protezione contro il vuoto,
(esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai
e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc),
fornito e posto in opera. | dritti devono essere posti ad un
interasse adeguato a fine di garantire latenuta

giorni

giorni

20,00

1,00

15,00

15,00

20,00

20,00

40,00

40,00

15,00

15,00

15,00

15,00

0,25

0,20

27,30

10,70

5,00

8,00

409,50

160,50

A RIPORTARE

1'577,30

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'577,30

13/22
13.a

14/23
14

all'eventuale spintadi un operatore. | correnti elatavola
ferma piede non devono lasciare unaluce in senso
verticale, maggiore di cm 60, inoltre siai correnti chele
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti. Sono compresi: 1'uso per la durata
dellefasi di lavoro chelo richiedono a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto cio che
occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati allasicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pitl volte durante le fasi di lavoro;
|'accatastamento e |'allontanamento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietadell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto
in opera, per l'intera duratadellefasi di lavoro.

SOMMANO...

PASSERELLA PEDONALE. Costo di utilizzo, per la
sicurezza e lasalute dei lavoratori, di passerella pedonale
prefabbricatain metallo per attraversamenti di scavi o
spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e
programmati, dellalarghezza di cm 60 quando destinata al
solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando €& previsto
il trasporto di materiali, completadi parapetti su entrambi
i lati, fornita e postain opera. Sono compresi: |'uso per la
duratadellafase di lavoro chelorichiede d fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante lafase di lavoro; il documento cheindicale
caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al
carico che puo transitare in relazione alaluce da superare
eleistruzioni per I'uso e lamanutenzione;
|'accatastamento e |'allontanamento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietadell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo della passerella pedonale. Misurato a metro
lineare posto in opera, per I'intera durata della fase di
lavoro.

Larghezza utile di passaggio cm. 60

SOMMANO...

PASSERELLA CARRABILE. Costo di utilizzo, per la
sicurezza e lasalute dei lavoratori, di passerella carrabile
metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il
superamento di scavi 0 spazi ponenti sul vuoto, fornitae
postain opera. Sono compresi: I'uso per ladurata della
fase di lavoro chelorichiede a fine di garantirela
sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati ala sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute pitl volte durante
lafase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche
tecniche, con particolare riferimento al carico che puo
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni
per I'uso e la manutenzione; |'accatastamento e
|'allontanamento afine opera. Gli apprestamenti sono e
restano di proprietadell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della
passerella carrabile. Misurato a metro quadrato posto in
opera, per l'interadurata dellafase di lavoro e per
ampiezze da superare non superiori am 3,00.

SOMMANO...

m2

15,00

5,00

1,00 3,000

15,00

15,00

5,00

5,00

3,00

3,00

15,20

40,00

82,70

228,00

200,00

248,10

A RIPORTARE

2/253, 40| ‘

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2/253,40

15/24
17

16/25
19a

17126
19.c

TREPPIEDE PER POZZETTI O TOMBINI. Costo di
utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
treppiede per pozzetti o tombini, con gambe telescopiche
regolabili per terreni irregolari, completo di golfare (anello
metallico) di ancoraggio e carrucoladi rinvio, fornito e
posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della
fase di lavoro chelorichiede a fine di garantirela
sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati ala sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute pitl volte durante
lafase di lavoro; il documento cheindica le caratteristiche
tecniche e leistruzioni per I'uso e la manutenzione;
|'accatastamento e |'allontanamento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietadell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del treppiede. Misurato cadauno posto in
opera, per I'interadurata dellafase di lavoro.

SOMMANO...

ARMATURA DI PROTEZIONEDEGLI SCAVI. Costo di
utilizzo, per lasicurezza e lasalute del lavoratori, di
armatura di protezione per contenimento del terreno delle
pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli
in metallo e pannelli costituiti datavolein legno
contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili,
fornitae postain opera. L'apprestamento si rende
obbligatorio, superata di regolala profonditadi m 1,50,
quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il
tempo necessario alaesecuzione delle fasi dacompiere
all'interno dello scavo e quando non & possibile allargare la
trincea secondo I'angolo di attrito del materiale scavato,
oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di
scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo
dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: |'uso per la
duratadellefasi di lavoro chelo richiedono a fine di
garantire lasicurezza dei lavoratori; il montaggio elo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante lafase di lavoro; I'accatastamento e lo
smaltimento afine opera. Tutti i materiali sono e restano
di proprietadell'impresa. E'inoltre compreso quanto altro
occorre per I'utilizzo temporaneo della armatura di
protezione. Misurata a metro quadrato di armatura
(pannelli e puntoni) postain operaal fine di garantirela
sicurezzadei lavoratori.

Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per
profondita dello scavo non superiore m 3,50.

SOMMANO...

ARMATURA DI PROTEZIONEDEGLI SCAVI. Costo di
utilizzo, per lasicurezza e la salute dei lavoratori, di
armatura di protezione per contenimento del terreno delle
pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli
in metallo e pannelli costituiti datavolein legno
contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili,
fornitae postain opera. L'apprestamento s rende
obbligatorio, superata di regola la profondita di m 1,50,
quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il
tempo necessario alaesecuzione delle fasi dacompiere
all'interno dello scavo e quando non é possibile allargare la
trincea secondo I'angolo di attrito del materiale scavato,
oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di

cadauno

m2

1,00

2,00

4,00

4,00

6,00

6,00

21,70 86,80

44,40 266,40

A RIPORTARE

2'606,60]

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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2'606,60]

18/27
33

19/28
35

20/ 29
36

scavo. L'armaturadi protezione deve emergere dal bordo
dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: |'uso per la
duratadellefasi di lavoro chelo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante lafase di lavoro; I'accatastamento e lo
smaltimento afine opera. Tutti i materiali sono e restano
di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per |'utilizzo temporaneo dellaarmatura di
protezione. Misurata a metro quadrato di armatura
(pannelli e puntoni) postain operaa fine di garantirela
sicurezzadei lavoratori.

Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo
di mm 40 e puntoni in legno, per profonditadello scavo
non superiore m 2,00.

SOMMANO...

TRANSENNA MODULAREPERDELIMITAZIONI.
Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di
transenna modulare per delimitazione di zone di lavoro,
per passaggi obbligati, ecc, costituita da tubolare
perimetrale e zampe di ferro zincato del diametro di circa
mm 33 etondino verticale, al'interno del tubolare
perimetrale, di circamm 8, fornita e postain opera. Sono
compresi: |'uso per ladurata dellafase che prevede le
transenne a fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee; |'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E'inoltre compreso quanto altro occorre per
|'utilizzo temporaneo della transenna modulare. Misurata
cadauna posta in opera per la durata dellafase di lavoro, al
fine di garantirela sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO...

QUADRILATEROPERDELIMITAZIONE. Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di quadrilatero per
delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul
terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di
circacm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare,
fornito e posto in opera. Sono compresi: |'uso per la durata
dellafase che prevedeil quadrilatero al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dellafase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non piti idonee; |'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato m 1,00. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per I'utilizzo temporaneo del quadrilatero.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata
dellafasedi lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

(par.ug.=10*15)

SOMMANO...

BARRIERA PERDELIMITAZIONE. Costo di utilizzo,
per lasicurezzadel lavoratori, di barriera con zampe per
delimitazione di zone dainterdire, di colore bianco/rossa,
fornita e postain opera. Sono compresi: I'uso per ladurata
dellafase che prevede labarrieraal fine di assicurare

m2

cadauno

giorni

1,00

150,00

5,00

2,000

10,00

10,00

10,00

10,00

150,00

150,00

24,50

16,20

0,60

245,00

162,00

90,00

A RIPORTARE

3'103,60,

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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37103,60]

21/9
124.a

22/10
124.b

23/11
124.c

un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dellafase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non piu idonee; |'accatastamento e
|'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
standard: cm 20 x 120 - 20 x 150 - 20 x 180. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dellabarriera. Misurata cadauna per giorno, postain opera
per laduratadellafase di lavoro, a fine di garantirela
sicurezzadei lavoratori.

(par.ug.=10*15)

SOMMANO...

Segnaletica (SbCat 4)

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI
PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di segnali daimpiegare al'interno e all'esterno
del cantiere, di formatriangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro,
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera.
Tutti i segndi si riferiscono a D.LGS. 493/96 e a Codice
della strada. Sono compresi: |'uso per laduratadellafase
che prevede il segnale a fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; lamanutenzione per
tutto il periodo dellafase di lavoro d fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e
|'allontanamento afine fase di lavoro. E'inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per laduratadellafase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO...

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI
PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di segnali daimpiegare al'interno e all'esterno
del cantiere, di formatriangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro,
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera.
Tutti i segnali si riferiscono a D.LGS. 493/96 e a Codice
dellastrada. Sono compresi: I'uso per la durata dellafase
che prevede il segnale a fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per
tutto il periodo dellafase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e
|'allontanamento afine fase di lavoro. E'inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per laduratadellafase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Inlamiera o aluminio, con diametro cm 60 - 90

SOMMANO...

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI
PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per lasicurezza dei

giorni

giorni

giorni

150,00

150,00

150,00

13,00

13,00

13,00

13,00

0,30

0,15

0,15

1,95

1,95

A RIPORTARE

3152,50]

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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3152,50]

24112
124.d

25/13
125.a

lavoratori, di segnali daimpiegare al'interno e all'esterno
del cantiere, di formatriangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro,
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera.
Tutti i segndli si riferiscono a D.LGS. 493/96 e a Codice
dellastrada. Sono compresi: I'uso per la durata dellafase
che prevede il segnale a fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per
tutto il periodo dellafase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e
|'allontanamento a fine fase di lavoro. E'inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per laduratadellafase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

In lamiera o alluminio, con diametro cm 60 - 90 girevole

SOMMANO...

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI
PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di segnali daimpiegare al'interno e all'esterno
del cantiere, di formatriangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro,
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera.
Tutti i segndi si riferiscono a D.LGS. 493/96 ea Codice
dellastrada. Sono compresi: I'uso per la durata dellafase
che prevedeil segnale a fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; lamanutenzione per
tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e
|'allontanamento a fine fase di lavoro. E'inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per laduratadellafase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni
finoacm. 25 x 59

SOMMANO...

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in
materiale plastico rettangolare, daimpiegare al'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni,
forniti e posti in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
dellafase che prevede il segnale a fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a
fine di garantirne lafunzionalitael'efficienza;
|'accatastamento e |'allontanamento afine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei segnali.

Misurati per ogni giorno di uso, per ladurata dellafase di
lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00
x 70,00.

SOMMANO...

giorni

giorni

giorni

15,00

15,00

13,00

13,00

13,00

13,00

0,20 3,00

015 1,95

0,10 1,30

A RIPORTARE

37158,75]

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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37158,75]

26/14
125.b

27/15
125.c

28/16
125d

29/17
129

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in
materiale plastico rettangolare, daimpiegare adl'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni,
forniti e posti in opera. Sono compresi: |'uso per la durata
dellafase che prevedeil segnale d fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a
fine di garantirne lafunzionalitael'efficienza;
|'accatastamento e |'allontanamento afine fase di lavoro.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei segnali.

Misurati per ogni giorno di uso, per laduratadellafase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezzadei lavoratori.
Varieraffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00
x 140,00

SOMMANO...

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in
materiale plastico rettangolare, daimpiegare al'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni,
forniti e posti in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
dellafase che prevedeil segnale d fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a
fine di garantirne lafunzionalitael'efficienza;
|'accatastamento e |'allontanamento afine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei segnali.

Misurati per ogni giorno di uso, per laduratadellafase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezzadei lavoratori.
Varieraffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 50,00 x
70,00.

SOMMANO...

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in
materiale plastico rettangolare, daimpiegare al'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni,
forniti e posti in opera. Sono compresi: |'uso per la durata
dellafase che prevedeil segnale d fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a
fine di garantirne lafunzionalitael'efficienza;
|"accatastamento e |'allontanamento afine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei segnali.

Misurati per ogni giorno di uso, per laduratadellafase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezzadei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x
140,00.

SOMMANO...

LAMPEGGIANTEDA CANTIERE. Costo di utilizzo, per
lasicurezza dei lavoratori, di |lampeggiante da cantiere a
led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie,

giorni

giorni

giorni

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

015 1,95

0,10 1,30

0,10 1,30

A RIPORTARE

3'163,30,

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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37163,30]

30/18
130.a

31/19

32/20
45.a

emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono
compresi: |'uso per ladurata della fase che prevedeil
lampeggiante a fine di assicurare un‘ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio lasicurezzadel lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a
fine di garantirne lafunzionalita e I'efficienza;
I'allontanamento afine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per la
durata dellafase di lavoro, a fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

SOMMANO...

IMPIANTO SEMAFORICOMOBILE. Costo di utilizzo,
per lasicurezzadei lavoratori, di impianto semaforico
mobile, con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e
posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della
fase che prevede I'impianto semaforico a fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; laricarica delle batterie;
I'allontanamento afine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo
dell'impianto semaforico. Misurato per ogni giorno di uso,
per laduratadellafase di lavoro, a fine di garantirela
sicurezzadei lavoratori.

Senza cavi di collegamento, alimentato a batterie.

SOMMANO...

NASTROSEGNALETICO. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: |'uso per la durata
dellefasi che prevedono I'impiego del nastro a fine di
assicurare un‘ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio lasicurezzadei lavoratori; lafornitura degli
spezzoni di ferro dell'altezzadi cm 120 di cui almeno cm
20 dainfiggere nel terreno, a cui ancorareil nastro; la
manutenzione per tutto il periodo di duratadellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
|'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.Misurato a
metro lineare posto in opera, a fine di garantirela
sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO...

ILLUMINAZIONEMOBILEDI RECINZIONI O
BARRIERE. Illuminazione mobile di recinzioni o barriere
di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate
a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo.

durata un anno

SOMMANO...

giorni

giorni

cadauno

15,00

15,00

5,00

5,00

37,00

37,00

11,00

11,00

0,85

38,10

0,35

5,80

12,75

190,50

12,95

63,80

A RIPORTARE

37443,30]

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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37443,30]

33/41
1459

34742
146.c

35/43
147

Cantiere temporaneo mobile (Cat 2)
Allestimento cantiere (ShCat 1)

ESTINTORE PORTATILEIN POLVERE. Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore
portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto
nel luogo indicato dal Piano di Sicurezzae
Coordinamento. Sono compresi: I'uso per laduratadella
fase di lavoro chelorichiede a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; I'immediata sostituzione in caso d'uso;
I'allontanamento a fine fase lavoro. |1l mezzo estinguente &
erestadi proprietadell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo
dell'estintore. Misurato al mese o frazione, a fine di
garantire lasicurezza dei lavoratori.

DaKg. 9, per il primo mese o frazione.

(par.ug.=12*10)

SOMMANO...

ESTINTOREAD ANIDRIDE CARBONICA. Costo di
utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di estintore
portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature
elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: |'uso per ladurata dellafase di lavoro che lo
richiede a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; I'immediata
sogtituzione in caso d'uso; I'allontanamento afine fase
lavoro.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dell'estintore.

Misurato al mese o frazione, a fine di garantire la
sicurezzadei lavoratori.

Estintore classe 89BC (Kg 5) per il primo mese o frazione.
(par.ug.=12*10)

SOMMANO...

COPERTA ANTIFIAMMA. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di coperta antifiammain fibra di
Vetro, con custodia tessile e sistemadi sfilamento rapido
per il pronto intervento, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: |'uso per ladurata dellafase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire |a sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; I'immediata
sogtituzione in caso d'uso; I'allontanamento afine fase
lavoro.

Il mezzo di protezione antincendio € erestadi proprieta
dell'impresa

E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al
periodo temporale previsto dallafase di lavoro.

Misurato a giorno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche a fine di garantirela
sicurezzadei lavoratori.

Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 - UNI 1869.

SOMMANO...

mesi

mesi

giorni

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

200,00

200,00

1,15

0,90

0,06

138,00

108,00

12,00

A RIPORTARE

3701,30]

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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37701,30]

36/36
4l1.a

37/37
35

38/38
111

39/39
108.a

Protezione degli scavi (SbCat 3)

CONI PERDELIMITAZIONE. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone
di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rossa,
forniti e posti in opera. Sono compresi: |'uso per la durata
dellafase che prevedei coni al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dellafase di riferimento;
|'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: altezzacm 30, cm 50, cm 75, con
due o tre fasce rifrangenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per I'utilizzo temporaneo dei coni. Misurato
cadauno per giorno, posto in opera per ladurata dellafase
di lavoro, a fine di garantire lasicurezza dei lavoratori.
Cono atezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse
(par.ug.=300* 15)

SOMMANO...

QUADRILATEROPERDELIMITAZIONE. Costo di
utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di quadrilatero per
delimitazione temporaneadi chiusini, di aperture sul
terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di
circacm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare,
fornito e posto in opera. Sono compresi: |'uso per la durata
dellafase che prevede il quadrilatero al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dellafase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non pit idonee; |'accatastamento e
|'allontanamento afine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato m 1,00. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per I'utilizzo temporaneo del quadrilatero.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata
dellafasedi lavoro, d fine di garantire lasicurezzadel
lavoratori.

(par.ug.=10*20)

SOMMANO...

FUNEDI SICUREZZA. Costo di utilizzo, per lasicurezza
dei lavoratori, di fune di sicurezza completadi due
moschettoni e dissipatore di energiain nylon, fornita dal
datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: |'uso per ladurata
dei lavori & fine di garantire lasicurezza dei lavoratori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezzae
Coordinamento; o smaltimento afine opera. |l
dispositivo e eresta di proprietadell'impresa. E'inoltre
compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo
del dispositivo durante |le lavorazioni interferenti. Misurato
per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezzae
Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni interferenti,
a fine di garantire lasicurezzadei lavoratori.

(par.ug.=2*200)
SOMMANO...

IMBRACATURA ANTICADUTA. Costo di utilizzo, per
lasicurezza dei lavoratori, di imbracatura anticaduta

giorni

giorni

giorni

4500,00

200,00

400,00

47500,00

4'500,00

200,00

200,00

400,00

400,00

0,20 900,00

0,60 120,00

0,70 280,00

A RIPORTARE

57001,30,

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

57001,30]

40/ 40
36

41/ 44
124.a

costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto
rapido, fornitadal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso
per laduratadei lavori a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la verifica e lamanutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezzae
Coordinamento; lo smaltimento afine opera.
dispositivo é eresta di proprietadell'impresa. E'inoltre
compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo
del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato
per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezzae
Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni interferenti,
al fine di garantire lasicurezza dei lavoratori.

Ad un punto di attacco

(par.ug.=2*200)

SOMMANO...

BARRIERA PERDELIMITAZIONE. Costo di utilizzo,
per lasicurezzadei lavoratori, di barriera con zampe per
delimitazione di zone dainterdire, di colore bianco/rossa,
fornita e postain opera. Sono compresi: |'uso per ladurata
dellafase che prevede labarrierad fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dellafase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non pit idonee; |'accatastamento e
|'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
standard: cm 20 x 120 - 20 x 150 - 20 x 180. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dellabarriera. Misurata cadauna per giorno, postain opera
per laduratadellafase di lavoro, a fine di garantirela
sicurezzadei lavoratori.

SOMMANO...

Segnaletica (SbCat 4)

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI
PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di segnali daimpiegare al'interno e all'esterno
del cantiere, di formatriangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro,
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera.
Tutti i segndi si riferiscono a D.LGS. 493/96 ea Codice
dellastrada. Sono compresi: I'uso per la durata dellafase
che prevedeil segnale a fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; lamanutenzione per
tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e
|'allontanamento afine fase di lavoro. E'inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per ladurata dellafase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO...

giorni

giorni

giorni

400,00

400,00

400,00

6°000,00

6°000,00

2/000,00

2'000,00

0,40

0,30

0,15

160,00

1'800,00

300,00

A RIPORTARE

7°261,30]

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°261,30]

42145
124.b

43/ 46
124.c

441 47
124.d

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI
PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di segnali daimpiegare al'interno e all'esterno
del cantiere, di formatriangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro,
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera.
Tutti i segndi si riferiscono a D.LGS. 493/96 ea Codice
dellastrada. Sono compresi: I'uso per la durata dellafase
che prevedeil segnale a fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per
tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e
|'allontanamento afine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per laduratadellafase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

In lamiera o aluminio, con diametro cm 60 - 90

SOMMANO...

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI
PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di segnali daimpiegare al'interno e all'esterno
del cantiere, di formatriangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segndi di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro,
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera.
Tutti i segnali s riferiscono a D.LGS. 493/96 e a Codice
dellastrada. Sono compresi: I'uso per la durata dellafase
che prevede il segnale a fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; lamanutenzione per
tutto il periodo dellafase di lavoro d fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e
|'allontanamento afine fase di lavoro. E'inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

In lamiera o aluminio, con diametro cm 60 - 90 girevole

SOMMANO...

SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI
PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di segnali daimpiegare al'interno e all'esterno
del cantiere, di formatriangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro,
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera.
Tutti i segndi si riferiscono a D.LGS. 493/96 ea Codice
della strada. Sono compresi: I'uso per laduratadellafase
che prevede il segnale a fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per
tutto il periodo dellafase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e
|'allontanamento afine fase di lavoro. E'inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dei segnali.
Misurati per ogni giorno di uso, per laduratadellafase di
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni

giorni

giorni

2'000,00

2°000,00

2/000,00

2'000,00

0,15

0,20

300,00

400,00

A RIPORTARE

77961,30]

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

77961,30]

45/ 48
125.a

46/ 49
125.b

47/50
125.c

finoacm. 25 x 59

SOMMANO...

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in
materiale plastico rettangolare, daimpiegare al'interno e
al'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni,
forniti e posti in opera. Sono compresi: 1'uso per la durata
dellafase che prevede il segnale a fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a
fine di garantirne lafunzionalita el'efficienza;
|'accatastamento e |'allontanamento afine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei segnali.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varieraffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00
x 70,00.

SOMMANO...

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in
materiale plastico rettangolare, daimpiegare al'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni,
forniti e posti in opera. Sono compresi: 1'uso per la durata
dellafase che prevede il segnale a fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a
fine di garantirne lafunzionalita el'efficienza;
|'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei segnali.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro, a fine di garantire la sicurezzadei lavoratori.
Varieraffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00
x 140,00

SOMMANO...

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in
materiale plastico rettangolare, daimpiegare al'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni,
forniti e posti in opera. Sono compresi: 1'uso per la durata
dellafase che prevede il segnale a fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a
fine di garantirne lafunzionalita el'efficienza;
|'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei segnali.

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varieraffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 50,00 x
70,00.

SOMMANO...

giorni

giorni

giorni

giorni

2°000,00

2°000,00

2°000,00

2°000,00

2/000,00

2'000,00

2'000,00

2°000,00

0,15

0,10

0,15

0,10

300,00

200,00

300,00

200,00

A RIPORTARE

g 961,30”

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

8'961,30,

48/51
125d

49/52
129

50/53

51/54
45.a

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in
materiale plastico rettangolare, daimpiegare al'interno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni,
forniti e posti in opera. Sono compresi: |'uso per la durata
dellafase che prevedeil segnale d fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a
fine di garantirne lafunzionalitael'efficienza;
|'accatastamento e |'allontanamento afine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei segnali.

Misurati per ogni giorno di uso, per laduratadellafase di
lavoro, a fine di garantire lasicurezzadei lavoratori.
Varieraffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x
140,00.

SOMMANO...

LAMPEGGIANTEDA CANTIERE. Costo di utilizzo, per
lasicurezzadei lavoratori, di lampeggiante da cantiere a
led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie,
emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono
compresi: |'uso per ladurata dellafase che prevedeiil
lampeggiante a fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a
fine di garantirne lafunzionalita e I'efficienza;
I'allontanamento afine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per la
duratadellafase di lavoro, a fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

SOMMANO...

NASTROSEGNALETICO. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per
delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessihili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per ladurata
dellefasi che prevedono I'impiego del nastro a fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio lasicurezzadei lavoratori; lafornitura degli
spezzoni di ferro dell'altezzadi cm 120 di cui almeno cm
20 dainfiggere nel terreno, a cui ancorareil nastro; la
manutenzione per tutto il periodo di duratadellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee; I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
|'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.Misurato a
metro lineare posto in opera, a fine di garantire la
sicurezzadei lavoratori.

SOMMANO...

ILLUMINAZIONEMOBILEDI RECINZIONI O
BARRIERE. Illuminazione mobile di recinzioni o barriere
di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate
a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo.

giorni

giorni

2'000,00

2°000,00

1°000,00

1°000,00

2'000,00

2°000,00

0,10

0,85

0,35

200,00

850,00

700,00

A RIPORTARE

10°711,30

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°711,30
durata un anno
150,00
SOMMANO... | cadauno 150,00 5,80 870,00
A RIPORTARE 11°581,30

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

11°581,30

52/30
171a

53/31
171b

54/32
171c

Coordinamento (Cat 3)

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per
I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze
quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica
congiuntadel P.O.S,; illustrazione di particolari procedure
o fasi di lavoro; verificadel cronoprogramma; consegnadi
materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti traimpresatitolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono
compresi: 'uso del prefabbricato o del locale individuato
al'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la
riunione.

Con il datore di lavoro.

SOMMANO...

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per
|'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze
quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica
congiuntadel P.O.S;; illustrazione di particolari procedure
o fasi di lavoro; verificadel cronoprogramma; consegna di
materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti traimpresatitolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono
compresi: |'uso del prefabbricato o del locale individuato
all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la
riunione.

Con il direttore tecnico del cantiere (dirigenti).

SOMMANO...

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per
|'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze
quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica
congiuntadel P.O.S,; illustrazione di particolari procedure
o fasi di lavoro; verificadel cronoprogramma; consegna di
materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti traimpresatitolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono
compresi: |'uso del prefabbricato o del locale individuato
dl'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la
riunione.

Con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).

SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

3,00

3,00

3,00

3,00

4,00

4,00

54,40 163,20

48,90 146,70

27,20 108,80

12°000,00

12°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 12°000,00| 100,000
M:001 Costi della sicurezza cantieri ACEA euro 12°000,00| 100,000
M:001.001 Cantiere fisso euro 3'443,30| 28,694
M:001.001.001 Allestimento cantiere euro 954,30/ 7,953
M:001.001.003 Protezione degli scavi euro 2'194,30| 18,286
M:001.001.004 Segnaletica euro 294,70/ 2,456
M:001.002 Cantiere temporaneo mobile euro 87138,00| 67,817
M:001.002.001 Allestimento cantiere euro 258,00, 2,150
M:001.002.003 Protezione degli scavi euro 3'260,00 27,167
M:001.002.004 Segnaletica euro 4'620,00 38,500
M:001.003 Coordinamento euro 418,70/ 3,489
TOTALE euro 12°000,00/ 100,000

Data, 11/04/2011

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Sp.A.






